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KOLOR PIASKOWY DO AKCEPTACJI
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1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych należy

konsultować z projektantami w ramach nadzoru

autorskiego.Wymiary sprawdzić na budowie, w razie

niezgodności skontaktować się z projektantem.

2) W razie niezgodności przyjętych rozwiązań

projektowych ze stanem faktycznym, należy wezwać

projektanta w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

3) Wszystkie roboty prowadzić z uwagą na ewentualne

występowanie zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji

i obiektów budowlanych.

4) Przed zamontowaniem sprzętów oraz urządzeń,

należy przedstawić próbki kolorystyczne oraz materiałowe i

uzyskać akceptację Inwestora oraz Architekta.

5) Rysunki architektury rozpatrywać łącznie z

rysunkami branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,

słaboprądowej, drogowej, przedmiarami i specyfikacjami

oraz opisami branżowymi.

6) Z uwagi na występujące sąsiedztwo istniejących

sieci i przewodów, roboty budowlane należy prowadzić ze

szczególną ostrożnością pod bieżącym nadzorem

odpowiednich właścicieli mediów.  Możliwe jest

występowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na mapie.

Należy zachować szczególną ostrożność przy instalacjach

wód leczniczych.

7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzęty i urządzenia

muszą spełniać zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,

szczególnie art.10 i art.5 ust.1 oraz posiadać certyfikaty i

atesty wynikające z przepisów odrębnych.

8) Należy rozebrać nieczynne elementy infrastruktury

technicznej i sieci uzbrojenia terenu.

9) Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów,

wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego

inspektora nadzoru bądź kierownika budowy, a odbiór

powinien zostać poświadczony stosownym wpisem do

dziennika budowy.

10) Szczegółowy dobór parametrów opraw oraz rozsył

światła należy potwierdzać w trakcie realizacji po

wykonaniu prób.

11) Lokalizacje i wymiary przekrojów przebić należy

potwierdzić i dopasować na budowie.

12) Rysunki warsztatowe uzgadniać z projektantem.

13) Dokładne umiejscowienie przewodów

wentylacyjnych do ustalenia podczas budowy.

14) Montaż opraw oświetleniowych po wykonaniu

instalacji  wentylacji mechanicznej. Rozmieszczenie opraw

należy zweryfikować na budowie.

15) W sanitariatach, nieprzeznacoznych dla osób

niepełnosprawnych, przed miską ustępową nalezy

zachować wolną przestrzeń o wymiarach 0,6x0,9m w rzucie

poziomym. W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych

należy zachować przestrzeń manewrową o wymiarach co

najmniej 1,5x1,5 m.

16) Oświetlenie podstawowe oraz awaryjne zgodnie

z opracowaniem braży elektrycznej.

17)  Kąt, rozsył i natężenie oświetlenia zadaszenia i

trybun powinno być regulowane celeme zapewnienia

możliwie jednolitej iluminacji obiektu, do potwierdzenia

z projektantem.

18)  Należy przewidzieć otwory oraz rurarz pod montaż

opraw oświetleniowych w elementach prefabrykowanych

oraz balustradach.

19) Płytę zadaszenia należy wykonać w I klasie

szczelności wg PN-EN 1992-3.

20) Wysokość i odległość montażu elementów

dostosować do konkretnego produktu według zaleceń

producenta.
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