

Znak sprawy: **I.270. 23.2023**

**- do wszystkich Wykonawców -**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny w km 1+256 - 2+406”.**

**A.** Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), , a mianowicie:**

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria oceny ofert m.in w zakresie doświadczenie Kierownika Budowy - 20%=20 pkt, w przypadku doświadczenia spełniającego warunek przetargu na 3 i więcej zadaniach. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę / rozszerzenie wymagań w zakresie konstrukcji obiektu tj. o konstrukcję nośną żelbetową

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu**

2. Treść SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający w dniu 27.03.2023 w odpowiedzi na pytanie nr 2, dotyczące sprzeczności wewnętrznej w treści warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 8.2.4 ppkt 1 i 2 SWZ) w zakresie wymaganej zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, wyraził zgodę na proponowaną zmianę poprzez wykreślenie zapisu: „w ciągu drogi klasy L”

Jednocześnie Aneksem nr 1 dokonał zmiany brzmienia wyłącznie w pkt. 8.2.4. ppkt. 2 poprzez usunięcie ww. zapisu, nie dokonując analogicznej zmiany w pkt. 8.2.4 ppkt 1.

W związku ze zmianą zapisów, na które Zamawiający wyraził zgodę odpowiedzią nr 2, wnosimy o dokonanie stosownej zmiany również z zakresie treści pkt. 8.2.4. ppkt. 1 SWZ

**Odpowiedz:**

**Zamawiający informuje iż zapis 8.2.4 ppkt 2 SWZ. odnosi się do doświadczenia wykonawcy nie doświadczenia kierownika budowy jednocześnie pootrzymuje swoje stanowisko odnośnie kierownika budowy .**

3. Kosztorys pomocniczy będący załącznikiem do zadania zawiera takie pozycje jak "Wykonanie studzienek rewizyjnych i montaż pokryw A15 z wyposażeniem w kapach chodnikowych" oraz "Przygotowanie i montaż kotew lamp oświetleniowych z zabezpieczeniem na okres zanim lampy zostaną zamontowane /na moście i na murach oporowych" po co montować kotwy oraz studzienki skoro kosztorys nie zawiera żadnych robót elektrycznych takich jak montaż kabli oraz montaż latarni.

**Odpowiedz:**

**Studzienki rewizyjne A15 stanowią element kanału technologicznego wykonywane w konstrukcji mostu (w kapach chodnikowych). Muszą te studzienki rewizyjne być wykonane z uwagi na długość mostu.**

4. Wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne wskazanie jaki jest termin wykonania przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z SWZ pkt. 7 termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od podpisania umowy, zgodnie z OPZ pkt. 6 termin realizacji zamówienia to 26 miesięcy od daty podpisania umowy, zaś w umowie §4 ust. 5 termin wynosi 21 miesięcy. W związku z powyższym wnosimy o ujednoczenie dokumentacji przetargowej w zakresie terminu realizacji zamówienia, w tym o uwzględnienie i dostosowanie do tego terminu postanowień dotyczących wykonania "kamieni milowych".

**Odpowiedz:**

**Termin zakończenia inwestycji to okres 21 miesięcy od podpisania umowy**

5. Czy Zamawiający uzna za spełnienie dodatkowego warunku określonego w kryterium poza cenowym dla doświadczenia kierownika budowy w przypadku gdy posiada on doświadczenie przy budowie dwóch lub więcej obiektów spełniających warunki na tej samej inwestycji?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający uzna takie doświadczenie**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)