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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych w obiektach 
budowlanych.  
 
1.2.Zakres stosowania  
 ST Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
wyżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: W różnych miejscach 
Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm.  
 
1.3.Zakres Robót objętych ST 
 Zakres Robót obejmuje roboty dotyczące remontu sali gimnastycznej budynku 
szkoły XIX LO w Gdańsku 
 
1.4.Określenia podstawowe  
 Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz instalacjami i 
urządzeniami technicznymi; budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury.  
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 
ogrodowej; c) użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Roboty budowlane – prace polegające na 
budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Remont - 
wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 



odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Urządzenia 
budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: - obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; - bezpośredniego 
wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego;  
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 
2001r. Nr5, poz. 42 e zmianami).  
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. Droga tymczasowa 
(montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu.  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Księga obmiarów – akceptowana 
przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 



dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego.  
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.  
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych.  
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami system 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robot  
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową ( Projekt Architektoniczno- Budowlany; Projekt 
Techniczny; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
 
 



1.5.1. Przekazanie (placu) terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych 
przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, 
na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 
projektową należy podać w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2.Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, - dostarczoną przez Zamawiającego; - sporządzoną przez Wykonawcę;  
W skład dokumentacji wchodzi:  
a) dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych - wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej;  
b) dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach 
ceny umownej. 
 Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.  
 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi  
 Dokumentacja projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 6 odczytu 
ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 



niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 
a w szczególności:  
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i 
wykopy w stanie bez wody stojącej;  
a) stosować się do Ustawy o odpadach (Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 Ustawa z dnia 27 
czerwca 1997 r. o odpadach).  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań wykonawca będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami; — możliwością powstania pożaru;  
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 



które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji I 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 
Nr 13, poz. 43). Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. 
„Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając 
również wymagania określone w Rozporządzeniach: - Ministra Infrastruktury z dnia 



6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 40), - oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 
Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca 
zastosuje się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
jednostkowej umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
 Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity wg Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi 
Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak 
zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) Wykonawca dla potwierdzenia 
jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. Materiały muszą odpowiadać zapisom dokumentacji 
projektowej. Dopuszcza się użycie materiałów o równoważnych parametrach po uzyskaniu 
zgody z Projektantem, Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Budowlanego. O ile w 
dokumentacji projektowej pojawiają się nazwy własne, należy przez to rozumieć, że 
dotyczy to materiałów wskazanych z nazwy lub im równoważnych. Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać zatwierdzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego dla wybranych 
materiałów. 
 
2.1.Źródła szukania materiałów  
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 



automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST).  
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a 
w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą w ilościach niezbędnych formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
umowie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: - Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę 
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. - 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały 9 zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 



jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniony.  
 
3.SPRZĘT  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony I zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotycząc 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  



5.1.Ogólne zasady wykonywania robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót; - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; - BHP; - 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; - wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; - 
system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót; - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); - 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: - wykaz maszyn i 
urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; - rodzaje i ilość środków 
transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; - 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. W 
przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt 



Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w 
cenie umownej.  
 
6.2.Zasady kontroli jakości robót  
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 11 niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3.Pobieranie próbek  
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
 
6.4.Badania i pomiary  
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 



Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać 
uwzględniony w cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  
 
6.5.Raporty z badań  
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc z 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: a) 
Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ); b) 
Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; c) Znajdują się w 
wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. U. nr 107 poz. 
679 ; Dz. U. nr113 poz. 728 z 1998 r. ). W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robot będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w SST. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 
atesty na urządzenia - ważne 12 legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone.  
 
6.8.Dokumenty budowy  



 
a) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy 
terenu budowy; - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - 
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 
robót; - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; - przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; - 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; - daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem 
powodu; - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, 
częściowych I końcowych odbiorów robót; - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; - 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; - 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót; - dane dotyczące sposobu wykonywania 
zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; - wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ; - inne istotne 
informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.;  
 
b) Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót lub w SST i wpisuje do 
książki obmiarów.  
 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru.  
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty: - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub 
zgłoszenie robót; - protokoły przekazania placu (terenu) budowy; - umowy cywilno-prawne 



z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; - protokoły odbioru robót; - protokoły z 
narad i ustaleń; - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; - operaty geodezyjne; - 
korespondencję na budowie.  
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów  
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów robót  
 W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 



przy udziale Wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b) odbiorowi częściowemu;  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.Odbiór częściowy  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru.  
 
8.4.Odbiór ostateczny robót (końcowy)   
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie  
8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 
toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 



Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację 
Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami - dokonanymi w toku 
wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - szczegółowe 
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających I 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 
Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na - 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
- sprawozdanie techniczne; 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać: - zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robot; W przypadku, gdy według komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót ”  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ustalenia ogólne  
 Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) 
skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach 
umowy (ofercie). Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji 
Projektowej. Wynagrodzenie robót będzie obejmować: - robociznę bezpośrednią wraz z 
narzutami; - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; - wartość pracy sprzętu wraz z 
kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; 
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 



dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT; Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę 
jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy. 
 
9.2.Zaplecze Zamawiającego  
 Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. Koszty związane 
ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia 
jednostkowego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania 
ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm.  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 
z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 
r. Nr 48 doz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- POKRYCIE DACHU, STOLARKA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące realizacji robót tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja będzie 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie  
 
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich przewidzianych w 
projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót tynkarskich wykonywanych na budowie. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wymianę istniejących warstw dachu na nowe; warstwę ociepleniową z płyt z wełny 
mineralnej, warstwę paroizolacyjną z folii PE, warstwę wierzchniego krycia z papy 
termozgrzewalnej 
- wymianę istniejącego opierzenia na nowe, z blachy cynkowanej 
- wymianę istniejących spustów odwadniających na spusty z koszykami filtrującymi 
- wymianę stolarki okiennej 
- pokrycie ścian farbą lateksową 
- montaż wyposażenia stałego 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murarskie jakie występują przy realizacji 
umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
na rysunkach technicznych oraz w przedmiarze robót. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót: 
- wymianę istniejących warstw dachu na nowe; warstwę ociepleniową z płyt z wełny 
mineralnej, warstwę paroizolacyjną z folii PE, warstwę wierzchniego krycia z papy 
termozgrzewalnej 
- wymianę stolarki okiennej 
- pokrycie ścian farbą lateksową 
oraz roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 
 
 



1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
  Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 
zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca 
dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 
części opracowania. 
 
2. MATERIAŁYI WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.4.  
 
2.2.1 Pokrycia papowe 
 Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych 
można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 
· +5°C w przypadku pap oksydowanych 
· 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, haków rynnowych i 
innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do 
okapu,przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas 
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu 
nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam 
gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej 
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki 
do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr 
lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
· poprzeczny 12-15 cm. 
· podłużny 8 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 



prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leleżących 
na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
 
2.2.2 Płyty z wełny mineralnej. 
 Płyty  przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej stropów i stropodachów. 
Stosuje się je od strony zewnętrznej stropodachów. 
Na płytach należy wykonać warstwę zaprawy cementowej grubości 3-4cm odpowiednio ją 
dylatując na pola o boku 1,5 m do 2,0 m. Zastosowane w ten sposób płyty klasyfikuje się 
jako nierozprzestrzeniające ognia. 
Płyty styropianowe powinny być układane na niepalnych podłożach np.: z blach fałdowych, 
płyt żelbetowych, na już istniejących pokryciach papowych. 
Nachylenie połaci dachowych z zastosowaniem płyt styropianowych nie powinno 
przekraczać 20%. na podłożu betonowym Podłoże powinno być suche, czyste i 
zagruntowane asfaltową emulsją anionową. Na zagruntowane podłoże nanosi się lepik 
asfaltowy na gorąco, a następnie dociska płyty izolacyjne na istniejącym pokryciu 
papowym Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 
Ewentualne fałdy należy zlikwidować, naderwane fragmenty pap podkleić. 
Na podłoże nanosi się lepik asfaltowy na gorąco, a następnie dociska płyty izolacyjne.  
Lepik rozprowadza się na powierzchni płyt, a następnie stroną pokrytą lepikiem dociska do 
podłoża i do boków płyt już ułożonych. 
 
2.2.3  Stolarka okienna. 
 Okna zespolone w ramach  z możliwością otwierania  
- kolor biały, 
- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce drewnianej. Szyby powinny 
spełniać wymagania BH-89/6821-02.Jakość szyb zespolonych, ich parametry powinny 
być potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K 
- okucia w oknach powinny posiadać znak jakości RAL. 
- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno – uchylnych zawiasy wyposażone w regulacje, 
- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze białym 
Wymagana izolacyjność akustyczna stolarki okiennej - Współczynnik Rw nie większy 
niż 32 dB 
 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność ościeży, do których będzie 
przylegać ościeżnica. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu ościeży lub 
zabrudzenia powierzchni ościeży , należy je naprawić i oczyścić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 
dla ścian murowanych: 
- na szerokości + 10 mm 
- na wysokości + 10 mm 
Na różnicy w długości przekątnych - 10 mm 
Osadzenie i uszczelnienie stolarki: 
W sprawdzone i przygotowane ościeże na wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Element kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką 
montażowa lub taśmą rozprężną a styk okna z wyprawą tynkarską uszczelnić kitem trwale 
plastycznym np. masa akrylowa. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu 



powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm na całej 
wysokości. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1,0 m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2,0 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m 
 
Przed wykonaniem stolarki należy przeprowadzić inwentaryzację każdego otworu 
okiennego w murze z uwagi na niepowtarzalność i zróżnicowanie wymiarów podobnych 
otworów. Wymiary stolarki należy dopasować do otworów w murze i wysunięcia węgarków 
tak, aby zapewnić prawidłowe osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie 
uszczelnienie stolarki pianką ze wszystkich stron. 
W zakresie robót należy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym 
i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeży i 
pomalować. Dopasować pod ramę okienną obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych. 
 
3. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
 Rodzaje sprzętu używanego do robót  pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 
narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 
 
4. Drobne naprawy 
  Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 
Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być 
usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.7 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia zapraw, 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 
- Sposobu i jakości ułożenia i docięcia płyt elewacyjnych 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.  
 



7.2. Jednostki obmiarowe. 
 Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2] remontu dachu obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- demontaż istniejących warstw, 
- ułożenie ocieplenia,  
- ułożenie warstw paroizolacji,  
- ułożenie warstw wierzchniego krycia, 
- wymianę  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wymiany stolarki obejmuje: 
-przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- demontaż istniejącej stolarki,  
- inwentaryzację otworów, 
- montaż nowej stolarki, , 
- wykonanie prac naprawczych i towarzyszących, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE 
 

1. Przedmiot i zakres robót 
 
W skład zadania wchodzi wykonanie instalacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami 
cichobieżnymi dwubiegowymi. Wentylatory włączane automatycznie- w umywalniach i 
przebieralniach wraz z oświetleniem pomieszczeń, w sali gimnastycznej oddzielnym 
włącznikiem. 
 

2. Materiały  
 

Zgodnie z projektem wykonawczym  
 

3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 

4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót. 
Przy transporcie i składowaniu należy przestrzegać warunków podanych przez producenta 
poszczególnych elementów. Przy braku szczególnych wymagań producenta materiały 
podstawowe, takie jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

•śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

•kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych. 
 
Elementy instalacji należy przewozić krytymi środkami transportu. Pojazd musi mieć 
możliwość zabezpieczenia ładunku przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 
 
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, 
która powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone. Przed przystąpieniem do 
instalacji kanałów, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczyć miejsca 
składowania materiałów, drogę dojazdową do strefy montażowej.  
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie 
bez załamań i wgnieceń. Materiał powinny być jednorodny bez wżerów i wad 
walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, 



a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Na żądanie odbiorcy, producent jest 
zobowiązany dostarczyć świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w 
budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z 
wymaganiami obowiązujących norm. 
 

6. Kontrola jakości  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z 
Planem Zapewnienia Jakości) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary 
wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. Przed przystąpieniem do 
badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i 
stwierdzić ich zgodność z dokumentacją. Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych 
należy sprawdzić działanie i ustawienie kratek. Próbny rozruch powinien trwać 
nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować: 

•prawidłowość pracy silników elektrycznych 

•temperaturę łożysk wentylatorów 

•prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji 
 
W czasie próbnego rozruchu należy dokonać regulacji oraz pomiaru urządzeń. Regulacja 
urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 

•pomiary wstępne przed regulacją 

•regulację sieci oraz elementów zakańczających 

•sprawdzenie wydajności i całkowitego spiętrzenia wentylatora 

•sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów 

•sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych 

•sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach 
 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie 
z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję 
odbioru technicznego urządzeń. 
 

7. Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne”.  
 

8. Odbiór robót  
 
Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenia czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzanych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów, w przypadku niemożności ich uzyskania, przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości.  
Jeżeli którekolwiek z badań objętych odbiorem technicznym dało wynik negatywny, 
urządzenie należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
należy je przedstawić do ponownych badań w uzgodnionym zakresie.  



W przypadku negatywnego wyniku jednego lub więcej badań objętych odbiorem 
gwarancyjnym dalsze postępowanie powinno być uzgodnione pomiędzy stronami 
uczestniczącymi w odbiorze. 
 

9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności są podane w części – wymagania wspólne. 
 

10. Przepisy związane  
 
PN-EN 12599:2002 –Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 
PN-EN 13182:2002(U) –Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do 
pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 
 
PN-ISO 5221:1994 –Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 
strumienia powietrza w przewodzie. 
 
PN-B-03434:1999 –Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania.PN-B-76001:1996 –Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania 
i badania. 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA RYNNY I RUR 
SPUSTOWYCH  
1. Wstęp  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy remoncie połaci dachu: 
wymiana rynien, rur spustowych  
2.Materiały  
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać 
deklarację zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
ST – 1.0. "Wymagania ogólne"  
3.2. Sprzęt do wykonania robot  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"  

5. Wykonywanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.  
6. Kontrola jakości robót  
Wymagania techniczne:  
Blacha pierwszej klasy jakości  
Dopuszczalne odchyłki:  

- odchyłki grubości [mm] - ±0,12  

- odchyłki od masy [kg] - ±1,06  

- szerokość budowlana, liczba profili x szerokość [mm] - ±3,0  

- szerokość całkowita - +25 ÷ 40  

- długość blachy - ±20  

Badania: rodzaj badań  
- oględziny powierzchni i powłoki  
- sprawdzenie wymiarów  
- sprawdzenie masy 1m długości blachy  
Ocena jakości i atesty Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o 
jakości, zawierające co najmniej:  
- nazwę i znak wytwórcy  
- oznaczenie wyrobu  
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb  



8. Odbiór robót  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera  
9. Podstawa płatności  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności są podane w części – wymagania wspólne.  
10. Przepisy związane  
 
- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych  
- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych  
- Instrukcja techniczna producenta 

 

  



 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODTWORZNIA RYNNIENKI 
ODWADNIAJĄCEJ 
 

1. Wstęp  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są  wymagania  
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
2.Materiały  
Rynny, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać deklarację 
zgodności oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania robot  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania techniczne:  
Parametry pokrycia NRO: 
- papa podkładowa spełniająca wymogi PN/EN 13707:2006 
Parametry techniczne: 
-Reakcja na ogień : klasa E 
-Giętkość w niskiej temp: -25 °C 
-Odporność na spływanie: 100 °C 
-grubość 4mm 
 
- papa wierzchniego krycia spełniająca wymogi PN/EN 13707:2006 
Parametry techniczne: 
-Aplikacja : Metoda zgrzewania 
-Elastyczność w niskiej temperaturze : -25/∅30 mm °C 
-Grubość : 5:,0 (±6:,2%): mm 
-Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 50 mm 1000 (±200) N 
-Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50 mm 1000 (±200) N 
-Odporność na przepływ wody : 60 kPa 

-Opór przepływu w podwyższonej temperaturze : ≥ 100 °C 

-Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : µ=20 000 (EN 13707) 
-Wzmocnienie : Kompozyt szklany 
 



Rynienka z papy jest elementem pokrycia dachowego i należy wykonać ją co do 
zasady jak pokrycie dachowe przy zachowaniu aktualnego spadku, koszyczki rynnowe 
zamocować zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową rynien i rur spustowych jest mb 
 
 
8. Odbiór robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności są podane w części – wymagania wspólne. 
 
10. Przepisy związane  

 
- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych  
- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych  
- Instrukcja techniczna producenta 
 
 

 


