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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdélne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot budowlanych w obiektach
budowlanych.

1.2.Zakres stosowania

ST Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac¢ w powigzaniu z
wyzej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi: W r6znych miejscach
Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byc¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Zakres Robo6t obejmuje roboty dotyczgce remontu sali gimnastycznej budynku
szkoty XIX LO w Gdansku

1.4.0Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi; budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami; obiekt matej architektury.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figurki; b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej; ¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. Roboty budowlane — prace polegajace na
budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. Remont -
wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na




odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji. Urzgdzenia
budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowy — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: - obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozyciji
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; - bezposredniego
wydobywania kopalni ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktad gdrniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001r. Nr5, poz. 42 e zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ. Droga tymczasowa
(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe. Ksiega obmiaréw — akceptowana
przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie




dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc obiektu lub etap wykonania — czesS¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢é wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacija — roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami system
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ( Projekt Architektoniczno- Budowlany; Projekt
Techniczny; Projekt Wykonawczy ), Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie (placu) terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone
bedg prace. Przed rozpoczeciem robdot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, wiascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenow lub urzgdzen, wynikajgce z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowag nalezy podac¢ w formie jednostkowej . Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, - dostarczong przez Zamawiajgcego; - sporzgdzong przez Wykonawce;
W sktad dokumentacji wchodzi:
a) dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargoweyj;
b) dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez wykonawce w ramach
ceny umowne;.
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnosc¢ robdét z dokumentacjag projektowg i Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od 6 odczytu
ze skali rysunkow. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg



niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych
a w szczegolnosci:
a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
b) fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojgcej;
a) stosowac sie do Ustawy o odpadach (Dz.U. 1997 nr 96 poz. 592 Ustawa z dnia 27
czerwca 1997 r. o odpadach).
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi; — zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami; — mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 .Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedag
miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,



ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robaét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji |
urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr 13, poz. 43). Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy ),
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie,
.Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.
,Plan BIOZ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: - Ministra Infrastruktury z dnia



6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 40), - oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne | miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. W szczegolnosci Wykonawca
zastosuje sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod w sposob ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
jednostkowej umowne;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) Wykonawca dla potwierdzenia
jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwoércy lub swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow. Materiaty muszg odpowiadac zapisom dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie uzycie materiatdw o rownowaznych parametrach po uzyskaniu
zgody z Projektantem, Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Budowlanego. O ile w
dokumentacji projektowej pojawiajg sie nazwy wiasne, nalezy przez to rozumiec, ze
dotyczy to materiatbw wskazanych z nazwy lub im réwnowaznych. Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zatwierdzenie Inspektora Nadzoru Budowlanego dla wybranych
materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza



automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg w ilosciach niezbednych formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w
umowie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki: - Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji. -
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te,
dla ktorych zostaty 9 zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg



jakosc¢ i wrasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatdw oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgc
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach lgdowych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1.0golne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgcy: - organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robaot; - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot; - BHP; -
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; - wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt; -
system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot; - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan); -
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét: - wykaz maszyn i
urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne; - rodzaje i ilo$¢ srodkdéw
transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.;
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu; - sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt; -
Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom. W
przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt



Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w
cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy 11 niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora



Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostac
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2.
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc z
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: a)
Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ); b)
Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktoére spetniajg wymogi SST; ¢) Znajdujg sie w
wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (DZ. U. nr 107 poz.
679 ; Dz. U. nr113 poz. 728 z 1998 r. ). W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce
atesty na urzadzenia - wazne 12 legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtadciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy



a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci: - date przekazania Wykonawcy
terenu budowy; - date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej; -
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
robét; - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robdt; - przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; -
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; - daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem
powodu; - zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu,
czesciowych | koncowych odbioréw robdt; - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; -
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi; -
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej; - dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét; - dane dotyczgce sposobu wykonywania
zabezpieczenia robot, - dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat; - wyniki prob
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ; - inne istotne
informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.;

b) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét lub w SST i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce
dokumenty: - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub
zgtoszenie robot; - protokoty przekazania placu (terenu) budowy; - umowy cywilno-prawne



z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; - protokoty odbioru robét; - protokoty z
narad i ustalen; - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; - operaty geodezyjne; -
korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korn\cowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru



przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robaot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robat.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny robot (korcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacjg Projektowg i SST. W
toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Roboét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( korncowe ) Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru korncowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robdét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego



Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: - dokumentacje
Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami - dokonanymi w toku
wykonania Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - szczegotowe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych |
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty);

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na -
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- sprawozdanie techniczne;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac: - zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajgcego;

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot; W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota)
skalkulowana i podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji
Projektowej. Wynagrodzenie robét bedzie obejmowac: - robocizne bezposrednig wraz z
narzutami; - warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy; - wartos¢ pracy sprzetu wraz z
kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za



dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT; Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce
jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty za
wykonanie Robd6t objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane
ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania
ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
Z pOzniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003
r. Nr 48 doz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- POKRYCIE DACHU, STOLARKA

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach
robét budowlanych Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot tynkarskich przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot tynkarskich wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- wymiane istniejgcych warstw dachu na nowe; warstwe ociepleniowg z ptyt z wetny
mineralnej, warstwe paroizolacyjng z folii PE, warstwe wierzchniego krycia z papy
termozgrzewalnej
- wymiang istniejgcego opierzenia na nowe, z blachy cynkowanej
- wymiane istniejgcych spustow odwadniajgcych na spusty z koszykami filtrujgcymi
- wymiane stolarki okiennej
- pokrycie Scian farbg lateksowg
- montaz wyposazenia statego
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
na rysunkach technicznych oraz w przedmiarze robét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robot:
- wymiang istniejgcych warstw dachu na nowe; warstwe ociepleniowg z ptyt z wetny
mineralnej, warstwe paroizolacyjng z folii PE, warstwe wierzchniego krycia z papy
termozgrzewalnej
- wymiane stolarki okiennej
- pokrycie $cian farbg lateksowg
oraz roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.



1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca
dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALYI WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2.1 Pokrycia papowe

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokre;j
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, hakéw rynnowych i
innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurow, kominow, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu,przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktéorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwingc¢ jg z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé¢ palnikiem i
przeciggngc szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:
- poprzeczny 12-15 cm.
- podtuzny 8 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢



prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych pasow papy lelezgcych
na spodzie zaktadu pod katem 45°.

2.2.2 Plyty z wetny mineralne;.

Plyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej stropdw i stropodachow.
Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachow.
Na ptytach nalezy wykonac warstwe zaprawy cementowej grubosci 3-4cm odpowiednio jg
dylatujgc na pola o boku 1,5 m do 2,0 m. Zastosowane w ten sposob ptyty klasyfikuje sie
jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Ptyty styropianowe powinny by¢ uktadane na niepalnych podtozach np.: z blach fatdowych,
ptyt zelbetowych, na juz istniejgcych pokryciach papowych.
Nachylenie pofaci dachowych z zastosowaniem ptyt styropianowych nie powinno
przekracza¢ 20%. na podtozu betonowym Podtoze powinno by¢ suche, czyste i
zagruntowane asfaltowg emulsjg anionowg. Na zagruntowane podtoze nanosi sie lepik
asfaltowy na gorgco, a nastepnie dociska ptyty izolacyjne na istniejgcym pokryciu
papowym Podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.
Ewentualne fatdy nalezy zlikwidowa¢, naderwane fragmenty pap podkleic.
Na podtoze nanosi sie lepik asfaltowy na gorgco, a nastepnie dociska ptyty izolacyjne.
Lepik rozprowadza sie na powierzchni ptyt, a nastepnie strong pokrytg lepikiem dociska do
podtoza i do bokow ptyt juz utozonych.

2.2.3 Stolarka okienna.

Okna zespolone w ramach z mozliwoscig otwierania
- kolor biaty,
- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane w ramce drewnianej. Szyby powinny
spetnia¢ wymagania BH-89/6821-02.Jakos¢ szyb zespolonych, ich parametry powinny
by¢ potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K
- okucia w oknach powinny posiada¢ znak jakosci RAL.
- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchylnych zawiasy wyposazone w regulacje,
- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biatym
Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna stolarki okiennej - Wspotczynnik Rw nie wiekszy
niz 32 dB

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ o$ciezy, do ktorych bedzie
przylegac oscieznica. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy , nalezy je naprawic i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow dla stolarki okiennej w scianach zewnetrznych
dla scian murowanych:

- na szerokosci + 10 mm

- na wysokosci + 10 mm

Na roznicy w dtugosci przekatnych - 10 mm

Osadzenie i uszczelnienie stolarki:

W sprawdzone i przygotowane oscieze na wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Element kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankag
montazowa lub tasma rozprezng a styk okna z wyprawg tynkarskg uszczelnic kitem trwale
plastycznym np. masa akrylowa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu



powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm na catej
Wysokosci.

Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1,0 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2,0 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,0 m

Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje kazdego otworu
okiennego w murze z uwagi na niepowtarzalnos¢ i zréznicowanie wymiaréw podobnych
otworow. Wymiary stolarki nalezy dopasowac do otworow w murze i wysuniecia wegarkow
tak, aby zapewni¢ prawidtowe osadzenie profili i pozostawi¢ miejsce na odpowiednie
uszczelnienie stolarki piankg ze wszystkich stron.

W zakresie robot nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z prawidtowym

i kompletnym wykonaniem robot zasadniczych, tj. Uzupetni¢ uszkodzone tynki osciezy i
pomalowaé. Dopasowaé pod rame okienng obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych.

3. Sprzet do niezbedny do wykonania Robaot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg
eksponowane, czy nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢
usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike
naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
p.7 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw,
- Doktadnoséci wykonania tynkéw (gtadkosci, odchyitek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Sposobu i jakosci utozenia i dociecia ptyt elewacyjnych
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot tynkarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
-1m2

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2] remontu dachu obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- demontaz istniejgcych warstw,

- utozenie ocieplenia,

- utozenie warstw paroizolaciji,

- utozenie warstw wierzchniego krycia,

- wymiane

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wymiany stolarki obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- demontaz istniejgcej stolarki,

- inwentaryzacje otwordéw,

- montaz nowej stolarki, ,

- wykonanie prac naprawczych i towarzyszgcych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatéw,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI
GRAWITACYJINEJ WSPOMAGANEJ MECHANICZNIE

1. Przedmiot i zakres robot

W sktad zadania wchodzi wykonanie instalacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami
cichobieznymi dwubiegowymi. Wentylatory wtgczane automatycznie- w umywalniach i
przebieralniach wraz z oswietleniem pomieszczen, w sali gimnastycznej oddzielnym
wigcznikiem.

2. Materiaty
Zgodnie z projektem wykonawczym
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robdét.

Przy transporcie i sktadowaniu nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta
poszczegolnych elementéw. Przy braku szczegdlnych wymagan producenta materiaty
podstawowe, takie jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajag
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

eSrub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

ekratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych.

Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Pojazd musi mie¢
mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw,
ktora powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone. Przed przystgpieniem do
instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatéw, droge dojazdowg do strefy montazowe;.

Powierzchnie poszczegdlnych elementdéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez zataman i wgniecen. Materiat powinny by¢ jednorodny bez wzeréw i wad
walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegodinych elementéw powinny byé szczelne,



a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Na zgdanie odbiorcy, producent jest
zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w
budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobow z
wymaganiami obowigzujgcych norm.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z
Planem Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych. Przed przystgpieniem do
badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac przeglagdu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z dokumentacjg. Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych
nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie kratek. Probny rozruch powinien trwaé
nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:
eprawidtowosc¢ pracy silnikdw elektrycznych

etemperature tozysk wentylatoréw

eprawidtowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji

W czasie prébnego rozruchu nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaru urzgdzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

epomiary wstepne przed regulacjg

eregulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych

esprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora

esprawdzenie liczby obrotow wentylatoréw

esprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

esprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie
Z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,0gdlne wymagania techniczne”.
8. Odbidér robot

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenia czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzanych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw, w przypadku niemoznosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Jezeli ktorekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny,
urzgdzenie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym zakresie.



W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem
gwarancyjnym dalsze postepowanie powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami
uczestniczgcymi w odbiorze.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci sg podane w czesci — wymagania wspolne.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 12599:2002 —Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 13182:2002(U) —Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczgce przyrzagdéw do
pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-ISO 5221:1994 —Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B-03434:1999 —Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.PN-B-76001:1996 —Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA RYNNY | RUR
SPUSTOWYCH
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych przy remoncie potaci dachu:
wymiana rynien, rur spustowych

2.Materiaty

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac
deklaracje zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zakfadu Higieny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w
ST — 1.0. "Wymagania ogdélne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogoélne"

5. Wykonywanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - 0,12

- odchytki od masy [kg] - =1,06

- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szerokosé [mm] - 3,0

- szerokosc¢ catkowita - +25 = 40

- dtugos$¢ blachy - +20

Badania: rodzaj badan

- ogledziny powierzchni i powtoki

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy

Ocena jakosci i atesty Wytworca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o
jakosci, zawierajgce co najmniej:

- nazwe i znak wytworcy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg rynien i rur spustowych jest mb



8. Odbidr robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera

9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci sg podane w czesci — wymagania wspolne.
10. Przepisy zwigzane

- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

- Instrukcja techniczna producenta



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODTWORZNIA RYNNIENKI
ODWADNIAJACEJ

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.Materiaty
Rynny, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
podanow ST - 1.0."Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”

5. Wykonywanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram
robst uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania techniczne:

Parametry pokrycia NRO:

- papa podktadowa spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Reakcja na ogien : klasa E

-Gietkos¢ w niskiej temp: -25 °C

-Odpornosé na sptywanie: 100 °C

-grubos¢ 4mm

- papa wierzchniego krycia spetniajgca wymogi PN/EN 13707:2006
Parametry techniczne:

-Aplikacja : Metoda zgrzewania

-Elastycznos¢ w niskiej temperaturze : -25/¢30 mm °C

-Grubos$c¢ : 5:,0 (£6:,2%): mm

-Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek 50 mm 1000 (x200) N
-Maksymalna wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 1000 (x200) N
-Odpornosé na przeptyw wody : 60 kPa

-Opor przeptywu w podwyzszonej temperaturze : = 100 °C
-Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : y=20 000 (EN 13707)
-Wzmocnienie : Kompozyt szklany



Rynienka z papy jest elementem pokrycia dachowego i nalezy wykonac jg co do
zasady jak pokrycie dachowe przy zachowaniu aktualnego spadku, koszyczki rynnowe
zamocowac zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rynien i rur spustowych jest mb

8. Odbior robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci sg podane w czesci — wymagania wspélne.

10.Przepisy zwigzane

- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

- Instrukcja techniczna producenta



