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1. INFORMACIJE OGOLNE

Inwestor i zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 55-080 Katy Wroctawskie, ul. 1-go Maja 26B.
Wykonawca:
Biuro Projektéw i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z
0. 0. z siedzibg we Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

Temat:

Hermetyzacja magazynu osadu, ob. nr 15, na terenie oczyszczalni $ciekdw w Jurczycach.
Nr umowy:

ZGK/DKS/08/2020
Stadium:

Projekt wykonawczy.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej, pod nazwa:
Hermetyzacja magazynu osadu, ob. nr 15, na terenie oczyszczalni $ciekdw w Jurczycach.

Zakres catosci Inwestycji obejmuje:

e Zabudowe istniejgcej wiaty magazynu osadu — Ob. Nr 15

e Zagospodarowanie terenu — chodnik do obstugi filtra antyodorowego

¢ Instalacje deodoryzacji powietrza ztowonnego z przestrzeni zabudowanej wiaty - wg czesci
technologicznej.

e Zasilanie instalacji deodoryzacji w energie elektryczng - wedtug czesci elektryczne;j.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania: Umowa nr 2ZGK/DKS$/08/2020 z dnia 10.04.2020r. zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 55-080 Katy Wroctawskie, ul. 1-go Maja 26B.

a Wykonawca:

Biuro Projektow i Realizacji Obiektéw Gospodarki Wodno Sciekowej ,,BIPROWOD” Sp. z 0. o.

z siedzibg we Wroctawiu, ul. Brochowska 10, 52-019 Wroctaw.

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE

1. Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Jurczycach” — B.P.
Biprowod 2013r.

2. Projekt budowlany i projekty wykonawcze ,Rozbudowa gospodarki osadowej dla osadéw z oczyszczalni
$ciekdw komunalnych w Jurczycach” — B.P. Biprowod 2017r.

3. Wizje lokalne.

4. Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

5. Uzgodnienia ujete w pismach i notatkach stuzbowych.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCIJI

2.1 Potozenie terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jurczyce, w odlegtosci 700m na podtnocny
wschod od Kagtéw Wroctawskich, gmina Katy Wroctawskie, powiat wroctawski, wojewddztwo dolnoslaskie,
na dziatkach: 103/1, 102/1

Teren oczyszczalni, w granicach ogrodzenia o wymiarach ok. 73x200 m, stanowi powierzchnie ok. 1,46 ha.
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2.2 Stan prawny

Dziatki nr: 103/1, 102/1, AM1 Obreb Wszemitowice - Jurczyce, na ktérych planowana jest przedmiotowa
inwestycja, zostaty objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, opracowanym w 1996
roku i uchwalonym Uchwatg RM w Katach Wroctawskich nr XXXI1/267/96 z dnia 16 grudnia 1996 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemitowice-Jurczyce
gmina Katy Wroctawskie.

MPZP, w zakresie infrastruktury technicznej (§6, pkt. 2 ust.b), ustala pofozenie oczyszczalni sciekéw w
Jurczycach w potudniowo wschodniej czesci obrebu, z mozliwoscig poszerzenia terenu oczyszczalni o
dziatke 101/6.

2.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatka, otoczenie stanowig pastwiska Ps oraz grunty zalesione Lz.

W rejonie terenu planowanej inwestycji znajdujg sie pracujgce obiekty oczyszczalni Sciekdw, czeSciowo
otoczone ziemnymi obwatowaniami technologicznymi.

Inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzieciami.

2.3.1 Otoczenie i obiekty

W rejonie terenu planowanej inwestycji znajdujg sie:
e Istniejace, pracujgce obiekty oczyszczalni sciekdw, w tym zlewnia nieczystosci ptynnych,
¢ Istniejace, pracujace sieci technologiczne.

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci okoto 240m w miejscowosci Jurczyce.

2.3.2 Komunikacja

Dojazd do terenu oczyszczalni zrealizowany zostat od lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowe;j i istniejgcej
drogi gminnej 266dr, dojazdowej do oczyszczalni z ptyt betonowych, drogi i place na terenie oczyszczalni —
kostka betonowa, dojscia i chodniki — kostka betonowa lub ptyty chodnikowe.

2.3.3 Uzbrojenie terenu

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci:
— Kanalizacja sanitarna — DN400 mm, DN160 mm
— Siec teletechniczna,
— Sie¢ energetyczna nN,

2.3.4 Warunki gruntowo - wodne

Wg ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego” z maja 2013r, w budowie geologicznej dominujg utwory
czwartorzedowe holocenskie, wyksztatcone w postaci osaddw rzecznych taraséw zalewowych (R FP): Zwiry
drobne stabo obtoczone (FGr), Zwiry drobne stabo obtoczone z piaskiem grubym (csaFGr), Piaski $rednie
(MSa), lokalnie przewarstwione pytem z piaskiem (sasi). Grunty te zalegajg od gtebokosci min. 0,60m p.p.t.,
do gtebokosci max. 4,70m p.p.t. bezposrednio powyzej tych utwordw, jednoczesnie ponizej powierzchni
terenu, we wszystkich otworach, zalegajg utwory holocenskie, reprezentowane przez serie osaddéw
zastoiskowych (mutki) tarasow zalewowych, na ktére sktadajg sie m.in.: Pyt z piaskiem (saSi), Pyt z item
(cISi), Pyt z piaskiem i ze zwirem drobnym (fgrsaSi), It z pytem, piaskiem i ze zwirem drobnym (fgrsaclSi),
lokalnie z domieszkami czesci organicznych, piasku sredniego (msa). Warstwa tych gruntéw zalega w
przedziale gtebokosci 0,00 — 1,50m p.p.t. Najstarszymi osadami na rozpoznanym terenie sg utwory epoki
plejstocenu, w postaci osadow zastoiskowych zlodowacenia srodkowopolskiego, stadiatu maksymalnego,
m.in.: ly. W ich zasiegu stwierdzono wystepowanie przewarstwien piasku Sredniego (msa). W czasie
wykonanych wiercen geotechnicznych, spagu tej warstwy nie osiggnieto.

Do gtebokosci wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie ciggtej warstwy wodonosnej. Zwierciadto
wody gruntowej wystepuje pod ciSnieniem hydrostatycznym, w przedziale gtebokosci 0,6 — 2,7m p.p.t.,
natomiast stabilizuje sie na gtebokosci 0,3 - 0,4m.p.p.t. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest
od poziomu wody w rzece Bystrzyca. Warstwe wodonosng stanowig grunty gruboziarniste (utwory
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pochodzenia rzecznego) w postaci Piaskdw $érednich (MSa), Zwiréw drobnych (FGr), Zwiréw drobnych z

piaskiem grubym (csaFGr) przewarstwionych pytem z piaskiem (sasi).

Na rozpatrywanym terenie wystepujg rowniez sgczenia o niewielkich wydajnosciach w gruntach

drobnoziarnistych (pytu z item i z czeSciami organicznymi (orclSi)) na gtebokosci 0,0m=+3,7 m p.p.t.

Grunty przepuszczalne charakteryzujg sie wspdtczynnikiem filtracji k:

- piaski $rednie (MSa) przewarstwione pytem z piaskiem (sasi) = 0,0000203 m/sek,

- zwiry drobne (FGr) przewarstwione pytem z piaskiem (sasi) = 0,0000117 m/sek,

- 2zwiry drobne z piaskiem grubym (csaFGr) przewarstwione pytem z piaskiem (sasi) = 0,0000203 -

0,0000810 m/sek.

Charakterystyka warunkow geotechnicznych na terenie badan przedstawia sie nastepujgco:

- grunty gruboziarniste wystepujg na badanym terenie w stanie Srednio zageszczonym, w stopniu
zageszczenia mieszczagcym sie w przedziale ID=35-65% (warstwa geotechniczna Ibl, 1lbl, 1b2, Ib3) oraz w
stanie luZnym, w stopniu zageszczenia mieszczgcym sie w zakresie ID=15-35% (warstwa geotechniczna Ic).
S3 to utwory o dobrych i srednich parametrach wytrzymatosciowych, grunty te stanowig nosne podtfoze
bez dodatkowych wzmocnien, z wyjatkiem gruntédw w stanie luznym (warstwa geotechniczna Ic).

- grunty drobnoziarniste wystepuja na badanym terenie w stanie zwartym, przy wskazniku konsystencji
wynoszgcym [1C>1,00 (warstwa geotechniczna D1), w stanie twardoplastycznym, przy wskazniku
konsystencji wynoszgcym 1C=0,75-1,00 (warstwa geotechniczna C2), w stanie plastycznym, przy wskazniku
konsystencji w zakresie 1C=0,50-0,75 (warstwa geotechniczna C3, D3). Utwory drobnoziarniste
charakteryzujg sie zardwno dobrymi (warstwa geotechniczna C2, C3), jak i stabymi (warstwa
geotechniczna D1, D3) parametrami wytrzymatosciowymi.

Roboty ziemne realizowane bedg ponad zwierciadtem wdd gruntowych w zwigzku z powyiszym nie

przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.

Wg ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. nr 81, poz.

463), dla projektowanych obiektow technologicznych biologicznej oczyszczalni $ciekdw przyjmuje sie |

kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Dane informacyjne

3.1.1 Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy magazyn osadu Ob. 15 (MOO) znajduje sie we wschodniej czesci oczyszczalni, na wysokosci
budynku techniczno-wielofunkcyjnego, przy istniejgcym placu manewrowym.

Jest to obiekt w postaci zasieku w ksztatcie litery ,,C” o wymiarach wewnetrznych 19.00 x 13.00m z
$cianami grubosci 0,20m i wysokosci 1,80m. Na krawedzi otwartej, na styku z placem manewrowym
znajduje sie odwodnienie liniowe z przykryciem kratkg zeliwng, z odptywem do istniejgcej kanalizacji
zaktadowe;j.

Na podstawie dokumentacji projektu wykonawczego z grudnia 2013r, wykonana zostata modernizacja
obiektu polegajgca na budowie zadaszonej, nieobudowanej wiaty stalowej o wysokosci catkowitej 6,10m.
Magazyn osadu nr 15 zostat rowniez rozbudowany o nowe, zadaszone magazyny osadu — obiekty nr 15a
oraz 15b.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania budowlano — konstrukcyjne wraz z uksztattowaniem terenu w
ramach wykonania hermetyzacji istniejgcego magazynu osadu nr 15.

Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne magazynu osadu nri5.

» Sciany — oporowe typu , T” wysokosci konstrukcyjnej ok. 2.5m (1.8m ponad posadzke) grubosci 0.20m
wylewane z betonu konstrukcyjnego C25/30

e Stopy — o wymiarach podstawy 1.0x1.5m (z czescig stopowa wystajgcg ponad posadzka o wymiarach
axbxh = 0.4x0.4x0.1m) wykonane pod stupami ram z betonu konstrukcyjnego C25/30

¢ Posadzki — betonowe wykonane w bezspoinowym systemie typu przemystowego ,fibrobeton” .

Wiata — stanowisko magazynowe zabezpieczone zostato stalowg wiatg z spawanych ksztattownikéw

walcowanych. Ramy dwuspadowe rozpietosci 12.80m spawane z dwuteownikdw 180HEB, pfatwie z

5
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ceownikow 140, stezenia z rur stalowych osadzonych na sztywno wzdtuz kalenicy oraz okapdw. Przykrycie
wiaty blachg trapezowg TR35x0.7mm. Stupy ram posadowione na zelbetowych stopach przegubowo,
zakotwione dwoma kotwami wklejanymi M20.

Dane techniczne magazynu osadu nrl5.

Dtugos¢ placu magazynowego 19.00m
Szeroko$é placu magazynowego 13.00m
Wysokos¢ zasiekow 1,80m
Wysokos¢ wiaty w kalenicy 6.10m
Wysokos¢ scian podtuznych 4.30m

3.1.2 Zakres prac budowlano - konstrukcyjnych

Realizowane beda nastepujgce roboty budowlano — konstrukcyjne, zwigzane z hermetyzacjag magazynu

osadu nr 15:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie zelbetowych fundamentéw pod nowe stupy stalowe wiaty

- wykonanie zelbetowych $cian obudowy od strony frontowej magazynu,

- montaz stalowej konstrukcji stupowo - ryglowych pod obudowe $cian wiaty,

- wykonanie obudowy $cian wiaty z blach trapezowych wraz z obrébkami blacharskimi,

- montaz segmentowej bramy wjazdowej,

- wykonanie fundamentu pod filtr antyodorowy,

- montaz armatury technologicznej i instalacji elektrycznych (wg projektu wykonawczego poszczegdlnych
branz),

- roboty wykonczeniowe,

- uksztattowanie terenu.

3.2 Rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne

3.2.1 Prace przygotowawcze

W zakresie prac przygotowawczych nalezy:

e Odcig¢ lub zabezpieczy¢ wszystkie niezbedne przytacza i instalacje.

e Zgromadzi¢ wszelki sprzet jaki bedzie niezbedny do wykonania robét montazowych.

e Sprawdzi¢ stan techniczny poszczegdélnych sktadowych elementéw konstrukcyjnych, rozeznaé jego
otoczenie oraz ustali¢ metody prac montazowych.

e Zdemontowaé badz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie elementy budowlane pozostajgce w
strefie wykonywanych prac.

e Zbadac kontrolnie stanu techniczny obiektu celem sporzadzenia organizacji robdt, ktdra ustali kolejnosc
robot i sposoby ich wykonania.

e Przygotowac powierzchnie — pod nowe powtoki izolacyjne i antykorozyjne podtoze powinno by¢ zgodne
z instrukcjg producentéw zastosowanych wyrobéw malarskich i powtok ochronnych. W miejscach
planowanego spawania na istniejgcych powierzchniach stalowych nalezy usungé powtoki malarskie i
oczyscic¢ do stopnia czystosci Sa3 lub S2 1/2 wg PN-ISO 8501-1.

3.2.2 Fundamenty pod stupy scienne

Od strony Sciany frontowej nalezy wykonaé, w osi stupow istniejgcych ram, dwie stopy fundamentowe pod
stupy ramy s$ciennej, w ktérej osadzona bedzie brama wjazdowa. Przyjeto dwie zelbetowe stopy
0.5x0.5x0.7m wylewane z betonu C25/30 zbrojonego siatkami z pretéw 10mm o oczkach 10x10cm. W
fundamentach nalezy pozostawi¢ wneki 0.20x0.2x0.4m pod osadzenie stupdw stalowych (wariantowo
stupy mozna osadzi¢ przed betonowaniem). Posadowienie stép na podlewce z chudego betonu a goéra
fundamentéw powinna by¢ na rzednej posadzki. W miejscu ich usytuowania nalezy wykonac¢ wykop
punktowy i wyciecie warstw konstrukcyjnych posadzki.
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3.2.3 Zelbetowe $ciany obudowy wiaty

W Scianie frontowej, odcinkami pomiedzy kolejnymi stupami istniejgcych ram stalowych, wykonane zostang
zelbetowe $ciany oporowe wysokoéci 1.8m, z przerwg na szerokoéci otworu bramowego. Sciany te
stanowi¢ bedy zamkniecie istniejgcych $cian oporowych w czesci dolnej magazynu. Przyjeto $ciany
wylewane z betonu konstrukcyjnego C25/30 nasigkliwo$¢ <5%, wskaznik w/c<0.5 (odpowiednik betonu
B30; mrozoodpornos¢ F150) zbrojonego pretami poziomymi i strzemionami ¢10mm w rozstawie co 15cm z
stali A-llIN lub A-lIl. Sciany posadowione beda bezposrednio na posadzce i oparte zostang na istniejagcych
odsadzkach stép fundamentowych ram stalowych. Sciany na koricach nalezy zakotwié w istniejacych
Scianach poprzez wklejenie w ich przekrdj na gtebokos¢ ok. 15cm pretdw poziomych. Na styku $cian
stosowac bentonitowy profil peczniejgcy 20x10mm. W osiach stupdw stalowych $ciany nalezy dylatowad.
Wypetnienie szczelin grubosci ok. 10mm polistyrenem i kitem poliuretanowym.

Pomiedzy istniejgcymi stupami przewiduje sie sciany grubosci ok. 0.30m zlicowane od strony zewnetrznej z
potkami dwuteownikdw 180HEB. Sciany przy stupach bramowych grubosci ok. 0.24m odpowiadajace
przekrojowi stupow. Gérne krawedzie Scian nalezy frezowac jak na $cianach istniejgcych.

3.2.4 Konstrukcje stupowo - ryglowe scian wiaty

Powierzchnie $cian ponad zelbetowymi $cianami zostang obudowane blachg trapezowsg po obwodzie
magazynu osadu nr 15. Przed zabudowa, w ptaszczyznach stupdédw nalezy zamontowac projektowane
konstrukcje nosne, stupowo —ryglowe.

1. Konstrukcja ryglowa w $cianie podtuinej tylnej

Konstrukcje pod obudowe $Scienng stanowié¢ bedg, przygotowane wczes$niej w warsztacie, 3 sztuki rusztéw
stalowych, ktére montowane bedg ponad Scianami oporowymi w przeswitach pomiedzy rozstawionymi
osiowo co 6.0m stupami z dwuteownikéw 180HEB. Ramy skfada¢ sie bedg z trzech poziomych rygi spietych
pionowymi stupkami z spawanych ze sobg rur prostokatnych 120x60x4mm. Na koncach rusztéw, do
poziomych rygli, przyspawane bedg pionowe katowniki 100x100x6mm, przy pomocy ktdrych, ruszty
mocowane bedg na S$ruby do stupdw. W miejscach mocowania rygli projektowanych rusztéw nalezy do
potek istniejagcych stupdw z dwuteownika 180HEB przyspawaé na miejscu spoinami ciggtymi blachy
montazowe 200x170x10mm (otwory w blachach pod s$ruby wierci¢ na montazu). Na catej dtugosci
zelbetowej $ciany oporowej (w jej koronie) nalez zamontowac na standardowe wkrety do betonu poziome
katowniki pod mocowanie dolnych krawedzi blach trapezowych. Katowniki izolowane od betonu
uszczelkami PE stanowic¢ bedg obrdébke przycokotowa obudowy sScienne;.

Uwaga. Diugosci poziomych rygli poszczegdlnych rusztow stalowych nalezy przyjmowac na podstawie
kontrolnych pomiaréw rzeczywistych przeswitéw pomiedzy poszczegélnymi stupami ram stalowych dla
kazdego przesta. Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji wsporczej poprzez oddzielne zamocowanie
pomiedzy stupami samych rygli poziomych a nastepnie przyspawanie na miejscu spoinami obwodowymi
ciggtymi pionowych stupkéw spinajacych. Przeswity pomiedzy pionowymi stupkami powinny wynosic
1310mm a pomiedzy poziomymi ryglami 610mm. Pozwoli to na zamontowanie ujetej w czesci
technologicznej typowej prostokatnej czerpni $ciennej 1300x600mm.

2. Konstrukcja ryglowa w $cianie podtuznej frontowej

Konstrukcja ryglowa pomiedzy stupami istniejgcych ram wykonana bedzie w postaci rusztéw stalowych z
rur prostokatnych 120x60x4mm, analogicznie jak na Scianie tylniej.

W przesle bramowym, w przeswicie pomiedzy istniejgcymi stupami z I1180HEB, nalezy zamontowad
symetrycznie nowg rame bramowg skfadajaca sie z dwdch pionowych stupkéw oraz spawanego do nich
poziomego rygla z ceownikdw normalnych 240. Rygiel po obu stronach zakonczony bedzie przyspawanymi
katownikami facznikowymi 100x100x6mm  Stupki ramy zostang osadzone i zakotwione na zaprawe
montazowg we wnekach wylanych wczesniej stéop fundamentowych 0.5x0.5x0.7m. Poziomy rygiel
mocowany bedzie na $ruby M12 do istniejgcych stupow 1180HEB.

3. Konstrukcja stupowo-ryglowa w $cianach bocznych
Konstrukcje wsporczg pod obudowe obu Scian bocznych stanowi¢ bedg identyczne ruszty stalowe,
sktadajace sie z pionowych stupéw oraz poziomych rygli.
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e Stupy scienne — wykonane z dwuteownikéw 120HEB zamontowane zostang w osi zelbetowych $cian
poprzecznych, w rozstawie ok. 3.1m, odpowiadajagcym poziomemu rozstawowi istniejgcych ptatwi
dachowych z ceownikédw 140. Wysokos¢ stupdw zmienna, odpowiadajaca przeswitom pomiedzy
zelbetowg $ciang a dolng pdtka ptatwi w miejscu danego stupa. Przy stopie stupy wyposazone zostang w
blachy weztowe. Mocowanie stopy stupdw do $cian 4 kotwami wklejanymi M12. W osi gtowicy
projektowanych stupdw konce istniejgcych ptatwi dachowych spiete zostang ze sobg podtuznymi
katownikami 130x130x10mm mocowanymi do dolnych pétek ptatwi przy pomocy 2 srub M16.
Mocowanie gtowicy kazdego stupa wykonywane bedzie na 4 $ruby M12 do pionowych pétek
katownikéw 130x130x10mm spinajacych ptatwie. Gtowice stupdw dodatkowo zamocowane zostang
przy uzyciu belek tacznikowych z ceownikéw 140 do zeberek rygli istniejgcych ram stalowych na 2 $ruby
M16 (otwory pod Sruby wierci¢ na montazu).

e Rygle scienne — wykonanie zostang z rur prostokgtnych 100x50x4mm. Na koncach, do rygli,
przyspawane zostang pionowe katowniki 100x100x6mm do mocowania z stupami na sruby montazowe
M12 ( w miejscach mocowania rygli stupy z dwuteownika 120HEB powinny by¢ wyposazone w
przyspawane spoinami ciggtymi blachy montazowe 200x110x8mm. Otwory pod Sruby wierci¢ na
montazu). Na catej dtugosci zelbetowych $cian bocznych (w ich koronie) nalez zamontowac na
standardowe wkrety do betonu poziome katowniki pod mocowanie dolnych krawedzi blach
trapezowych. Katowniki izolowane od betonu uszczelkami stanowié¢ bedg obrébke przycokotowg
obudowy scienne;j.

¢ Rygle Scienne narozne — wykonanie zostang z rur prostokatnych 120x60x4mm oraz 100x50x4mm. Na
koncach do rygli przyspawane zostang pionowe katowniki do mocowania przy uzyciu srub
montazowych M12 z stupami naroznymi ( w miejscach mocowania rygli stupy narozne z dwuteownika
120HEB powinny by¢ wyposazone w przyspawane spoinami ciggtymi blachy montazowe 200x110x8mm
(otwory pod sruby wierci¢ na montazu).

¢ Belki stezajgce rygle istniejgcych ram stalowych — w osiach projektowanych stupéw obudowy $cian
bocznych nalezy spigc¢ ze sobg dwa skrajne rygle istniejgcych ram stalowych. Spiecie wykonaé luznymi
ceownikami 140 o dtugosci ok. 5970mm, mocowanymi obustronnie na sruby M16 do zeberek
istniejgcych rygli (otwory pod sruby wiercié na montazu).

3.2.5 Obudowy scian

Obudowe S$cian ponad zelbetowymi zasiekami wykonywaé  blachami trapezowymi TR35x0.7mm,
analogicznymi jak pokrycie dachowe. Blachy od rygli nalezy izolowa¢ standardowymi uszczelkami PE.
Mocowanie blach do rygli blachowkretami z uszczelkami min. co drugg fatde a miedzy sobg co 50cm. W
miejscach przejs¢ kolizyjnych przez rygle dachowe w blachach nalezy wykona¢ odpowiednie wyciecia
montazowe. Obrobki blacharskie standardowe, wg systemowych rozwigzan producenta blach.

3.2.6 Brama wjazdowa

W przesle sciany frontowej, w zamontowanej wczesniej ramie stalowej z C240mm, osadzona bedzie
nieocieplana przemystowa brama segmentowa stalowa o wymiarach w Swietle otworu 4,0x3,5m. Brama
otwierana recznie i automatycznie do goéry, z wysokim prowadzeniem w prowadnicach z uwzglednieniem
nachylenie dachu, powinna by¢ dodatkowo wyposazona w wbudowane fabrycznie drzwi przejsciowe z
niskim progiem, otwierane recznie i wyposazone w zamek. Montaz bramy wg instrukcji producenta.

W $wietle bramy, w ptaszczyznie rygli dachowych, nalezy zamontowa¢ dodatkowe belki stalowe spinajgce
rygle ram stalowych i jednoczesnie stuzgce do podwieszenia prowadnic podsufitowych. Spiecie wykonaé w
osiach ptatwi luznymi ceownikami 140 o dtugosci ok. 5970mm, mocowanymi obustronnie na $ruby M12 do
zeberek istniejgcych rygli (otwory w zeberkach wierci¢ na montazu).

3.2.7 Fundament pod filtr antyodorowy.

W sgsiedztwie $ciany bocznej magazynu usytuowany jest filtr antyodorowy, ujety w cz. technologicznej.

Posadowienie zbiornika PEHD na zelbetowe]j ptycie fundamentowe] grubosci 0.3m o wymiarach w rzucie
2.0x3.0m, wykonanym z betonu w klasie wytrzymatosci C25/30 (F150) zbrojonego stalg klasy A-IIIN.
Posadowienie ptyty na 0.20m stabilizowanej mechanicznie podbudowie ttuczniowej 0/31mm oraz 0.10m
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podlewce z betonu C8/10. Podtoze rodzime doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez stabilizacje na
grubosci 0.20m spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=2,5 MPa.

Montaz armatury technologicznej i instalacji elektrycznych nalezy wykonywaé wg projektu wykonawczego
poszczegdlnych branz.

3.2.8 Roboty wykonczeniowe

Zatozono, ze powierzchnie zelbetowe uzytkowane bedg w warunkach srodowiskowych jak dla klasy
ekspozycji XF1 i XF3 wg PN-EN206-1

Izolacje poziome — dla scian i fundamentéw folia PE 0.2mm

Izolacje pionowe fundamentdw - masa uszczelniajgca KMB bez rozpuszczalnika.

Powtoki antykorozyjne

e Zabezpieczenie nowych konstrukcji stalowych wiaty oraz odtworzenie powtok w miejscach spawania
specjalistycznymi farbami epoksydowymi, odpornymi na korozyjno$¢ srodowiska oczyszczalni (grubosc
powtoki 3x80um) warstwa wierzchnia winna by¢ dostosowana do koloru powtok na istniejgcych
elementach konstrukcyjnych.

e Blachy trapezowe zabezpieczone fabrycznie specjalistyczng powtokg o zwiekszonej odpornosci
antykorozyjnej w srodowisku przemystowym w klasie i kolorze jak blacha dachowa.

¢ Brama stalowa segmentowa cynkowana z fabryczng powtokg antykorozyjng powlekang w kolorze
szarym.

e Obrdébki blacharskie z systemowg powtokg producenta blach trapezowych

¢ Wkrety do mocowania blach trapezowych cynkowane ogniowo z uszczelkami.

» Sruby i kotwy cynkowane lub malowane farbami antykorozyjnymi jak pozostate konstrukcje.

e Uszczelki PE na stykach blach trapezowych i kgtownikéw cokotowych.

¢ Woypetnienie dylatacji wg systemowych rozwigzan wypetnienia szczelin sznurem lub watkiem
polipropylenowym i kitem poliuretanowym

3.2.9 Uksztattowanie terenu

Roboty ziemne, wykopy i nasypy powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach;
PN-B-10736:1999, BN 83/8836-02, BN-77/8931-12 oraz PN-S 02205:1998.

Podtoze naturalne pod wylewki betonowe i podbudowy powinno odpowiadac grupie nosnosci G1. Podsypki
i nasypy nalezy wykonywa¢ mieszankami zZwirowo-piaszczystymi z zageszczeniem do wskazZnika
zageszczenia Is 20.98.

Wszystkie nawierzchnie uszkodzone podczas wykonywania robdt nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego
uzytkowania. Przy fundamencie filtru antyodorowego nalezy wykonaé¢ chodnik komunikacyjny. Rzedne
wysokosciowe wszystkich nawierzchni nalezy dostosowac do rzednych nawierzchni istniejgcych.

Na podstawie uktadu warstw geologicznych przyjeto grupe nosnosci podtoza rodzimego G3. Przyjete
warunki gruntowe wymagajg doprowadzenie podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1. W tym celu
projektuje sie jego wzmocnienie poprzez wykonanie 15cm warstwy z gruntéw stabilizowanych
spoiwem(cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=2,5 MPa.

Podbudowe pod konstrukcje nawierzchni drdg, placéw oraz chodnikéw nalezy wykonywac z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z PN-S-06102.

Wymagane cechy podbudowy dla chodnikéw

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy dla chodnikéw
kruszywa Maksymalne ugiecie Maksymalny modut odksztatcenia
tamanego o Wskaznik sprezyste pod kotem, mierzony ptyta o srednicy 30 cm,
wskazniku wnos$ | zageszczenia s mm MPa
nie m.n_ieg'szym nie mniejszy niz 40KN 50KN Od pie.rw§zego Od.dlfugi.ego
niz % obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 100
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Zageszczanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E2 do pierwotnego E1 jest nie wiekszy od wskaznika 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni chodnikéw (w kolejnosci warstw od goéry):

kostka betonowa wibrowana — 8cm
podsypka z miatu kamiennego — 3cm
podbudowa z ttucznie kamiennego 0/31,5mm — 10cm
podtoze rodzime stabilizowane Rm2.5Mpa —15cm

Obrzeza chodnikéw:

Obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo.-piaskowa 1:3 — 3cm
fawa z betonu C12/15 —15cm
podtoze rodzime stabilizowane Rm2.5Mpa —15cm

3.3 Uwagi i zalecenia

Przy wykonywaniu zabudowy magazynu osadu nr 15 nalezy stosowac nastepujgce zalecenia i uwagi:

Dtugosci poziomych rygli w kazdym przesle $cian podtuznych, tylniej i frontowej, nalezy przyjmowac na

podstawie kontrolnych pomiarow przeswitow pomiedzy istniejgcymi stupami ramowymi po

przyspawaniu do ich pétek blach weztowych grubosci 10mm

Wysokosci stupdw na scianach bocznych nalezy przyjmowaé na podstawie kontrolnych pomiaréw

przeswitdw pomiedzy zelbetowa $ciang a dolng pdtka ptatwi w miejscu danego stupa.

Na stykach blach trapezowych z konstrukcjami ryglowymi stosowac standardowe uszczelki PE.

Na gornych koncach blach trapezowych sciennych i w miejscach przejs¢ kolizyjnych z dzwigarami oraz w

narozach stosowac standardowg obrébke blacharska.

Do mocowania blach trapezowych z ryglami oraz obrdbkami blacharskimi stosowac¢ blachowkrety

cynkowane z uszczelka.

Kotwienie elementdow konstrukcyjnych:

- stopy stupow do zelbetowych $cian bocznych - 2 x kotew wklejana M16

- katownikdéw spinajgcych do dolnych pétek ptatwi - 2x$ruba M16

- gtowicy stupdw scian bocznych do pétek katownikdw spinajgcych - 4xsruba M10

- rygli obudowy do stupow - 2x2 sruby M16

- rygla ramy bramowe] do stupéw 2x4 sruby M10

-rygla z stupami ramy bramowej - spawane lub poprzez przyspawanie blach weztowych 240x240x10mm
i spiecie 2x4 srubami M12

- katownikéw cokotowych do sciany - $ruby wkrecane do betonu M6 z tbem wpuszczanym max co 1.0m

- ceownikéw C140 spinajacych rygle ram — 2x2 Sruby M16 (mocowanie poprzeczne do zeberek
dzwigaréw dachowych)

Otwory na pofaczeniach srubowych wierci¢ na montazu.

Spawanie nalezy wykonywac na catej dtugosci stykow spoinami ciggtymi, pachwinowymi jednostronnymi

grubosci 0.7g lub dwustronnymi 0.5g; gdzie g - oznacza grubos¢ cienszego z tagczonych elementéw.

Na sciany nalezy stosowa¢ beton typu architektonicznego o réwnej i gtadkiej powierzchni .

Etapowanie robdt wg opracowania branzy technologiczne;j.

Przyjete rozwigzanie techniczno - konstrukcyjne umozliwia wykonanie obudowy wiaty ocieplonej

poprzez zastosowanie wktadki termicznej z styropianu i blach trapezowych mocowanych do rygli od

strony zewnetrznej. W takim przypadku nalezy réwniez uwzglednic¢ koniecznos¢ identycznego ocieplenia

potaci dachowej styropianem z dodatkowymi blachami mocowanymi do ptatwi od spodu.

3.4 Wytyczne bhp

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich przepisach, a
w szczegdblnosci:

10



Hermetyzacja magazynu osadu, ob. nr 15, na te@srgszczalniciekéw w Jurczycach

NR PROJ. 1138 BP .BIPR@&”

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129. poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr91/2002r., poz. 811).

Rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.
U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003r.).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. Nr 93.96.438 z dnia 01.10.1993r.)

Szczegbtowe przepisy stosowane w Zaktadzie zwigzane z charakterem i specyfikg pracy w
oczyszczalni Sciekdw w Szklarskiej Porebie.

3.5 Zakres branzowy

Projekt nalezy realizowac wraz z projektami wykonawczymi nastepujgcych branz:

Instalacje sanitarne, technologia.
Elektryczna.

Opracowat:
inz. Sylwester Siekanski
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4. CZESC RYSUNKOWA
L.P. NR OPIS - UWAGI
RYSUNKU NAZWA RYSUNKU PUNKT
3.1.2
1 K-1/15 ELEWACJE 325
3.2.6
2 K-2/15 KONSTRUKCJA StUPOWO-RYGLOWA —RYSUNEK 3.24
ZESTAWCZY
3 K-3/15 KONSTRUKCJA StUPOWO-RYGLOWA —RYSUNEK 3.24
KONSTRUKCYJNY
4 K-4/15 KONSTRUKCJA SLUPOWO-RYGLOWA — POL ACZENIA 3.24
MONTA ZOWE
5 K-5/15 |SCIANY ZELBETOWE — RYSUNEK ZBROJENIOWY 3.2.3
6 K-6/15 FUNDAMENTY | CHODNIKI gg%
3.2.9
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