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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Załącznik nr 3 do Umowy nr 272… 2024 z dnia _____________ 2024 r.  

  

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY (dalej: OPU) 

1. Nazwa zadania nadana Przedmiotowi Umowy: „Budowa ul. Spokojnej w Murowanej 

Goślinie”. 

2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

Przedmiot zamówienia, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowo - wykonawczej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych 

obejmujących budowę ulicy Spokojnej wraz z Łącznikiem w Murowanej Goślinie, w ramach 

zadania pn.: „Budowa ulicy Spokojnej” oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej po 

zrealizowaniu robót budowlanych, a także – przez cały okres realizacji Umowy - sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

Ponadto w zakres opracowania wchodzi: 

1) zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami 

graficznymi budowy ul. Spokojnej w Murowanej Goślinie i uzyskanie wszelkich 

koniecznych warunków, uzgodnień oraz decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID),. Program Funkcjonalno 

Użytkowy został opracowany przez firmę Konrad Furman „RUFMA” z siedzibą w Poznaniu 

(61-625) przy ul. Hawelańskiej 6a/79.  

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano 

wykonawczej dla budowy ulicy Spokojnej wraz z Łącznikiem w Murowanej Goślinie oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego,  

3) zaprojektowanie ulicy Spokojnej jako drogi dojazdowej o kategorii ruchu KR2 dla prędkości 

30 km/h i szerokości jezdni 5,0 m z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową.  

4) również zaprojektowanie Łącznika do ul. Spokojnej jako drogę dojazdową o kategorii ruchu 

KR2 dla prędkości 30 km/h i szerokości 5,0 m zakończoną placem do zawracania wraz  

z kanalizacją deszczową. 

5) przebudowę oświetlenia ulicznego na ww. ulicy oraz zaprojektowanie kanału 

technologicznego i przebudowę wszystkich ujawnionych kolizji projektowanej ulicy z 

istniejącą infrastrukturą techniczną (siecią gazową, siecią wodociągową, siecią kanalizacji 

sanitarnej, siecią elektroenergetyczną, siecią telekomunikacyjną itd.). 
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6) w opracowaniu należy uwzględnić ręczną rozbiórkę istniejących płyt jumbo nadających się 

do ponownego wykorzystania oraz składowanie ich na paletach w pobliżu ul. Spokojnej i 

ul. Starczanowskiej. 

7) W projekcie budowy ulicy Spokojnej wraz z Łącznikiem oraz w kosztach budowy ulicy nie 

należy uwzględniać ustawienia nowych ogrodzeń w związku z pozyskaniem gruntów na 

poszerzenie pasa drogowego. W ramach odszkodowania za grunt będzie naliczona również 

wartość ogrodzenia, którą otrzymają Właściciele posesji. 

8) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

4. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności: 

1) wykona kompletną dokumentację projektowo-wykonawczą dla  budowy  

ul. Spokojnej; 

2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo - 

wykonawczą dla budowy ul. Spokojnej; 

3) wykona dokumentację powykonawczą; 

4) sprawuje nadzór autorski; 

5) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-

wykonawczej; 

6) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; 

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane;  

8) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonywania przez niego całego przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

Opracowanie kompletnego zakresu przedmiotu zamówienia w tym również wykonanie 

między innymi robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z 

utrudnieniami wynikającymi z realizacji inwestycji, przekopów kontrolnych, wywozu 

nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody. 

Wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy w 

tym też zakresu nie ujętego w programie funkcjonalno-użytkowym (między innymi usuniecie 

wszelkich niezinwentaryzowanych kolizji z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi, 

przygotowanie decyzji podziałowych dla ZRID jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 

przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej), a bez którego nie można 

wykonać projektów budowlano - wykonawczych oraz poprawnej przebudowy ulicy Wodnej 

wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Łąkową. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu zamówienia na etapie projektowania jak i na etapie wykonawstwa nie 

może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego podanego w 

formularzu ofertowym ani zwiększenia wartości zamówienia o roboty dodatkowe. 
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5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z 

załącznikami graficznymi (zwanym dalej PFU wraz z mapami), Opis przedmiotu zamówienia, 

Specyfikację Warunków Zamówienia, Tabelę Płatności, natomiast w zakresie robót 

budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. 

Spokojnej, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wiedzę techniczną oraz 

obowiązujące przepisy prawa, normy, sztukę budowlaną i należytą staranność.  

6. Jeżeli w PFU występują nazwy własne materiałów i urządzeń, uznaje się, że zostały podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz 

o parametrach technicznych  

i jakościowych takich samych lub lepszych niż określone w PFU. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

a) zakup mapy do celów projektowych, 

b) wypis i wyrys z ewidencji gruntów, 

c) decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

d) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na który będzie prowadzona 

inwestycja, 

e) wykonanie wymaganych prawem, dodatkowych w razie potrzeby, pomiarów i badań 

koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych - między innymi badania gruntowe 

terenu,  

f) opracowanie, dodatkowej w razie potrzeby, dokumentacji geotechnicznej, 

g) uzyskanie decyzji środowiskowej – jeżeli jest wymagana, 

h) pozwolenie wodno-prawne – jeżeli jest wymagane, 

i) przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagane, 

j) decyzję na wycinkę drzew i krzewów, 

k) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

l) dokumentację projektową budowlaną wszystkich branż; 

m) dokumentację projektową wykonawczą wszystkich branż, 

n) BIOZ,   

o) zatwierdzony projekt oznakowania na czas budowy, 

p) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu, 

q) wszelkie opracowania niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń, warunków, 

zatwierdzeń oraz zgłoszeń do właściwych organów administracji lub instytucji, 

r) przedmiar robót, 

s) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub pozwolenia o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej ZRID, 

t) zatwierdzony projekt podziałów geodezyjnych działek oraz wyniesienie w terenie 

punktów granicznych, 

u) wymogi Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej): 
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(1) projekt architektoniczno-budowlanego;  

(2) projekty techniczne; 

(3) projekty : 

− zagospodarowania całego terenu,  

− przebudowy nawierzchni ulic wraz z chodnikami, 

− budowy i przebudowy oświetlenia drogowego ( nowe lub dogęszczenie) -  

  punkty  świetlne – typu LED, 

− budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, 

− usunięcia ewentualnych kolizji, 

− stałej organizacji ruchu, 

− tymczasowej organizacji ruchu, 

− wycinki i nasadzeń zieleni, 

(4) teczkę wydanych warunków i uzgodnień dokumentacji, 

(5) dokumentację niezbędną do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę, 

(6) przedmiar robót dla każdej branży oddzielnie, 

(7) kosztorys inwestorski dla każdej branży oddzielnie, 

(8) kosztorys ofertowy dla każdej branży oddzielnie, 

(9) uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID. 

8.      Sprawowanie nadzoru autorskiego: 

a) nadzór autorski będzie pełniony od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy o roboty budowlane, 

b) nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde  

pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie będzie przesłane na 3 dni robocze przed terminem spotkania na budowie, 

c) w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu osoby sprawującej nadzór autorski   

- Projektanta na budowie, stawi się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego, 

d) pobyt Projektanta na budowie uznany zostanie za nadzór, jeżeli odbędzie się z inicjatywy 

Zamawiającego i nie będzie dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej, 

e) dokumentem stwierdzającym pobyt osoby sprawującej nadzór autorski - Projektanta na 

budowie oraz potwierdzającym treść zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika 

budowy, karta pobytu potwierdzona przez inspektora nadzoru, notatka służbowa lub inny 

dokument, w którym Zamawiający lub inspektor nadzoru potwierdzi pobyt Wykonawcy w 

ramach nadzoru autorskiego, 

f) ewentualne rozwiązania zamienne wprowadzane przez Wykonawcę będą przekazywane w 

formie zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunków 

zamiennych, nowych projektów, wpisów do dziennika budowy, protokołów lub notatek 

służbowych, 

g) w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków sprawowania nadzoru 

autorskiego, naliczane będą kary umowne, 
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h) Wykonawca zapewnia ciągłość sprawowania Nadzoru Autorskiego. W przypadku 

nieobecności osób wskazanych w ofercie Wykonawca zapewni odpowiednie zastępstwo. 

i) Ilości robót przedstawione w załącznikach do SWZ  (PFU wraz z szacunkiem ilości)  należy 

rozumieć jako orientacyjne. Mają one charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego 

asortymentu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w związku z czym 

Wykonawca winien je interpretować na własne ryzyko. Wszelkie   różnice   jakie   wynikną   

w   trakcie   opracowywania  dokumentacji projektowej nie będą miały wpływu na cenę 

kontraktową oferty i czas zakończenia robót.  

9. Termin realizacji 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu obejmującego Przedmiot 

Umowy w terminie 23 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający dla poszczególnych zakresów przewidział następujące pośrednie terminy 

realizacji: 

a) zakończenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej 

Zamawiającemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do 

wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej dokumentacji, nastąpi w 

terminie do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do   _   2025 roku, 

b) zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim przy budowie ulicy Spokojnej 

w terminie do 12 miesięcy od dnia otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę tj. 

do dnia__ 2026 roku. Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się podpisanie bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót wraz z obmiarem powykonawczym tych 

robót, dostarczenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót oraz złożenie 

pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Planując realizację robót 

budowlanych należy wyłączyć okres zimowy. 

c) rozliczenie końcowe zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nastąpi w 

terminie do 23 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do __  2026 roku. 

 


