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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

STB 01.02.00 ROBOTY BETONIARSKIE

STB 01.03.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

STB 01.04.00 MONTAZ KONTENERU SOCJALNO-SANITARNYCH

STB 01.05.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

STS 01.06.00 PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJINE ZE

ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM

STE 01.07.00 PRZYLACZE ENERGETYCZNE
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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia .
»,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOStAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w zaméwieniach publicznych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze
srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawag o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a budynek wraz z instalacjg i urzgdzeniami technicznymi,

b budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigc
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
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inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehAstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18.whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i pr6b zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
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1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosé:

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rohot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamiany lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatéw, do czasu gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosci do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez whasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementéw robot, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t, wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$c; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymogami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

« wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
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przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odhiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ dane; czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t witascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZESC SOCJALNO — SANITARNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA 15
TECHNICZNA W NIEGOSEAWIU DZ NR 196/1, 196/4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skltadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podarku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a)czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i

Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129
p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPO W POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zaméwienia .
»,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOStAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a. wykonanie wykopéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. wykonanie nasypow
d. zasypanie wykopu

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektéw,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
- szczego6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na sciskanie Rc
ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wwzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okredlona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U = d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog3a przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowalt, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét chyba ze postanowienia ogéinych lub szczegodtowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazah Inspektora nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad..
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.2. Dokfadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob4t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wigksze niz +/- 10 cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kgta. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentaciji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogoblng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacija
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robaot.
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
« dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

* whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru

wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Ip. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu  [Pomiar tasmag, szablonem, fatg o dtugosci 3 mii
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 Pomiar szerokosci dna
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadu podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnosc¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ +£10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru b edag wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
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do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg

projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
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Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odhiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét

odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

~NoO o~ WN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* wartos$é zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymani organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B—-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr

106 pdz. 1126) z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obo wigzku
stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.02.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOSEAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zelbetowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- wylanie elementéw zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t zelbetowe nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zelbetowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zelbetowe

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -B-06251:1963
Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogollne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2 Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé
wymaganiom normy
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie.
2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
Odbidr tych elementdw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:
* rur bez szwu
* ksztattownikow
« blach grubych i uniwersalnych

2.4 Beton konstrukcyjny C25/30, C 20/25, C16/20, C 12/15, C 8/10 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w projekcie.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badania wiékien w betonie —
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Czes$c¢ 1 : Betony wzorcowe. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg byé stosowane
w ilosciach i na warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania do elementdéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t
zgodnie z zalozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systemow rusztowan i deskowan
oferowanych przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié dostarczenie do miejsca betonowania betonu o
zalozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2 Rusztowania i deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposo6b zaladowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na srodki
transportu powinien zapewniac¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatlceniem i
zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw skiadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podkiadek drewnianych pod peta
lub haki podnoszgce elementy.
Skladowanie elementow rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania woda
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukladaniu elementéw w stosy pionowe nalezy
stosowa¢ odpowiednio rozlozone podkladki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw
przed odksztalceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé odstepy umozliwiajace bezpieczne
podnoszenie elementéw. <Przy skladowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy okres czasu
nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole elementéw, zwracajgc szczegoélnie uwage na zabezpieczenie
przed korozja. Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie
narzuca dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem rob6t zelbetowych nalezy :
a. sprawdzi¢ czy opor jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie

b. dokonaé odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz
planowaé termin rozebrania deskowania i rusztowania.
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5.3 Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —88/B-06250
Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan BN-

70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i wykonania”. Przyktadowe

wymiary elementéw deskowan stropéw zelbetowych pokazano w zalgczonej ponizej tabeli STK3.1.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji,

ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w

Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji

zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania

nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na

obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.

sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé¢ tatwy

ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé ich uzycia. Tarcze deskowanh powinny by¢ tak szczelne, aby

zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy

uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosc.

tby $rub i nitbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwosé ich

usuniecia bez zniszczern betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi

zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie

zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy

deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu

jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$¢ pozostajgca w

betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.

Otwory po $ciggach nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy

usuwac wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni

betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny byc¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm.

Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m

powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym

wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy

obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Wymiary deskowa n stropéw zebrowych

Tarcze boczne
grubos¢ desek, mm
Wysokos$é
belki 19 25 40
m
Rozstaw przekroj naktadek | rozstaw naktadek | przekréj naktadek | rozstaw naktadek | przekréj naktadek
naktadek m mm m mm m mm
0.3 0.60 19x80 0.80 25x80 1.30 40x90
0.4 0.50 25x80 0.70 25x90 1.20 40x80
0.5 0.50 40x60 0.70 40x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40x60 0.60 40x90 1.00 40x90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40x120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40x150
Tarcze denne i deski oporowe
Wysokos¢ | Rozstaw gtowic Przekroj desek oporowych, mm Gwozdzie do przybicia desek oporowych
belki stojakow, m $rednica-mm | dlugo$é. mm | liczba sztuk
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0.3 1.25 25x120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x120 35 80 3
0.5 1.05 25x 120 35 80 4
0.6 1.00 25x 120 35 80 5
0.8 0.95 40x100 4.0 100 6
1.0 0.85 40x100 4.5 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubos¢ dna 50 mm
0.3 1.65 25x120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 35 80 3
0.5 1.35 25x120 35 80 5
0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50x100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Rvale
Rozpietos¢ grubos¢ plyty, mm
piyty w
swietle m od 60 do 80 I od 90 do 120
arubos¢ rygli, mm
40 50 | 40 50
wysokos$¢ rygli, mm
1.6 90-100 80-90 100-110 100
1.8 100-110 90-100 120 110
2.0 110-120 100-110 130 120
2.2 120-130 110-120 140-150 130
24 130-140 120-130 150 140-160
Deski podporowe rygli
Rozstaw arubos¢ ptyty, mm
podpdr koryt od 60 do 80 od 90 do 120
belek m arubosé desek podporowych, mm
25 I 40 I 50 I 25 I 40 I 50
wysokos¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
1.4 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 160 130 - 160 150
22 _ 200 140 - 190 170
2.5 - 170 - - 180-200
2.7 . - 190 - - 200-220
3.50 - - 200 - 220 - - 220 - 240

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypelnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleh w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wylgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg
dotyka¢ przewoddw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce zetkniecie
przewodow z konstrukcija.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowan, ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny byé pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysoko$ci co najmniej 1.10 m
i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos$¢ swobodnego przejscia dla robotnikdéw nie powinna by¢ mniejsza
od 0.60 m.

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ weditug zalecen dostawcy systemu.
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5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢é wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi ha oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny byé powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,
mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywa¢ z wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.
3. W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy stosowaé
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy konieczno$ci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy
ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy ukiladaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10,0 m nalezy stosowac
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej
mieszanki.
4. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
0go6lInych:

» W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy

nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

* szybko$¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone

wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwitocznie zabezpieczona

przed nadmierng utratg wody,

* W czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona

przed woda opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadia

nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

» w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.
5. Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w
ktérym powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

» daty. sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
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Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekiej i poiciekiej
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

4. Przy stosowaniu wibratorow pogrgzanych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza
niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach

powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

7. Zakres i sposo6b stosowania wibratoréow powinny byé ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto

plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji

betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w

jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do
konstrukcji betonowych oraz Zzelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy,
stropow, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego
wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, - 12
cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie;
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,

- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajacych do piyt deskowania
odciagajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.

- mozliwo$ci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia

elementéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

|. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢
podany w projekcie wykonywania robdét.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb cigglty przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.
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3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane za pomocg wibratorow wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspélnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach
masywnych za pomocg wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegolnych warstw nie powinna byé wygtadzana (z wyjgtkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czeéci sgsiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robét.

6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej gruboéci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
ukladana bez przerwy i tylko w jedng strone. Ukladanie mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢
dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robét, a sam
przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien byé
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw
atmosferycznych, wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w $cianach

1. Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

2. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgce;
wysokosci kondygnaciji lub 3 m.

3. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny byé betonowane
odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszczaniu mieszanki
betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byé dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete
zgodnie z wymaganiami w g).

5. Dolna cze$¢ stupa lub $ciany powinna byé wypelniona na wysokosé¢ 15 cm mieszankg betonowa
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci _na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac¢ nie wczesniej niz po uptywie
1- 2 godz. od chwili zabetonowania scian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.
1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,
w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy
betonowaniu piyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta plyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku naprezenh
gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W slupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by prostopadta do osi tych elementdw, a w plytach i $cianach - do ich powierzchni.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
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luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natlozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych- wilasciwosci cementu i innych czynnikéw wplywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacija i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymaitosci betonu, uniemozliwiaé powstawanie rys
skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi ego jakos$¢ w konstrukcji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w hastepne om co najmniej 3 razy na dobe

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewag,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego
betonu powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu Swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, $rodek blonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbiérka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjgc¢ dla betonéw
mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

- 3dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
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- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$é betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie
przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
a) | .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
c) 3.0 - dla temperatury Sredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodow wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

ter = 7 +t1z +2t21
4

Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod sScistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podp6r. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejnos¢ usuwania podpor okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii rob6t. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg normy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowa  n i rusztowa n stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika od
wymiarow projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegto$ci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan

a) na | m dilugosci do 25
b) na cale przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wiecej niz +5
b) na calej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach 120
- w Scianach i stupach do wysokos$ci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami 10

- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: 15
a) w fundamentach

b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i
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przesuwnego nie wiecej niz 10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg plaszczyzne 15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dhugosci i szerokosci ptyt (tarcz) do I m +2

[do3m +4

3do5m +6

ponad 5 m 10
- grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwéch sasiednich desek struganych 0.5
- W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace piyty +2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy:

Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $srodka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+ | cm wg metody stozka

opadowego.

(&) Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobow.

| prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczag

3 probki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze byc¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé brane serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu piyty. Probki powinny byc¢
pobierane komisyjnie z udzialem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez
obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokétem pobrania winny byé wyposazone w
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tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujgcymi ich autentycznos¢. Probki powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

(b) Nasigkliwos¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow
betonu, sposobu ukfadania i zageszczania.

(c) Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i
zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
prébki 100 mm. Prébki przechowywaé¢ nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z
normg PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa
. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.
6.2.2. Warunki badan betonu i innych materialéw powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow konstrukcji
betonowych (fundamenty, wiehnce, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych
jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt zelbetowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgolIne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odhiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonawstwa

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$é z dokumentacija techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbior deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

prawidtowosé i doktadnosé wykonanej konstrukcji

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony
na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materialdw na budowe. Ocena jakosci materiatlow przy odbiorze deskowania
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powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .
przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),szczelnosé deskowania, warto$¢ roboczej strzaltki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos¢é wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu, sprawdzenie dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Il m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci
-1,5mm,
c) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokoéci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi
przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- plyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi scian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnaciji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbiér konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w

czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian, dzienniki robot (jezeli takie byly prowadzane) i

dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem

betonowania, protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, protokéty z posredniego odbioru

elementow konstrukcji lub robét zanikajgcych, protokéty z odbioru fundamentéw i ich poditoza, inne dokumenty

przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majgce wplyw na

udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowosé cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z projektem
otwor6w i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych,,
prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiaréw

1 jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan, prawidtowosé wykonania robét

zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia ewentualnych

rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych

nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw

lub konstrukcji nie powinny byé wieksze od podanych w tabeli.
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Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji + 50
fundamentowych.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 50
fundamentowych dla stupéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych

Na 1 m wysoko$ci 5
Na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli,

1/500 m wysokosci lecz nie 100

$lizgowym lub przestawnym. mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

Na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
Na calg ptaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjagtkiem powierzchni

podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +
powierzchni gérnych + 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonawstwa

PN-EN 14845-1:2008 Metody badania witékien w betonie —Czes¢ 1 : Betony wzorcowe.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.03.00.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOStEAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- wykonanie izolacji poziomej 2 x masa dyspersyjna bitumiczna
- wykonanie izolacji pionowej 2 x masa dyspersyjna bitumiczna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowymi zgodnie
Z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowe

1.5 Og6lne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2. masa dyspersyjna bitumiczna

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé skiadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Masa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przygotowanie podtozy-wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie narozy.

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2 Wykonanie izolacji
- Zagruntowanie podtoza
- Wykonanie izolacji pionowych i poziomej stép fundamentowych

Podktad pod izolacje powinien byé trwaly nieodksztaicalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdbw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypukiosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien byé¢ suchy a jego wilgotnosc nie powinna przekracza¢ 5%. Powioki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu
powinna byé nie nizsza niz 5 C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne ”
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw izolacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

pkt.6 oraz

wihasciwosci materiatéw izolacyjnych

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow
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z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materialéw ktérych witasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdbw przeterminowanych.

6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko$ci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.04.00 MONTAZ KONTENEROW

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOStEAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
montazem modutow

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.

a) montaz konteneréw szatniowych i sanitarnych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

b) roboty budowlane przy montazu konteneréw nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem montazu konteneréw zgodnie z ustaleniami projektowymi,

c) Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

d) procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

e) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych montazu konteneréw

1.5.0g6Ilne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu montazu konteneréw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w Instrukcji Producenta
kontenerdw.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 KONTENERY PREFABRYKOWANE
Wymiary pojedynczego modutu:  wg rysunkéw

Ramy konteneréw beda

spawane z ksztattownikow zamknietych 160. Ramy

podiogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutéw malowane farbg podktadowa
antykorozyjng i nawierzchniowa

(emalia nawierzchniowa). Kolor ramy

konteneréw — RAL 1024. Rama powinna by¢

w systemie bez otwordw technologicznych zapewniajgca podwyzszong estetyke.
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Wymiar zewnetrzne z uwzglednieniem stupkéw naroznych podano w punkcie 4.
Wynoszg (jeden kontener):

- szeroko$¢ ramy — 2 450 mm

- dugos$¢ ramy — 6055 mm

- wysokos$é ramy — 2 810 mm (bez uwzglednienia posadowienia nad gruntem) Podane wymiary moga
by¢ zréznicowane w zakresie 5 — 20 mm zalez nie od systemu.

W zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku (“D”) elementy konstrukcji powinny
Spetniaé nastepujgce wymagania:

- gtébwna konstrukcja no$

na — R30

- Sciana zewnetrzna EI30

- konstrukcja dachu,

Sciana wewnetrzna i przekrycie dachu bez wymagan, z tym,

ze pokrycie dachu powinno by¢ NRO.

Podtoga konteneréw

Zestaw kontenerowy bedzie posrednio (elementy poziomujgce) posadowiony na tawach betonowych
usytuowanych na przylegtym do hal i namiotowej trwaniku.

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla podtogi Umax=0,18W/m2K (jako strop nad
przejazdami).

Wykonczenie podtogi od gory ptytg wiérowa o gr. 22 mm (plyta podtogowa) i wyktadzing

PVC (min. 2 mm) typu Tarkett o podwyzszonej odpornosci na scieranie, antyposlizgowg (R11).
Wyktadzina przy $cianach wykonczona listwag przypodtogowa lub przez systemowe wywiniecie. Pod
ptyta wiérowg paroizolacjg z folii PE.

Konstrukcja no$ na podiogi z elementéw zimnogietych typu C120x60x5 z wypetnieniem ptytami z
rdzeniem PIR lub styroduru o grubosci 12 cm.

Dolna warstwa ochronna wykonana z blachy o gr min 0.5 mm ocynkowanej

Dach wykonany jako ptaski, systemowy, jednospadowy

z odprowadzeniem wody za pomocg rur spustowych w stupach naroznych.

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla dachu

Umax=0,18 W/m2K

Konstrukcja dachu zostanie wykonana z profili zimnogietych typu Z 100x68/60x3 z poszyciem
zewnetrznym z blachy ocynkowanej powlekanej o gr min. 0.70 mm. Ponizej folia paro-przepuszczalna,
warstwa welny mineralnej 12 cm na paroizolacji.

Poszycie dolne wykonane z ptyty widrowej laminowanej gtadkiej w kolorze biatym jak sciany
wewnetrzne. (Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ich ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i
nawierzchniowymi)

Sciany zewnetrzne

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych Umax=0,23 W/m2K

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych naroznych 160 oraz zeber co ok. 60 cm z
profili zimno-gietych typu Z 100x68/60x3 . Poszycie zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej mikro-
profilowanej (uktad pionowy), powlekanej o gr.

min 0.7 mm. Kolor zewnetrzny $cian — RAL 1013. Wypetnienie termiczne z ptyt PIR lub styroduru gr. 12
cm. Poszycie wewnetrzne — plyta widrowa laminowana biata.

Sciany wewnetrzne

Konstrukcja scian wewnetrznych z ptyty warstwowej ze styropianu o gr. 6 cm

- poszycie w pomieszczeniach ogolnych z plyty wiérowej laminowanej w kolorze jasnego debu,

- okladzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej

Powtokg poliestrowg w kolorze

bialym pomieszczeniach mokrych.

Alternatywnie $ciany wewnetrzne wykonane na ruszcie z krawedziakéw 4 cm

obtozonych plytg meblowa w kolorze jasnego debu w pomieszczeniach ogdlnych, zas plyta laminowang
HPL gr. 10 mm w pomieszczeniach mokrych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne:
Catkowita szerokosé zewnetrznych drzwi wejsciowych w swietle 100 cm.
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Drzwi stalowe, gr min. 72 mm, izolowane, o zwiekszonej odpornosci na wlamanie - RC3. Wspdtczynnik
przenikania — Ukmax =1.5 W/m2K.

Poszycie drzwi z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folig

w kolorze RAL 1013.

Drzwi wewnetrzne :

Skrzydta drzwiowe na ramiakach drewnianych z wypetnieniem z plyty wiérowej otworowej, przylgowe,
wykonczone okleing w kolorze jasnego debu.

Drzwi w pomieszczeniach mokrych (kabiny ustepowe, prysznicowe):

Drzwi z ptyt laminowanych HPL 12 mm, z zamknieciem, kratkg nawiewng lub otworami wentylacyjnymi

Stolarka okienna

Okna :

Okna zaprojektowano jako wykonane z PVC ze szkleniem akustycznym tréjszybowym o wspétczynniku
Rw min 40. Okna zaprojektowano jako rozwiernouchylne i uchylnew klasie RC3 odpornosci na
wilamanie. Kolor zewnetrzny okien — RAL 2013, wewnetrzny biaty.

Wspoiczynnik przenikania — Ukmax =1.10 W/m2K

Instalacja elektryczna: zgodnie z dokumentacja

Instalacja grzewcza: zgodnie z dokumentacja.

Instalacja wentylacyjna:  wentylator elektryczny - zgodnie z dokumentacja.

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna oraz wyposazenie
sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, rynna umywalkowa wielostanowiskowa, pisuar, kabina
natryskowa, elektryczny podgrzewacz wody) — zgodnie z dokumentacja

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do montazu kontenerdw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
dzwigu, elektronarzedzii drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport materiatéw

Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do montazu modutéw nalezy wykona¢ wszystkie prace zelbetowe zwigzane
z montazem kontenerow

5.3 Przy montazu konteneréw nalezy przestrzegac¢ zasad podanych przez Producenta

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie pionowosci $cian i poziomu podtogi

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu
- zamontowanie modutow

- zamontowanie elementdw tgczgcych

MONTAZ | POSADOWIENIE

- Posadowi¢ na przystosowanym fundamencie betonowych
- Wykona¢ zakotwiczenie obiektu,
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- Dokonaé przytaczy wodno — kanalizacyjnych i elektrycznych obiektu.
Montaz modutéw powinien by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowang firme.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy montazu dzwigu powinien by¢ zgodna z Instrukcja
Producenta

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :

- staniwyglad modutéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy ustawionymi modutami

6.2.2. Warunki badan przy montazy modutéw innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Jednostka obliczeniowg modutu jest sztuka

7.3 Wielkosci obmiarowe montazu modutu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidiowos¢ wykonania montazu,
d. jakosc¢iwyglad

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Instrukcja Producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN/EN 81,1 i PN/EN 81,2 Warunki techniczne wykonania
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STB 01.05.00. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOStEAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych i demontazowych
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

rob6t rozbiérkowych
rob6t demontazowych

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét rozbiérkowych i demontazowych.

1.50g06Ine wymagania dotycz ace robot

Przy wykonywaniu rob6t zachowac¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikdéw oraz oséb postronnych
mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiorki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robot zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane MBIPMB i
ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkdéw techniczno — organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju rob6t

Ogblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt.1.5

2. MATERIALY

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilo$ci wymogom zawartym w
organizaciji robot
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.3. Transport

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy wykonywaniu rob6t zachowac warunki bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z
ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robot zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czesé | — Roboty og6inobudowlane MBIPMB i
ITB, Warszawa 1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno — organizacyjnych
podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju

5.2.1. Wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.2. Warunki badan materiatbw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie rozbiérek oblicz sie w metrach szesciennych lub m2 wykonanej rozbiérki i szt. demontazu
7.3 Wielkosci obmiarowe rozhidrki i demontazu okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STS 01.06.00 PRZYLACZA WODNO-KANALIZACYJNE.
1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOSEAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1. Przedmiot ST.
W niniejszym rozdziale oméwiono ogoine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytagczy wodno — kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a.

Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-roboty pomiarowe,

-roboty ziemne,

-dostawe materiatow,

-wykonanie przytgcza wodociggowego,

-wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

-montaz zbiornika bezodplywowego

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania przytagcza wodociggowego i kanalizacyjnego mogg byé stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrddia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Roboty pomiarowe:

-paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,

-dla punktéw utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o $rednicy 5mm i
dtugosci od 0,04m do 0,06m.

2.1.2. Roboty ziemne:
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-grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
-grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospétka wg PN-86/B-02480,

2.1.3. Przytgcze wodociggowe.

- nawiertka dogrzewana z zasuwg

- trzpien do zaworu,

-skrzynka zeliwna uliczna do zasuw wodociggowych,

-tabliczka do oznakowania trasy przytgcza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do
oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- reduktor cisnienia

- rura PE RC 32 zgodnie z rysunkami zagospodarowaniem

-ksztaltki

-tadma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wkitadkg ze stali nierdzewnej,

- studnia wodomierzowa DN 600 wyposazona w zestaw wodomierzowy JS 3,5, 2 zawér odcinajgcy DN
25, zawor antyskazeniowy DN 25 klasy EA

2.1.4. Przytgcze kanalizacyjne.

- rury i ksztaitki bezcisnieniowe klasy SN8 o srednicy 160 PVC, kielichowe fgczone na uszczelke,
wg PN-EN 1401-1

- rury i ksztaitki bezcisnieniowe klasy N PVC, kielichowe tgczone na uszczelke,

wg PN-EN 1401-1

- studzienki rewizyjne D 325

- tupki styropianowe

- rura ochronna PE fi 250

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.881)

2.1.5. Zbiornik bezodptywowy
- zbiornik bezodptywowy o poj. 10 m3 i wym. 300x240x180 z ptyta najazdowg i wywiewkg kanalizacyjng
PCV fi 110 z filtrem z wegla

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport.

4.1. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostroznosc¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszaé scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
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poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace
czescirur.

4.2. Transport ksztaltek i urzgdzen.

Transport ksztaltek i urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Urzgdzenia transportowane luzem powinny by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ksztalttki drobne powinny byé pakowane w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno
nakrywaé¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac¢ sie na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rGwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur
mozna dokonaé za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztaltki, ztgczki i
inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé skladowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty pomiarowe.

Wytyczenie trasy projektowanych przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych zgodnie z Prawem
geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Obstuga geodezyjna bedzie polegata na
pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przylgczy kanalizacyjnych i wodociggowych.
Z przeprowadzonych pomiaréw sporzadzone bedg szkice inwentaryzacyjne. Wykonawca wykona
inwentaryzacje wykonanych przytgczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje Inzynierowi.
5.2. Roboty ziemne.

Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i recznie, na odkiad.

Podsypka piaskowa o grubosci 15cm, osypka piaskowa o grubosci 15cm przylgcza
wodociggowego. Podsypka pod szambo grubo$ci 15cm.

Zasypka wykopéw ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim.

W razie wystgpienia gruntéw stabonosnych, nie nadajgcych sie do zasypki, wykonaé catkowitg
wymiane gruntu.

Zageszczenie zasypki wykopéw do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-10736,
Wywéz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadéw.

5.3.Montaz przewodow z rur PCV.

1. Wykonac sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaitek kanalizacyjnych PVC klasy N,

taczonych na uszczelki gumowe wargowe (nie dopuszcza sie rur PVC o $ciankach

strukturalnych wielowarstwowych, z rdzeniem spienionym).

2. Spos6b montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow

zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu

moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu

nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w postaci

zaslepek, korkow itp.

3. Ukftadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Wykonaé podtoze
wzmocnione piaskiem grubosci 10cm. Na podioze stosowac¢ piaski srednie i grube wg PN-
86/B-02480. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z poditoza

wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
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obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw

przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na

calej swej diugosci.

4. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaitki drewna, kamieni itp.

5. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego

w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ w pionie 0, 01 m.

6. Przed potgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowaé srodkami umozliwiajgcymi poslizg.
,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu
kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej przytaczamy nowy

odcinek, powinna bys zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni,

o grubosci 0,10 m. Wykonac¢ obsypke piaskowa do wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury.
Minimalna przestronno$¢ obsypki powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywac przy tym tego
samego materiatu, ktory tworzy podsypke. Powyzej obsypki mozna do wypetnienia wykopu stosowaé
grunt niescisliwy (piasek).Grunt zageszcza¢ warstwami o maks. gruboéci 0,3 m, do wys. 0,3 m powyzej
rurociggu recznie do wskaznika zageszczenia Is=1,0. Powyzej mozna uzywac urzgdzen
mechanicznych.

7. Jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo scisliwe o matej grubosci, nalezy je
usungé i miejsca te wypeié zwirem.

5.4. Montaz przewodow z rur PE.

1.Wykonanie przylgcza wodociggowego powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg

z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegolnych elementéw oraz rzednych posadowienia.
Wyznaczenie przytgcza wodociggowego powinno by¢ zgodne z wymogami ST

2. Zasilanie budynku odbywac sie bedzie nowym przytaczem wodociggowym z rur 32

SDR11,. tgczenie rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego — elektroksztattek

Przytgcze wykonac ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku sieci ulicznej.

Przed wtaczeniem do czynnej sieci, przytgcze poddac prébie szczelnosci, nastepnie przylacze
zdezynfekowac i przeptukac, wykonaé analize bakteriologiczna.

Na trasie wodociggu na wysokosci 20cm nad rurg utozy¢ tasme magnetyczna.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzié¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola i badanie robét ziemnych.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow i podioza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,

- wykonanie niezbednych wejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéw w obrebie wykopow,

- obsypka i zasypka wykopdéw wraz zageszczeniem.

6.3. Kontrola i badanie rob6t montazowych.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla calego przewodu.

Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.4. Préby szczelnosci przytgcza wodociggowego.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.
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Spos6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

e) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

f) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

g) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

h) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach

badanego odcinka,

i) nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegac nastepujacych
warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej

nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

C) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30

minut sprawdzac jego poziom,

e) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie

odbywaé dwuetapowo, z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

f) po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin

dla wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po

tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci

trwajgca nie dluzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

g) caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw.

Cisnienie proébne Pp powinno wynosié:

a) dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr do | MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze

niz | MPa

b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyé cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny byé¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

7. Obmiar robét.
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory robét.

Odbiodr rob6t nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zakladane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy.

Nalezy je przeprowadzaé¢ w stosunku do robdt ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia.

8.2.2. Odbior koncowy.

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnych instalacji nalezy dokonaé¢ komisyjnego
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odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu kohcowego.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi

w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatléw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzenh zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych urzgdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz
zgodnosci terminéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i
urzgdzenia instalacji.

9. Podstawa pfatno $ci.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine”.
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.Wymagania i badania
PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do
wody.

PN-EN 1401-1:1999Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i
kanalizacji — wymagania dotyczgce rur ksztaltek i systemu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie,

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STE 01.07.00 LINIE KABLOWE ZASILAJACE

1. Nazwa zaméwienia

,ROZBUDOWA SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ O CZ ESC SOCJALNO — SANITARN A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W NIEGOStEAWIU DZ NR 196/1, 196/4”

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.04 "Linie kablowe zasilajgce
dotyczacych wykonania i odbioru robét.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

odnosi sie do wymagan technicznych

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
W zakres wykonania wchodza;:
1) Linie kablowe zasilajgce:
» do punktu wigczenia

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

1.3.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
~Wymagania ogolne”.

1.3.2. Prace geodezyjne

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
Wyznaczenie lokalizacji obiektow

VVVVYVYYVY

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Informacje ogolne
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.4.2. Punkty zasilania

Zasilanie w energie elektryczng z projektowanego tablicy licznikowej TLSZszatni wykonag linig kablowa
YAKY-z0 4x35 mm2 z istniejgcej tablicy TG budynku szkoty. Projektowany kabel wpig¢ przed
wytgcznikiem gtéwnym szkoty.

Zasilanie tablicy TB projektowanego budynku szatni wykonac¢ linie kablowg YAKY-zo 4x25 mm2 z
projektowanej tablicy licznikowej TLSZszatn.

1.5. Niektore okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco i
odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogélne;
2) ST- niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.04 Linie kablowe
zasilajgce;

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwo sci materiatow

2.2.1. Kable

Na powiloce kabli i przewoddéw winno znajdowa¢ sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy¢ atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewodow.

6C



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty ochronnej kombinacja
barw zéto-zielonej.

2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczne, odpowiadajgce wymogom PN-93/E-90401.
Kable YAKY-zo 4x35 mm2
Kabel YAKY-zo 4x25 mm2
» Wg warunkoéw Zaktadéw Energetycznych

2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. |, koloru niebieskiego — dla
kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. Szerokos$é¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.2.3. Inne
piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16]
rury ostonowe stalowe i HDPE
betonowe znaczniki do trasy kabla
beton klasy, co najmniej B 7,5
tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;
tabliczki informacyjne

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobéw
2.3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00
Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.
2.3.2. Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podiozu.
Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

szczelne zalutowanie powtoki

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja)
2.4. Kontrola jako sci kabli
Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 prébce o ditugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla, dostarczanej na
plac budowy.
Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaly i umozliwiajacy, okreslenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materiatu.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do robot

OgbIlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

Wykonawca powinien  dysponowaé sprzetem  odpowiadajgcym pod wzgledem  typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dla srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
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5.1.1. Linie kablowe
Wykonawce obowigzujg ogdlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zgtosi¢
zamiar  przystgpienia do robét do Rejonu Dystrybuciji Energii (RDE ENEA)
i uzyskac uzgodnienie terminu rozpoczecia robét.

Ukfadanie kabli powinno byé wykonane w spos6b wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen, znajdujagcych sie na trasie budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegto$ciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podioza.
Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowac sie do:

N-SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.;

Projektu nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od
porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim
powinny  odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej”.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

»Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”;

W razie natrafienia podczas wykopéw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy wstrzymaé
roboty ziemne i powiadomic Inzyniera.

Po utozeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed zasypaniem
wykopu dokona¢ geodezyjnych pomiaréw potozenia kabla w odniesieniu do punktdw statych i naniesé
je w dokumentacji powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepi ¢ i porazen

5.1.2.1. Ochrona przepi eciowa

Sieci zasilajgce kablowe na terenie i w budynku bedg chronione przed przepieciami pochodzenia
atmosferycznego i tgczeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. Ograniczniki przepie¢ nalezy
zainstalowaé w gtéwnych rozdzielnicach budynkéw.

5.1.2.2. Ochrona przed pora zeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych obowigzujg uziemienia ochronne.
Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozy¢ w ziemi we wspolnym wykopie z
kablami, przytgczajgc do niego obudowe i szyne PE rozdzielnic budynku, cato$¢ uziemienia potgczyc¢ z
uziomem ztgcza kablowego.

Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowg
i potwierdzi¢ w protokéle, ktory nalezy przedstawic¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji, rezystancji uziomow i napie¢ razeniowych. Préby i pomiary potwierdzi¢ protokétami.

5.2. Wymagania szczeg6towe

5.2.1. Linie kablowe

5.2.1.1. Rowy kablowe

Row pod kabel nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego Ilub recznie
w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowa;

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkow itp.) nalezy
wykonaé warstwami grubosci 15 + 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wg BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac¢ uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiezé
na sktadowisko. Row kablowy wykona¢ z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie
kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5° C.
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Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
5.2.1.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
20-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o
izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej, o liczbie zyt nie przekraczajacej 4;
15-krotna zewnetrzna s$rednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych, o liczbie
zyt nie przekraczajacych 4;
5.2.1.4. Uktadanie kabli bezpo srednio w gruncie
Kable nalezy ukiada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno uktada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢ folie z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.
Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mnie niz:

» 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych

Kable powinny byé ulozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca sie¢ pozostawi¢
zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:

» 1 m—w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1kV
5.2.1.5. Skrzy zowania kabli
Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany
gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna giebiej niz linia
telekomunikacyjna.
Skrzy zowania i zbli zenia kabli z innymi urz gdzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900(Ji w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukiladanie kabli nad
rurociggami.
5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe typu OK. [18] rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu
SD [19] wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiescic trwaly napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowe]
5.2.2.1. Linie kablowe zasilaj ace
Na odcinku ok. 1m miedzy sterownicg a obiektem przewiduje sie zastosowanie w ziemi przepustow
ostonowych z rur gietkich PEHD i takie wciggniecie do nich przewoddow elektrycznych, aby w razie
demontazu do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie przewoddw zwigzane z demontazem i ponowne
wciggniecie — nie napotykato na trudnosci.
Przy doprowadzaniu kabli do szaf, skrzynek, przetwornikéw nalezy pozostawi¢ zapas kabla.
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskéw sterownic wedtug
dostarczonej DTR.
Po wykonaniu robét montazu nalezy wykona¢ badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
wraz z probami montazowymi.
5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia
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W  porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie
z uwzglednieniem realizacji robét na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia
robot objetych kontraktem.

Niniejsza ST obejmuje wykonanie robét dla nastepujgcych odcinkéw robét:

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jako s$ci rob6t
6.1.1. Ogdlne wymagania
Ogblne wymagania kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robot
6.1.2.1. Rowy kablowe
Po wykonaniu rowu pod Kkabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu
i zgodno$¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary
wykonuje sie dla punktu pomiarowego.
6.1.2.2. Kable i osprz et kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych
dokumentow.
6.1.2.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
» glebokosci zakopania kabla
» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem
» odlegtosci folii ochronnej od kabla
» stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu
Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6.1.2.4. Sprawdzenie ci ggto sci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegoélne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.
Z wiw kontroli winien byé sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
» 20 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV
» 50 M/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych;
» 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inzyniera i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
6.2. Dziatania zwi gzane z odbiorem robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 8.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego i sg dotgczone do SIWZ.
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposéb scalony. Doktadny opis kazdej
pozycji, dajgcy petng podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie
Specyfikacji Technicznej.

7.2. Obmiar robét

Zasady obmiaru robo6t okresla ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdhuz linii osiowej. Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.
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Jednostki obmiarowe:
1) m —dla wykonania linii kablowej zasilajgcej, dlugo$é bedzie mierzona w m poprzez pomiar
geodezyjny wzdtuz osi kabla. Wyniki pomiaru nalezy zaokragli¢ ,w dot’ do petnych wartosci
metrow.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogoéline
Wymagania ogélne dotyczgce odbioru Robdt okresla ST 00.00
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
wykonanie rob6t ziemnych (rowu kablowego)
wykonanie warstw piasku
utozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.
8.3. Odbidr ko Acowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
okreslone w ST 00.00 pkt. 8 oraz:
» protokoty z dokonanych pomiaréw
» protokoty z uruchomienia przepompowni
» protokoty potwierdzajgcy poprawne dziatanie systemu sygnalizujgcego awarie oraz spetnienie
wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie
» protokoty odbioru robét zanikajgcych
» protokoty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ustalenia og6lne

Ustalenia ogoélne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogoélne pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczego6towe

9.2.1. Linie kablowe zasilaj ace

Cena jednostkowa 1 m linii kablowej zasilajgcej zawiera wykonanie nastepujgcych robaét:

» zakup kompletu materiatéw i urzadzen (kable, przewody, wsporniki, osprzet drobny),

» transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania;

» roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

» wykonanie drobnych rob6t ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi (np.
montaz skrzynki sterowniczej);

» wykonanie robo6t ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

» w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki ocynkowanej;

» montaz rur ostonowych na przewodach kolidujgcych z ukfadang linig;

» ulozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

» ulozenie przepustow ostonowych z rur gietkich PEHD [10150mm i wciggniecie do nich
przewodow elektrycznych;

» ulozenie przewodow i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z sanitariatem (pofgczenie )
podtaczenie linii kablowej do istniejgcego zasilania;

» ulozenie pionowych odcinkébw kabla od dna wykopu do miejsca przylaczenia
w zigczu i szafce j;

» wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki zlgcza i szafki
z pozostawieniem zapasu petli kabla o diugo$ci co najmniej 1,0 m;

» wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

» montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych;

» zdjecie i ponowne zatozenie plyt przykrywajgcych studnie;

» wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

» zarobienie koncéwek przewodéw (lub obrébka kabli);

» wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, pomiar izolaciji obwoddw, badanie
i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od porazen),

» przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

» drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia kabli.

» osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie;
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» prace porzgdkowe i odtworzenie terenu budowy.

9.3. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Podstawg do wykonania robot sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

10.2. Normy

1) PN-E-05100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami gotymi”.

2) N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3) N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

4) Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,Ochrona ludzi od porazen
napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napiecia” oraz pt. ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elektryczne niskiego napiecia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej”.

5) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

6) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym do 60kV.
Ogo6lne wymagania i badania

7) PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV;

8) PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable
0 powloce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

9) PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania;

10) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV;

11) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

12) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
0,6/1 kV.

13) PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do uktadania na state

14) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i
urzadzen;

15) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

16) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17) PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

18) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

19) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

20) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

21) BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych

22) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia)

23) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo—pomiarowe

10.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr
81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

4) Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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