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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budynek administracyjny
1.1 Termomodernizacja ścian zewnętrznych [SZ1]
1.1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1.1 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5˙m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy 

cementowej
1.1.1.2 Demontaż elementów z elewacji, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montażu
1.1.1.3 Demontaż furtki od strony zachodniej, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montażu
1.1.1.4 Demontaż bramy wjazdowej na plac manewrowy zakładów, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montażu
1.1.1.5 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym
1.1.1.6 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.2 Termomodernizacja ścian
1.1.2.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
1.1.2.2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.1.2.3 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
1.1.2.4 Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 17 cm
1.1.2.5 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.17cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.6 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.7 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt - budynki o wysokości do 12 m
1.1.2.8 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego
1.1.2.9 Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otworach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1.1.2.10 Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1.1.2.11 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 

wyprawy elewacyjnej)
1.1.2.12 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 

wyprawy elewacyjnej)
1.1.2.13 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka podparapetowa, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany 

(bez wyprawy elewacyjnej)
1.1.3 Wykończenie ścian tynk silikonowy
1.1.3.1 Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym  - pod kolor RAL 7045
1.1.3.2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy kolor RAL 7045
1.1.3.3 Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm, kolor RAL 7016
1.1.4 Wykończenie ścian tynk dekoracyjny
1.1.4.1 Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej
1.1.4.2 Przygotowanie podłoża pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
1.1.4.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku dekoracyjnego imitującego kamień naturalny
1.1.5 Termomodernizacja okapu
1.1.5.1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.1.5.2 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
1.1.5.3 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.17cm, 0,036 [W/mK] - od frontu
1.1.5.4 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK] - od dołu
1.1.5.5 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego
1.1.5.6 Obróbka pod okapem dachu - wykonanie zakończenia ocieplenia, zatopienie siatki wraz z warstwa kleju, obróbka ocieplenie dla 

grubości styropianiu ponad15 cm (bez wyprawy elewacyjnej)
1.1.6 Wykończenie okapu
1.1.6.1 Analogia. Belki drewniane o długości 80cm, przekrój poprzeczny drewna 10x10 - konstrukcja pod montaz obróbek blacharskich, 

rozstaw belek co 80cm
1.1.6.2 Analogia. Montaż płyt OSB do okapu, gr.25mm
1.1.6.3 Obróbki blacharskie, blacha powlekana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 0,6˙mm, kolor grafitowy RAL 7016
1.1.6.4 Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym  - pod kolor RAL 7045
1.1.6.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy kolor RAL 7045
1.1.7 Rusztowania
1.1.7.1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1.1.7.2 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1.7.3 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1.7.4 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
1.1.8 Odtworzenia
1.1.8.1 Montaż ponowny elementów na elewacji
1.1.8.2 Montaż furtki od strony zachodniej
1.1.8.3 Montaż  bramy wjazdowej na plac manewrowy zakładów
1.2 Termomodernizacja dachu [D1]
1.2.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
1.2.1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1.2.1.3 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
1.2.1.4 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
1.2.1.5 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
1.2.2 Izolacje dachu (D1)
1.2.2.1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
1.2.2.2 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
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1.2.2.3 Analogia.Krycie dachów styropapą, podłoże betonowe - styropapa jednostronnie laminowana, gr.22cm, lambda=0,036[W/mK]
1.2.3 Roboty wykończeniowe dachu
1.2.3.1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe - papa termozgrzewalna podkładowa +  wierzchniego krycia
1.2.3.2 Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm, kolor RAL 7016
1.2.3.3 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm, kolor RAL 7016
1.2.3.4 Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, leje spustowe, kolor RAL 7016
1.2.3.5 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016
1.3 Wymiana drzwi wraz z robotami towarzyszącymi
1.3.1 Demontaże
1.3.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych
1.3.1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.3.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.3.2 Wymiana drzwi
1.3.2.1 Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, drzwi D1 i D3, U=1,3 W/m2K, kolor biały
1.3.2.2 Drzwi stalowe pełne, drzwi D2, U=1,3 W/m2K, kolor biały
1.3.3 Roboty malarskie po wymianie drzwi
1.3.3.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
1.3.3.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni tynków
1.3.3.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, kolorystyka malowania zgodna z ścianami sąsiednimi
2 Wymiana opraw oświetleniowych
2.1 Wymian opraw
2.1.1 Demontaż oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, oprawy świetlówkowej z kloszem
2.1.2 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t.
2.1.3 Oprawy oświetleniowe 1
2.1.4 Oprawy oświetleniowe 3
2.1.5 Oprawy oświetleniowe 5
2.1.6 Oprawy oświetleniowe 6
2.1.7 Oprawy oświetleniowe 9
2.1.8 Oprawy oświetleniowe 11
2.1.9 Oprawy oświetleniowe 12
2.1.10 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
2.2 Roboty towarzyszące
2.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią
2.2.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni tynków
2.2.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
3 Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka do konstrukcji paneli
3.1.2 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
3.1.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 

bezśrubowych
Przewód Solarny 2x4 mm2

3.1.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych
Przewód YLYżo 1x6 mm2

3.1.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych
Przewód  LgY 5*10 mm2,

3.1.6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30˙mm2 YDY 5x10 mm2
3.1.7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4

otworach mocujących
3.1.8 Dostawa i montaż Montaż rozdzielnicy TF część DC wraz wyposażeniem
3.1.9 Dostawa i montaż  Montaż rozdzielnicy TF część AC wraz wyposażeniem
3.1.10 Dostawa i montaż Inwerter 8kW3F
3.1.11 Montaż konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu
3.1.12 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 455 W
3.1.13 Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
4 Instalacja odgromowa
4.1 Instalacja odgromowa
4.1.1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
4.1.2 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
4.1.3 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
4.1.4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie
4.1.5 Montaż iglic odgromowych 2,0 m na szczycie dachu/kominie
4.1.6 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
4.1.7 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
5 Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Demontaże
5.1.1 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 1-rzędowe Favier, długości 0,5-2,0˙m
5.1.2 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 0,5-2,0˙m
5.1.3 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur
5.1.4 Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm
5.1.5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
5.1.6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
5.1.7 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
5.1.8 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
5.1.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
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5.1.10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
5.2 Przyłącze wewnętrzny do budynków: warsztatowy i biurowy
5.2.1 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
5.2.2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
5.2.3 Montaż rur preizolowanych o średnicy 32 mm
5.2.4 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
5.2.5 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
5.2.6 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 

0.8-1.5˙m
5.2.7 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
5.2.8 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
5.2.9 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły
5.2.10 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z kostki drewnianej na piasku
5.2.11 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa
5.2.12 Uzupełnienie posadzek, posadzka z płytek
5.2.13 Uzupełnienie posadzki jednolitej cementowej
5.3 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Ruraż
5.3.1 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.3.2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.3.3 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.3.4 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach zaciskanych
5.3.5 Płukanie instalacji c.o.
5.3.6 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
5.3.7 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
5.4 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje termiczne
5.4.1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 12 mm
5.4.2 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 15 mm
5.4.3 Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 22 mm
5.5 Armatura
5.5.1 Zawór grzejnikowy termostatyczny
5.5.2 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
5.5.3 Zawór grzejnikowy powrotny
5.5.4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji
5.6 Grzejniki
5.6.1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 300/400
5.6.2 Grzejniki stalowe płytowe CV11 500/400
5.6.3 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/400
5.6.4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/700
5.6.5 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/800
5.6.6 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/900
5.6.7 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1200
5.6.8 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1400
5.7 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
5.7.1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły
5.7.2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły
5.7.3 Naprawa tynków, do 0,5 m2
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Kosztorys Termomodernizacja budynków Zakładów Komunalnych w 
Rabce-Zdrój tj: Budynek warsztatowy, socjalno-garażowy i 
administracyjny

1 Rozdział Budynek administracyjny
1.1 Grupa Termomodernizacja ścian zewnętrznych [SZ1]

1.1.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1.1.1 ZKNR C 1/401/6 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 
5˙m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 21 21,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 21 21,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 44 44,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 50 50,000000

Minus otwory

D1 90x200 -1*2,05 -2,050000

D2 70x212 -0,8*2,17 -1,736000

D3 100x237 -1*2,37 -2,370000

175x142, szt.4 -1,75*1,42*4 -9,940000

147x142 -1,47*1,42 -2,087400

205x142 -2,05*1,42 -2,911000

115x115 -1,15*1,15 -1,322500

Szpalety zewnętrzne 113,58*0,1 11,358000

RAZEM: 124,941100 m2 124,94

1.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów z elewacji, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

Nazwa budynku 1 1,000000

Antena z podkonsrukcją stalową 1 1,000000

Oprawy oświetleniowe 3 3,000000

Termometr 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

1.1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż furtki od strony zachodniej, złożenie w miejscu wskazanym przez 
inwestora do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż bramy wjazdowej na plac manewrowy zakładów, złożenie w miejscu 
wskazanym przez inwestora do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.1.1.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

Tynki 124,94*0,002 0,249880

RAZEM: 0,249880 m3 0,25

1.1.1.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,25 0,250000

RAZEM: 0,250000 m3 0,25 5

1.1.2 Element Termomodernizacja ścian

1.1.2.1 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 0,9*2 1,800000

D2 70x212 0,7*2,12 1,484000

D3 100x237 1*2,37 2,370000

175x142, szt.4 1,75*1,42*4 9,940000

147x142 1,47*1,42 2,087400

205x142 2,05*1,42 2,911000

115x115 1,15*1,15 1,322500

RAZEM: 21,914900 m2 21,91
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1.1.2.2 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 21 21,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 21 21,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 44 44,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 50 50,000000

Minus otwory

D1 90x200 -1*2,05 -2,050000

D2 70x212 -0,8*2,17 -1,736000

D3 100x237 -1*2,37 -2,370000

175x142, szt.4 -1,75*1,42*4 -9,940000

147x142 -1,47*1,42 -2,087400

205x142 -2,05*1,42 -2,911000

115x115 -1,15*1,15 -1,322500

RAZEM: 113,583100 m2 113,58

1.1.2.3 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

113,58 113,580000

RAZEM: 113,580000 m2 113,58

1.1.2.4 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 17 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,71*2+6,75*2 44,920000

RAZEM: 44,920000 m 44,92

1.1.2.5 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.17cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

113,58 113,580000

RAZEM: 113,580000 m2 113,58

1.1.2.6 DC 18/602/5 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 (0,9+2*2)*0,3 1,470000

D2 70x212 (0,7+2,12*2)*0,3 1,482000

D3 100x237 (1+2,37*2)*0,3 1,722000

175x142, szt.4 (1,75*2+1,42*2)*0,3*4 7,608000

147x142 (1,47*2+1,42*2)*0,3 1,734000

205x142 (2,05*2+1,42*2)*0,3 2,082000

115x115 (1,15*4)*0,3 1,380000

RAZEM: 17,478000 m2 17,48

1.1.2.7 DC 18/603/2 (1) Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt - budynki o wysokości do 12 m

Wyliczenie ilości robót:

113,58 113,580000

RAZEM: 113,580000 m2 113,58

1.1.2.8 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 (0,9+2*2) 4,900000

D2 70x212 (0,7+2,12*2) 4,940000

D3 100x237 (1+2,37*2) 5,740000

175x142, szt.4 (1,75*2+1,42*2)*4 25,360000

147x142 (1,47*2+1,42*2) 5,780000

205x142 (2,05*2+1,42*2) 6,940000

115x115 (1,15*4) 4,600000

Rogi budynku 3,55*2+3,2*2 13,500000

RAZEM: 71,760000 m 71,76

1.1.2.9 DC 18/706/7 (1) Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otworach okiennych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

175x142, szt.4 4 4,000000

147x142 1 1,000000

205x142 1 1,000000

115x115 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 otwór 7

1.1.2.10 DC 18/706/8 (1) Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x200 1 1,000000

D2 70x212 1 1,000000

D3 100x237 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 otwór 3
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1.1.2.11 DC 18/706/1 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa, szerokośc ościeży 
ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

175x142, szt.4 (1,42*2*4)*0,3 3,408000

147x142 (1,42*2)*0,3 0,852000

205x142 (1,42*2)*0,3 0,852000

115x115 (1,15*2)*0,3 0,690000

RAZEM: 5,802000 m2 5,80

1.1.2.12 DC 18/706/5 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży 
ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

175x142, szt.4 1,75*0,3*4 2,100000

147x142 1,47*0,3 0,441000

205x142 2,05*0,3 0,615000

115x115 1,15*0,3 0,345000

RAZEM: 3,501000 m2 3,50

1.1.2.13 DC 18/706/3 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka podparapetowa, szerokośc 
ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

3,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

1.1.3 Element Wykończenie ścian tynk silikonowy

1.1.3.1 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym  - pod kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

CAŁA POWIERZCHNIA 44+40+18*2 120,000000

175x142, szt.4 -1,75*1,42*4 -9,940000

147x142 -1,47*1,42 -2,087400

205x142 -2,05*1,42 -2,911000

115x115 -1,15*1,15 -1,322500

SZPALETY ZEWNĘTRZNE 17,48 17,480000

RAZEM: 121,219100 m2 121,22

1.1.3.2 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk 
silikonowy kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

121,22 121,220000

RAZEM: 121,220000 m2 121,22

1.1.3.3 NNRNKB 
202/541/2

Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm, kolor
RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

175x142, szt.4 1,75*0,4*4 2,800000

147x142 1,47*0,4 0,588000

205x142 2,05*0,4 0,820000

115x115 1,15*0,4 0,460000

RAZEM: 4,668000 m2 4,67

1.1.4 Element Wykończenie ścian tynk dekoracyjny

1.1.4.1 DC 18/707/1 (1) Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 3 3,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 3 3,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 6 6,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 6 6,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

1.1.4.2 DC 18/601/2 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

Cokół 30cm 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

1.1.4.3 DC 18/608/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z 
tynku dekoracyjnego imitującego kamień naturalny

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00
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1.1.5 Element Termomodernizacja okapu

1.1.5.1 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Okap od dołu i od frontu

ELEWACJA PÓŁNOCNA 7,25*0,6 4,350000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 7,25*0,6 4,350000

ELEWACJA ZACHODNIA 16,25*0,6 9,750000

ELEWACJA WSCHODNIA 16,25*0,6 9,750000

RAZEM: 28,200000 m2 28,20

1.1.5.2 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

28,20 28,200000

RAZEM: 28,200000 m2 28,20

1.1.5.3 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.17cm, 0,036 [W/mK] - od frontu

Wyliczenie ilości robót:

Okap od frontu

ELEWACJA PÓŁNOCNA 7,25*0,3 2,175000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 7,25*0,3 2,175000

ELEWACJA ZACHODNIA 16,25*0,3 4,875000

ELEWACJA WSCHODNIA 16,25*0,3 4,875000

RAZEM: 14,100000 m2 14,10

1.1.5.4 DC 18/602/5 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK] - od dołu

Wyliczenie ilości robót:

Okap od dołu

ELEWACJA PÓŁNOCNA 7,25*0,3 2,175000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 7,25*0,3 2,175000

ELEWACJA ZACHODNIA 16,25*0,3 4,875000

ELEWACJA WSCHODNIA 16,25*0,3 4,875000

RAZEM: 14,100000 m2 14,10

1.1.5.5 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

Okap od frontu

ELEWACJA PÓŁNOCNA 7,25*2 14,500000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 7,25*2 14,500000

ELEWACJA ZACHODNIA 16,25*2 32,500000

ELEWACJA WSCHODNIA 16,25*2 32,500000

RAZEM: 94,000000 m 94,00

1.1.5.6 DC 18/706/12 
(1)

Obróbka pod okapem dachu - wykonanie zakończenia ocieplenia, zatopienie siatki 
wraz z warstwa kleju, obróbka ocieplenie dla grubości styropianiu ponad15 cm (bez 
wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

Okap od frontu

ELEWACJA PÓŁNOCNA 7,25 7,250000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 7,25 7,250000

ELEWACJA ZACHODNIA 16,25 16,250000

ELEWACJA WSCHODNIA 16,25 16,250000

RAZEM: 47,000000 mb 47,00

1.1.6 Element Wykończenie okapu

1.1.6.1 KNR 202/406/7 Analogia. Belki drewniane o długości 80cm, przekrój poprzeczny drewna 10x10 - 
konstrukcja pod montaz obróbek blacharskich, rozstaw belek co 80cm

Wyliczenie ilości robót:

Dach główny 58*0,8*0,1*0,1 0,464000

RAZEM: 0,464000 m3 0,46

1.1.6.2 KNRW 
202/1121/4

Analogia. Montaż płyt OSB do okapu, gr.25mm

Wyliczenie ilości robót:

47*0,45 21,150000

RAZEM: 21,150000 m2 21,15

1.1.6.3 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha powlekana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm,
ocynkowana 0,6˙mm, kolor grafitowy RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

Pas nadrynnowy 16,5*0,55 9,075000

Obróbka okapu dach główny 47*0,8 37,600000

RAZEM: 46,675000 m2 46,68
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1.1.6.4 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym  - pod kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

Okap od dołu

OKAP 47*0,4 18,800000

RAZEM: 18,800000 m2 18,80

1.1.6.5 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk 
silikonowy kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

18,80 18,800000

RAZEM: 18,800000 m2 18,80

1.1.7 Element Rusztowania

1.1.7.1 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m 
o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

1.1.7.2 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 
0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120,00

1.1.7.3 KNR AT 
5/1663/1

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

1.1.7.4 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.1.1 ZKNR C 1/401/6 56,223

  1.1.1.2 Kalkulacja indywidualna

  1.1.2.1 ZKNR C 1/101/1 2,69493

  1.1.2.2 ZKNR C 2/101/2 29,07648

  1.1.2.3 DC 18/601/1 (1) 9,6543

  1.1.2.4 DC 18/701/7 (1) 10,37652

  1.1.2.5 DC 18/602/1 (1) 151,0614

  1.1.2.6 DC 18/602/5 (1) 23,2484

  1.1.2.7 DC 18/603/2 (1) 17,037

  1.1.2.8 DC 18/702/1 (1) 21,528

  1.1.2.9 DC 18/706/7 (1) 2,1392

  1.1.2.10 DC 18/706/8 (1) 0,4584

  1.1.2.11 DC 18/706/1 (1) 8,033

  1.1.2.12 DC 18/706/5 (1) 5,985

  1.1.2.13 DC 18/706/3 (1) 5,075

  1.1.3.1 DC 18/601/3 (1) 13,3342

  1.1.3.2 DC 18/606/2 (1) 60,0039

  1.1.3.3 NNRNKB 202/541/2 6,3045

  1.1.5.1 ZKNR C 2/101/2 7,2192

  1.1.5.2 DC 18/601/1 (1) 2,397

  1.1.5.3 DC 18/602/1 (1) 18,753

  1.1.5.4 DC 18/602/5 (1) 18,753

  1.1.5.5 DC 18/702/1 (1) 28,2

  1.1.5.6 DC 18/706/12 (1) 15,9894

  1.1.6.1 KNR 202/406/7 8,8596

  1.1.6.2 KNRW 202/1121/4 22,842

  1.1.6.3 KNNR 2/504/2 (2) 79,8228

  1.1.6.4 DC 18/601/3 (1) 2,068

  1.1.6.5 DC 18/606/2 (1) 9,306

Razem (r-g) 636,4432

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 636,4432/(3*1,00)*0,84 = 178,20 m-g 178,20

1.1.8 Element Odtworzenia

1.1.8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż ponowny elementów na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6
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1.1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż furtki od strony zachodniej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.1.8.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż  bramy wjazdowej na plac manewrowy zakładów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.2 Grupa Termomodernizacja dachu [D1]

1.2.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

1.2.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

(15,87*2+6,92*2)*0,4 18,232000

RAZEM: 18,232000 m2 18,23

1.2.1.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

15,87 15,870000

RAZEM: 15,870000 m 15,87

1.2.1.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,1 3,100000

RAZEM: 3,100000 m 3,10

1.2.1.4 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

18,27*0,005 0,091350

15,87*0,001 0,015870

3,10*0,001 0,003100

RAZEM: 0,110320 t 0,110

1.2.1.5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,110 0,110000

RAZEM: 0,110000 t 0,110 5

1.2.2 Element Izolacje dachu (D1)

1.2.2.1 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

Wyliczenie ilości robót:

118,99 118,990000

RAZEM: 118,990000 m2 118,99

1.2.2.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

7,3*16,3 118,990000

RAZEM: 118,990000 m2 118,99

1.2.2.3 KNR 22/527/1 Analogia.Krycie dachów styropapą, podłoże betonowe - styropapa jednostronnie 
laminowana, gr.22cm, lambda=0,036[W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

118,99 118,990000

RAZEM: 118,990000 m2 118,99

1.2.3 Element Roboty wykończeniowe dachu

1.2.3.1 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe - papa termozgrzewalna 
podkładowa +  wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

118,99 118,990000

RAZEM: 118,990000 m2 118,99

1.2.3.2 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

1.2.3.3 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm, kolor 
RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

3,1 3,100000

RAZEM: 3,100000 m 3,10
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1.2.3.4 KNRW 
202/524/3

Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, leje spustowe, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

1.2.3.5 KNR 202/506/6 
(1)

Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.3 Grupa Wymiana drzwi wraz z robotami towarzyszącymi

1.3.1 Element Demontaże

1.3.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

1.3.1.2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

3*0,05 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

1.3.1.3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15 5

1.3.2 Element Wymiana drzwi

1.3.2.1 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, drzwi D1 i D3, U=1,3 
W/m2K, kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

D1 90x205 0,9*2,05 1,845000

D3 90x237 0,9*2,37 2,133000

RAZEM: 3,978000 m2 3,98

1.3.2.2 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne, drzwi D2, U=1,3 W/m2K, kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

D2 70x212 0,7*2,12 1,484000

RAZEM: 1,484000 m2 1,48

1.3.3 Element Roboty malarskie po wymianie drzwi

1.3.3.1 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1.1.Komunikacja 1,6*2,6+3*2,95 13,010000

1.5.Magazyn 2,4*2,95 7,080000

RAZEM: 20,090000 m2 20,09

1.3.3.2 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

20,09 20,090000

RAZEM: 20,090000 m2 20,09

1.3.3.3 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, kolorystyka 
malowania zgodna z ścianami sąsiednimi

Wyliczenie ilości robót:

20,09 20,090000

RAZEM: 20,090000 m2 20,09
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2 Rozdział Wymiana opraw oświetleniowych
2.1 Element Wymian opraw

2.1.1 KNNR 9/501/6 Demontaż oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, oprawy świetlówkowej z 
kloszem

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

Zewnętrzne 2 2,000000

1.1. 1 1,000000

1.2. 1 1,000000

1.3. 1 1,000000

1.4. 2 2,000000

1.5. 1 1,000000

1.6. 1 1,000000

1.7. 1 1,000000

1.8. 1 1,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

2.1.2 KSNR 5/403/1 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t.

Wyliczenie ilości robót:

3+1+2+1+1+1+3 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

2.1.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 1

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.1. 1 1,000000

1.2. 1 1,000000

1.3. 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

2.1.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 3

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.6. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 5

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.1. 1 1,000000

1.4. 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

2.1.6 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 6

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.7. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.7 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 9

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.8. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.8 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 11

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.5. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.9 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 12

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

Zewnątrzna 2 2,000000

1.4. 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

2.1.10 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 12

2.2 Element Roboty towarzyszące

2.2.1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 80,49 80,490000

RAZEM: 80,490000 m2 80,49
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2.2.2 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

ilośc oprawa x 1 m2 12,0*1 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

2.2.3 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
m2 80,49
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3 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 KNR 508/705/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka
do konstrukcji paneli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16,0+16,0+8,5 40,500000

RAZEM: 40,500000 m 40,50

3.1.2 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,50

3.1.3 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód Solarny 2x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

25,00*2*2 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

3.1.4 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód YLYżo 1x6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

25,00*2 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

3.1.5 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód  LgY 5*10 mm2, m 50,00

3.1.6 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 30˙mm2 YDY 5x10 mm2 m 15,00

3.1.7 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 2

3.1.8 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż Montaż rozdzielnicy TF część DC wraz wyposażeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.9 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż  Montaż rozdzielnicy TF część AC wraz wyposażeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.10 KNR 514/101/1 Dostawa i montaż Inwerter 8kW3F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do 
posadowienia na dachu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt. 18

3.1.12 KNR 508/403/8 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o 
mocy nominalnej 455 W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt. 18

3.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1
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4 Rozdział Instalacja odgromowa
4.1 Element Instalacja odgromowa

4.1.1 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8

4.1.2 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

4.1.3 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i 
odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

4.1.4 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach 
płaski, pokrycie dachu papą na betonie

Wyliczenie ilości robót:

15,0+15,0+150 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,00

4.1.5 KNR 508/622/5 Montaż iglic odgromowych 2,0 m na szczycie dachu/kominie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

4.1.6 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

4.1.7 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 7
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5 Rozdział Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Element Demontaże

5.1.1 KNRW 
402/522/1

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 1-rzędowe Favier, długości 
0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.2.80x15 1 1,000000

1.3.90x15 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.1.2 KNRW 
402/522/3

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 
0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.8.2x150x15 1 1,000000

1.4.2x250x15 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.1.3 KNRW 
402/520/11

Demontaż grzejnika żeliwnego z rur

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny

1.1.110x60x15 1 1,000000

1.5.120x60x15 1 1,000000

1.6.120x60x15 1 1,000000

1.7.120x60x15 1 1,000000

1.8.100x60x15 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

5.1.4 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2+5 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

5.1.5 KNRW 
402/506/2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
m 25,00

5.1.6 KNRW 
402/506/5

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
m 30,00

5.1.7 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,20

5.1.8 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t t 0,20 5

5.1.9 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,15

5.1.10 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,15 5

5.2 Element Przyłącze wewnętrzny do budynków: warsztatowy i biurowy

5.2.1 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,0*1,2*1,0 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,60

5.2.2 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*1,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

5.2.3 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych o średnicy 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

5.2.4 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

3,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

5.2.5 KNR 218/501/3 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 11,00
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5.2.6 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m,
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,6-3,0*0,4 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,40

5.2.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 2,40

5.2.8 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 3

5.2.9 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 otwór 4

5.2.10 KNR 728/301/4 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z kostki drewnianej na piasku m2 0,50

5.2.11 KNR 728/301/6 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa m2 1,50

5.2.12 KNR 728/303/1 Uzupełnienie posadzek, posadzka z płytek m2 1,50

5.2.13 KNR 728/302/8 Uzupełnienie posadzki jednolitej cementowej m2 1,50

5.3 Element Ruraż

5.3.1 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

biurowy 5,0+5,0+6,0+6,0 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

5.3.2 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

biurowy 9,0+9,0+5,5+5,5 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00

5.3.3 KNRW 
215/402/2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.22 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

biurowy 49,0+49,0 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,00

5.3.4 KNRW 
215/427/1

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach 
zaciskanych

Wyliczenie ilości robót:

2+2+3+3+1+5+3+3+1+1+2+2

+1 29,000000

RAZEM: 29,000000 kpl. 29

5.3.5 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

78,0+57,0+48,0+98,0 281,000000

RAZEM: 281,000000 m 281,00

5.3.6 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
m 281,00

5.3.7 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
próba 3

5.4 Element Izolacje termiczne

5.4.1 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 12 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 22,00

5.4.2 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 29,00

5.4.3 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 22 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 98,00

5.5 Element Armatura

5.5.1 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1+1+2+1+1 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

5.5.2 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 10

5.5.3 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny szt 10

5.5.4 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba 
instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 10
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5.6 Element Grzejniki

5.6.1 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 300/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6.2 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 500/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6.3 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6.4 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/700

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6.5 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/800

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6.6 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/900

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.6.7 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1200

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6.8 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.7 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

5.7.1 KNR 728/203/1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 otwór 12

5.7.2 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 otwór 10

5.7.3 KNR 728/305/1 Naprawa tynków, do 0,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

12+10 22,000000

RAZEM: 22,000000 miejsce 22


