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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budynek warsztatowy
1.1 Termomodernizacja ścian zewnętrznych [SZ1]
1.1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1.1 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5˙m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy 

cementowej
1.1.1.2 Demontaż elementów z elewacji, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montażu
1.1.1.3 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym
1.1.1.4 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.2 Termomodernizacja ścian
1.1.2.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
1.1.2.2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.1.2.3 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
1.1.2.4 Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 18 cm
1.1.2.5 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.18cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.6 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.7 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt - budynki o wysokości do 12 m
1.1.2.8 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego
1.1.2.9 Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otworach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1.1.2.10 Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1.1.2.11 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 

wyprawy elewacyjnej)
1.1.2.12 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 

wyprawy elewacyjnej)
1.1.2.13 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka podparapetowa, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany 

(bez wyprawy elewacyjnej)
1.1.3 Wykończenie ścian tynk silikonowy
1.1.3.1 Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym  - pod kolor RAL 7045
1.1.3.2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy kolor RAL 7045
1.1.3.3 Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm, kolor RAL 7016
1.1.4 Wykończenie ścian tynk dekoracyjny
1.1.4.1 Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej
1.1.4.2 Przygotowanie podłoża pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
1.1.4.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku dekoracyjnego imitującego kamień naturalny
1.1.5 Rusztowania
1.1.5.1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1.1.5.2 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1.5.3 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1.5.4 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
1.2 Termomodernizacja stropu (P1)
1.2.1 Izolacja stropu [P1]
1.2.1.1 Rozebranie stropów drewnianych, polep
1.2.1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.2.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.2.1.4 Analogia.Ułożenie foli paroizolacyjnej na istniejącm podłożu stropu
1.2.1.5 Izolacje cieplne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, układanymi na stropie poddasza nieużytkowego, wełna

mineralna gr.23cm, lambda= 0,036[W/mK]
1.2.1.6 Ślepa podłoga na legarach ułożonych krzyżowo, podesty z płyty OSB gr.22mm
1.3 Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszącymi
1.3.1 Wymian okien
1.3.1.1 Demontaż istniejących okien drewnianych i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, 

osadzanie na kotwach, O7, O8 i O9, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K + dodatek za demontaż luksferów
1.3.1.2 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

samochodem dostawczym
1.3.1.3 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
1.3.2 Wymiana drzwi i bram
1.3.2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
1.3.2.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2
1.3.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.3.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.3.2.5 Drzwi stalowe pełne, drzwi D9 i D10, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016
1.3.2.6 Bramy garażowe segmentowe z furtką, brama B2, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016
1.3.3 Wymiana parapetów wewnętrznych
1.3.3.1 Montaż parapetu PCV z profilem bocznym
1.3.4 Prace remontowe wewnętrzne przy wymianie okien, bram i drzwi
1.3.4.1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie folią malarską
1.3.4.2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z betonu,  pas do 50˙cm
1.3.4.3 Anlogia. Profile wypukłe z kątowników metalowym
1.3.4.4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
1.3.4.5 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
1.3.4.6 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
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1.3.4.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni tynków
1.3.4.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji,
2 Wymiana opraw oświetleniowych
2.1 Wymian opraw
2.1.1 Demontaż oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, oprawy świetlówkowej z kloszem
2.1.2 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t.
2.1.3 Oprawy oświetleniowe 2
2.1.4 Oprawy oświetleniowe 9
2.1.5 Oprawy oświetleniowe 11
2.1.6 Oprawy oświetleniowe 12
2.1.7 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
2.2 Roboty towarzyszące
2.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią
2.2.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni tynków
2.2.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
3 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Demontaże
3.1.1 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 1-rzędowe Favier, długości 0,5-2,0˙m
3.1.2 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 0,5-2,0˙m
3.1.3 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 2,5-5,0˙m
3.1.4 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur
3.1.5 Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm
3.1.6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
3.1.7 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
3.1.8 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
3.1.9 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
3.1.10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
3.1.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
3.2 Przyłącze wewnętrzny do budynków: warsztatowy i biurowy
3.2.1 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
3.2.2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
3.2.3 Montaż rur preizolowanych o średnicy 32 mm
3.2.4 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
3.2.5 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm
3.2.6 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 

0.8-1.5˙m
3.2.7 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
3.2.8 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
3.2.9 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły
3.2.10 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z kostki drewnianej na piasku
3.2.11 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa
3.2.12 Uzupełnienie posadzek, posadzka z płytek
3.2.13 Uzupełnienie posadzki jednolitej cementowej
3.3 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Ruraż
3.3.1 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
3.3.2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
3.3.3 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.18 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
3.3.4 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach zaciskanych
3.3.5 Płukanie instalacji c.o.
3.3.6 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
3.3.7 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
3.4 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje termiczne
3.4.1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 12 mm
3.4.2 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 15 mm
3.4.3 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 18 mm
3.5 Armatura
3.5.1 Zawór grzejnikowy termostatyczny
3.5.2 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
3.5.3 Zawór grzejnikowy powrotny
3.5.4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji
3.6 Grzejniki
3.6.1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 300/400
3.6.2 Grzejniki stalowe płytowe CV11 500/400
3.6.3 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/400
3.6.4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/700
3.6.5 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/800
3.6.6 Grzejniki stalowe płytowe CV22 600/1400
3.7 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
3.7.1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły
3.7.2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły
3.7.3 Naprawa tynków, do 0,5 m2
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Nr
<-NR->
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Kosztorys Termomodernizacja budynków Zakładów Komunalnych w 
Rabce-Zdrój tj: Budynek warsztatowy, socjalno-garażowy i 
administracyjny

1 Rozdział Budynek warsztatowy
1.1 Grupa Termomodernizacja ścian zewnętrznych [SZ1]

1.1.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1.1.1 ZKNR C 1/401/6 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 
5˙m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(61*3,62)/2 110,410000

RAZEM: 110,410000 m2 110,41

1.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów z elewacji, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

Oprawy oświetleniowe 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.1.1.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

110,41*0,002 0,220820

RAZEM: 0,220820 m3 0,22

1.1.1.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,22 0,220000

RAZEM: 0,220000 m3 0,22 5

1.1.2 Element Termomodernizacja ścian

1.1.2.1 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 1,5*1,4*8 16,800000

O8 149x145, szt.1 1,49*1,45 2,160500

O9 149x133, szt.4 1,49*1,33*4 7,926800

D9 90x196 0,9*1,96 1,764000

D10 90x198 0,9*1,98 1,782000

B2 320x290 3,2*2,9 9,280000

RAZEM: 39,713300 m2 39,71

1.1.2.2 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA WSCHODNIA (7,15+14,55)*3,65 79,205000

ELEWACJA ZACHODNIA 23,1*3,65 84,315000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 11,6*3,65 42,340000

ELEWACJA PÓŁNOCNA (7,9+2,5)*3,65 37,960000

Minus stolarka -39,71 -39,710000

RAZEM: 204,110000 m2 204,11

1.1.2.3 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

204,11 204,110000

RAZEM: 204,110000 m2 204,11

1.1.2.4 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 18 cm

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA WSCHODNIA (7,15+14,55) 21,700000

ELEWACJA ZACHODNIA 23,1 23,100000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 11 11,000000

ELEWACJA PÓŁNOCNA (7,9+2,5) 10,400000

RAZEM: 66,200000 m 66,20

1.1.2.5 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.18cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

204,11 204,110000

RAZEM: 204,110000 m2 204,11
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1.1.2.6 DC 18/602/5 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 (1,5*2+1,4*2)*0,3*8 13,920000

O8 149x145, szt.1 (1,49*2+1,45*2)*0,3 1,764000

O9 149x133, szt.4 (1,49*2+1,33*2)*0,3*4 6,768000

D9 90x196 (0,9+1,96*2)*0,3 1,446000

D10 90x198 (0,9+1,98*2)*0,3 1,458000

B2 320x290 (3,2+2,9*2)*0,3 2,700000

RAZEM: 28,056000 m2 28,06

1.1.2.7 DC 18/603/2 (1) Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt - budynki o wysokości do 12 m

Wyliczenie ilości robót:

204,11 204,110000

RAZEM: 204,110000 m2 204,11

1.1.2.8 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 (1,5*2+1,4*2)*8 46,400000

O8 149x145, szt.1 (1,49*2+1,45*2) 5,880000

O9 149x133, szt.4 (1,49*2+1,33*2)*4 22,560000

D9 90x196 (0,9+1,96*2) 4,820000

D10 90x198 (0,9+1,98*2) 4,860000

B2 320x290 (3,2+2,9*2) 9,000000

Rogi budynku 3,65*46 167,900000

RAZEM: 261,420000 m 261,42

1.1.2.9 DC 18/706/7 (1) Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otworach okiennych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 8 8,000000

O8 149x145, szt.1 1 1,000000

O9 149x133, szt.4 4 4,000000

RAZEM: 13,000000 otwór 13

1.1.2.10 DC 18/706/8 (1) Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

D9 90x196 1 1,000000

D10 90x198 1 1,000000

B2 320x290 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 otwór 3

1.1.2.11 DC 18/706/4 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa, szerokośc ościeży 
ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 (1,4*2)*8 22,400000

O8 149x145, szt.1 (1,45*2) 2,900000

O9 149x133, szt.4 (1,33*2)*4 10,640000

D9 90x196 (1,96*2) 3,920000

D10 90x198 (1,98*2) 3,960000

B2 320x290 (2,9*2) 5,800000

RAZEM: 49,620000 m2 49,62

1.1.2.12 DC 18/706/5 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży 
ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 1,5*8 12,000000

O8 149x145, szt.1 1,49 1,490000

O9 149x133, szt.4 1,49*4 5,960000

D9 90x196 0,9 0,900000

D10 90x198 0,9 0,900000

B2 320x290 3,2 3,200000

RAZEM: 24,450000 m2 24,45

1.1.2.13 DC 18/706/3 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka podparapetowa, szerokośc 
ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 1,5*8 12,000000

O8 149x145, szt.1 1,49 1,490000

O9 149x133, szt.4 1,49*4 5,960000

RAZEM: 19,450000 m2 19,45
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1.1.3 Element Wykończenie ścian tynk silikonowy

1.1.3.1 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym  - pod kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

204,11-96,03 108,080000

RAZEM: 108,080000 m2 108,08

1.1.3.2 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk 
silikonowy kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

108,08 108,080000

RAZEM: 108,080000 m2 108,08

1.1.3.3 NNRNKB 
202/541/2

Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm, kolor
RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

108,08 108,080000

RAZEM: 108,080000 m2 108,08

1.1.4 Element Wykończenie ścian tynk dekoracyjny

1.1.4.1 DC 18/707/1 (1) Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej

Wyliczenie ilości robót:

Cokół

ELEWACJA WSCHODNIA 0,65+1,15+0,5*4+0,4*2 4,600000

ELEWACJA ZACHODNIA 0,8*2+0,76+0,7*2+0,65+0,55*3 6,060000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0,7+0,45+0,5*2 2,150000

ELEWACJA PÓŁNOCNA 0,5*3+0,6 2,100000

RAZEM: 14,910000 m2 14,91

1.1.4.2 DC 18/601/2 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

Cokół + słupki

ELEWACJA WSCHODNIA 0,65+1,15+0,5*4+0,4*2+1,05*3,55*4 19,510000

ELEWACJA ZACHODNIA 0,8*2+0,76+0,7*2+0,65+0,55*3+1,05*3,55*

8+0,85*3,55*2 41,915000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0,7+0,45+0,5*2+1,15*3,55*3+1,1*3,55 18,302500

ELEWACJA PÓŁNOCNA 0,5*3+0,6+1,1*3,55*2+0,9*3,55*2 16,300000

RAZEM: 96,027500 m2 96,03

1.1.4.3 DC 18/608/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z 
tynku dekoracyjnego imitującego kamień naturalny

Wyliczenie ilości robót:

96,03 96,030000

RAZEM: 96,030000 m2 96,03

1.1.5 Element Rusztowania

1.1.5.1 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m 
o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

65*4 260,000000

RAZEM: 260,000000 m2 260,00

1.1.5.2 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 
0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

260 260,000000

RAZEM: 260,000000 m2 260,00

1.1.5.3 KNR AT 
5/1663/1

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00
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1.1.5.4 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.1.1 ZKNR C 1/401/6 49,6845

  1.1.2.1 ZKNR C 1/101/1 4,88433

  1.1.2.2 ZKNR C 2/101/2 52,25216

  1.1.2.3 DC 18/601/1 (1) 17,34935

  1.1.2.4 DC 18/701/7 (1) 15,2922

  1.1.2.5 DC 18/602/1 (1) 271,4663

  1.1.2.6 DC 18/602/5 (1) 37,3198

  1.1.2.7 DC 18/603/2 (1) 30,6165

  1.1.2.8 DC 18/702/1 (1) 78,426

  1.1.2.9 DC 18/706/7 (1) 3,9728

  1.1.2.10 DC 18/706/8 (1) 0,4584

  1.1.2.11 DC 18/706/4 (1) 72,6933

  1.1.2.12 DC 18/706/5 (1) 41,8095

  1.1.2.13 DC 18/706/3 (1) 28,2025

  1.1.3.1 DC 18/601/3 (1) 11,8888

  1.1.3.2 DC 18/606/2 (1) 53,4996

  1.1.3.3 NNRNKB 202/541/2 145,908

Razem (r-g) 915,724

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 915,724/(3*1,00)*0,84 = 256,40 m-g 256,40

1.2 Grupa Termomodernizacja stropu (P1)

1.2.1 Element Izolacja stropu [P1]

1.2.1.1 KNNRW 3/515/1 Rozebranie stropów drewnianych, polep m2 145,00

1.2.1.2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

145,0*0,25 36,250000

RAZEM: 36,250000 m3 36,25

1.2.1.3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 36,25

1.2.1.4 KNR 912/203/3 
(1)

Analogia.Ułożenie foli paroizolacyjnej na istniejącm podłożu stropu

Wyliczenie ilości robót:

Folia paroizolacyjna na stropie ostatniej 145

kondygnacji 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,00

1.2.1.5 KNR 912/301/4 Izolacje cieplne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej, 
układanymi na stropie poddasza nieużytkowego, wełna mineralna gr.23cm, lambda= 
0,036[W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

145 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,00

1.2.1.6 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga na legarach ułożonych krzyżowo, podesty z płyty OSB gr.22mm

Wyliczenie ilości robót:

145*0,5 72,500000

RAZEM: 72,500000 m2 72,50

1.3 Grupa Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszącymi

1.3.1 Element Wymian okien

1.3.1.1 KNR 19/928/10 
(1)

Demontaż istniejących okien drewnianych i montaż okien z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach, O7, O8 i O9, 
kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K + dodatek za demontaż luksferów

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 1,4*1,5*8 16,800000

O8 149x145 1,45*1,49 2,160500

O9 149x133, szt.4 1,49*1,33*4 7,926800

RAZEM: 26,887300 m2 26,89
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1.3.1.2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

Luksfery

183x140 1,83*1,4*0,1 0,256200

189x140, szt.2 1,89*1,4*0,1*2 0,529200

186x140, szt.2 1,86*1,4*0,1*2 0,520800

190x140 1,9*1,4*0,1 0,266000

Okna drewniane

185x145 1,85*1,45*0,1 0,268250

185x133, szt.4 1,85*1,33*0,1*4 0,984200

185x140, szt.2 1,85*1,4*0,1*2 0,518000

RAZEM: 3,342650 m3 3,34

1.3.1.3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

3,34 3,340000

RAZEM: 3,340000 m3 3,34

1.3.2 Element Wymiana drzwi i bram

1.3.2.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 90x196 1 1,000000

Drzwi 90x198 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

1.3.2.2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

300x280 3*2,8 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

1.3.2.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

2*0,05 0,100000

8,4*0,05 0,420000

RAZEM: 0,520000 m3 0,52

1.3.2.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

0,52 0,520000

RAZEM: 0,520000 m3 0,52 5

1.3.2.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne, drzwi D9 i D10, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

D9 90x196 0,9*1,96 1,764000

D10 90x198 0,9*1,98 1,782000

RAZEM: 3,546000 m2 3,55

1.3.2.6 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe segmentowe z furtką, brama B2, lambda=1,3 W/m2K, kolor RAL 
7016

Wyliczenie ilości robót:

B2 320x290 3,2*2,9 9,280000

RAZEM: 9,280000 m2 9,28

1.3.3 Element Wymiana parapetów wewnętrznych

1.3.3.1 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu PCV z profilem bocznym

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 1,7*8 13,600000

O8 145x149 1,69 1,690000

O9 149x133, szt.4 1,69*4 6,760000

RAZEM: 22,050000 m 22,05

1.3.4 Element Prace remontowe wewnętrzne przy wymianie okien, bram i drzwi

1.3.4.1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

Okna 26,89 26,890000

Drzwi 3,55 3,550000

Bramy 9,28 9,280000

RAZEM: 39,720000 m2 39,72
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1.3.4.2 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu,  pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 (1,4*2+1,5*2)*8 46,400000

O8 149x145 1,45*2+1,49*2 5,880000

O9 149x133, szt.4 (1,49*2+1,33*2)*4 22,560000

D9 90x196 0,9+1,96*2 4,820000

D10 90x198 0,9+1,98*2 4,860000

B2 320x290 3,2+2,9*2 9,000000

RAZEM: 93,520000 m 93,52

1.3.4.3 KNR 23/2613/8 Anlogia. Profile wypukłe z kątowników metalowym

Wyliczenie ilości robót:

93,52 93,520000

RAZEM: 93,520000 mb 93,52

1.3.4.4 NNRNKB 
202/2021/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm)
na tynku

Wyliczenie ilości robót:

O7 150x140, szt.8 (1,4*2+1,5*2)*8*0,3 13,920000

O8 149x145 (1,45*2+1,49*2)*0,3 1,764000

O9 149x133, szt.4 (1,49*2+1,33*2)*4*0,3 6,768000

D9 90x196 (0,9+1,96*2)*0,3 1,446000

D10 90x198 (0,9+1,98*2)*0,3 1,458000

B2 320x290 (3,2+2,9*2)*0,3 2,700000

RAZEM: 28,056000 m2 28,06

1.3.4.5 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3.1.Warsztat 33*3,32 109,560000

3.2.Warsztat (9*2)*3,32 59,760000

3.3.Wiatrołap 1,5*3,32 4,980000

3.4.Komunikacja 2,4*3,32 7,968000

3.5.Magazyn 2,2*3,32 7,304000

3.6.Magazyn 2,7*3,32 8,964000

3.7.Magazyn 2,7*3,32 8,964000

Minus stolarka -39,72 -39,720000

RAZEM: 167,780000 m2 167,78

1.3.4.6 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

167,78 167,780000

RAZEM: 167,780000 m2 167,78

1.3.4.7 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

Ściana po wymianie okien 167,78 167,780000

Szpalety 28,06 28,060000

RAZEM: 195,840000 m2 195,84

1.3.4.8 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji,

Wyliczenie ilości robót:

195,84 195,840000

RAZEM: 195,840000 m2 195,84
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2 Rozdział Wymiana opraw oświetleniowych
2.1 Element Wymian opraw

2.1.1 KNNR 9/501/6 Demontaż oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, oprawy świetlówkowej z 
kloszem

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

Zewnętrzny 2 2,000000

3.1. 6 6,000000

3.2. 6 6,000000

3.3. 1 1,000000

3.4. 1 1,000000

3.5. 1 1,000000

3.6. 1 1,000000

3.7. 1 1,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19

2.1.2 KSNR 5/403/1 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t.

Wyliczenie ilości robót:

2+12+1+4 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19

2.1.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 2

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.3. 1 1,000000

3.4. 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

2.1.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 9

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.1. 6 6,000000

3.2. 6 6,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12

2.1.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 11

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.6. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.6 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 12

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

Zewnątrz 2 2,000000

3.5. 1 1,000000

3.7. 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

2.1.7 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

61 61,000000

RAZEM: 61,000000 punkt 61

2.2 Element Roboty towarzyszące

2.2.1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 141,55 141,550000

RAZEM: 141,550000 m2 141,55

2.2.2 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

ilośc oprawa x 1 m2 19*1 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,00

2.2.3 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
m2 141,55
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3 Rozdział Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Element Demontaże

3.1.1 KNRW 
402/522/1

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 1-rzędowe Favier, długości 
0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.2.180x15 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.1.2 KNRW 
402/522/3

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 
0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.2.2x180x15 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.1.3 KNRW 
402/522/4

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 
2,5-5,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.1.2x250x15 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.1.4 KNRW 
402/520/11

Demontaż grzejnika żeliwnego z rur

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy

3.3.70x60x15 1 1,000000

3.5.30x60x15 1 1,000000

3.6.65x60x15 i 40x60x15 2 2,000000

3.7.60x60x15 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

3.1.5 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+3+1+5 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

3.1.6 KNRW 
402/506/2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

3.1.7 KNRW 
402/506/5

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
m 35,00

3.1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 t 0,20

3.1.9 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t t 0,2 5

3.1.10 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,15

3.1.11 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,15 5

3.2 Element Przyłącze wewnętrzny do budynków: warsztatowy i biurowy

3.2.1 KNR 201/317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

8,0*1,2*1,0 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,60

3.2.2 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,0*1,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,00

3.2.3 KNRW 
220/501/1

Montaż rur preizolowanych o średnicy 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00
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3.2.4 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

3.2.5 KNR 218/501/3 Obsypka z materiałów sypkich, grubości 20˙cm m2 8,00

3.2.6 KNR 201/320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m,
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,6-8,0*0,4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,40

3.2.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 6,40

3.2.8 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 8

3.2.9 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 otwór 4

3.2.10 KNR 728/301/4 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z kostki drewnianej na piasku m2 0,5

3.2.11 KNR 728/301/6 Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka jednolita cementowa m2 0,5

3.2.12 KNR 728/303/1 Uzupełnienie posadzek, posadzka z płytek m2 0,5

3.2.13 KNR 728/302/8 Uzupełnienie posadzki jednolitej cementowej m2 1,5

3.3 Element Ruraż

3.3.1 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

warsztatowy 9,5+9,5+15,0 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00

3.3.2 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

warsztatowy 9,0+3,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

3.3.3 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.18 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

warsztatowy 12,0+6,0 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

3.3.4 KNRW 
215/427/1

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach 
zaciskanych kpl. 11

3.3.5 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

34+12+18 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

3.3.6 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
m 64,00

3.3.7 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
próba 1

3.4 Element Izolacje termiczne

3.4.1 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 12 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 34,00

3.4.2 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 12,00

3.4.3 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 18 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 18,00

3.5 Element Armatura

3.5.1 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny

Wyliczenie ilości robót:

1+2+2+4+1+1 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11

3.5.2 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 11

3.5.3 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny szt 11

3.5.4 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba 
instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 11
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3.6 Element Grzejniki

3.6.1 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 300/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.6.2 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 500/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.6.3 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

3.6.4 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/700

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.6.5 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/800

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.6.6 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe CV22 600/1400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.7 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

3.7.1 KNR 728/203/1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 12 12,000000

RAZEM: 12,000000 otwór 12

3.7.2 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 otwór 2

3.7.3 KNR 728/305/1 Naprawa tynków, do 0,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

12+2 14,000000

RAZEM: 14,000000 miejsce 14


