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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Budynek socjalno-garażowy
1.1 Termomodernizacja ścian zewnętrznych [SZ1 i SZ2]
1.1.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.1.1.1 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5˙m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy 

cementowej
1.1.1.2 Rozbiórka istniejącego komina murowanego z cegły pełnej oraz drabiny salowej
1.1.1.3 Demontaż drabiny stalowej na dach
1.1.1.4 Demontaż elementów z elewacji, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do ponownego montażu
1.1.1.5 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym
1.1.1.6 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.1.2 Termomodernizacja ścian
1.1.2.1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
1.1.2.2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.1.2.3 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
1.1.2.4 Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 15 cm
1.1.2.5 Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 10 cm
1.1.2.6 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.7 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.8 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]
1.1.2.9 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt - budynki o wysokości do 12 m
1.1.2.10 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego
1.1.2.11 Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otworach okiennych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1.1.2.12 Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m
1.1.2.13 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 

wyprawy elewacyjnej)
1.1.2.14 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez 

wyprawy elewacyjnej)
1.1.2.15 Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka podparapetowa, szerokośc ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany 

(bez wyprawy elewacyjnej)
1.1.3 Wykończenie ścian tynk silikonowy
1.1.3.1 Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym  - pod kolor RAL 7045
1.1.3.2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy kolor RAL 7045
1.1.3.3 Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm, kolor RAL 7016
1.1.4 Wykończenie ścian tynk dekoracyjny
1.1.4.1 Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej
1.1.4.2 Przygotowanie podłoża pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
1.1.4.3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku dekoracyjnego imitującego kamień naturalny
1.1.5 Termomodernizacja okapu
1.1.5.1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.1.5.2 Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie
1.1.5.3 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK] - od frontu
1.1.5.4 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK] - od frontu
1.1.5.5 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK] - od dołu
1.1.5.6 Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego
1.1.5.7 Obróbka pod okapem dachu - wykonanie zakończenia ocieplenia, zatopienie siatki wraz z warstwa kleju, obróbka ocieplenie dla 

grubości styropianiu 10 i 15 cm (bez wyprawy elewacyjnej)
1.1.6 Wykończenie okapu
1.1.6.1 Analogia. Belki drewniane o długości 80cm, przekrój poprzeczny drewna 10x10 - konstrukcja pod montaż obróbek blacharskich, 

rozstaw belek co 80cm
1.1.6.2 Analogia. Montaż płyt OSB do okapu, gr.25mm
1.1.6.3 Obróbki blacharskie, blacha powlekana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm, ocynkowana 0,6˙mm, kolor grafitowy RAL 7016
1.1.6.4 Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym  - pod kolor RAL 7045
1.1.6.5 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy kolor RAL 7045
1.1.7 Rusztowania
1.1.7.1 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
1.1.7.2 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1.7.3 Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1.7.4 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
1.1.8 Odtworzenia
1.1.8.1 Montaż ponowny elementów na elewacji
1.1.8.2 Dostawa i montaż nowej drabiny stalowej na dach, drabina podobna do istniejącej, kolor RAL 7016
1.2 Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszącymi
1.2.1 Wymian okien
1.2.1.1 Demontaż i montaż okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach, O1, kolor RAL 7016, 

Uw=0,9W/m2K
1.2.1.2 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, O2, 

kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
1.2.1.3 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach, O5 i O6, 

kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
1.2.1.4 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, O4, kolor 

RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
1.2.1.5 Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach, O3, kolor

RAL 7016, Uw=0,9W/m2K
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1.2.1.6 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

samochodem dostawczym
1.2.1.7 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
1.2.2 Wymiana drzwi i bram
1.2.2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
1.2.2.2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2
1.2.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
1.2.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
1.2.2.5 Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, drzwi D5 i D6, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016
1.2.2.6 Drzwi stalowe pełne, drzwi D4 i D7, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016
1.2.2.7 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, drzwi D8, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016 z klamką antypaniczną
1.2.2.8 Bramy garażowe segmentowe z furtką, brama B1, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016
1.2.3 Wymiana parapetów wewnętrznych
1.2.3.1 Montaż parapetu PCV z profilem bocznym
1.2.4 Prace remontowe wewnętrzne przy wymianie okien, bram i drzwi
1.2.4.1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie folią malarską
1.2.4.2 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z betonu,  pas do 50˙cm
1.2.4.3 Anlogia. Profile wypukłe z kątowników metalowym
1.2.4.4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm) na tynku
1.2.4.5 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
1.2.4.6 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża
1.2.4.7 Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie, cegła, pomieszczenie ponad 5˙m2
1.2.4.8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni tynków
1.2.4.9 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
1.2.4.10 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane  pierwsza
1.2.4.11 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 15x15˙cm, każda następna
1.3 Termomodernizacja dachu [D1 i D2]
1.3.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
1.3.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
1.3.1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
1.3.1.3 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
1.3.1.4 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
1.3.2 Izolacje dachu (D1)
1.3.2.1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
1.3.2.2 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
1.3.2.3 Analogia.Krycie dachów styropapą, podłoże betonowe - styropapa jednostronnie laminowana, gr.22cm, lambda=0,036[W/mK]
1.3.3 Izolacje dachu (D2)
1.3.3.1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
1.3.3.2 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
1.3.3.3 Analogia.Krycie dachów styropapą, podłoże betonowe - styropapa jednostronnie laminowana, gr.10cm, lambda=0,036[W/mK]
1.3.4 Roboty wykończeniowe dachu
1.3.4.1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe - papa termozgrzewalna podkładowa +  wierzchniego krycia
1.3.4.2 Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm, kolor RAL 7016
1.3.4.3 Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm, kolor RAL 7016
1.3.4.4 Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, leje spustowe, kolor RAL 7016
1.3.4.5 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016
2 Wymiana opraw oświetleniowych
2.1 Wymian opraw
2.1.1 Demontaż oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, oprawy świetlówkowej z kloszem
2.1.2 Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t.
2.1.3 Oprawy oświetleniowe 4
2.1.4 Oprawy oświetleniowe 7
2.1.5 Oprawy oświetleniowe 8
2.1.6 Oprawy oświetleniowe 10
2.1.7 Oprawy oświetleniowe 11
2.1.8 Oprawy oświetleniowe 12
2.1.9 Oprawy oświetleniowe 13
2.1.10 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
2.2 Roboty towarzyszące
2.2.1 Zabezpieczenie podłóg folią
2.2.2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 

powierzchni tynków
2.2.3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
3 Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka do konstrukcji paneli
3.1.2 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
3.1.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 

bezśrubowych
Przewód Solarny 2x4 mm2

3.1.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych
Przewód YLYżo 1x6 mm2

3.1.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych
Przewód  LgY 5*10 mm2,

3.1.6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30˙mm2 YDY 5x10 mm2
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3.1.7 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4

otworach mocujących
3.1.8 Dostawa i montaż Montaż rozdzielnicy TF część DC wraz wyposażeniem
3.1.9 Dostawa i montaż  Montaż rozdzielnicy TF część AC wraz wyposażeniem
3.1.10 Dostawa i montaż Inwerter 10kW3F
3.1.11 Montaż konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu
3.1.12 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 440 W
3.1.13 Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
4 Instalacja odgromowa
4.1 Instalacja odgromowa
4.1.1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
4.1.2 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
4.1.3 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
4.1.4 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie
4.1.5 Montaż iglic odgromowych 2,0 m na szczycie dachu/kominie
4.1.6 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
4.1.7 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
5 Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Demontaże
5.1.1 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 0,5-2,0˙m
5.1.2 Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 3-rzędowe Favier, długości 0,5-2,0˙m
5.1.3 Demontaż grzejnika stalowego płytowego
5.1.4 Demontaż grzejników łazienkowych
5.1.5 Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm
5.1.6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
5.1.7 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
5.1.8 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
5.1.9 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
5.1.10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
5.1.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
5.2 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Ruraż
5.2.1 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.2.2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.2.3 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.18 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.2.4 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.22 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
5.2.5 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach zaciskanych
5.2.6 Płukanie instalacji c.o.
5.2.7 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
5.2.8 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
5.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje termiczne
5.3.1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 12 mm
5.3.2 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 15 mm
5.3.3 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 18 mm
5.3.4 Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o śr.zewn. 22 mm
5.4 Armatura
5.4.1 Zawór grzejnikowy termostatyczny
5.4.2 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C
5.4.3 Zawór grzejnikowy powrotny
5.4.4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji
5.5 Grzejniki
5.5.1 Grzejniki stalowe łazienkowe SAN 11 500mm
5.5.2 Grzejniki stalowe płytowe CV11 300/400
5.5.3 Grzejniki stalowe płytowe CV11 500/400
5.5.4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/400
5.5.5 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/500
5.5.6 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/700
5.5.7 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/800
5.5.8 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/900
5.5.9 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1200
5.5.10 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1400
5.5.11 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1000
5.5.12 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1600
5.5.13 Grzejniki stalowe płytowe CV22 600/1400
5.6 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
5.6.1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły
5.6.2 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły
5.6.3 Naprawa tynków, do 0,5 m2
6 Prace budowlane w kotłowni
6.1 Remont pomieszczenia kotłowni
6.1.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2
6.1.2 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
6.1.3 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm
6.1.4 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie 

prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
6.1.5 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
6.1.6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm
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6.1.7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm
6.1.8 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm
6.1.9 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
6.1.10 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
6.1.11 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, 

płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
6.1.12 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów
7 Kotłownia
7.1 Likwicacja pieca węglowego
7.1.1 Demontaż i rozebranie kotła
7.1.2 Analogia Usunięcie z budynku kotła
7.2 Likwidacja instalacji kotłowni
7.2.1 Demontaż pompy
7.2.2 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙40-50˙mm
7.2.3 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi˙40-50˙mm
7.2.4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
7.2.5 Analogia Usunięcie z budynku materiałow z rozbiórki
7.3 Likwidacja istnejącego komina
7.3.1 Rozebranie kominów wolno stojących
7.3.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
7.3.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
7.3.4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50˙m2
7.4 Prace budowlane przy wykonaniu kanału nawiewnego
7.4.1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 3 cegły
7.4.2 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 60 mm
7.4.3 Usunięcie z budynku gruzu
7.5 Kanał nawiewny przewody i uzbrojenie
7.5.1 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A, fi 160 mm
7.5.2 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych
7.6 Prace budowlane przy wykonaniu instalacji gazowej
7.6.1 Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 3 cegieł, dla przyłącza do Dn 50 mm, tuleja do Dn˙80 mm
7.6.2 Usunięcie z budynku gruzu
7.7 Rurociąg
7.7.1 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych,  33,7x2,9
7.7.2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
7.7.3 Odtłuszczanie, rurociągi
7.7.4 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
7.7.5 Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna nawierzchniowa ogólnego 

stosowania
7.7.6 Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych
7.8 Armatura
7.8.1 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm
7.8.2 Analogia filt gazu
7.8.3 Szkrzynka gazowa
7.9 System detekcji gazu
7.9.1 Analogia Detektor gazu (metan)
7.9.2 Analogia Sterownik  detekcji i odcięcia gazu (dwuprogramowy z wyjściami sterującymi z automatycznym podtrzymaniem zasilania)
7.10 Kominy
7.10.1 Dostawa i montaż komina wentylacji grawitacyjnej
7.10.2 Dostawa i montaż komina powietrzno-spalinowego
7.11 Montaż kotła gazowego
7.11.1 Analogia Dostawa i montaż pieca gazowego kondensacyjnego z zamkniętą  komorą spalania urządzenie gazowe typu C Qg 40 kW 

Nel 0,3 kW-230V
7.11.2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
7.12 Czujniki
7.12.1 Analogia czujnik temperatury CzT
7.12.2 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei T-1
7.12.3 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei M-1
7.13 Zawory
7.13.1 Zawór zwrotny ZZ1 15˙mm
7.13.2 Zawór zwrotny ZZ1 20˙mm
7.13.3 Zawory przelotowe ZK-1 dn 15
7.13.4 Zawory przelotowe ZK-1 dn 20
7.13.5 Zawory przelotowe ZK-1 dn 40
7.13.6 Zawory przelotowe ZK-2 dn 35 z spustem
7.13.7 Zawór spustowy Dn˙15˙mm ZS-1
7.13.8 Zawór spustowy Dn˙25˙mm ZS-1
7.13.9 Zawór bezpieczeństwa kotła ZB-K1
7.14 Filtry
7.14.1 Filtr siatkowy skośny do wody Dn15
7.14.2 Filtr siatkowy skośny do wody Dn20
7.15 Naczynia przeponowe
7.15.1 Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3
7.16 Odpowietrzenia
7.16.1 Odpowietrznik automatyczny pionowy OA-1
7.17 Pompy
7.17.1 Pompa obiegowa c.o.PI-K1 dn 30
7.17.2 Pompa obiegowa c.o.PI-K2 dn 20
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7.17.3 Pompa obiegowa c.o.PI-K3 dn 15
7.18 Rozdzielacz
7.18.1 Analogia Sprzęgło hydrauliczne
7.18.2 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o.,
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Kosztorys Termomodernizacja budynków Zakładów Komunalnych w 
Rabce-Zdrój tj: Budynek warsztatowy, socjalno-garażowy i 
administracyjny

1 Rozdział Budynek socjalno-garażowy
1.1 Grupa Termomodernizacja ścian zewnętrznych [SZ1 i SZ2]

1.1.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1.1.1 ZKNR C 1/401/6 Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 
5˙m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 110 110,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 145 145,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 52 52,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 52 52,000000

Minus otwory

O2 87x80 -0,87*0,8 -0,696000

D2 78x203 -0,78*2,03 -1,583400

O8 140x140 -1,4*1,4 -1,960000

D8 86x204 -0,86*2,04 -1,754400

D12 437x345 -4,37*3,45 -15,076500

D11 435x340 -4,35*3,4 -14,790000

D3 90x205 -0,9*2,05 -1,845000

O19 180x140, szt.3 -1,8*1,4*3 -7,560000

O1 180x45 -1,8*0,45 -0,810000

D6 168x198 -1,68*1,98 -3,326400

O17 140x140, sz.2 -1,4*1,4*2 -3,920000

D2 100x200 -1*2 -2,000000

O14 136x140 -1,36*1,4 -1,904000

RAZEM: 301,774300 m2 301,77

1.1.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka istniejącego komina murowanego z cegły pełnej oraz drabiny salowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.1.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż drabiny stalowej na dach
szt 1

1.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów z elewacji, złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

Nazwa budynku 2 2,000000

Antena z podkonstrukcją stalową 1 1,000000

Oprawy oświetleniowe 3 3,000000

Kominki wentylacyjne 3 3,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

1.1.1.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

Tynki 301,77*0,002 0,603540

Drabina 0,5 0,500000

Komin 0,7*8 5,600000

RAZEM: 6,703540 m3 6,70

1.1.1.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu i złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

6,7 6,700000

RAZEM: 6,700000 m3 6,70 5
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1.1.2 Element Termomodernizacja ścian

1.1.2.1 ZKNR C 1/101/1 Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

O2 87x80 0,87*0,8 0,696000

D2 78x203 0,78*2,03 1,583400

O8 140x140 1,4*1,4 1,960000

D8 86x204 0,86*2,04 1,754400

D12 437x345 4,37*3,45 15,076500

D11 435x340 4,35*3,4 14,790000

D3 90x205 0,9*2,05 1,845000

O19 180x140, szt.3 1,8*1,4*3 7,560000

O1 180x45 1,8*0,45 0,810000

D6 168x198 1,68*1,98 3,326400

O17 140x140, sz.2 1,4*1,4*2 3,920000

D2 100x200 1*2 2,000000

O14 136x140 1,36*1,4 1,904000

RAZEM: 57,225700 m2 57,23

1.1.2.2 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 110 110,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 145 145,000000

ELEWACJA ZACHODNIA 52 52,000000

ELEWACJA WSCHODNIA 52 52,000000

Minus otwory

O2 87x80 -0,87*0,8 -0,696000

D2 78x203 -0,78*2,03 -1,583400

O8 140x140 -1,4*1,4 -1,960000

D8 86x204 -0,86*2,04 -1,754400

D12 437x345 -4,37*3,45 -15,076500

D11 435x340 -4,35*3,4 -14,790000

D3 90x205 -0,9*2,05 -1,845000

O19 180x140, szt.3 -1,8*1,4*3 -7,560000

O1 180x45 -1,8*0,45 -0,810000

D6 168x198 -1,68*1,98 -3,326400

O17 140x140, sz.2 -1,4*1,4*2 -3,920000

D2 100x200 -1*2 -2,000000

O14 136x140 -1,36*1,4 -1,904000

RAZEM: 301,774300 m2 301,77

1.1.2.3 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

301,77 301,770000

RAZEM: 301,770000 m2 301,77

1.1.2.4 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00

1.1.2.5 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

48 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

1.1.2.6 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

75+63+25 163,000000

Minus okna i drzwi

D6 90x205 -0,9*2,05 -1,845000

O3 180x140, sz.3 -1,8*1,4*3 -7,560000

O6 136x140 -1,36*1,4 -1,904000

O4 180x45 -1,8*0,45 -0,810000

D8 168x198 -1,68*1,98 -3,326400

O5 140x140 -1,4*1,4 -1,960000

D7 90x200 -0,9*2 -1,800000

RAZEM: 143,794600 m2 143,79
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1.1.2.7 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

24+50+65+47 186,000000

Minus okna i drzwi

O5 140x140 -1,4*1,4 -1,960000

O1 87x80 -0,87*0,8 -0,696000

D4 80x200 -0,8*2 -1,600000

O2 134x143 -1,34*1,43 -1,916200

D5 90x200 -0,9*2 -1,800000

B1 445x355, szt.2 -4,45*3,55*2 -31,595000

RAZEM: 146,432800 m2 146,43

1.1.2.8 DC 18/602/5 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

B1 445x355, szt.2 (4,45+3,55*2)*0,2*2 4,620000

D4 80x200 (0,8+2*2)*0,2 0,960000

D5 90x230 (0,9+2,3*2)*0,2 1,100000

D6 90x205 (0,9+2,05*2)*0,2 1,000000

D7 90x200 (0,9+2*2)*0,2 0,980000

D8 176x238 (1,76+2,38*2)*0,2 1,304000

O1 80x87 (0,8*2+0,87*2)*0,2 0,668000

O2 143x134 (1,43*2+1,34*2)*0,2 1,108000

O3 140x180, sz.3 (1,4*2+1,8*2)*0,2*3 3,840000

O4 180x45 (1,8*2+0,45*2)*0,2 0,900000

O5 140x140, szt.2 (1,4*4)*0,2*2 2,240000

O6 140x136 (1,4*2+1,36*2)*0,2 1,104000

RAZEM: 19,824000 m2 19,82

1.1.2.9 DC 18/603/2 (1) Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt - budynki o wysokości do 12 m

Wyliczenie ilości robót:

301,77 301,770000

RAZEM: 301,770000 m2 301,77

1.1.2.10 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

B1 445x355, szt.2 (4,45+3,55*2)*2 23,100000

D4 80x200 (0,8+2*2) 4,800000

D5 90x230 (0,9+2,3*2) 5,500000

D6 90x205 (0,9+2,05*2) 5,000000

D7 90x200 (0,9+2*2) 4,900000

D8 176x238 (1,76+2,38*2) 6,520000

O1 80x87 (0,8*2+0,87*2) 3,340000

O2 143x134 (1,43*2+1,34*2) 5,540000

O3 140x180, sz.3 (1,4*2+1,8*2)*3 19,200000

O4 180x45 (1,8*2+0,45*2) 4,500000

O5 140x140, szt.2 (1,4*4)*2 11,200000

O6 140x136 (1,4*2+1,36*2) 5,520000

Rogi budynku 2,3+1,2+3,5+3*2+4+3,5*2+1,

2*2+3,3 29,700000

Belki podłużne 18,9+31 49,900000

RAZEM: 178,720000 m 178,72

1.1.2.11 DC 18/706/7 (1) Obróbka naroży okiennych - warstwa wzmacnająca przy otworach okiennych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

O1 80x87 1 1,000000

O2 143x134 1 1,000000

O3 140x180, sz.3 3 3,000000

O4 180x45 1 1,000000

O5 140x140, szt.2 2 2,000000

O6 140x136 1 1,000000

RAZEM: 9,000000 otwór 9
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1.1.2.12 DC 18/706/8 (1) Obróbka naroży drzwiowych - warstwa wzmacnająca przy otowrach drzwiowych, 
elementy siatki o wymiarach 0,35 m x 0,25 m

Wyliczenie ilości robót:

B1 445x355, szt.2 2 2,000000

D4 80x200 1 1,000000

D5 90x230 1 1,000000

D6 90x205 1 1,000000

D7 90x200 1 1,000000

D8 176x238 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 otwór 7

1.1.2.13 DC 18/706/1 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka pionowa, szerokośc ościeży 
ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

O1 80x87 0,8*2*0,2 0,320000

O2 143x134 1,43*2*0,2 0,572000

O3 140x180, sz.3 1,4*2*0,2*3 1,680000

O4 180x45 0,45*2*0,2 0,180000

O5 140x140, szt.2 1,4*2*0,2*2 1,120000

O6 140x136 1,36*2*0,2 0,544000

B1 445x355, szt.2 3,55*2*0,2*2 2,840000

D4 80x200 2*2*0,2 0,800000

D5 90x230 2,3*2*0,2 0,920000

D6 90x205 2,05*2*0,2 0,820000

D7 90x200 2*2*0,2 0,800000

D8 176x238 2,38*2*0,2 0,952000

RAZEM: 11,548000 m2 11,55

1.1.2.14 DC 18/706/5 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka nadproża, szerokośc ościeży 
ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

O1 80x87 0,87*0,2 0,174000

O2 143x134 1,34*0,2 0,268000

O3 140x180, sz.3 1,8*0,2*3 1,080000

O4 180x45 1,8*0,2 0,360000

O5 140x140, szt.2 1,4*0,2*2 0,560000

O6 140x136 1,4*0,2 0,280000

B1 445x355, szt.2 4,45*0,2*2 1,780000

D4 80x200 0,8*0,2 0,160000

D5 90x230 0,9*0,2 0,180000

D6 90x205 0,9*0,2 0,180000

D7 90x200 0,9*0,2 0,180000

D8 176x238 1,76*0,2 0,352000

RAZEM: 5,554000 m2 5,55

1.1.2.15 DC 18/706/3 (1) Obróbka ościeży okiennych i drzwiowych, obróbka podparapetowa, szerokośc 
ościeży ponad 15 cm, okna osadzone w licu ściany (bez wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

O1 80x87 0,87*0,2 0,174000

O2 143x134 1,34*0,2 0,268000

O3 140x180, sz.3 1,8*0,2*3 1,080000

O4 180x45 1,8*0,2 0,360000

O5 140x140, szt.2 1,4*0,2*2 0,560000

O6 140x136 1,4*0,2 0,280000

RAZEM: 2,722000 m2 2,72

1.1.3 Element Wykończenie ścian tynk silikonowy

1.1.3.1 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym  - pod kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

CAŁA POWIERZCHNIA 301,77 301,770000

SZPALETY ZEWNĘTRZNE 19,82 19,820000

Minus cokół -24,1 -24,100000

RAZEM: 297,490000 m2 297,49

1.1.3.2 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk 
silikonowy kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

297,49 297,490000

RAZEM: 297,490000 m2 297,49
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1.1.3.3 NNRNKB 
202/541/2

Analogia.Parapety z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm, kolor
RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

O1 80x87 0,97*0,3 0,291000

O2 143x134 1,43*0,3 0,429000

O3 140x180, sz.3 1,8*0,3*3 1,620000

O4 180x45 1,8*0,3 0,540000

O5 140x140, szt.2 1,4*0,3*2 0,840000

O6 140x136 1,4*0,3 0,420000

RAZEM: 4,140000 m2 4,14

1.1.4 Element Wykończenie ścian tynk dekoracyjny

1.1.4.1 DC 18/707/1 (1) Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 10 10,000000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 0,9+3,9+0,8+0,3+0,8+0,2 6,900000

ELEWACJA ZACHODNIA 2,5+1,2 3,700000

ELEWACJA WSCHODNIA 3,5 3,500000

RAZEM: 24,100000 m2 24,10

1.1.4.2 DC 18/601/2 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk dekoracyjny - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

Cokół 30cm 24,10 24,100000

RAZEM: 24,100000 m2 24,10

1.1.4.3 DC 18/608/1 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z 
tynku dekoracyjnego imitującego kamień naturalny

Wyliczenie ilości robót:

24,10 24,100000

RAZEM: 24,100000 m2 24,10

1.1.5 Element Termomodernizacja okapu

1.1.5.1 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Okap od dołu i od frontu

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Styropian 5cm 12,8*0,7+18,9*0,3+3,2*0,3 15,590000

Styropian 10cm 12,9*0,25+3,6*0,4 4,665000

Styropian 15cm 19*0,4 7,600000

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Styropian 5cm 33,88*0,3 10,164000

Styropian 10cm 12,9*0,25+3,6*0,4 4,665000

Styropian 15cm 19*0,4 7,600000

ELEWACJA ZACHODNIA

Styropian 5cm 12,8*0,3+6,8*0,3 5,880000

Styropian 10cm 12,8*0,25 3,200000

Styropian 15cm 6,8*0,4 2,720000

ELEWACJA WSCHODNIA

Styropian 5cm 12,8*0,3*2 7,680000

Styropian 10cm 12,8*0,25 3,200000

Styropian 10cm 12,8*0,4 5,120000

RAZEM: 78,084000 m2 78,08

1.1.5.2 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

78,08 78,080000

RAZEM: 78,080000 m2 78,08

1.1.5.3 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.15cm, 0,036 [W/mK] - od frontu

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Styropian 15cm 19*0,4 7,600000

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Styropian 15cm 19*0,4 7,600000

ELEWACJA ZACHODNIA

Styropian 15cm 6,8*0,4 2,720000

RAZEM: 17,920000 m2 17,92
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1.1.5.4 DC 18/602/1 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z zatapianiem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.10cm, 0,036 [W/mK] - od frontu

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Styropian 10cm 12,9*0,25+3,6*0,4 4,665000

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Styropian 10cm 12,9*0,25+3,6*0,4 4,665000

ELEWACJA ZACHODNIA

Styropian 10cm 12,8*0,25 3,200000

ELEWACJA WSCHODNIA

Styropian 10cm 12,8*0,25 3,200000

Styropian 10cm 12,8*0,4 5,120000

RAZEM: 20,850000 m2 20,85

1.1.5.5 DC 18/602/5 (1) Przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz zatopieniem siatki zbrojeniowej - 
styropian gr.5cm, 0,036 [W/mK] - od dołu

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Styropian 5cm 12,8*0,7+18,9*0,3+3,2*0,3 15,590000

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Styropian 5cm 33,88*0,3 10,164000

ELEWACJA ZACHODNIA

Styropian 5cm 12,8*0,3+6,8*0,3 5,880000

ELEWACJA WSCHODNIA

Styropian 5cm 12,8*0,3*2 7,680000

RAZEM: 39,314000 m2 39,31

1.1.5.6 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Styropian 5cm 12,8+18,9+3,2 34,900000

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Styropian 5cm 33,88 33,880000

ELEWACJA ZACHODNIA

Styropian 5cm 12,8+6,8 19,600000

ELEWACJA WSCHODNIA

Styropian 5cm 12,8*2 25,600000

RAZEM: 113,980000 m 113,98

1.1.5.7 DC 18/706/12 
(1)

Obróbka pod okapem dachu - wykonanie zakończenia ocieplenia, zatopienie siatki 
wraz z warstwa kleju, obróbka ocieplenie dla grubości styropianiu 10 i 15 cm (bez 
wyprawy elewacyjnej)

Wyliczenie ilości robót:

113,98 113,980000

RAZEM: 113,980000 mb 113,98

1.1.6 Element Wykończenie okapu

1.1.6.1 KNR 202/406/7 Analogia. Belki drewniane o długości 80cm, przekrój poprzeczny drewna 10x10 - 
konstrukcja pod montaż obróbek blacharskich, rozstaw belek co 80cm

Wyliczenie ilości robót:

Dach główny 144*0,8*0,1*0,1 1,152000

RAZEM: 1,152000 m3 1,15

1.1.6.2 KNRW 
202/1121/4

Analogia. Montaż płyt OSB do okapu, gr.25mm

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1,45+3,5+7 11,950000

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1,45+3,5+7 11,950000

ELEWACJA ZACHODNIA 2,5+3 5,500000

ELEWACJA WSCHODNIA 3+5 8,000000

RAZEM: 37,400000 m2 37,40

1.1.6.3 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha powlekana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm,
ocynkowana 0,6˙mm, kolor grafitowy RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

Pas nadrynnowy 34,48*0,55 18,964000

Obróbka okapu dach główny 113,98*0,8 91,184000

RAZEM: 110,148000 m2 110,15

1.1.6.4 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem 
szczepnym  - pod kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

Okap od dołu

OKAP 39,31 39,310000

RAZEM: 39,310000 m2 39,31
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1.1.6.5 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk 
silikonowy kolor RAL 7045

Wyliczenie ilości robót:

39,31 39,310000

RAZEM: 39,310000 m2 39,31

1.1.7 Element Rusztowania

1.1.7.1 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m 
o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

91,55*3,5 320,425000

RAZEM: 320,425000 m2 320,43

1.1.7.2 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 
0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

320,43 320,430000

RAZEM: 320,430000 m2 320,43

1.1.7.3 KNR AT 
5/1663/1

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych 
elewacyjnych o szer. 0,73 m

Wyliczenie ilości robót:

4,5*2+1,2*3+1,87 14,470000

RAZEM: 14,470000 m 14,47

1.1.7.4 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1.1.1 ZKNR C 1/401/6 135,7965

  1.1.1.2 Kalkulacja indywidualna

  1.1.1.3 Kalkulacja indywidualna

  1.1.1.4 Kalkulacja indywidualna

  1.1.2.1 ZKNR C 1/101/1 7,03929

  1.1.2.2 ZKNR C 2/101/2 77,25312

  1.1.2.3 DC 18/601/1 (1) 25,65045

  1.1.2.4 DC 18/701/7 (1) 10,395

  1.1.2.5 DC 18/701/7 (1) 11,088

  1.1.2.6 DC 18/602/1 (1) 191,2407

  1.1.2.7 DC 18/602/1 (1) 194,7519

  1.1.2.8 DC 18/602/5 (1) 26,3606

  1.1.2.9 DC 18/603/2 (1) 45,2655

  1.1.2.10 DC 18/702/1 (1) 53,616

  1.1.2.11 DC 18/706/7 (1) 2,7504

  1.1.2.12 DC 18/706/8 (1) 1,0696

  1.1.2.13 DC 18/706/1 (1) 15,99675

  1.1.2.14 DC 18/706/5 (1) 9,4905

  1.1.2.15 DC 18/706/3 (1) 3,944

  1.1.3.1 DC 18/601/3 (1) 32,7239

  1.1.3.2 DC 18/606/2 (1) 147,25755

  1.1.3.3 NNRNKB 202/541/2 5,589

  1.1.5.1 ZKNR C 2/101/2 19,98848

  1.1.5.2 DC 18/601/1 (1) 6,6368

  1.1.5.3 DC 18/602/1 (1) 23,8336

  1.1.5.4 DC 18/602/1 (1) 27,7305

  1.1.5.5 DC 18/602/5 (1) 52,2823

  1.1.5.6 DC 18/702/1 (1) 34,194

  1.1.5.7 DC 18/706/12 (1) 38,776

  1.1.6.1 KNR 202/406/7 22,149

  1.1.6.2 KNRW 202/1121/4 40,392

  1.1.6.3 KNNR 2/504/2 (2) 188,3565

  1.1.6.4 DC 18/601/3 (1) 4,3241

  1.1.6.5 DC 18/606/2 (1) 19,45845

Razem (r-g) 1 475,4

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 475,4/(3*1,00)*0,84 = 413,11 m-g 413,11

1.1.8 Element Odtworzenia

1.1.8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż ponowny elementów na elewacji

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
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1.1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż nowej drabiny stalowej na dach, drabina podobna do istniejącej, 
kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.2 Grupa Wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z robotami towarzyszącymi

1.2.1 Element Wymian okien

1.2.1.1 KNR 19/928/3 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie 
na kotwach, O1, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O1 87x80 0,8*0,87 0,696000

RAZEM: 0,696000 m2 0,70

1.2.1.2 KNR 19/928/7 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, O2, kolor RAL 7016, 
Uw=0,9W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O2 143x134 1,43*1,34 1,916200

RAZEM: 1,916200 m2 1,92

1.2.1.3 KNR 19/928/9 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach, O5 i O6, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O5 140x140, szt.2 1,4*1,4*2 3,920000

O6 140x136 1,4*1,36 1,904000

RAZEM: 5,824000 m2 5,82

1.2.1.4 KNR 19/928/8 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, O4, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O4 180x45 1,8*0,45 0,810000

RAZEM: 0,810000 m2 0,81

1.2.1.5 KNR 19/928/11 
(1)

Demontaż i montaż okien z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, trójdzielne, 
ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach, O3, kolor RAL 7016, Uw=0,9W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

O3 180x140, szt.3 1,4*1,8*3 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,56

1.2.1.6 KNR 404/1101/3 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

87x80 0,87*0,8*0,1 0,069600

140x140, szt.3 1,4*1,4*0,1*3 0,588000

180x140, szt.3 1,8*1,4*0,1*2*3 1,512000

180x45 1,8*0,45*0,1*2 0,162000

136x140 1,36*1,4*0,1*2 0,380800

RAZEM: 2,712400 m3 2,71

1.2.1.7 KNR 404/1101/6 Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz utylizacją z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

2,71 2,710000

RAZEM: 2,710000 m3 2,71

1.2.2 Element Wymiana drzwi i bram

1.2.2.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 3

1.2.2.2 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

168x198 1,68*1,98 3,326400

435x340 4,35*3,4 14,790000

437x345 4,37*3,45 15,076500

RAZEM: 33,192900 m2 33,19

1.2.2.3 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

3*0,05 0,150000

33,19*0,05 1,659500

RAZEM: 1,809500 m3 1,81

1.2.2.4 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

1,81 1,810000

RAZEM: 1,810000 m3 1,81 5



strona nr: 15

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.2.2.5 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na kotwach, drzwi D5 i D6, U=1,3 
W/m2K, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

D5 90x230 0,9*2,3 2,070000

D6 90x205 0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 3,915000 m2 3,92

1.2.2.6 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe pełne, drzwi D4 i D7, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

D4 80x200 0,8*2 1,600000

D7 90x200 0,9*2 1,800000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

1.2.2.7 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, drzwi D8, U=1,3 W/m2K, 
kolor RAL 7016 z klamką antypaniczną

Wyliczenie ilości robót:

D8 176x238 1,76*2,38 4,188800

RAZEM: 4,188800 m2 4,19

1.2.2.8 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe segmentowe z furtką, brama B1, U=1,3 W/m2K, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

B1 445x355, szt.2 4,45*3,55*2 31,595000

RAZEM: 31,595000 m2 31,60

1.2.3 Element Wymiana parapetów wewnętrznych

1.2.3.1 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu PCV z profilem bocznym

Wyliczenie ilości robót:

O1 87x80 1,07 1,070000

O2 143x134 1,63 1,630000

O3 180x140, szt.3 2*3 6,000000

O4 180x45 2 2,000000

O5 140x140, szt.2 1,6*2 3,200000

O6 140x136 1,6 1,600000

RAZEM: 15,500000 m 15,50

1.2.4 Element Prace remontowe wewnętrzne przy wymianie okien, bram i drzwi

1.2.4.1 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

Okna 0,7+1,92+5,82+0,81+7,56 16,810000

Drzwi 3,92+3,40+4,19 11,510000

Bramy 31,60 31,600000

RAZEM: 59,920000 m2 59,92

1.2.4.2 KNR 401/705/3 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III  na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu,  pas do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

O1 87x80 0,87*2+0,8*2 3,340000

O2 143x134 1,43*2+1,34*2 5,540000

O3 180x140, szt.3 (1,8*2+1,4*2)*3 19,200000

O4 180x45 1,8*2+0,45*2 4,500000

O5 140x140, szt.2 1,4*4*2 11,200000

O6 140x136 1,4*2+1,36*2 5,520000

D4 80x200 0,8+2*2 4,800000

D5 90x230 0,9+2,3*2 5,500000

D6 90x205 0,9+2,05*2 5,000000

D7 90x200 0,9+2*2 4,900000

D8 176x238 1,76+2,38*2 6,520000

B1 445x355, szt.2 (4,45+3,55*2)*2 23,100000

RAZEM: 99,120000 m 99,12

1.2.4.3 KNR 23/2613/8 Anlogia. Profile wypukłe z kątowników metalowym

Wyliczenie ilości robót:

99,12 99,120000

RAZEM: 99,120000 mb 99,12
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1.2.4.4 NNRNKB 
202/2021/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50˙cm, (grubość 3˙mm)
na tynku

Wyliczenie ilości robót:

O1 87x80 (0,87+0,8*2)*0,4 0,988000

O2 143x134 (1,43+1,34*2)*0,4 1,644000

O3 180x140, szt.3 (1,8+1,4*2)*0,4*3 5,520000

O4 180x45 (1,8+0,45*2)*0,4 1,080000

O5 140x140, szt.2 1,4*3*0,4*2 3,360000

O6 140x136 (1,4+1,36*2)*0,4 1,648000

D4 80x200 (0,8+2*2)*0,4 1,920000

D5 90x230 (0,9+2,3*2)*0,4 2,200000

D6 90x205 (0,9+2,05*2)*0,4 2,000000

D7 90x200 (0,9+2*2)*0,4 1,960000

D8 176x238 (1,76+2,38*2)*0,4 2,608000

B1 445x355, szt.2 (4,45+3,55*2)*0,4*2 9,240000

RAZEM: 34,168000 m2 34,17

1.2.4.5 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2.5.Komunikacja 3,45*8,5 29,325000

-1,8*1,4*2 -5,040000

2.10.Toalety i 2.11. Przedsionek 3,6*1,5 5,400000

-1,8*0,45 -0,810000

2.8.Pokój socjalny 2,5*1,5 3,750000

-1,36*1,4 -1,904000

2.7.Szatnia 4,6*3 13,800000

-1,8*1,4 -2,520000

2.2.Magazyn 5,1*2,5 12,750000

-0,87*0,8-0,8*2 -2,296000

2.1.Magazyn 2,9*3,15 9,135000

-0,9*2,3-1,34*1,43 -3,986200

RAZEM: 57,603800 m2 57,60

1.2.4.6 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2.3.Garaż 4,83*4 19,320000

-4,45*3,55 -15,797500

2.4.Garaż (6,54+5,1)*4 46,560000

-1,4*1,4 -1,960000

-4,45*3,55 -15,797500

2.12.Kotłownia 4,37*3,7 16,169000

-1,68*1,98 -3,326400

2.13.Magazyn 2,9*3,5 10,150000

-0,9*2 -1,800000

2.14.Magazyn 2*3,5 7,000000

-1,4*1,4 -1,960000

RAZEM: 58,557600 m2 58,56

1.2.4.7 KNR 401/716/2 
(1)

Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane ręcznie, cegła, pomieszczenie ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

58,56 58,560000

RAZEM: 58,560000 m2 58,56

1.2.4.8 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

Nowe tynki 58,56 58,560000

Zeskrobane farby 57,60 57,600000

Szpalety 34,17 34,170000

RAZEM: 150,330000 m2 150,33

1.2.4.9 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

150,33 150,330000

RAZEM: 150,330000 m2 150,33

1.2.4.10 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), 
płytki glazurowane  pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

2.10.Toalety i 2.11. Przedsionek 4 4,000000

2.8.Pokój socjalny 8 8,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
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1.2.4.11 KNR 401/819/2 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), 
płytki glazurowane 15x15˙cm, każda następna

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

8 8,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

1.3 Grupa Termomodernizacja dachu [D1 i D2]

1.3.1 Element Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

1.3.1.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

ELEWACJA POŁUDNIOWA 34,3*0,25 8,575000

ELEWACJA PÓŁNOCNA 34,3*0,25 8,575000

ELEWACJA WSCHODNIA 12,8*0,25*2+11,3*0,25 9,225000

ELEWACJA ZACHODNIA 12,8*0,25+6,7*0,25+6,8*0,25 6,575000

RAZEM: 32,950000 m2 32,95

1.3.1.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

34,3 34,300000

RAZEM: 34,300000 m 34,30

1.3.1.3 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

32,95*0,002 0,065900

34,3*0,001 0,034300

RAZEM: 0,100200 t 0,100

1.3.1.4 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,100 0,100000

RAZEM: 0,100000 t 0,100 5

1.3.2 Element Izolacje dachu (D1)

1.3.2.1 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad częścią socjalną 18,85*6,79 127,991500

RAZEM: 127,991500 m2 127,99

1.3.2.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

127,99 127,990000

RAZEM: 127,990000 m2 127,99

1.3.2.3 KNR 22/527/1 Analogia.Krycie dachów styropapą, podłoże betonowe - styropapa jednostronnie 
laminowana, gr.22cm, lambda=0,036[W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

127,99 127,990000

RAZEM: 127,990000 m2 127,99

1.3.3 Element Izolacje dachu (D2)

1.3.3.1 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie

Wyliczenie ilości robót:

Dach nad magazynem 3,4*12,4 42,160000

Dacg nad garażami 12,69*12,8 162,432000

RAZEM: 204,592000 m2 204,59

1.3.3.2 DC 20/401/4 Położenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

204,59 204,590000

RAZEM: 204,590000 m2 204,59

1.3.3.3 KNR 22/527/1 Analogia.Krycie dachów styropapą, podłoże betonowe - styropapa jednostronnie 
laminowana, gr.10cm, lambda=0,036[W/mK]

Wyliczenie ilości robót:

204,59 204,590000

RAZEM: 204,590000 m2 204,59

1.3.4 Element Roboty wykończeniowe dachu

1.3.4.1 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe - papa termozgrzewalna 
podkładowa +  wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

D1 127,99 127,990000

D2 204,59 204,590000

RAZEM: 332,580000 m2 332,58
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1.3.4.2 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

35,5 35,500000

RAZEM: 35,500000 m 35,50

1.3.4.3 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm, kolor 
RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

2,8+4+4 10,800000

RAZEM: 10,800000 m 10,80

1.3.4.4 KNRW 
202/524/3

Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, leje spustowe, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

1.3.4.5 KNR 202/506/6 
(1)

Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - kominki wentylacyjne, kolor RAL 7016

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
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2 Rozdział Wymiana opraw oświetleniowych
2.1 Element Wymian opraw

2.1.1 KNNR 9/501/6 Demontaż oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, oprawy świetlówkowej z 
kloszem

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

Zewnętrzne 3 3,000000

2.1. 2 2,000000

2.2. 1 1,000000

2.3. 4 4,000000

2.4. 5 5,000000

2.5. 2 2,000000

2.6. 0

2.7. 2 2,000000

2.8. 1 1,000000

2.9. 2 2,000000

2.10. 3 3,000000

2.11. 1 1,000000

2.12. 1 1,000000

2.13. 1 1,000000

2.14. 1 1,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29

2.1.2 KSNR 5/403/1 
(1)

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t.

Wyliczenie ilości robót:

2+5+1+1+4+13+4 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

2.1.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 4

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.5. 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

2.1.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 7

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.4. 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5

2.1.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 8

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.8. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.6 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 10

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.12. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.1.7 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 11

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.3. 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

2.1.8 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 12

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

Zewnątrzna 3 3,000000

2.1. 2 2,000000

2.2. 2 2,000000

2.10. 3 3,000000

2.11. 1 1,000000

2.13. 1 1,000000

2.14. 1 1,000000

RAZEM: 13,000000 kpl 13
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2.1.9 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe 13

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.7. 2 2,000000

2.9. 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

2.1.10 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
punkt 30

2.2 Element Roboty towarzyszące

2.2.1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy 246,71 246,710000

RAZEM: 246,710000 m2 246,71

2.2.2 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków

Wyliczenie ilości robót:

ilośc oprawa x 1 m2 30,0*1 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30,00

2.2.3 KNRW 
401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
m2 246,71



strona nr: 21

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3 Rozdział Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 KNR 508/705/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka
do konstrukcji paneli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,00

3.1.2 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,00

3.1.3 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód Solarny 2x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

55,0*2*2 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,00

3.1.4 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód YLYżo 1x6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

50,0*2 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

3.1.5 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych 
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód  LgY 5*10 mm2, m 85

3.1.6 KNNR 5/209/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 30˙mm2 YDY 5x10 mm2 m 25,00

3.1.7 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby 
kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 2

3.1.8 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż Montaż rozdzielnicy TF część DC wraz wyposażeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.9 KNR 508/404/8 Dostawa i montaż  Montaż rozdzielnicy TF część AC wraz wyposażeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.10 KNR 514/101/1 Dostawa i montaż Inwerter 10kW3F
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

3.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż konstrukcji wsporczych systemowych dla paneli fotowoltaicznych do 
posadowienia na dachu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 26

3.1.12 KNR 508/403/8 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o 
mocy nominalnej 440 W
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 26

3.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1
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4 Rozdział Instalacja odgromowa
4.1 Element Instalacja odgromowa

4.1.1 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8

4.1.2 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

4.1.3 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i 
odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

4.1.4 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach 
płaski, pokrycie dachu papą na betonie

Wyliczenie ilości robót:

15,0+15,0+150 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,00

4.1.5 KNR 508/622/5 Montaż iglic odgromowych 2,0 m na szczycie dachu/kominie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

4.1.6 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

4.1.7 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 7
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5 Rozdział Instalacja centralnego ogrzewania
5.1 Element Demontaże

5.1.1 KNRW 
402/522/3

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 2-rzędowe Favier, długości 
0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.4.2x170x15 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.1.2 KNRW 
402/522/5

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 3-rzędowe Favier, długości 
0,5-2,0˙m

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.3.3x170x15 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.1.3 KNRW 
402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego płytowego

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy

2.7.Grzejnik płytowy 160x60x10 1 1,000000

2.8.Grzejnik płytowy 160x60x10 1 1,000000

2.11.Grzejnik płytowy 160x60x10 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3

5.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż grzejników łazienkowych
kpl 2

5.1.5 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi˙15-20˙mm
szt 9

5.1.6 KNRW 
402/506/2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙20˙mm
m 110,00

5.1.7 KNRW 
402/506/5

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm
m 80,00

5.1.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,20

5.1.9 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t t 0,20 5

5.1.10 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 0,20

5.1.11 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,20 5

5.2 Element Ruraż

5.2.1 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.12 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

warsztatowy 9,5+9,5+15,0 34,000000

biurowy 5,0+5,0+6,0+6,0 22,000000

socjalno garażowy 5,0+5,0+6,0+6,0 22,000000

RAZEM: 78,000000 m 78,00

5.2.2 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.15 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

warsztatowy 9,0+3,0 12,000000

biurowy 9,0+9,0+5,5+5,5 29,000000

socjalno garażowy 3,0+3,0+5,0+5,0 16,000000

RAZEM: 57,000000 m 57,00

5.2.3 KNRW 
215/402/1

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.18 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

warsztatowy 12,0+6,0 18,000000

socjalno garażowy 15,0+15,0 30,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

5.2.4 KNRW 
215/402/2

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr.22 mm o 
połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

Wyliczenie ilości robót:

biurowy 49,0+49,0 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98,00
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5.2.5 KNRW 
215/427/1

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych o połączeniach 
zaciskanych

Wyliczenie ilości robót:

2+2+3+3+1+5+3+3+1+1+2+2

+1 29,000000

RAZEM: 29,000000 kpl. 29

5.2.6 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

78,0+57,0+48,0+98,0 281,000000

RAZEM: 281,000000 m 281,00

5.2.7 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
m 281,00

5.2.8 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
próba 3

5.3 Element Izolacje termiczne

5.3.1 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 12 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 78,00

5.3.2 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 57,00

5.3.3 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 18 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 48,00

5.3.4 KNR 216/306/1 Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny skalnej rurociągów o 
śr.zewn. 22 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 98,00

5.4 Element Armatura

5.4.1 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 kpl 29

5.4.2 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29

5.4.3 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29

5.4.4 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba 
instalacji na gorąco, z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29

5.5 Element Grzejniki

5.5.1 KNR 35/213/7 Grzejniki stalowe łazienkowe SAN 11 500mm

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.5.2 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 300/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

Budynek warsztatowy 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.5.3 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 500/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

Budynek warsztatowy 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.5.4 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

Budynek warsztatowy 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.5.5 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/500

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1



strona nr: 25

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5.5.6 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/700

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

Budynek warsztatowy 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

5.5.7 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/800

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

Budynek socjalno-garażowy 1 1,000000

Budynek warsztatowy 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.5.8 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/900

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 2 2,000000

Budynek socjalno-garażowy 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

5.5.9 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1200

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.5.10 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek administracyjny 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.5.11 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1000

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.5.12 KNR 35/209/4 Grzejniki stalowe płytowe CV11 600/1600

Wyliczenie ilości robót:

Budynek socjalno-garażowy 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5.5.13 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe CV22 600/1400

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.6 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

5.6.1 KNR 728/203/1 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 12 12,000000

Budynek socjalno-garażowy 18 18,000000

Budynek administracyjny 12 12,000000

RAZEM: 42,000000 otwór 42

5.6.2 KNR 728/203/4 Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód 
Fi˙do 50 mm, grubość ściany: 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Budynek warsztatowy 2 2,000000

Budynek socjalno-garażowy 20 20,000000

Budynek administracyjny 10 10,000000

RAZEM: 32,000000 otwór 32

5.6.3 KNR 728/305/1 Naprawa tynków, do 0,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

42+32 74,000000

RAZEM: 74,000000 miejsce 74,00
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6 Rozdział Prace budowlane w kotłowni
6.1 Element Remont pomieszczenia kotłowni

6.1.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2.12.Kotłownia 3,7*4,36+3,3*4,36+(((3,7+3,3)

*5,1)/2)*2 66,220000

RAZEM: 66,220000 m2 66,22

6.1.2 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

66,22 66,220000

RAZEM: 66,220000 m2 66,22

6.1.3 DC 20/110/4 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

66,22*0,5 33,110000

RAZEM: 33,110000 m2 33,11

6.1.4 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm,
40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płytki do h=2,00m 2*4,36+2*4,36+5,1*2*2 37,840000

RAZEM: 37,840000 m2 37,84

6.1.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

22,03 22,030000

RAZEM: 22,030000 m2 22,03

6.1.6 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

22,03 22,030000

RAZEM: 22,030000 m2 22,03

6.1.7 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22,03 22,030000

RAZEM: 22,030000 m2 22,03

6.1.8 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 
ponad 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

22,03 22,030000

RAZEM: 22,030000 m2 22,03

6.1.9 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

Wyliczenie ilości robót:

22,03 22,030000

RAZEM: 22,030000 m2 22,03

6.1.10 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 22,03

6.1.11 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie 
pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm m2 22,03

6.1.12 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, 
cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

18,00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00
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7 Rozdział Kotłownia
7.1 Element Likwicacja pieca węglowego

7.1.1 KNR 402/409/1 Demontaż i rozebranie kotła kpl 1

7.1.2 DC 20/121/3 Analogia Usunięcie z budynku kotła m3 1

7.2 Element Likwidacja instalacji kotłowni

7.2.1 KNR 402/418/7 Demontaż pompy szt 1

7.2.2 KNR 402/133/3 Demontaż zaworu przelotowego, Fi˙40-50˙mm szt 2

7.2.3 KNR 402/134/6 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi˙40-50˙mm szt 1

7.2.4 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

7.2.5 DC 20/121/3 Analogia Usunięcie z budynku materiałow z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

15*0,02*0,02 0,006000

RAZEM: 0,006000 m3 0,01

7.3 Element Likwidacja istnejącego komina

7.3.1 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

0,7*1,0*7,8 5,460000

RAZEM: 5,460000 m3 5,46

7.3.2 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 5,46

7.3.3 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 5,46 9

7.3.4 KNR 401/308/5 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50˙m2 szt 1

7.4 Element Prace budowlane przy wykonaniu kanału nawiewnego

7.4.1 KNRW 
401/335/13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o 
grubości 3 cegły szt 1

7.4.2 KNR 403/1008/3 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 60 
mm szt 1

7.4.3 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu m3 0,1

7.5 Element Kanał nawiewny przewody i uzbrojenie

7.5.1 DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, 
klasa szczelności A, fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*3 1,507200

RAZEM: 1,507200 m2 1,51

7.5.2 DC 15/304/1 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych szt 2

7.6 Element Prace budowlane przy wykonaniu instalacji gazowej

7.6.1 KNRW 
219/216/9

Przejścia gazociągu przez ściany murowane, grubość 3 cegieł, dla przyłącza do Dn 
50 mm, tuleja do Dn˙80 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.6.2 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,01 0,010000

RAZEM: 0,010000 m3 0,01

7.7 Element Rurociąg

7.7.1 KNRW 
215/304/6

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych,  33,7x2,9 m 5,00

7.7.2 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0168*5 0,527520

RAZEM: 0,527520 m2 0,53

7.7.3 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 0,53

7.7.4 KNR 712/201/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
m2 0,53

7.7.5 KNR 712/209/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania m2 0,53

7.7.6 KNRW 
215/307/4 (1)

Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1
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7.8 Element Armatura

7.8.1 KNRW 
215/313/3

Zawory kulowe gazowe, o połączeniach spawanych, Fi˙25˙mm
szt 1

7.8.2 KNRW 
215/313/5

Analogia filt gazu
szt 1

7.8.3 KNR 215/120/1 Szkrzynka gazowa szt 1

7.9 Element System detekcji gazu

7.9.1 KNR 708/104/3 Analogia Detektor gazu (metan) układ 1

7.9.2 KNR 708/301/2 Analogia Sterownik  detekcji i odcięcia gazu (dwuprogramowy z wyjściami 
sterującymi z automatycznym podtrzymaniem zasilania) układ 1

7.10 Element Kominy

7.10.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż komina wentylacji grawitacyjnej
kpl 1

7.10.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż komina powietrzno-spalinowego
kpl 1

7.11 Element Montaż kotła gazowego

7.11.1 KNNR 4/315/1 Analogia Dostawa i montaż pieca gazowego kondensacyjnego z zamkniętą  komorą 
spalania urządzenie gazowe typu C Qg 40 kW Nel 0,3 kW-230V kpl 1

7.11.2 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

7.12 Element Czujniki

7.12.1 KNR 708/103/1 Analogia czujnik temperatury CzT kpl 4

7.12.2 KNRW 
215/530/3

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei T-1
szt 10

7.12.3 KNRW 
215/530/4

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei M-1
szt 1

7.13 Element Zawory

7.13.1 KNR 215/408/2 
(1)

Zawór zwrotny ZZ1 15˙mm
szt 1

7.13.2 KNR 215/408/2 
(1)

Zawór zwrotny ZZ1 20˙mm
szt 3

7.13.3 KNR 215/408/2 
(1)

Zawory przelotowe ZK-1 dn 15

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

7.13.4 KNR 215/408/2 
(1)

Zawory przelotowe ZK-1 dn 20

Wyliczenie ilości robót:

3+6 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

7.13.5 KNR 215/408/4 
(1)

Zawory przelotowe ZK-1 dn 40
szt 5

7.13.6 KNR 215/408/2 
(1)

Zawory przelotowe ZK-2 dn 35 z spustem
szt 1

7.13.7 KNNR 4/135/1 Zawór spustowy Dn˙15˙mm ZS-1 szt 1

7.13.8 KNNR 4/135/2 Zawór spustowy Dn˙25˙mm ZS-1 szt 1

7.13.9 KNRW 
215/524/2

Zawór bezpieczeństwa kotła ZB-K1
szt 1

7.14 Element Filtry

7.14.1 KNR 215/408/2 
(1)

Filtr siatkowy skośny do wody Dn15
szt 1

7.14.2 KNR 215/408/2 
(1)

Filtr siatkowy skośny do wody Dn20
szt 3

7.15 Element Naczynia przeponowe

7.15.1 KNR 35/221/13 Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3 szt 1

7.16 Element Odpowietrzenia

7.16.1 KNR 215/415/5 Odpowietrznik automatyczny pionowy OA-1 szt 2

7.17 Element Pompy

7.17.1 KNR 35/208/3 Pompa obiegowa c.o.PI-K1 dn 30 szt 1

7.17.2 KNR 35/208/3 Pompa obiegowa c.o.PI-K2 dn 20 szt 3

7.17.3 KNR 35/208/3 Pompa obiegowa c.o.PI-K3 dn 15 szt 1

7.18 Element Rozdzielacz

7.18.1 KNR 215/406/4 Analogia Sprzęgło hydrauliczne szt 1

7.18.2 KNR 215/509/2 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., m 4


