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WSTĘP
1.1. Przedmiot

           Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-
Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D – 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D – 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

D – 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMNTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

D – 01.03.03 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG

D – 01.03.04 REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTÓRY PODZIEMNEJ

D – 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

D – 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

D – 03.00.01 PRZEPUST POD KORONĄ DROGI

D – 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

D – 04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

D – 04.03.01a POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

D – 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D – 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

D – 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA

D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA

D – 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

D – 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D – 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D – 08.01.01 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

D – 08.01.02 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE

D – 09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

GG – 00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
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1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:
1.4.1. Budowla  drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik  Robót –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do notowania  zdarzeń i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik robót -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.8. Korona  drogi -  jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.10. Korpus drogowy -  nasyp lub ta część wykopu, która jest  ograniczona koroną drogi i

skarpami rowów.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.
1.4.12. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w
formie wyliczeń,  szkiców i  ew.  dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i  prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia -  warstwa  lub  zespół  warstw służących do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na
podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza -  górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji
nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i
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przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą
lub odcinającą.

g) Warstwa  mrozoochronna –  warstwa,  które  głównym  zadaniem  jest  ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa  odcinająca –  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych Robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi  i  związanych z  nią urządzeń oraz  drzew i  krzewów.  Pas drogowy może
również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń
chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na
drodze.

1.4.19. Pobocze -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podłoże nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do
głębokości przemarzania.

1.4.21. Podłoże ulepszone nawierzchni -  górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio  pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.25. Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.26. Szerokość  użytkowa  obiektu -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji  przy jezdni  dołem oddzielającej  ruch kołowy od
ruchu pieszego.

1.4.27. Ślepy  Kosztorys -  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie Terenu Robót
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Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu
harmonogram  robót,  oraz  polisy  ubezpieczeniowe  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
Teren  Robót  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych
Wykonawca  pobierze  z  właściwego  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej.  Po  przekazaniu  placu  Wykonawca  wyznaczy  i  utrwali  punkty  główne  trasy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Projekt Wykonawczy – roboty drogowe 
Projekt Wykonawczy – organizacja ruchu,
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów
wykonawczych  na  Roboty  objęte  Kontraktem.  Dokumentacja  Projektowa  znajduje  się  do
wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiającego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
1. Geodezyjna  dokumentacja  powykonawcza  oraz  inne  dodatkowe  projekty  (jeśli  będą
wykonywane).  W  oparciu  o  przepisy  dotyczące  sieci  poligonizacji  państwowej  i  osnowy
realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu
i  obiektów,  nanieść  zmiany  na  mapę  zasadniczą  uzyskując  potwierdzenie  Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
2. Projekty technologii i organizacji robót,
3. Plan  dowozu  materiałów  budowlanych  po  istniejącej  sieci  dróg  oraz  ewentualnych  dróg
technologicznych,
4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
5. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,
6. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach
7. Dokumentacja  powykonawcza,  w  przypadku  nieistotnych  zmian  naniesienie  na  kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.
Rysunki zamieszczone w dokumentacji  przetargowej stanowią tylko podstawę do wykonania
przedmiarów  i  określenia  ceny  jednostkowej.  Podstawą  wykonania  robót  są  Specyfikacje
Techniczne  oraz  Projekt  Budowlany  i  Wykonawczy.  Opracowania  uzupełniające  oraz
dokumentację  roboczą  ,  Wykonawca  wykonuje  we  własnym  zakresie.  Istotne  zmiany  w
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w
trakcie  wykonania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej,
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i  ST na własny
koszt,  w  4  egzemplarzach  i  przedłoży  je  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  i
Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  szczegółowy  plan  BIOZ  oraz
geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach  ogólnych”  („Ogólnych
warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W  przypadku  rozbieżności  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i  elementów budowli  muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z
Dokumentacją  Projektową  i  ST.  Przed  zakupem  materiałów,  urządzeń  i  elementów
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów
i wymiarów oraz możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a o wszystkich
niezgodnościach  i  rozbieżnościach  Wykonawca  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego.  Wszystkie  koszty  wynikające  z  nie  sprawdzenia  parametrów  i
wymiarów  materiałów,  urządzeń  oraz  elementów  przeznaczonych  do  wbudowania  pokrywa
Wykonawca.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostanę  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony
projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana,
w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego
zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Robót, w
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących  obiektów  (jezdnie,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia
odwodnienia itp.) od dnia przejęcia terenu robót do dnia przejęcia robót przez Zamawiającego
zgodnie  z  Umową.  Powyższe  zobowiązanie  Wykonawcy  do  utrzymania  nie  obejmuje  tzw.
„zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków
dróg publicznych dopuszczonych do ruchu,  za  które  odpowiedzialny  jest  odpowiedni  organ
administracji drogowej. Wymaga się, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie  pozostawiał  na  nawierzchni  jezdni  i  poboczy  uskoków  poprzecznych  lub  podłużnych,
mogących  stanowić  zagrożenie  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  lub  utrudniać
prowadzenie robót utrzymaniowych.

W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i  ilościach
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte:
a) Zabezpieczenie  drzew  przed  wpływem  nadmiernego  zagęszczenia  gruntu,  

przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                      D-00.00.00
Wymagania ogólne

b) Zabezpieczenie  nawierzchni  dróg  dojazdowych,  przewożonego  gruntu  przed  
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,  
zapewnienie  odpowiedniej  wilgotności  gruntu  i  zabezpieczenie  go  podczas  
transportu.

d) Możliwie  daleką  lokalizację  zapleczy  budowlanych  i  składów  materiałów  od  
zabudowy  mieszkaniowej,  w  zagłębieniach  terenu  co  minimalizuje  negatywne  
oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pyłów, zanieczyszczeń powietrza i  
hałasu.

e) Minimalizację uciążliwości  akustycznej  prowadzonych prac poprzez zastosowanie  
urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji  
hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją  
hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie  w  pracach  budowlanych  odpadów  budowlanych  powstających  z  
rozbiórki  obiektów  budowlanych  i  istniejących  drogowych.  Wykonywanie  
nawierzchni  drogowej  powinno  być  procesem  bezodpadowym.  Niewykorzystana  
mieszanka  mineralno-bitumiczna  w  końcu  dnia  roboczego  powinna  być  
przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i
lepiszcz w miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,  zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny

sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
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Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

W  celu  uniknięcia  niesłusznych  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony  właścicieli
istniejących nieruchomości, Wykonawca sporządzi inwentaryzację techniczną, stanu istniejącej
zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan
techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w
sposób  nie  budzący  wątpliwości,  co  do  momentu  ich  wykonania  oraz  obiektu,  który
dokumentują.  Wykonawca  sporządzi  inwentaryzację  przed  przystąpieniem  do  robót
budowlanych oraz po ich zakończeniu.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi również dokumentację fotograficzną
całej drogi w sposób umożliwiający identyfikację istotnych miejsc i stanu drogi np. istniejące
zjazdy, przepusty itp.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  urządzeń  infrastruktury  technicznej  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać za wszelkie spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,
spowodowane jego działalnością.

Inspektor  Nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych
wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inspektora  Nadzoru.  Inspektora  Nadzoru  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Wszelkie roboty należy wykonywać w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót. Personel do kierowania ruchem musi być przeszkolony i posiadać aktualne
zezwolenie do kierowania ruchem.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do Robót  od Daty  Rozpoczęcia  do daty  wydania  Potwierdzenia  Zakończenia  przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień,
podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki  wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co
najmniej na 28 dni przed datą użycia oczekiwanego przez Wykonawcę materiału. W przypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Dokumentach
Kontraktowych.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru o  swoich  działaniach,
przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za
własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i
postępować zgodnie  z  jego poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku tych  poleceń Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i
Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót  i/lub  wysokość  kwoty,  o  którą  należy
zwiększyć cenę kontraktową.

1.5.15. Szkody i zniszczenia
Jeżeli  w trakcie  prowadzenia  prac  Wykonawca naruszy  czyjąś  własność (prywatną lub

publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w
trakcie  negocjacji  lub  odpowiedni  sąd.  Koszt  napraw  i  uszkodzeń  wliczone  są  w  Cenę
Kontraktu.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze  Wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biur,  placów

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji.
a)  Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych

urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów i  zabezpieczeń
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z
użytkowaniem powyższego Zaplecza.

c)  Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń,  instalacji,
dróg dojazdowych i  wewnętrznych, biur,  placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIAŁY
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany

nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą

zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo 

2) umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany,  z  zastrzeżeniem  ust.  4,  znakiem  budowlanym,  którego  wzór  określa
załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie  CE  wyrobu  budowlanego,  który  nie  stwarza  szczególnego  zagrożenia  dla
zdrowia  lub  bezpieczeństwa  oraz  nie  odpowiada  lub  odpowiada  częściowo
specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne,
wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 
Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może
określić,  w  drodze  rozporządzenia,  wykaz  norm  zharmonizowanych  i  wytycznych  do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej  Organizacji  do spraw Aprobat  Technicznych
(EOTA),  zwanych  dalej  „wytycznymi  do europejskich  aprobat  technicznych”,  których  zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.
5. W  rozporządzeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  należy  określić  normy  zharmonizowane  i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
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budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 
Dopuszcza się do stosowania:
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą

normą,
- w przypadku braku Polskiej  Normy lub istotnej  różnicy od jej  zapisów, to w zgodzie

uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą

techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;
b) wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty
technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację z tą aprobatą;
c) jest  to  wyrób  umieszczony  w  odpowiednim  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego,  w  danym  obiekcie  budowlanym  wyrobu  wytworzonego  według
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla
takiego wyrobu.
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie  oznacza automatycznie,  że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji  organów  administracji  państwowej  i
samorządowej.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po
ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót  lub  odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy i  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektora Nadzoru
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio  przewartościowany  (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być
spełnione następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy
materiał do budowy dróg tj. kamień i kostka betonowa stanowią własność Zamawiającego, z
której  Wykonawca  musi  się  rozliczyć.  Materiały  te  należy  przekazać  na  Bazę  Materiałową
Zamawiającego, przy czym odległość transportu powyższych materiałów będzie nie większa niż
20 km. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w
cenach kontraktowych.
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych właściwości
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu
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wymaganych zezwoleń,  wywiezie  poza teren budowy na zwałkę.  Teren zwałki  Wykonawca
zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną
opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Decyzje który materiał z rozbiórki jest pełnowartościowy podejmuje Inspektor Nadzoru.
Koszt  związany  z  rozbiórką,  transportem,  zwałką  (utylizacją)  w/w  materiałów  Wykonawca
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Materiały niewykorzystane Wykonawca, na własny koszt, zagospodaruje w sposób zgodny z
Ustawą o Odpadach.
3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt
niesprawny.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie
przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych.

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną w oparciu, o którą będzie
prowadził  roboty.  Koszt  wykonania  osnowy  realizacyjnej  zostanie  uwzględniony  w  cenach
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę,  na własny koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  Dokumentacji
Projektowej  i  w  ST,  a  także w normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor
Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane będą na koszt i

przez laboratorium Wykonawcy. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości wykonanych robót i
wbudowywanych materiałów w oparciu o własne laboratorium.
6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji  Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości. W programie zapewnieni jakości Wykonawca powinien określić
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienie bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów Robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych Robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt  w procesie technologicznym, proponowany sposób i  formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                      D-00.00.00
Wymagania ogólne

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

- sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, Inspektor Nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do Robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.

Wykonawca  ma  obowiązek  przedkładania  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego
sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z
próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

Niezależnie  od  powyższych  działań  Zamawiający  będzie  dokonywał  własnych  badań
kontrolnych na swój koszt.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki  pomiarów  geodezyjnych  będą  przekazywane  w  formie  szkiców  uzupełnionych
współrzędnymi x, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru jest  uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania
materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor  Nadzoru,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność materiałów i  Robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i  robót  z dokumentacją projektową i  ST. Może również zlecić,  sam lub
poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Zamawiający może wykonywać badania i pomiary wyrobów oraz materiałów lub zlecić ich
wykonanie niezależnemu laboratorium.
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodnośćć z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,

jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną w pkt  1.  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz.
881 z 2004 r. wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
jeżeli jest oznakowany CE.
6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik Robót
Dziennik Robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Robót spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Robót  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Robót,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- datę  uzgodnienia  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i

ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robót będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Robót  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Robót obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót.

Dziennik robót jest prowadzony do końca trwania robót budowlanych.
(2) Książka Obmiarów 

Książka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
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(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3)  następujące

dokumenty:
a) zgłoszenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Robót,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Robót  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie

lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  Robót  nie  wymagają  tego  inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub  sprzęt  wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania  w  obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki  Obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały

zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za te roboty.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót i

jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Robót i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny Robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru  ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór  ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów Robót zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Robót i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną przez Kierownika Robót na podstawie wszystkich wyników

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń.

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST  
GG-00.12.01. „Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych”

w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD oraz wydruku.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

potwierdzonej  przez  ośrodki  dokumentacji  geodezyjnej  w  formie  elektronicznej  
edytowalnej na płycie CD oraz wydruku.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże w oryginale 1 egzemplarz.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.
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Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na Teren Robót
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Koszty uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2  Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-00.00.00
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków  Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych

zawartych w D-00.00.00 obejmuje  wszystkie warunki  określone w w/w dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie i jest uwzględniony przez Wykonawcę w cenie kontraktowej..
9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami ewentualnych zmian do Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.
(b) Wykonanie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu i Projektem Organizacji Ruchu
(c) Opłaty za dzierżawę terenu 
(d) Przygotowanie terenu
(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń 
(g) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów,
(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
(i) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
(j) Dostarczenie  i  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(k) Dostarczenie  i  wykonanie  konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,
krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Utrzymanie oznakowania objazdów tymczasowych
(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier,
świateł, itp.
(c) Utrzymanie  płynności  ruchu  publicznego  z  uwzględnieniem  kierowania  ruchem  przy
pomocy przeszkolonych sygnalistów.
(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodników,
krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. Ustawa z  dnia  7  lipca  1994  -  Prawo budowlane  (Dz.  U  Nr  89,  poz.  414  z  późniejszymi
zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204, poz. 2086 tekst
jednolity z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995

r.w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

7 Rozporządzenie Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji z  
dnia 31 lipca 2002 r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 
poz. 1126).

8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia. 9Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602).

9 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr 220  
poz. 2181).

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 23 grudnia 2003
r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006).

11 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 26
października 2000 r.)

12 Ustawa z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych zasadach  przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z  dnia 2  marca 1999 r.  w  

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie. (Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.)



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                      D-00.00.00
Wymagania ogólne

ZAŁĄCZNIK NR 1
Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed  przystąpieniem  do  robót  remontowych  kierownik  budowy  powinien  sporządzić:  Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr
154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

W Planie bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót  w kolejności  ich
realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ należy:

 wymienić istniejące obiekty budowlane,
 wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi,
 wymienić  przewidywane  zagrożenia  mogące  wystąpić  podczas  realizacji  robót  –  podać

skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia:
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
- poparzenia,
- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny,
- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
- natknięcie  się  na  przedmioty  niebezpieczne  niewiadomego  pochodzenia  podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypały),
- inne,

 podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,
 określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy i

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp,
- instruktaż  stanowiskowy  prowadzi  bezpośredni  przełożony  pracownika  (kierownik

budowy,  majster).  Instruktaż  stanowiskowy  należy  przeprowadzić  przy  każdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

 przy  pracach  szczególnie  niebezpiecznych,  wymagających  szczególnej  sprawności
psychofizycznej  i  prace,  które  powinny  być  wykonane  co  najmniej  przez  2  osoby
(oznakowanie  i  remont  dróg  na  odcinkach  nie  zamkniętych  dla  ruchu),  bezpośredni
przełożony  pracownika  obowiązany  jest  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  pracy
omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie,
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 bezpośredni  przełożony  zobowiązany  jest  każdorazowo  powiadomić  wszystkich
pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,

 w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się
w  strefie  zagrożenia,  prace  należy  natychmiast  przerwać,  ostrzec  zagrożone  osoby  i
zawiadomić o tym fakcie przełożonego,

 wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej  tam,  gdzie są one wymagane – jest
zabronione – odpowiedzialny kierownik budowy,

 nadzór  nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom
przeszkolonym  z  zakresu  bhp  (kierownikowi  budowy,  majstrowi).  Nadzorujący
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

 podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

 podać  wytyczne  organizacyjno  –  techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia:

Maszyny i urządzenia
- każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR,
- maszyny  i  urządzenia,  które  podlegają  dozorowi  technicznemu  eksploatowane  na

budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,
- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,
- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,
- każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy

uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom,
- do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,

Roboty ziemne
- w  razie  prowadzenia  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji

wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej,  itp.  należy  określić  bezpieczną
odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić
nad  nimi  fachowy  nadzór  techniczny.  Odległości  te  określa  kierownictwo  robót  w
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują
się te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w,
należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji  i
określenia,  czy  i  w  jaki  sposób  możliwe  jest  w  tym  miejscu  dalsze  bezpieczne
prowadzenie robót,

- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji,
prace  należy  przerwać,  a  miejsca  niebezpieczne  ogrodzić  i  oznakować  napisami
ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robót  ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w
terenie strefę niebezpieczną,

- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej
krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m,

- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac,
- przy wykonywaniu robót  ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w

terenie strefę niebezpieczną,
- użytkowanie  i  posługiwanie  się  narzędziami  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami

producenta,
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je

natychmiast  zatrzymać,  wyłączyć  oraz  zabezpieczyć  przed  osobami  postronnymi  i
zgłosić ten fakt przełożonemu,

- maszyny i  urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być
wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie,
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- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować,
- wznowienie  pracy  maszyny  lub  urządzenia  bez  usunięcia  awarii  jest  kategorycznie

zabronione.

Roboty rozbiórkowe
- przy robotach rozbiórkowych należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących

maszyn.

Roboty kanalizacyjne
- w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji

(np.:  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej,  itp.)  należy  określić
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i
zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót
w  porozumieniu  z  właściwymi  jednostkami,  w  których  zarządzie  lub  użytkowaniu
znajdują się te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji
j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
określenia,  czy  i  w  jaki  sposób  możliwe  jest  w  tym  miejscu  dalsze  bezpieczne
prowadzenie robót,

- przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w
terenie strefę niebezpieczną,

- użytkowanie  i  posługiwanie  się  narzędziami  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami
producenta,

- w  zależności  od  głębokości  wykopu  należy  zabezpieczyć  ściany  wykopu  przed
zasypaniem  poprzez  wykonanie  deskowania  lub  odpowiednie  nachylenie  ścian  (w
zależności od rodzaju gruntu).

Prace szczególnie niebezpieczne
- przed  przystąpieniem  do  prac  o  zwiększonym  ryzyku  wypadkowym  należy  udzielić

pracownikom  instruktażu,  szczególnie  tym,  których  ryzyko  to  dotyczy  (bezpośredni
przełożony),

- do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- należy  utrzymywać  w  czystości  wszystkie  znaki  i  tablice,  którymi  oznakowana  jest

budowa,
- w  uzasadnionych  przypadkach  należy  wyznaczyć  pracownika  z  uprawnieniami  do

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,
- należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna,  pogotowie

ratunkowe, inne służby ratownicze).

NA  TERENIE  BUDOWY  NALEŻY  NOSIĆ  UBRANIE  Z  LISTWAMI  ODBLASKOWYMI  LUB
KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
- w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,
- powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:
- swoje imię i nazwisko,
- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni,
- miejsce wypadku (drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbę poszkodowanych,
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- co się wydarzyło,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),
- należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym

na miejsce wypadku,
- powiadomić  o  wypadku  kierownika  budowy  odpowiedzialnego  za  roboty  na  danym

odcinku, na którym zdarzył się wypadek,
- w  razie  wypadku  ciężkiego,  zbiorowego  lub  śmiertelnego,  kierownictwo  budowy

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę.

Podać  numery  telefonów,  na  które  należy  dzwonić  w  razie  zaistnienia  wypadku  lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999
STRAŻ POŻARNA................................................. 998
POLICJA (tel. alarmowy).......................................997
KOMISARIAT POLICJI (najbliższy) .....................
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY ...................
KIEROWNIK BUDOWY .........................................
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejsze  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  (zwanej  dalej  Specyfikacją  Techniczna  -  ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  drogowej  i  jej  punktów
wysokościowych  w  ramach  wykonania przebudowy  ul.  Czarna  Droga  w  m.  Tuczno-
Popowiczki.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej.

W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i

punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce stalowe.

3. SPRZĘT
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować

następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami
GUGiK.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego
dane zawierające lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów.

W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien
przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny
być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.  Jeżeli  Wykonawca stwierdzi,  że
rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie
roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe
w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i
położenie tych punktów. Forma i  wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót
należą do obowiązków Wykonawcy.
5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów

wysokościowych
Punkty  wierzchołkowe trasy i  inne punkty główne powinny być zastabilizowane w

sposób trwały, przy użyciu bolców stalowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych.

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)
wzdłuż osi trasy drogowej.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe
na stabilnych,  istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej.  O ile  brak takich punktów,
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez
Inżyniera.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w dodatkowe oznaczenia,  zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
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5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową,  przy

wykorzystaniu sieci poligonizacji  państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w
dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy.

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 2 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  zakresu
robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów

wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i
wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót  związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie

szkiców i  dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które
Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
 zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w ramach 
wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
usunięciem  oraz przesadzeniem drzew i krzewów i obejmują:

 ścinanie krzewów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją,
 karczowanie krzewów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją i zasypaniem

wykopów.
 przesadzenie istniejących drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym w nowa lokalizacją 

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
 spycharki,
 koparki  lub  ciągniki  ze  specjalnym  osprzętem  do  prowadzenia  prac  związanych  

z wyrębem drzew lub ich przesadzeniem.
Roboty  związane  z  wycięciem  drzewa  oraz  pocięciem  drewna  na  kloce,  należy  wykonać

łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie.
Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni drzewa oraz z zasypaniem dołu po wyciągniętym

pniu,  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego sprzętu  mechanicznego,  zaakceptowanego
przez Inżyniera. 

Roboty  związane  z  przewróceniem  odciętego  drzewa,  odciągnięciem  go  oraz  wyrwaniem
odciętej  części  pnia  wraz  z  korzeniami,  można  wykonać  dowolnym  typem  ciągnika  sprawnego
technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Usunięcie krzewów

Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.
Doły  w  obrębie  przewidywanych  wykopów,  należy  tymczasowo  zabezpieczyć  przed

gromadzeniem się w nich wody.

5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST
lub wskazaniami Inżyniera.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca
ma  obowiązek  zadbać,  aby  odbyło  się  ono  z  zachowaniem wszystkich  wymogów bezpieczeństwa  i
odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej
ilości  dymu,  to  jest  spalanie  w  wysokich  stosach  albo  spalanie  w  dołach  
z  wymuszonym  dopływem  powietrza.  Po  zakończeniu  spalania  ogień  powinien  być  całkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych
prac,  Wykonawca  powinien  usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości  po  spaleniu  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy.  Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one
układane  w  warstwach.  Każda  warstwa  powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu.  Ostatnia  warstwa
powinna  być  przykryta  warstwą  gruntu  o  grubości  co  najmniej  30  cm i  powinna  być  odpowiednio
wyrównana  i  zagęszczona.  Pozostałości  po  spaleniu  nie  mogą  być  zakopywane  pod  rowami
odwadniającymi  ani  pod  jakimikolwiek  obszarami,  na  których  odbywa  się  przepływ  wód
powierzchniowych.

5.3. Zakres wykonywanych prac

5.3.1.  Zamocowanie  na pniu stalowej liny odciągającej,  możliwie  wysoko tak aby kontrolowany był
kierunek przewrócenia się odciętego drzewa/krzewu.
5.3.2. Odcięcie krzewu przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie
pnia należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.
5.3.3. Odciągnięcie przewróconego krzewu na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie
oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport.
5.3.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki transportu,
którymi  dysponuje  Wykonawca.  Drewno  i  pozostałe  materiały  zostają  własnością  Wykonawcy  z
wyjątkiem drewna tartacznego.
5.3.5.  Usunięcie  pozostałej  części  pnia  wraz  z  korzeniami  polega  na  odkopaniu  ręcznym  lub
mechanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej.

Karczowaniu  podlegają  pnie,  których  grubość  przekracza  8  cm  oraz  w  przypadku,  gdy
projektowany nasyp ma wysokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować tak, aby
wystawały one co najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonać wiosną.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega

wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. Drewno

powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób uporządkowany.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru są:

a) w przypadku wycinki drzew – sztuki,
b) w przypadku karczowania krzewów – ha,
c) w przypadku drzew przesadzanych - sztuki
i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania karczowania obejmuje:

 oznakowanie robót,
 wycinkę krzewów
 karczowanie pni,
 odcięcie gałęzi od dłużyc,
 wycenę drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiałów obejmuje:
 załadunek materiałów z wycinki i karczowania na środki transportu,
 wywóz  na  składowisko  Wykonawcy  z  rozładunkiem  i  zagospodarowaniem  zgodnie  z  Ustawą  o

odpadach,

Cena wykonania karczowania krzewów obejmuje:
 oznakowanie robót,
 karczowanie krzewów,

Cena wykonania przesadzenia obejmuje:
 oznakowanie robót,
 odkopanie drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym
 wykopanie dołu w nowej lokalizacji
 transport drzewa w nowa lokalizację
 zasypanie dołu lokalizacji pierwotnej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej 
Specyfikacją Techniczną – ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej przy wykonaniu przebudowy ul. Czarna 
Droga w m. Tuczno-Popowiczki

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  i  gruntu  organicznego wykonywanych  w
ramach robót przygotowawczych:
- z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją.
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

 koparki z  do skarpowania,
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach,

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
 samochody samowyładowcze.

4. TRANSPORT
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić

transportem samochodowym po uprzednim załadunku. Wybór środka transportu zależy od
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Humus należy zdejmować mechanicznie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie

maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić
zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo
budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,
wysokości  nasypu,  potrzeb  jego  wykorzystania  na  budowie  itp.)  powinna  być  zgodna  z
ustaleniami  dokumentacji  projektowej  lub  wskazana przez  Inżyniera,  według faktycznego
stanu  występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił  podstawę do  rozliczenia  czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny  być  przez Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w
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czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  jest  m3 (metr  sześcienny)  zdjętego  humusu.  Obmiar  należy

dokonać na budowie w obecności Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Przedmiot odbioru

Odbiorowi  podlega  zdjęta  warstwa  humusu  na  zasadach  odbioru  robót  ulegających
zakryciu.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku stwierdzenia  wad w wykonanych robotach Inżynier  ustali  zakres  robót
poprawkowych, które należy wykonać bez hamowania postępu robot.

Roboty te wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m3 wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe,
 roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 zdjęcie humusu na pełną głębokość wraz z załadunkiem, wywozem i rozładunkiem,
 koszt utylizacji humusu,
 uporządkowanie miejsca robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (DZ.U.z 2013 r. poz.21 z 2007 r. wraz z 
późniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna
Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z rozbiórką:
 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 20 cm,
 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 30 cm,
 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 40 cm,
 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 70 cm,
 Rozbiórka barier typu U-12,
 Przestawienie latarni oświetleniowej z własnym zasilaniem.
 wywiezienie materiałów z rozbiórek na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
2. MATERIAŁY

Nie dotyczy.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
 młoty pneumatyczne,
 ładowarki,
 koparki,
 samochody ciężarowe,
 drobny sprzęt pomocniczy,
4. TRANSPORT

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu, przy czym dla
materiałów  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania  rodzaj  transportu  powinien
zapewniać bezpieczeństwo przewozu oraz zapobieganie ich uszkodzeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich

elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych
przez Inżyniera.

Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Rozebranie  nawierzchni  z  kruszywa  oraz  nawierzchni  bitumicznej  wykonać
mechanicznie. 
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Materiały  pochodzące z rozbiórki,  niezdatne do ponownego wykorzystania,  Wyko-
nawca usunie z placu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
materiałów  z  rozbiórek.  Teren  zwałki  Wykonawca zabezpieczy  staraniem własnym,  przy
czym lokalizacja  terenu  zwałki  musi  uzyskać  pozytywną opinię  odpowiednich  miejscowo
władz samorządowych i Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

rozbiórkowych.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych

elementach nawierzchni, powinien być większy, równy 1,0.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

 nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm – m2

 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 20 cm - m2

 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 30 cm - m2

 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 40 cm - m2

 Nawierzchni z gruzu z dodatkiem szlaki gr. 70 cm - m2

 Rozbiórka barier typu U-12 - m
 Przestawienie latarni oświetleniowej z własnym zasilaniem – kpl.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot, nie wskazanych w dokumentacji
projektowej,  z  wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.  Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie mogą stanowić podstaw roszczeń o
dodatkową zapłatę.

W  przypadku  wystąpienia  dodatkowych  robot  rozbiórkowych,  nie  ujętych  w
kontrakcie, należy wystąpić do Inżyniera z wnioskiem o ich akceptację. Akceptację należy
uzyskać przed rozpoczęciem ich wykonania.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlegają wykonane rozbiórki elementów ulic. Roboty rozbiórkowe uznaje

się za wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową, jeśli  zostały spełnione wymagania
określone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,
- rozebranie poszczególnych asortymentów,
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy,

koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.),

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z rozbiórkami elementów dróg i ulic.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r.  o odpadach (DZ.U.z 2013 r.  poz.21 z 2007 r.  wraz z

późniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.03.03 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TECHNICZNYCH PRZY 
PRZEBUDOWIE DRÓG

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ułożenia rury osłonowej dzielonej w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m.
Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu ułożenie:
- rury osłonowej dzielonej Φ 110 na istniejących kablach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego..
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
Wszystkie  dostarczone  przez  Wykonawcę  wyroby,  dla  których  polskie  normy

przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Wszystkie wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub budowlanym.
Do  zabezpieczenia  istniejących  kabli  teletechnicznych  zastosować  rurę  osłonową

dzieloną. 

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. TRANSPORT
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  ich
wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT
Technologia robót uzależniona jest  od warunków technicznych wydawanych przez

użytkowników linii teletechnicznych.
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i

higieny pracy. Wykopy powstałe podczas układania rur osłonowych powinny być zasypane
zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien
być równy 0,99.
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Przed ułożeniem rur odkopać przewody (wraz z wywozem urobku na składowisko
Wykonawcy wraz z utylizacją), następnie ułożyć rury, zasypać je i zagęścić wykop.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów

zaświadczenia o jakości lub atestach stosowanych wyrobów.
Kontrola jakości  robót  powinna odbywać się w obecności przedstawicieli  instytucji

będących  właścicielami  sieci.  Jakość  robót  musi  uzyskać  akceptację  tych  instytucji  i
Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) ułożonej rury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m ułożonej rury obejmuje:

 roboty przygotowawcze z wytyczeniem,
 oznakowanie robót,
 zakup, przygotowanie, dostarczenie, rozładunek i wbudowanie wyrobów,
 odkopanie  istniejących  przewodów  z  wywozem  urobku  na  składowisko  Wykonawcy  i

utylizacją
 montaż rur ochronnych i osłonowych,
 zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Maszyn  Budowlanych  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonaniu  robót  budowlano  –  montażowych  i
rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

2. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.Nr  14,  poz.  60  z
późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 01.03.04   REGULACJA  I  ZABEZPIECZENIE  URZĄDZEŃ  INFRASTRUKTURY

PODZIEMNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z regulacją zaworów wodociągowych i gazowych w ramach wykonania 
przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót na drogach i ulicach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty omówione w ST mają zastosowanie do regulacji:
 zaworów wodociągowych,
 studni kanalizacyjnych,
 studni teletechnicznych

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Kanalizacja  kablowa  -  zespół  ciągów  podziemnych  z  wbudowanymi  studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2.  Studnia  kablowa  -  pomieszczenia  podziemne  wbudowane  między  ciągi  kanalizacji
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.
1.4.3. Kanalizacja  deszczowa  –  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.4. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.5. Studzienka  kanalizacyjna  –  studzienka  rewizyjna  –  na  kanale  nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.6. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.7.  Gazociąg  -  rurociąg  wraz  z  wyposażeniem  służący  do  przesyłania  i  rozdziału  paliw
gazowych.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami 
2. MATERIAŁY

Kit asfaltowo - kauczukowy,
Pierścienie wyrównawcze z tworzywa,
Beton C12/15

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  regulacji  urządzeń  powinien  wykazać  się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,

4. TRANSPORT
Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Regulację  pionową  studni  kanalizacyjnych  należy  wykonać  używając  pierścieni

wyrównawczych z tworzywa łączonych za pomocą kitu asfaltowo – kauczukowego, do regulacji
zaworów wodociągowych oraz studni teletechnicznych należy użyć betonu C12/15. Urządzenia
należy doprowadzić do rzędnych przewidzianej w projekcie.

Przed  rozpoczęciem  inwestycji  Wykonawca  powinien  dokonać  inwentaryzacji  stanu
technicznego urządzeń w obecności gestorów. W przypadku elementów uszkodzonych oraz nie
estetycznych powinny być one przed regulacją wymienione na nowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót.  W

szczególności kontrola powinna obejmować:
- badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z

kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia urządzeń,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1 sztuka.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi  podlegają  wykonane  regulacje  wysokościowe  i  montaż  urządzeń

wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, jeśli zostały spełnione wymagania określone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje w szt. 

- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- regulację zaworów wodociągowych,
- regulację studni kanalizacyjnych,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.   PN-EN-12620            Kruszywa do betonu.
2.   PN-88/B-06250          Beton zwykły.
3.   PN-C-96177               Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
4.   BN-72/3233-72           Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
5.   BN-88/6731-08           Cement. Transport i przechowywanie.
6. BN-86/8971-06.02      Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żeliwne.
7. BN-86/8971-08           Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i  żelbetowe.
8. PN-91/B-10728          Studzienki wodociągowe.
9. PN-EN-124               Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu  pieszegi  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,
znakowanie, sterowanie jakością

10.2. Inne dokumenty
18. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r.
19. Katalog budownictwa
20. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa, 1979-1982 r.
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21. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt – Warszawa, zaakceptowane i
zalecone  do  stosowania  przez  Zespół  Doradczy  ds.  procesu  inwestycyjnego  powołany
przez Prezydenta m. st. Warszawy – sierpień 1984 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-IV kategorii w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w 
m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
 wykonanie  wykopów  z  wywozem  urobku  na  składowisko  Wykonawcy  i

zagospodarowanie zgodnie z Ustawą o odpadach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 
Nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się

możliwością  korzystania  z  koparki  podsiębiernej,  przedsiębiernej  i  ładowarki  oraz
samochodów samowyładowczych.

Do zagęszczania wymagane jest posiadanie walców wibracyjnych, płyt wibracyjnych,
zagęszczarek i ubijaków.

4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponować samochodem samowyładowczym 5-25 t.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robot

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Oznakowanie  robót  prowadzonych w pasie drogowym należy  wykonać zgodnie z

projektem organizacji ruchu na czas budowy.
5.2. Wykonanie wykopów

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów:
Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej nie powinny być większe niż

±10 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od projektowanej o więcej

niż  ±10 cm, a krawędzie korpusu drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w palnie.
Wartości  dopuszczalnych  odchyleń  rzędnych  robót  ziemnych  w  stosunku  do  rzędnych
projektowych: +1 cm, -3 cm.

Nierówność powierzchni korpusu mierzona łatą 3 metrową nie może przekraczać 3
cm.
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Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym
stopniu  przydatności  do  budowy  nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób
uniemożliwiający ich  wymieszanie.  Odstępstwo od powyższego wymagania,  uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio
wbudowane  w  nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe
składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,
ujętych w dokumentacji  projektowej,  Wykonawca powinien,  o ile  wymagają tego warunki
terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania
wykopów i  nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które
spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych
gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności,  jak również za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie  w
całym  okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w
kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie  robót  ziemnych należy  zachować odpowiedni  spadek podłużny i  nadać
przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia w wykopach

Zagęszczenie  gruntu  w wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót

ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla drogi
KR1-2 KR3-4

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 0,97 1,00

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  górnej  warstwy  nasypu  albo  warstwy
technologicznej należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w  tablicy  1  nie  mogą  być
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w
celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości
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wskaźnika  zagęszczenia.  Podłoże  należy  ulepszyć  spoiwem  (cementem,  wapnem  lub
aktywnymi popiołami) albo przez wymianę gruntu.
5.7. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po
nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót.

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z
wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej ST oraz projektu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i oprowadzenie wysiąków wodnych.

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami
projektu i mniejszych ST, a w szczególności na sprawdzeniu:
-  sposobu odspajania gruntu nie powodującego pogorszenia ich właściwości,
-  zapewnienia stateczności skarp.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Częstość oraz zakres badań i pomiarów zawiera tablica 2.
Tablica 2. Częstość oraz zakres badań i pomiarów

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R 100 m co 
50 m na łukach o R<100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna 
rowów

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar równości 
powierzchni korpusu

5 Pomiar równości skarp

6
Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego

Rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20 m, a na 
odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem

7
Pomiar spadku 
podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz 
w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej warstwy o 
grubości 20 cm i na głębokości 20 do 50 cm od powierzchni
robót ziemnych lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
każde 1000 m2 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
5 i 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

 prace pomiarowe i pomocnicze,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia,
 mechaniczne wykonanie wykopów,
 wywóz  urobku  na  składowisko  Wykonawcy  i  zagospodarowanie  zgodnie  z  Ustawą  o

odpadach,
 odwodnienie wykopów na czas ich wykonania,
 plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowu i skarp,
 profilowanie dna wykopu i rowów
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST,
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-EN-933-8:

2012 zał. A
Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw –  część  8:  Ocena
zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
5.    Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
6.   Dz.U.  Nr  43  –  Rozporządzenie  MTiGM  z  dn.  02.03.1999  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
7.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
8.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa

1997.
9.  Wytyczne  wzmacniania  podłoża  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
10.  Ustawa z  dnia  14.12.2012 r.  o  odpadach (DZ.U.z  2013 r.  poz.21 z  2007 r.  wraz  z

późniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- formowania nasypów z zakupem i z dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Budowla  ziemna -  budowla wykonana w gruncie  lub  z  gruntu  albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów. 
1.4.3.Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru: 

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12,
(Mg/m3).

1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania

zawarte w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera.
Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na

podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w
niniejszej ST.

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w PN-S-02205 (tablica 2).
Wartość  wskaźnika  różnoziarnistości  "U"  gruntów  użytych  do  budowy  dolnych  warstw
nasypów powinna być większa od 3.

Przydatne  na  górną  warstwę  nasypów  o  grubości  co  najmniej  0,5  m  są  grunty
spełniające wymagania zawarte w tablicy 1.
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Tablica 1 Wymagania dla gruntów

Cecha gruntu Wymagania
uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-88/B-04481
wskaźnik różnoziarnistości ≥ 3,5
wskaźnik piaskowy > 35
wodoprzepuszczalność > 8 m /dobę
max. gęstość objętościowa > 1,6 g/cm3

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na
próbkach  pobranych  z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej  niż jeden raz na 3000 m3.  W każdym
badaniu należy określić właściwości podane w tablicy 2.
Tablica 2 Wymagania dla gruntów

Cecha gruntu Metody badań
skład granulometryczny

PN-88/B-04481

zawartość części organicznych
wilgotność naturalna
wilgotność  optymalna  i  maksymalna  gęstość  objętościowa
szkieletu gruntowego
granica płynności
kapilarność bierna
wskaźnik piaskowy PN-EN-933-8: 2012 zał. A

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
-   odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
-   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
-   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego

W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze
sprzętu  zagęszczającego.  Sprzęt  do  zagęszczania  powinien  być  zatwierdzony  przez
Inżyniera.
Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
 

Rodzaje
urządzeń

zagęszczających

Rodzaje gruntu Uwagi o
przydatności

maszyn
niespoiste: piaski, żwiry, pospółki

grubość warstwy
[ m ]

liczba przejść
n ***

Walce statyczne  
gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 1)

Walce statyczne 
okołkowane * - - 2)

Walce statyczne 
ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8

4 do 8

3)

Walce wibracyjne
gładkie ** 0,4 do 0,7 4)

Walce wibracyjne
okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 5)
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Zagęszczarki 
wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 6)

Ubijaki 
szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 6)

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m

2,0 do 8,0 4 do 10 uderzeń w punkt  

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.

Uwagi: 
1) Do  zagęszczania  górnych  warstw  podłoża.  Zalecane  do  codziennego  wygładzania

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -

walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

4. TRANSPORT
Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Dostawy materiału na nasypy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  kontroli  dostaw  oraz  wykonania
zgodnie z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań
kontrolnych.

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie 
z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości  należy jednoznacznie
określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami
niniejszej  specyfikacji.  Pochodzenie  materiału  i  jego  jakość  powinny  być  wcześniej
zaaprobowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw
materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Warunki ogólne

Wykonywanie  nasypów  może  nastąpić  po  wykonaniu  robót  przygotowawczych
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną D.01.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w ST D.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca  powinien  skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,
zalegających  w  górnej  strefie  podłoża  nasypu,  do  głębokości  0,5  metra  od  powierzchni
terenu. 

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 0,97.
Jeżeli  wartość  wskaźnika  jest  mniejsza  Wykonawca  dogęści  podłoże  tak,  aby

wymagania zostały osiągnięte. 
5.2.2. Wykonanie nasypów

W celu zapewnienia stateczności nasypu i  jego równomiernego osiadania, należy
przestrzegać następujących zasad:
- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać

przy pomocy stopni wg punktu 5.3.2.2,
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- górną  warstwę  nasypu  o  grubości  co  najmniej  0,50  m  wykonać  z  materiału  
o własnościach określonych w punkcie 2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy należy wykonać metodą warstwową,
- nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości każdej strony drogi
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania,
- przystąpienie  do  układania  kolejnej  warstwy  nasypu  może  nastąpić  dopiero  po

dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,
- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach,
- grunty  spoiste  należy  wbudowywać w dolne warstwy nasypów,  a  grunty  niespoiste  

w górne,
- warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  układać  poziomo,  a  warstwy  gruntu  mało

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %,
- ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemożliwiać  lokalne gromadzenie  się

wody.
5.2.2.1 Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu

z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie
przepustów  z  innych  poprzecznych  elementów  odwodnienia  w  przekopach  (wcinkach)
wykonanych  w  poprzek  uformowanego  nasypu.  W  tym  przypadku  podczas  wykonania
nasypu w obrębie  przekopu należy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0
metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym 
z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym
czasie.
5.2.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o
szerokości  do  1,0  m.  Spadek  górnej  powierzchni  stopni  powinien  wynosić  4%  1%  w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch  przyległych
części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
5.2.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów

Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej
niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań.

Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej
niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o
5  cm.  Spadek  dna  rowów  powinien  być  zgodny  z  zaprojektowanym  z  dokładnością  do
0.05%.
5.2.4. Zagęszczanie gruntów
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  w  nasypach,  określony  według  normy BN-8931-
12:1977,  powinien  na  całej  szerokości  korpusu  spełniać  wymagania  podane  w  tablicy
poniżej.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartość Is

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Górna warstwa o grubości 20 
cm 1,00 1,00

Niżej leżące warstwy nasypu 
do głębokości od powierzchni 
robót ziemnych: – 1,2 m

1,00 0,97
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Strefa nasypu Minimalna wartość Is

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Warstwa nasypu od 
powierzchni robot ziemnych 
poniżej: – 1,2 m

0,97 0,95

Jeżeli zagęszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wówczas wykonawca
powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  ponownie
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganych wskaźników
zagęszczenia – Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy grunt.
b) Wtórny moduł odkształcenia (E2) 

Dla  kontroli  nośności  i  zagęszczenia  podłoża  nasypów  należy  stosować  jako
kryterium zastępcze metody obciążeń płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne
albo inne metody zaakceptowane przez Inżyniera.

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 
2,5 dla IS < 1,0

Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi:
- dla  KR1 i 2 E2 ≥100 MPa
- dla  KR 3-6 E2 ≥120 MPa

5.2.5. Wykonanie zagęszczenia gruntów
a) Wilgotność zagęszczanego gruntu.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
z tolerancją:

- w gruntach niespoistych 2 %
- w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 %
- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 %

b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu.
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny

zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn –
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d)

Rozścielone  warstwy  gruntu  o  ustalonej  grubości,  zagęszcza  się  poczynając  od
krawędzi  nasypu  w  kierunku  osi  drogi,  aż  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia.
c) Równomierność zagęszczania.

Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy:
- rozścielać grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości,
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu.

d) Próbne zagęszczenie
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni

300 m2,  powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się
grunt  czterema pasmami  o  szerokości  od 3,5  do  4,5  m każde.  Poszczególne  warstwy
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.5. a). Grunt ułożony na
poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej
serii  przejść maszyny należy określić wskaźniki  zagęszczenia,   dopuszczając stosowanie
innych,  szybkich  metod  pomiaru  (sonda  izotopowa,  ugięciomierz  udarowy  po  ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z
których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części
warstwy.  Na  podstawie  porównania  uzyskanych  wyników  zagęszczenia  z  wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść
oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.
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5.2.6. Dokop
Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inżyniera. 
Miejsce  powinno  być  tak  dobrane,  aby  uzyskać  najkrótszą  możliwą  odległość

transportu.  Pozyskiwanie  gruntu  z  dokopu  może  rozpocząć  się  dopiero  po  zbadaniu
przydatności gruntu oraz po pisemnej zgodzie Inżyniera. 

Grunty  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  nie  powinny  być  odspajane,  chyba  że
wymaga tego dostęp do gruntu przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny być złożone w sposób wynikający z umowy
Wykonawcy i właściciela dokopu.

Roboty ziemne na terenie dokopu nie będą włączone do obmiaru.
O ile to konieczne dokop należy odwodnić.
Wszystkie  koszty  pozyskania  gruntu  z  dokopu,  a  w  tym  odwodnienia,  dróg

tymczasowych, utrzymania dokopu i zagospodarowania go po zakończeniu jego eksploatacji
Wykonawca uwzględni w cenie nasypu z gruntu z dokopu.
5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów

Plantowanie  wykonać  ręcznie  przy  pomocy  drobnego  sprzętu  (grabie,  łopaty);
doprowadzić skarpy do kształtu zgodnego z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na
bieżąco,  w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i
zgodności  wykonywanych  robót  ziemnych  z  Dokumentacją  Projektową  i  wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych 
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac:
a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia

ewentualnych zmian,
b) skontrolować  czy  wykonano  wycięcia  stopni  w  skarpach,  zgodnie  z  wymaganiami

podanymi w p. 5.2.2.2,
c) stwierdzić  czy  wykonano  zagęszczenie  podłoża  pod  nasyp  zgodnie  z  wymaganiami

podanymi w p. 5.2.1.
6.1.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy 

Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 m3.
6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności  z wymaganiami podanymi w
punktach 5.2.2 oraz 5.2.4.

Sprawdzenie to powinno następować, co 50 m.
6.1.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Wykonawca skontroluje zagęszczenie warstwy nie rzadziej niż w 3 punktach na 1000
m2 warstwy.

Laboratorium  Inżyniera  zbada  wskaźnik  zagęszczenia  podłoża  w  nasypach  dla
każdej warstwy zgodnie z pkt. 5.2.1. i 5.2.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy 
w  przypadku  określania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia  dla  korpusu  
z PN–S-02205:1998.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-8931-
12:1977, a oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:

E1= (3*p/4*s)*D
E2= (3*p2/4*s2)*D

gdzie:
E1 - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],
E2 - moduł wtórny odkształcenia [MPa],
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p - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa],
p2 - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa],
s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p [mm],
s2 - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p2 [mm],
D - średnica płyty [mm].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy użyciu płyty

o średnicy 30cm nie powinien przekraczać 2.2.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów

laboratoryjnych.  Prawidłowość zagęszczenia  konkretnej  warstwy nasypu lub podłoża pod
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru nasypów
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i

poziomicą  lub  niwelatorem,  w  odstępach  co
200 m na prostych, w punktach głównych łuku,
co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na
łukach o R   100 m oraz w miejscach,  które
budzą wątpliwości

2 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego

3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar równości powierzchni 

korpusu
5 Pomiar równości skarp
6 Pomiar  spadku  podłużnego

powierzchni korpusu lub dna rowu
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
200 m oraz w punktach wątpliwych

7 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.2.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:

a) oznaczeń laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się wg zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone  w  czasie  kontroli  odchylenia  od  Dokumentacji  Projektowej  nie  mogą
przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.2.3.
6.2.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony
korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż:

- dla podłoża nawierzchni –2 cm, +0 cm,
- rzędne profilu dna rowu –3 cm, +1 cm.

6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności
Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.
Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.1.4.
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli
wartości wskaźników zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą
warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b.
6.4.6. Sprawdzenie skarp
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Sprawdzenie  wykonania  skarp  należy  przeprowadzić,  kontrolując  zgodność  pochyleń  
z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano 
w punkcie 5.2.3.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem – m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonanie nasypów odbiera się na warunkach robót zanikających. Roboty ziemne

związane  z  wykonaniem  nasypów  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową jeżeli wszystkie wyniki badań są zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie
2, 5 i 6 ST.

Jeżeli chociaż jedno z wymagań określonych w ST nie jest spełnione Wykonawca
zobowiązany jest do doprowadzenia ich do wymagań na własny koszt.

Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z Inżynierem.
Jeżeli  stwierdzone  usterki  nie  wpływają  istotnie  na  pogorszenie  warunków

jakościowych Inżynier może dokonać potrącenia za jakość bez potrzeby ich usuwania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena nasypu obejmuje:

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,
-  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
-  zakup i dowóz gruntu
-  koszt wbudowania gruntu w nasyp,
-  zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu,
-  formowanie nasypu do wymaganego kształtu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2.

3.

PN-EN-933-
8:2012 zał. A
PN-B-04481

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw –  część  8:  Ocena
zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego
Grunty badania. Badania próbek gruntu

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
6.   Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978.
7.  Dz.U.  Nr  43  –  Rozporządzenie  MTiGM  z  dn.  02.03.1999  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 03.00.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót (ST) są
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  przepustów  w
ramach przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
przepustów i obejmują:
- umocnienie wlotu i wylotu zabrukiem kamiennym na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm,
- wykonanie zabruku z kostki kamiennej 7/9 na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm,
-  Remont  (rozbiórka  istniejącej  i  odtworzenie  z  nowych  materiałów)  ściany  czołowej
wlotu/wylotu.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:
 kruszywo,
 woda,
 piasek,
 kostka kamienna,
 cement,
 bloczki betonowe
 nadproże strunobetonowe.
2.3. Zasypka

Materiał stosowany na zasypkę powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość ziaren większych od 2 mm - co najmniej 10%,
- maksymalna zawartość cząstek przechodzących przez sito 0,063 mm w warstwie - 15%,
- wskaźnik CBR – co najmniej 25%.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych
 ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa,
 zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne.



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                      D-03.00.01
Przepusty pod koroną drogi i zjazdami

4. TRANSPORT
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co

najmniej 0,75 R (W).
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Drobne  przedmioty  należy  przewozić  w  opakowaniach  fabrycznych,  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie fundamentu

Wykonanie fundamentu z betonu C12/15 gr. 20 cm pod ściankę czołową 
przepustu

5.2. Wykonanie ścianki czołowej
Ściankę czołową należy wykonać z bloczków betonowych układanych na 

zaprawie cementowej. W celu zabezpieczenia istniejącego przepustu należy 
zamontować nadproże strunobetonowe

5.3. Zabruk wlotu i wylotu
Należy  wykonać  zabruk  wlotu  i  wylotu  pod  koroną  drogi  gminnej  do

wysokości pobocza drogi gminnej. Podkład pod brukowiec stanowi beton C8/10. Brukowiec
należy  układać  na  przygotowanym  podkładzie.  Kostkę  kamienną  układa  się  „pod  sznur”
naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić betonem.

5.4. Zabruk
Wokół rury betonowej należy wykonać zabruk z kostki kamiennej 7/9 na podkładzie z 

betonu C8/10 gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Aprobata techniczna

Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych winien dostarczyć aprobatę techniczną
do zakupionych materiałów.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

Elementy należy sprawdzać w zakresie:
 kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne - wg dokumentacji projektowej),
 wyglądu zewnętrznego.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest:
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- umocnienie wlotu i wylotu zabrukiem – m2

- wykonanie zabruku z kostki kamiennej - m2

- remont ścian czołowych przepustu – kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania przepustu obejmuje:

 dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu,
 zakup rur oraz innych materiałów koniecznych do wykonania przepustów,
 transport,  rozładunek  i  składowanie  elementów i  materiałów do  wykonania  powyższego

przepustu,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
 wykonanie wykopów pod przepust wraz z wywozem materiału i utylizacją,
 ułożenie rur,
 zagęszczenie,
 wykonanie warstwy ulepszonego podłoża,
 wykonanie fundamentu kruszywowego na geowłókninie,
 ułożenie geotkaniny separacyjnej,
 wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego,,
 wykonanie umocnienia wlotu i  wylotu zabrukiem kamiennym (brukowcem) gr.  10 cm na

podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm,
 oczyszczenie rowu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
  1.   PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
  2.   PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku 

agresywnych wód gruntowych
  3.   PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
  4.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
  5.   PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności
  6.   PN-B-32250
  7.   BN-80/6775-03

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 
zwanej  dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach 
wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wyprofilowania  i  zagęszczenia
podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża należy użyć: 

      - koparko-spycharki uniwersalne, 
      - zagęszczarki mechaniczne,
      - walce wibracyjne i statyczne,
      - ubijaki mechaniczne,

4. TRANSPORT
Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze
wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania
obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych
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rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wartości  wskaźnika
zagęszczenia.

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.
Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla drogi
KR1-2 KR3-4

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 0,97 1,00

W  przypadku  występowania  gruntów,  dla  których  przewidziane  jest  wykonanie
wzmocnienia poprzez stabilizację cementem dopuszcza się wskaźnik zagęszczenia podłoża
nie mniejszy niż 0,97.
5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w  dobrym
stanie.

Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni,  to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po  osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie
niezbędnych  napraw.  Jeżeli  zawilgocenie  nastąpiło  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  to
naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Szerokość profilowanego podłoża

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż +10 cm i -5 cm. Należy ją sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.
6.2. Równość profilowanego podłoża

Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04.  Należy  je  sprawdzać  co  najmniej  co  20  m  na  każdym  pasie  ruchu.  Nierówności
poprzeczne  należy  mierzyć  3-metrową łatą.  Nierówności  nie  mogą przekraczać  20  mm.
Należy je sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.
6.3. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%. Należy je sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.
6.4. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. Należy je sprawdzać co najmniej co
100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.
6.5. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
5 cm. Należy je sprawdzać co najmniej co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.
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6.6. Zagęszczenie profilowanego podłoża
Musi  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  punkcie  5.3.  Wilgotność  gruntu

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. Należy je
sprawdzać w 2 punktach na działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2.
 
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  i  odebranego
profilowania.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  ST  i

wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem tolerancji  wg
punktu  6  dały  wyniki  pozytywne.  Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  odbierane  jest  na
zasadach  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  W  przypadku  stwierdzenia
usterek  Inżynier  ustali  zakres  wykonania  robót  poprawkowych,  które  Wykonawca
zobowiązany jest wykonać niezwłocznie i na koszt własny według zasad niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 wyprofilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 profilowanie podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie podłoża,
 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

2.

PN-S-02205

BN-75/8931-03

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi  samochodowe.  Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów
drogowych i lotniskowych.

3. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i
łatą

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 04.03.01a POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z połączeniem międzywarstwowym emulsją asfaltową warstw nawierzchni 
drogowej w ramach przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje  Techniczne są stosowane jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem i odbiorem połączeń międzywarstwowycvh warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych i warstwy podbudowy znajdujących się w ciągu drogi.

Połączenia międzywarstwowe mają zadanie powiązania warstw nawierzchni w jeden
monolit, co jest konieczne ze względu na nośność (przenoszenie obciążeń na podłoże) oraz
zapobieganie sfalowaniu, koleinowaniu a także łuszczeniu się nawierzchni.

Połączenia  międzywarstwowe  wykonuje  się  z  zasady  przez  skropienie  emulsją
asfaltową.

W SST  podano  wymagania,  dotyczące  połączeń  międzywarstwowych  układanych
warstw asfaltowych z betonu asfaltowego oraz podbudowach z kruszyw.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do
przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.
1.4.2.  Warstwa –  element  konstrukcji  nawierzchni  zbudowany z  jednego materiału,  który
może składać się z jednej lub wielu warstw układanych w pojedynczej operacji.
1.4.3.  Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie 
z kołami pojazdów.
1.4.4. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.5.  Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszący obciążenia na
warstwę podłoża, który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach.
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.
1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której  kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.8. Mieszanka SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa, będąca mieszanką mineralno-
asfaltową,  składająca  się  z  grubego  łamanego  kruszywa  o  nieciągłym  uziarnieniu,
związanego zaprawą mastyksową.
1.4.9. Asfalt  lany  –  mieszanka  mineralno-asfaltowa  o  bardzo  małej  zawartości  wolnych
przestrzeni,  w której  objętość  wypełniacza i  lepiszcza jest  większa niż  objętość  wolnych
przestrzeni w kruszywie.
1.4.10.  Emulsja  asfaltowa –  emulsja będąca zawiesiną asfaltu  w wodzie,  w której  fazą
zdyspergowaną (rozproszoną) jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny.
1.4.11. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.12. Emulsja  asfaltowa  modyfikowana  polimerami  –  emulsja,  w  której  asfalt  jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.
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1.4.13. Połączenie  międzywarstwowe  –  związanie  asfaltowych  warstw  konstrukcyjnych
nawierzchni i  podbudowy  z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową  
w  celu  zwiększenia  wytrzymałości  zespołu  warstw  (dolnej  i  górnej)  i  uniemożliwienia
penetracji wody między warstwami.
1.4.14. Mieszanka  niezwiązana  –  ziarnisty  materiał  (kruszywa  naturalne,  sztuczne,  
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw), który jest stosowany do wykonania ulepszonego
podłoża gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchni dróg.
1.4.15. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka z kruszywa naturalnego,
sztucznego, z recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w której następuje
wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.16. Kategoria ruchu (KR1-KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone 
w  osiach  obliczeniowych  (100  kN)  według  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni
podatnych i półsztywnych”.
1.4.17. Symbole i skróty
AC - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete)
MA - asfalt lany (ang. Mastic Asphalt)
mma - mieszanka mineralno asfaltowa
NPD - właściwość użytkowa nioeokreślana (ang. No Performance Determined)
pH - wykładnik stężenia jonów wodorowych
SMA - mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt)
TBR - do  zadeklarowania  (ang.  To  Be  Reported);  producent  może  dostarczyć
odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednak nie jest do tego zobowiązany  
WMS - wysoki moduł sztywności
%(m/m) - ułamek masowy wyrażony w procentach
1.4.20.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami niniejszej SST.
2.2.2. Rodzaje materiałów do wykonania połączenia międzywarstwowego

Do wykonania  połączenia  międzywarstwowego mogą być  stosowane następujące
materiały:

a) kationowe emulsje asfaltowe (niemodyfikowane),
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami,
c) kruszywo (grysy) do posypania emulsji.

2.2.3. Emulsje asfaltowe
Kationowe  emulsje  asfaltowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  Załącznika

krajowego NA (normatywnego) do normy PN-EN 13808, w którym umieszczono następujące
trzy krajowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw asfaltowych nawierzchni:

1. C60B3 ZM,
2. C60BP3 ZM,
3. C60B10 ZM/R.
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Objaśnienia  oznaczeń  wprowadzonych  w  nazwy  emulsji  asfaltowych,  zgodne
z normą PN-EN 13808, są przedstawione w tablicy 1.
Tablica 1. Objaśnienia oznaczeń stosowanych w nazwach krajowych emulsji asfaltowych

Kolejna liczba
albo cyfra

w oznaczeniu

Rodzaj
oznaczenia

(litery, liczby,
cyfry)

Objaśnienie oznaczenia Norma

1 C Kationowa emulsja
asfaltowa

PN-EN 1430, dot.
polarności cząstek

2 i 3 Liczba
dwucyfrowa

Zawartość lepiszcza
w  %(m/m)

PN-EN 1428, dot.
odzyskanego lepiszcza lub

PN-EN 1431, dot.
odzyskanego lepiszcza

4 lub 4 i 5
lub 4, 5 i 6

B

P

F

Informacje o rodzaju
lepiszcza:

a) asfalty drogowe

b) dodatek polimerów

    c) dodatek upłynniacza do
emulsji większych niż 2%

(m/m)

PN-EN 12591, dot.
wymagań wobec asfaltów

drogowych
PN-EN 14023, dot.

wymagań wobec asfaltów
modyfikowanych

polimerami

5 lub 6 lub 7
(odpowiednio) 1 ÷ 7 Klasa indeksu rozpadu PN-EN 13075-1 dot.

indeksu rozpadu

Ostatnie litery ZM
Zastosowanie:

do złączania warstw
nawierzchni

-

Nazwy i zastosowanie emulsji asfaltowych zgodnych z PN-EN 13808 umieszczono w tablicy
2
Tablica 2. Nazwa i zastosowanie krajowych emulsji asfaltowych

Lp.

Oznaczenie
kodowe
emulsji Pełna nazwa emulsji

Zalecane
zastosowanie

1 C60B3 ZM

Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3,

przeznaczona do złączania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

Do złączania warstw
asfaltowych, wyko-
nanych z asfaltów

niemodyfikowanych
na drogach

obciążonych
ruchem od KR1 do

KR7

2 C60BP3 ZM

Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu

modyfikowanego polimerami, o klasie
indeksu rozpadu 3, przeznaczona do

złączania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Do złączania
wszystkich warstw

asfaltowych na
drogach

obciążonych
ruchem od KR1 do

KR7
3 C60B10

ZM/R
Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu

Do recyklingu
nawierzchni
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drogowego, o klasie indeksu rozpadu 10,
przeznaczona do recyklingu nawierzchni

oraz do złączania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

obciążonych
ruchem od KR1 do

KR7 oraz do
złączania

wszystkich rodzajów
warstw z

wyłączeniem warstw
asfaltowych

wykonanych z
asfaltów

modyfikowanych,
wbudowywanych na

drogach
obciążonych

ruchem od KR1 do
KR7

Kationowe  emulsje  asfaltowe,  przeznaczone  do  wykonania  połączeń
międzywarstwowych powinny spełniać wymagania określone w tablicy 3.
Tablica  3.  Wymagania  dotyczące  krajowych  emulsji  asfaltowych  do wykonania  połączeń
międzywarstwowych
(Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego)

Lp. Właściwość Metoda
badania Jednos-tka

Wymagania dotyczące emulsji (klasa) b

C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B10
ZM/R

1. Zawartość
lepiszcza

PN-EN
1428[4]

%(m/m) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 58 do 62(6)

2. Indeks rozpadu PN-EN
13075-1[14]

g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3) NRa (0)

3. Pozostałość  na
sicie

PN-EN
1429[5]

% (m/m) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3)

4. Czas wypływu Ø
2 mm przy 40°C

PN-EN
12846-1[10]

S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)

5. Przyczep-ność 
do kruszywa 
referencyjnego

PN-EN
13614[17]

(badanie na
kruszywie

bazaltowym)

%
powierzchni

NRa (0) NRa (0) ≥75 (2)

6. Pozostałość  na
sicie po 7 dniach
magazynowania,
sito 0,5 mm

PN-EN
1429[5]

% (m/m) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3)

Asfalt odzyskany i 
stabilizowany

PN-EN
13074-1[12]

i PN-EN
13074-2[13]

-

7. Penetracja  w
25°C  asfaltu
odzyskanego

PN-EN
1426[2]

0,1 mm ≤100 (3) ≤100 (3) ≤100 (3)

8. Temperatura
pięknienia

PN-EN
1427[3]

°C ≥43 (6) ≥46 (5) ≥43 (6)
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asfaltu
odzyskanego

9. Energia kohezji PN-EN
13589 [16]i

PN-EN
13703[18]

J/cm2 NRa (0) Wartość
deklarowana

NRa (0)

10. Nawrót
sprężysty  w
25°C

PN-EN
13398[15]

% NRa (0) ≥ 50 (5) NRa (0)

a NR – No Requirements (brak wymagań)
b Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego
Składowanie emulsji asfaltowej

Emulsję  można magazynować  w opakowaniach  transportowych  lub  stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta w celu zachowania ich jakości.
Zastosowanie emulsji asfaltowych

Do połączeń warstw nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe według PN-EN
13808.  Rodzaj  lepiszcza  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  materiału  w  podłożu.
Emulsję do konkretnych zastosowań należy dobrać na podstawie normy.

Do łączenia warstw nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje się zwłaszcza pod
cienkie  warstwy  asfaltowe  na  gorąco  oraz  do  łączenia  geosyntetyków  z  warstwami
asfaltowymi nawierzchni.

W  przypadku  stosowania  emulsji  asfaltowej  do  skropienia  podłoża  z  warstwy
niezwiązanej lub warstwy związanej hydraulicznie należy użyć emulsję o indeksie rozpadu
od 120 do 180, a do skropienia podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o pH
większym niż 3,5.
2.2.4. Grysy do posypania emulsji

Do posypania emulsji asfaltowej, którą spryskano podbudowę z gruntu lub kruszywa
związanego spoiwem hydraulicznym (patrz tab. 5 i 6) należy stosować kruszywo (grysy) 2/5
mm  w  celu  uzyskania  membrany  poprawiającej  połączenie  międzywarstwowe  oraz
zmniejszające ryzyko spękań odbitych. Kruszywo powinno spełniać wymagania dla kruszyw
warstwy ścieralnej na drodze.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać
się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

a) sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni
– szczotki mechaniczne,
– sprężarki,
– zbiorniki z wodą,
– szczotki ręczne,

b) sprzęt do skrapiania emulsją asfaltową warstw nawierzchni
Należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na
sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:
– temperatury rozkładanego lepiszcza,
– ciśnienia lepiszcza w kolektorze,



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                             D-04.03.01a
Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej

– obrotów pompy dozującej emulsję,
– prędkości poruszania się skrapiarki,
– wysokości i długości kolektora,
– dozatora i ilości dozowanej emulsji, przy czym skrapiarka powinna zapewnić
rozkładanie emulsji z tolerancją ± 10% od ilości założonej.

Zbiornik  na  lepiszcze  skrapiarki  powinien  być  izolowany  termicznie  tak,  aby  było
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,

niniejsze  SST,  instrukcjach  producentów  lub  propozycji  Wykonawcy  i  powinien  być
zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów 

Materiały  sypkie  (kruszywa)  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  cysternach,  autocysternach,
skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod
wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu
emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i niniejszej SST.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze, 
2. oczyszczenie warstwy przed skropieniem,
3. odcinek próbny,
4. skropienie warstw nawierzchni,
5. roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,

niniejszej SST lub wskazań Inżyniera:
– ustalić lokalizację terenu robót,
– przeprowadzić szczegółowe  wytyczenie robót,
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem
Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego

materiału, brudu, błota, kurzu, plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod ciśnieniem i ew. absorbentów. W miejscach trudno dostępnych należy
używać szczotek ręcznych. Na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem
warstwę nawierzchni można oczyścić przy użyciu sprężonego powietrza.
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5.5. Warunki wykonywania robót
Temperatura  podłoża w czasie  skrapiania  emulsją  asfaltową powinna wynosić  co

najmniej +5°C. Nie zaleca się wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych
lub po nich.

Temperatury  stosowania  emulsji  asfaltowych  powinny  mieścić  się  w  przedziałach
podanych w tablicy 4.
Tablica 4. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych

 Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C)

 1 Emulsja asfaltowa od 40 do 70

 2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 50 do 80

5.6. Odcinek próbny
Przed  rozpoczęciem  robót,  na  wniosek  Inżyniera,  Wykonawca  wykona  odcinek

próbny w celu:
1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt do skropienia emulsją asfaltową,
2. określenia poprawności dozowania emulsji.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie będą
stosowane do wykonania skropienia warstwy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem. Wykonawca
może przystąpić do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wyników prób na odcinku
próbnym przez Inżyniera.
5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsją asfaltową

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach
trudno dostępnych (np.  przy  ściekach ulicznych)  oraz  przy  urządzeniach usytuowanych  
w  nawierzchni  lub  ją  ograniczających  (np.  studzienki,  krawężniki).  W  razie  potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

Określenie  ilości  skropienia  emulsją  na  drodze  należy  wykonać  według  PN-EN
12272-1.

Warstwa skropiona emulsją asfaltową, przed ułożeniem na niej warstwy asfaltowej,
powinna być pozostawiona na czas niezbędny do umożliwienia odparowania wody:
– 8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2,
– 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,
– 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

W  wypadku  dużej  ilości  pozostałej  emulsji,  np.  powyżej  0,5  kg/m2,  może  być
konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach,  aby zapobiec spłynięciu i  powstaniu
kałuż lepiszcza.

Rodzaj  zastosowanej  emulsji  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  łączonych
materiałów zgodnie z tablicą 1, z zastrzeżeniami:.
a)      Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje się zwłaszcza pod

cienkie  warstwy  asfaltowe  na  gorąco  oraz  do  łączenia  geosyntetyków  z  warstwami
asfaltowymi nawierzchni.

b)      W  przypadku  stosowania  emulsji  asfaltowej  do  skropienia  podłoża  z  warstwy
niezwiązanej  lub  warstwy  związanej  hydraulicznie  należy  użyć  emulsję  o  indeksie
rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne –
emulsję o pH większym niż 4.

c)      Na podbudowie z chudego betonu i podbudowie związanej spoiwem hydraulicznym 
w  przypadku  tworzenia  membrany  poprawiającej  połączenie  oraz  przeciwdziałającej
spękaniom  odbitym  (przeciwspękaniowej)  stosuje  się  powtórne  skropienie  emulsją  
z asfaltu modyfikowanego, którą posypuje się kruszywem (grysem) 2/5 mm.



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                             D-04.03.01a
Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej

d)     Skropienia  lepiszczem  nie  należy  stosować  na  izolacji  przeciwwodnej  obiektów
inżynierskich  oraz  na  podłożu  pod  asfalt  lany.  W  wypadku  podłoża  z  izolacji
przeciwwodnej należy postępować według wskazań producenta lub zapisów w normach.

            Jeśli w dokumentacji projektowej  lub ST nie określono rodzaju stosowanej emulsji
asfaltowej, to jej rodzaj należy przyjąć według ogólnych ustaleń jak powyżej oraz zaleceń
podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inżyniera.

Zalecane  ilości  skropienia  emulsją  asfaltową w  przeliczeniu  na  ilość  pozostałego
lepiszcza (asfaltu) podano w tablicy 5.
Tablica  5.  Zalecane  ilości  pozostałego  lepiszcza  (po  odparowaniu  wody)  do  skropienia
emulsją asfaltową podłoża pod warstwę asfaltową

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego
lepiszcza [kg/m2]

Podbudowa  z  betonu
asfaltowego  AC  
lub AC WMS

Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7 ÷ 1,0
Podbudowa  z  kruszywa
niezwiązanego  (stabilizowanego
mechanicznie)

0,5 ÷ 0,7

Podbudowa  z  chudego  betonu  lub
gruntu  (kruszywa)  związanego
spoiwem hydraulicznym,

0,3 ÷ 0,5a) 
   + 0,7 ÷ 1,0b)

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

0,2 ÷ 0,5

Warstwa  wiążąca  z  betonu
asfaltowego AC lub AC WMS Podbudowa asfaltowa 0,3 ÷ 0,5
Warstwa  ścieralna  z  betonu
asfaltowego AC Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3

Warstwa ścieralna 
z mieszanki SMA Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3c)

a) a) zalecana emulsja o pH > 4
b) b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 mm w celu uzyska-

nia membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych
c) c)  zalecana  emulsja  modyfikowana  polimerem;  ilość  emulsji  należy  dobrać  

z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA, jeżeli mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skro-
pienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją

d) d) jeżeli warstwa wiążąca jest z asfaltu porowatego, to nie należy stosować skropienia

Rodzaj stosowanej emulsji asfaltowej należy przyjąć według ogólnych ustaleń punktu
2.2.2 oraz zaleceń podanych w tablicy 6, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inżyniera.
Tablica 6. Zalecane emulsje asfaltowe do połączeń międzywarstwowych

Lp. Rodzaj połączenia międzywarstwowego Emulsja
asfaltowa

1 Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tłuczniowej 
i na podbudowie z kruszywa niezwiązanego C60B10 ZM/R

2 Podbudowa z  AC i  AC WMS na  nawierzchni  asfaltowej  
o chropawej powierzchni

1)

 
3

Podbudowa z  AC i  AC WMS na  podbudowie  z  chudego
betonu  i  podbudowie  z  gruntu  lub  kruszywa  związanego
spoiwem hydraulicznym (do sklejenia warstw)

 
C60B10 ZM/R2)

 
4

Podbudowa z  AC i  AC WMS na  podbudowie  z  chudego
betonu  i  podbudowie  z  gruntu  lub  kruszywa  związanego
spoiwem  hydraulicznym  (do  stworzenia  membrany
poprawiającej połączenie i przeciwspękaniowej)

 
C60BP3 ZM3)

5 Warstwa  wiążąca  z  AC  i  AC  WMS  na  podbudowie C60B3 ZM4)
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asfaltowej
6 Warstwa wiążąca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM

7 Warstwa ścieralna z AC na warstwie wiążącej asfaltowej C60B3 ZM4)

8 Warstwa ścieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie wiążącej
asfaltowej C60BP3 ZM

1) Rodzaj emulsji  należy przyjąć w zależności od stanu nawierzchni,  np. przy dużym
braku  lepiszcza  startego  przez  koła  pojazdów  i  znacznym  stopniu  porowatości
nawierzchni – C60B10 ZM/R, przy dość dużej szczelności nawierzchni – C60B3 ZM,
w  celu  zapewnienia  większej  wytrzymałości  połączeniu  międzywarstwowemu  –
C60BP3 ZM

2)   Zalecana emulsja o pH > 4
3)   Emulsja posypana grysem 2/5 mm
4) Można  rozważyć  stosowanie  emulsji  C60BP3  ZM  w  celu  uzyskania  większej

wytrzymałości na ścinanie w połączeniu międzywarstwowym

5.8. Roboty wykończeniowe
Roboty  wykończeniowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  wskazaniami

Inżyniera,  dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:

– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub tereno-

wych,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
– usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub zna-
kiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca przedstawia  Inżynierowi  do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót
podaje tablica 7.  
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

  L
p.

Wyszczególnienie robót Częstotliwość
badań Wartości dopuszczalne

   1 Lokalizacja  i  zgodność granic  terenu
robót z dokumentacją projektową 1 raz Wg pkt. 5 

i dokumentacji projektowej 
   2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pkt. 5.3

   3 Czystość  podłoża  (sprawdzona Ocena ciągła Wg pkt. 5.4
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wizualnie)

   4 Sprawdzenie  jednorodności
skropienia

2000  ÷  3000
m2   1) Wg pkt. 5.7 2)

   5 Wytrzymałość na ścinanie połączenia
między warstwami

1  próbka  na
15000  m2

wykonanej
nawierzchni

Wg tab. 8 3)

   6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Według punktu 5.8

1) Częstotliwość badań: raz na 2000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia do 6000 m2

 i raz na 3000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia powyżej 6000 m2.
2)  Dopuszczalne  odchylenia  ilości  dozowanej  emulsji  na  1  m2:  ±  10%.  Dopuszczalne
odchylenia szerokości dozowanej warstwy emulsji: ± 10 cm.
3)  Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach
dróg o kategorii ruchu KR1 ÷ KR6, między warstwami bitumicznymi. Częstość pobierania
próbek powinna wynosić: 1 próbka na 15000 m2 wykonanej nawierzchni.

Badanie może być wykonane na rdzeniach wyciętych z nawierzchni. Umowną miarą
współpracy układanej warstwy asfaltowej z powierzchnią podłoża pod układaną warstwą jest
maksymalna  wartość  siły  ścinającej  w  połączeniu  międzywarstwowym  w  temperaturze
nominalnej +20°C.

Instrukcję badania opracowano w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.
Wymagana wytrzymałość na ścinanie podana jest w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami nawierzchni.

   Lp. Połączenie między warstwami
nawierzchni

Wymagana wytrzymałość na ścinanie, MPa,
na drogach o kategorii ruchu
KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR6

   1 ścieralnej/wiążącej 1) Brak wymagań 1,3

   2 wiążącej/podbudowy Brak wymagań 0,8

   3 podbudowy/podbudowy2) Brak wymagań 0,8
1) Nie dotyczy warstw kompaktowych
2) Jeśli podbudowa składa się z kilku warstw asfaltowych

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  oczyszczonej  i  skropionej
powierzchni warstwy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  

i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
– skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
– przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
– uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
– roboty wykończeniowe,
– odwiezienie sprzętu.

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej,
niniejszej SST i postanowień Inżyniera.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezali-
czane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
 1.  D-00.00.00  Wymagania ogólne
10.2. Normy
 2. PN-EN 1426   Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
 3. PN-EN 1427 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury

mięknienia – Metoda Pierścień i kula
 4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody  

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
 5. PN-EN 1429 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  pozostałości  na

sicie  emulsji  asfaltowych  oraz  trwałości  podczas
magazynowania metodą pozostałości na sicie

 6. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności cząstek
w emulsjach asfaltowych

 7. PN-EN 1431 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości asfaltu 
i  olejów  destylacyjnych  w  emulsjach  asfaltowych  metodą
destylacji

 8. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe  utrwalanie  –  Metody  badań  –  Część  1:
Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa

 9. PN-EN 12591 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Wymagania  dla  asfaltów
drogowych

10. PN-EN 12846 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  czasu  wypływu
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym

11. PN-EN 12847 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  sedymentacji
emulsji asfaltowych

12. PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności emulsji
asfaltowych w mieszaninie z cementem

13. PN-EN 12850 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  wartości  pH
emulsji asfaltowych

14. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

15. PN-EN 13075-1 Asfalty i  lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:
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Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypełniaczem mineralnym

16. PN-EN 13614 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  przyczepności
emulsji  bitumicznych przez zanurzenie  w wodzie  – Metoda  
z kruszywem

17. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

18. PN-EN 13398 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  nawrotu
sprężystego asfaltów modyfikowanych

19. PN-EN 14023 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe –  Zasady  specyfikacji  asfaltów
modyfikowanych polimerami

10.3. Inne dokumenty
20. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1997
21. Badanie  połączenia  międzywarstwowego  próbek  laboratoryjnych  i  z  nawierzchni
asfaltowej.  Instrukcja,  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów.  Warszawa  (Tekst  instrukcji
opublikowano w [21])

11. ZAŁĄCZNIK
POŁĄCZENIA MIĘDZYWARSTWOWE – CELE, ZADANIA  I  WYKONANIE
(wg K. Błażejowski, S. Styk: Technologia warstw asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji  
i Łączności, Warszawa 2004)
Definicja

Połączenie międzywarstwowe jest zabiegiem wykonanym na placu budowy, mającym
na  celu  trwałe  zespolenie  warstw  nawierzchni  drogowej.  Zabieg  połączenia
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międzywarstwowego  polega  na  skropieniu  warstwy  dolnej  emulsją  asfaltową  lub  innym
lepiszczem (np. asfaltem upłynnionym, który praktycznie znikł z rynku krajowego).
Funkcje

Połączenie międzywarstwowe warstw powierzchni spełnia następujące funkcje:
– zwiększa wytrzymałość zespołu warstw asfaltowych nawierzchni,
– uniemożliwia penetrację wody między warstwami, więc w konsekwencji zwiększa trwa-

łość całej nawierzchni.
Skuteczne połączenie warstw nawierzchni uzyskuje się przez:

– zazębienie, kiedy ziarna kruszywa z górnej warstwy wchodzą w zagłębienia dolnej war-
stwy i klinują się w nich,
– sklejenie, kiedy warstwa lepiszcza przenosi naprężenia pionowe (odrywające) i  udział
sklejenia jest dominujący przy przenoszeniu sił rozciągających (odspajających).
Emulsje

Praktycznie  na  rynku  do  skrapiania  pozostały  jedynie  emulsje  wodno-asfaltowe.
Jeszcze do niedawna stosowano do tego celu emulsje bez specjalnego określenia, że mają
to być materiały do połączeń międzywarstwowych.  Od pewnego czasu produkuje się już
emulsje  przeznaczone  właśnie  do  związań  międzywarstwowych,  według  normy  PN-EN
13808 oznaczone „ZM”.

Dostępne emulsje umożliwiają ich użycie do złączania warstw wykonanych z asfaltów
niemodyfikowanych  oraz  warstw  z  asfaltów  modyfikowanych  polimerami,  a  także  do
złączania warstw asfaltowych z podbudowami z kruszywa niezwiązanego oraz związanego
spoiwem hydraulicznym.
Poprawność wykonania

Poprawne  wykonanie  połączenia  międzywarstwowego  nadaje  nawierzchni  pełną
wytrzymałość. Należy zdawać sobie sprawę, że źle wykonane połączenie międzywarstwowe
(np. z niewłaściwym lepiszczem lub jego niedomiarem względnie nadmiarem) może czasami
więcej zaszkodzić niż pomóc.

Na  skutek  błędnego  wykonania  połączeń  międzywarstwowych  mogą  wystąpić
następujące problemy:
– całkowity brak związania warstw, powodujący możliwość przesuwania się warstw,
– lepiszcze w związaniu jest zbyt miękkie i warstwa górna przesuwa się po dolnej, co po-
woduje pękanie i odkształcanie się górnej warstwy,
– zbyt dużo jest lepiszcza w związaniu i oprócz poślizgu górnej warstwy, lepiszcze „wypa-
cane” jest na wierzch górnej warstwy,
– w mieszankach o grubym uziarnieniu (głównie w podbudowach), jest zbyt mało zaprawy
w mieszance, co skutkuje powstaniem powierzchni kontaktowych tylko między grysami dol-
nej i górnej warstwy – sklejenie występuje na mniejszej powierzchni; przypadek ten może
wystąpić  także,  jeśli  mieszanka  jest  rozsegregowana  (najczęściej  w  mieszankach  
o uziarnieniu powyżej 20 mm).

Na  skutek  niewłaściwego  związania  zwiększają  się  naprężenia  w  dolnej  strefie
warstw asfaltowych.

Z punktu widzenia żywotności zmęczeniowej całej konstrukcji nawierzchni, większe
znaczenie ma dobre związanie między dolnymi warstwami (podbudowa i warstwa wiążąca),
niż między wyżej leżącymi warstwami (wiążącą i ścieralną), których związanie ma znaczenie
raczej dla zapobieżenia odkształceniom powierzchniowym (sfalowaniom i koleinom).
Zalecenia wykonawcze

Związanie  warstw  asfaltowych  wykonywane  w  miesiącach  o  niskiej  temperaturze
powietrza jest zwykle mniej skuteczne niż wykonywane podczas dobrej pogody. Znaczenie
ma niska temperatura warstwy dolnej i szybkie wychładzanie układanej gorącej warstwy, co
zmniejsza szanse na dobre zazębienie warstw. Niekorzystnym czynnikiem atmosferycznym
może być duża wilgotność powietrza (np. jesienią), co wpływa na wilgotność powierzchni
dolnej warstwy i utrudnione odparowanie wody z emulsji asfaltowej.
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Przy  skrapianiu  należy  przyjmować  właściwy  rodzaj  emulsji,  odpowiednią  ilość
lepiszcza i zastosować równomierność skropienia.

Przy używaniu do skropienia emulsji modyfikowanej zaleca się po rozpadzie emulsji
zastosować  posypkę  z  grysu  2/5  mm  dla  ochrony  warstwy  lepiszcza  przed  ruchem
technologicznym, gdyż po rozpadzie emulsji warstwa asfaltu modyfikowanego przykleja się
do opon pojazdów, co niszczy skropienie i zanieczyszcza pojazdy.

Przed  skropieniem  betonu  cementowego  emulsją  asfaltową  warto  „zrosić”  jego
powierzchnię  wodą,  gdyż  zawsze  wchłania  on  trochę  wody  i  prewencyjne  zroszenie
zapobiegnie sztucznemu odciągnięciu wody z emulsji. Takie zroszenie wodą powinno odbyć
się co najmniej kilka godzin przed skropieniem emulsją.

Najlepsze efekty pod względem jednorodności skrapiania i  dokładności dozowania
dają typowe skrapiarki do emulsji stosowane zwykle do powierzchniowych utrwaleń.

Jeśli w ciągu 24 godzin od skropienia podbudowy nieasfaltowej lub podłoża na 
powierzchni znajduje się jeszcze nadmiar lepiszcza, to należy je „zneutralizować” przez 
rozsypanie piasku, który je wchłonie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-
Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem:

 podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  –  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni
narzutowych  i  otoczaków.  Kruszywo  uzyskane  z  przekruszenia  kamieni  narzutowych  i
otoczaków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji powyżej # 4 mm.
Za  ziarno  łamane  należy  uznać  ziarno  o  wszystkich  płaszczyznach  przełamanych  i
szorstkich.

Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez  domieszek
gliny.
2.1. Wymagania dla materiałów
2.1.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbudów przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy

Rozdział  w
PN-EN
13242:2004

Właściwość Wymagania  wobec  kruszywa  do
mieszanek  niezwiązanych
przeznaczonych  do  zastosowania  w
warstwie

Odniesienie  do
tablicy  w  PN-EN
13242:2004

Podbudowy zasadniczej nawierzchni
drogi obciążonej ruchem

KR1-KR2 KR3-KR4

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063;  0,5;  1;  2;  4;  5,6;  8;  11,2;  16;
22,4;  31,5;  45;  63;  i  90  (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)

Tabl. 1
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Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 
933-1

Gc80/20, GF80, GA75 Tabl. 2

4.3.2 Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1

GTC20/15 Tab.3

4.3.3 Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

GTF10, GTA20 Tabl. 5

4.4 Kształt kruszywa 
grubego - wg PN-EN 
933-4

a) maksymalne 
wartości wskaźnika 
płaskości lub 

b) maksymalne 
wartości wskaźnika 
kształtu

FI50

SI55

Tabl. 6

4.5 Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5

C90/3 Tabl.7

4.6 Zawartość pyłów wg 
PN-EN 933-1 
a)  w kruszywie 
grubym

ƒDeklarowana Tabl. 8

a)  w kruszywie 
grubym

ƒDeklarowana Tabl. 8

4.7 Jakość pyłów Właściwość  niebadana  na
pojedynczych  frakcjach,  a  tylko  w
mieszankach wg wymagań p. 2.2 -2.4
(WT-4 2010) 

5.2 Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż:

LA40 LA40 Tabl. 9

5.3 Odporność na 
ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 
1097-1

MDEDeklarowana Tabl. 11

5.4 Gęstość wg PN-EN 
1097-6:2001, rozdział 
7,8 albo 9

Deklarowana
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5.5 Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji)

WcmNR

 WA242****)

6.2 Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 
1744-1

ASNR Tabl. 12

6.3 Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 1744-
1

SNR Tabl. 12

6.4.2.1 Stała objętość żużla 
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3

V5 Tabl. 13

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy 
w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p. 
19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, 
p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3 Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 
1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg
odrębnych przepisów

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy

7.2 Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 
1097-2

SBLA

7.3.3 Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1

- skały magmowe i przeobrażone: F4

- skały osadowe: F10

- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)

Tabl. 18

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany

Załącznik C
podrozdział
C.3.4

Istotne cechy 
środowiskowe

Większość  substancji  niebezpiecznych  określonych  w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w
źródłach  kruszywa  pochodzenia  mineralnego.  Jednak  w
odniesieniu  do  kruszyw sztucznych  i  odpadowych należy
badać  czy  zawartość  substancji  niebezpiecznych  nie
przekracza  wartości  dopuszczalnych  wg  odrębnych
przepisów

*) Łączna  zawartość  pyłów  w  mieszance  powinna  się  mieścić  w  wybranych  krzywych
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność
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Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej musza spełniać wymagania przedstawione na rys. nr 1.

Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo.
2.1.2. Wymagania dla mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwiązane do warstw podbudowy powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Podział
w PN-

EN
13285

Właściwość

Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do

zastosowania w warstwie

Odniesienie
do tablicy w

PN-EN
13285Podbudowy zasadniczej nawierzchni

drogi obciążonej ruchem
KR1-KR2 KR3-KR4

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4

4.3.2 Maksymalna zawartość 
pyłów: kategoria UF UF9 Tabl. 2

4.3.2 Minimalna  zawartość 
pyłów: kategoria LF LFNR Tabl. 3

4.3.2 Zawartość nadziarna: 
kategoria OC

OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec 
uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejszej
SST Tabl. 5 i 6

4.4.2

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną
przez producenta 
wartością (S)

Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7

4.4.2

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych - 
różnice w przesiewach

Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8

4.5 Wrażliwość na mróz: 
wskaźnik piaskowy SE*), co

45 -
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najmniej
Odporność na 
rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie 
wyższa niż

LA35 -

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria 
MDE

deklarowana -

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1

F4 -

Wartość CBR po 
zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,00 i moczeniu w 
wodzie 96h

≥80 -

4.5

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0; 
współczynnik filtracji k co 
najmniej cm/s

Brak wymagań -

Zawartość wody w 
mieszance zagęszczonej, 
%(m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody 
Proctora

80-100 -

4.5 Inne cechy środowiskowe

Większość  substancji
niebezpiecznych  określonych  w
dyrektywie  Rady  76/769/EWG
zazwyczaj  nie  występuje  w  źródłach
kruszywa  pochodzenia  mineralnego.
Jednak  w  odniesieniu  do  kruszyw
sztucznych  i  odpadowych  należy
badać  czy  zawartość  substancji
niebezpiecznych  nie  przekracza
wartości dopuszczalnych w odrębnych
przepisach

*) SE należy badać po 5-cio krotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2. 
Natomiast wskaźnik piaskowy SE należy badać zgodnie z PN-EN 933-8: 2012, zał. A.
2.1.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do  zraszania  kruszywa  należy  stosować  wodę  nie  zawierającą  składników
wpływających  szkodliwie  na  mieszankę  kruszywa,  ale  uniemożliwiającą  właściwe
zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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- mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.
Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności
optymalnej,

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W

miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki
mechanicznie lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami

norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża

Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

    5 (1)

w którym:
D15 - wymiar  boku oczka sita,  przez które przechodzi  15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85  - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziarn  gruntu  podłoża,  w

milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 

odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

    1,2 (2)

w którym:
d50  - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  50  %  ziarn  gruntu  podłoża,  w

milimetrach,
O90 - umowna  średnica  porów  geowłókniny  odpowiadająca  wymiarom  frakcji  gruntu

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna
być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.
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5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka  kruszywa powinna być  rozkładana w warstwie  o  jednakowej  grubości,

takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.
Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm po  zagęszczeniu.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010.
Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wymagane cechy podbudowy:
- moduł odkształcenia E2 min. 130 MPa,
- wskaźnik odkształcenia I0 max. 2,2.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być
utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót  i  przedstawić wyniki  tych badań Inżynierowi  w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
pkt 2.2 niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3.   Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw
       stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 
2

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki

4 Badanie właściwości  kruszywa wg tab.  1,
pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w pkt  2.1.

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.2.3. Wilgotność mieszanki 
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Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2010, z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008.
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205 zał.
B i nie rzadziej niż dwie próbki, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

     2,2

6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w

pkt 2.1.
Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w

obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w  tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa

     stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą
na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna co 25 m

4 Spadki poprzeczne*) co 25 m

5 Rzędne wysokościowe co 25 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

7 Grubość podbudowy podczas budowy:
w 2 punktach na każdej działce roboczej
przed odbiorewm:
w 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

+10 cm, -5 cm.
Na  jezdniach  bez  krawężników  szerokość  podbudowy  powinna  być  większa  od

szerokości  warstwy  wyżej  leżącej,  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w
dokumentacji projektowej.
6.3.3. Równość podbudowy 
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Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż  5 cm.
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie  lub zerwanie  do
głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt  poszerzyć  podbudowę  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy,  według  wyżej  podanych  zasad,  na  koszt
Wykonawcy.
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:

 podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm – m2

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

 zakup i transport materiału na plac budowy,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie i rozładunek materiałów na miejsce wbudowania,
 rozłożenie kruszywa,
 zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,
 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. Polskie normy powołane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"
10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
2. „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 04.05.01   PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej specyfikacją -ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem w 
ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  Dokument  Przetargowy  i

Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania:
-  warstwy podbudowy pomocniczej  z  mieszanki  związanej  spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 gr. 15, 22, 30 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka cementowo – gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby  również  dodatków  ulepszających  grunt,  jak  np.  popiołów  lotnych  lub  chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo – gruntowa zagęszczona i
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.3. Kruszywo  stabilizowane cementem –  mieszanka  kruszywa naturalnego,  cementu  i
wody,  a  w  razie  potrzeby  również  innych  dodatków  np.  popiołów  lotnych  lub  chlorku
wapniowego,  dobranych  w  optymalnych  ilościach,  zagęszczona  i  stwardniała  w  wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.4. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem – proces technologiczny polegający na
zmieszaniu spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i  wody, a w
razie potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.
1.4.5. Ulepszone podłoże – wierzchnia warstwa podłoża gruntowego leżąca bezpośrednio
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Cement

Należy  stosować  cement  portlandzki  klasy  32,5  wg  PN-EN-197-1,  portlandzki  z
dodatkami wg PN-EN-197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-19711
Lp. Właściwości Klasa cementu

32.5
1. Wytrzymałość na ściskanie (Mpa), po 7 dniach, nie mniej niż:

     - cement portlandzki bez dodatków
     - cement hutniczy
     - cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2. Wytrzymałość na ściskanie (Mpa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32.5
3. Czas wiązania:

     - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.     75
4. Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10
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Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy,

można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego
przydatność do robót.
2.2. Kruszywa

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z mieszanek stabilizowanych
cementem należy stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Tabela 2 - Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy z mieszanek związanych cementem

Rozdział
w PN-EN
13242:20
04

Właściwość Deklarowane kategorie  lub  wartości  w odniesieniu  do
zastosowania kruszywa do warstwy

Odniesienie
do  tablicy  w
PN-EN
13242:2004Związanej warstwy

podbudowy pomocniczej i
podłoża ulepszonego

wszystkie kategorie ruchu
(KR1 – KR6)

Związanej warstwy
podbudowy zasadniczej

wszystkie kategorie ruchu
(KR1 – KR6)

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1; 2; 4; 5,6; 8, 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)

Tabl. 1

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-
EN 933-1

Gc80/20, GF80, GA75 Gc80/20, GF80, GA75 Tabl. 2

4.3.2 Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach pośrednich wg
PN-EN 933-1

GTCNR GTCNR Tab.3

4.3.3 Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1

GTFNR, GTANR GTFNR, GTANR Tabl. 4

4.4 Kształt kruszywa 
grubego – 
maksymalne 
wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 
933-3*)

FIDeklarowana FI50 Tabl. 5

Kształt kruszywa 
grubego – 
maksymalne 
wartości wskaźnika 
płaskości wg PN-EN 
933-4*)

SIDeklarowana SI50 Tabl. 6

4.5 Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5

CNR CNR Tabl.7

4.6 Zawartość pyłów**) ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8
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w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-1 

Zawartość pyłów**) 
w kruszywie 
drobnym  wg PN-EN 
933-1 

ƒDeklarowana ƒDeklarowana
Tabl. 8

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań Brak wymagań

5.2 Odporność na 
rozdrabnianie 
kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-2

LA60 LA50 Tabl. 9

5.3 Odporność na 
ścieranie wg PN-EN 
1097-1

MDENR MDENR Tabl. 11

5.4 Gęstość wg PN-EN 
1097-6:2001, 
rozdział 7,8 albo 9

Deklarowana Deklarowana

5.5 Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9

Deklarowana Deklarowana

6.2 Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 
1744-1

- kruszywo kam. AS0,2
- żużel  kawałkjowy
wielkopiecowy: AS1,0

- kruszywo kam. AS0,2
- żużel  kawałkjowy
wielkopiecowy: AS1,0

Tabl. 12

6.3 Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 
1744-1

- kruszywo kam. SNR
- żużel  kawałkjowy
wielkopiecowy: S2

- kruszywo kam. SNR
- żużel  kawałkjowy
wielkopiecowy: S2

Tabl. 13

6.4.1 Składniki wpływajace
na szybkość 
wiązania i 
twardnienia 
mieszanek 
związanych 
hydraulicznie

Deklarowana Deklarowana

6.4.2.1 Stała objętość żużla 
stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1:1998.
rozdział 19.3

V5 V5 Tabl. 14

6.4.2.2 Rozpad 
krzemianowy w żużlu
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p. 
19.1

Brak rozpadu Brak rozpadu

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w 
żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, 
p.19.2

Brak rozpadu Brak rozpadu

6.4.3 Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 
1744-3

Brak  substancji
szkodliwych  w  stosunku
do  środowiska  wg
odrębnych przepisów

Brak  substancji
szkodliwych w stosunku do
środowiska  wg  odrębnych
przepisów
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6.4.4 Zanieczyszczenia Brak  żadnych  ciał  obcych
takich  jak  drewno,  szkło  i
plastik,  mogących
pogorszyć wyrób końcowy

Brak  żadnych  ciał  obcych
takich  jak  drewno,  szkło  i
plastik,  mogących
pogorszyć wyrób końcowy

7.2 Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 
1097-2

SBLA SBLA

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-
EN1097-6, rozdział 7
(jeśli kruszywo nie 
spełni warunku 
WA242, to należy 
zbadać jego 
mrozoodporność wg 
p. 7.3.3. tablicy 1)

WA242 WA242 Tabl. 16

7.3.3 Mrozoodporność na  
kruszywa frakcji 8/16
wg PN-EN 1367-1 
(badanie 
wykonywane tylko w 
przypadku, gdy 
nasiąkliwość 
kruszywa przekracza
WA242)

- skały  magmowe  i
przeobrażone: F4
- skały osadowe: F10
- kruszywa  z  recyklingu:
F10 (F25***)

F4 Tabl. 18

Załącznik
C,  pkt.
C.3.4

Skład mineralogiczny deklarowany deklarowany

Załącznik
C  pkt.
C.3.4

Istotne cechy 
środowiskowe

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie  Rady  76/769/EWG  zazwyczaj  nie
występuję  w  źródłach  kruszywa  pochodzenia
mineralnego.  Jednak  w  odniesieniu  do  kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość
substancji  niebezpiecznych  nie  przekracza  wartości
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów

*) Badaniem wzorcowym oznaczenia kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości
**) Łączna  zawartość  pyłów  w  mieszance  powinna  się  mieścić  w  wybranych  krzywych
granicznych wg p. 1.2.3.1 WT-5
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.3. Woda

Woda stosowana do wykonania podbudowy i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy  powinna  być  czysta,  bez  zawartości  szkodliwych  dodatków,  odpowiadająca
wymaganiom  normy  PN-EN  1008.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową wodę pitną..

3. SPRZĘT
Do  wykonania  podbudowy  z  mieszanki  kruszywa  związanego  cementem  należy

stosować:
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo - gruntowej wyposażenie w
urządzenia dozujące kruszywo, cement i wodę,
- samochody samowyładowcze,
- małe walce ogumione i wibracyjne,
- ubijaki  mechaniczne, płyty wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostępnych dla
innego sprzętu,
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- inny drobny sprzęt pomocniczy.
Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Mieszanka kruszywa związanego cementem powinna być transportowana w sposób

chroniący ją przed rozsegregowaniem i osuszeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Skład mieszanki związanej cementem

Skład  mieszanki  projektuje  się  ze  względu  na  wytrzymałość  na  ściskanie  próbek
(System I), zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D
=  1.  Wytrzymałość  na  ściskanie  R,  określonej  mieszanki  oznaczona  zgodnie  z  PN-EN
13286-41 powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla
danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 3.

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości 8%.
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone

w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej.
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2.

5.2.  Projektowanie składu mieszanki kruszywa związanego cementem
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru

projektu  składu  mieszanki.  Wraz  z  projektem  Wykonawca  powinien  dostarczyć  próbki
kruszywa, cementu, pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:
a) wyniki badań kruszywa przeznaczonego do stabilizacji  według zakresu podanego  

w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
b) wyniki badań cementu,
c) wyniki  badań  wytrzymałości  kruszywa  stabilizowanego  cementem  według  metod

podanych w WT-5 oraz wymagań niniejszej specyfikacji,
oraz zawierać:
d) wymaganą zawartość cementu w mieszance,
e) wymaganą  zawartość  wody  w  mieszance  odpowiadającą  wilgotności  optymalnej

mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem,
f) w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-EN 1008.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w
tablicy 3
Tablica 3 Wymagania wobec mieszanki związanej cementem
Lp. Właściwość Wymagania Uwagi

1.0 Składniki
1.1 Cement Wg PN-EN 197-1 i pkt. 2.2 n/n

SST
1.2 Kruszywo Tablica 2 n/n SST
1.3 Woda zarobowa Wg PN-EN 1008
1.4 Dodatki Wg Aprobaty Technicznej
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia:

Mieszanka CBGM 0/8 mm rys. 1.5 WT-5 z 2010 r.
Mieszanka CBGM 0/11,2 mm rys. 1.4 WT-5 z 2010 r.
Mieszanka CBGM 0/16 mm rys. 1.3 WT-5 z 2010 r.
Mieszanka CBGM 0/22,4 mm rys. 1.2 WT-5 z 2010 r.
Mieszanka CBGM 0/31,5 mm rys. 1.1 WT-5 z 2010 r.

2.2 Minimalna zawartość cementu 3% m/m
2.3 Zawartość wody Wg projektu Ustalenie  na
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podstawie  PN-
EN 13286-2

2.4 Wytrzymałość  na  ściskanie
(system  I)  –  klasa
wytrzymałości  Rc,  wg  tablicy
1.2 w WT-5

Klasa C1,5/2,0
Klasa C3/4

Gadanie wg PN-
EN 13286-41 po
28  dniach
pielęgnacji

2.5 Mrozoodporność Dla Klasy C1,5/2,0 ≥ 0,6
Dla klasy C3/4 ≥ 0,7

5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże  gruntowe  należy  oczyścić  z  wszelkich  zanieczyszczeń  oraz  sprawdzić  jego

cechy  geometryczne  i  zagęszczenie.  Wszelkie  koleiny  i  powierzchnie  nieodpowiednio
zagęszczone lub wykazujące odchylenia cech geometrycznych powinno być naprawione..
5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa  z  kruszywa  związanego  cementem  nie  może  być  wykonywana  przy
temperaturze otoczenia poniżej 5°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i  podczas
opadów deszczu.
5.5. Związanie metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Mieszarka  stacjonarna  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o
ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W
mieszarkach  typu  ciągłego  prędkość  podawania  materiałów  powinna  być  ustalona  i  na
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10%
i -20% jej wartości.

Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą.
Grubość układanej mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu. Orientacyjna grubość układanej warstwy nie powinna
przekraczać 22 cm.

Jeśli projektowana grubość warstwy jest większa, to stabilizację należy wykonywać w
dwóch warstwach.

Przed  zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych
rzędnych,  spadków  podłużnych  i  poprzecznych.  Po  wyprofilowaniu  należy  natychmiast
przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6. Zagęszczanie

Zagęszczanie  warstwy  kruszywa  związanego  cementem  należy  prowadzić  przy
użyciu  walców gładkich,  wibracyjnych,  płyt  wibracyjnych.  W miejscach  trudnodostępnych
należy  stosować  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne.
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od
niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i  podobne wady
powinny  być  natychmiast  naprawiane  przez  wymianę  mieszanki  na  pełną  głębokość,
wyrównanie i  ponowne zagęszczenie.  Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W  przypadku  technologii  mieszania  w  mieszarkach  stacjonarnych  operacje
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od
chwili dodania wody do mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30
minut. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
nie mniejszego od 1,00 określonego zgodnie z normą BN-88/8931-12. 

Specjalną  uwagę  należy  poświęcić  zagęszczaniu  mieszanki  w  sąsiedztwie  spoin
roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca
luźne,  rozsegregowane,  spękane  podczas  zagęszczania  lub  w  inny  sposób  wadliwe,
powinny być  naprawione przez  zerwanie  warstwy na pełną  grubość,  wbudowanie  nowej

 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                              D-04.05.01
Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem

mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane
na koszt Wykonawcy.
5.7. Spoiny robocze

Warstwę  wykonywać  na  całej  szerokości  bez  spoin  roboczych.  W  przypadkach
koniecznych wykonać poprzeczną spoinę na połączeniu działek roboczych.   Od obcięcia
pionowego krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy
zakończeniem zagęszczenia jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa
nie przekracza 60 minut.
5.8. Pielęgnacja warstwy z mieszanki kruszywa związanego cementem

Jeżeli w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta
inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji. 

Utrzymywać w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu 7 dni.
Inne  sposoby  pielęgnacji  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały

przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie
wolno dopuścić do nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie
7 dni  po wykonaniu.  Po tym czasie  ewentualny  ruch technologiczny może  odbywać się
wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
5.9. Utrzymanie

Warstwa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinna  być
utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą
Inżyniera,  gotowe  podłoże  do  ruchu  budowlanego,  to  powinien  naprawić  wszelkie
uszkodzenia  podłoża  spowodowane  przez  ten  ruch  na  własny  koszt.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podłoża  uszkodzonych  wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, mróz i słońce.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do
opracowania projektu składu mieszanki, w zakresie i w czasie określonym w pkt/ 5.2.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w
tablicy 4.
Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej

1. Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

1

2. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa
z cementem

3. Rozdrobnienie gruntu 1)

4. Jednorodność i głębokość wymieszania 2)

5. Zagęszczenie warstwy
6. Grubość  podbudowy  lub  ulepszonego

podłoża
3

7. Wytrzymałość na ściskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 próbek

8. Mrozoodporność 3) przy  projektowaniu  i  w  przypadkach
wątpliwych

9. Badanie cementu przy  projektowaniu  składu  mieszanki  i
przy każdej zmianie

10. Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła
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11. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla  każdej  partii  i  przy  każdej  zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
3) Badanie  wykonuje  się  przy  stabilizacji  gruntu  lub  kruszyw  cementem

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki  do  badań  należy  pobierać  z  mieszarek  lub  z  podłoża  przed  podaniem

cementu. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST pkt. 2.2. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotność  mieszanki  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  określonej  w
projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją + 10% i – 20% jej wartości.
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu
 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był
co najmniej równy 80%  (przez sito o boku 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania

Jednorodność  wymieszania  gruntu  z cementem polega  na  ocenie  wizualnej
jednolitego zabarwienia mieszanki.

Głębokość  wymieszania mierzy  się  w  odległości   min.  0,5  m  od  krawędzi
podbudowy  czy  ulepszonego  podłoża.  Głębokość  wymieszania  powinna  być  taka,  aby
grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej.
6.2.6. Zagęszczenie warstwy

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
6.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co
najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej
niż 1 cm.
6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach
walcowych  przygotowanych  metodą  Proctora  zgodnie  z  PN-EN  13286-50,  metodą
pielęgnowania i badania próbek zgodnie z PN-EN 13286-41 i WT-5.

Trzy  próbki  należy  badać  po  7  lub  14  dniach  oraz  po  28  lub  42  dniach
przechowywania.

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.
6.2.9. Mrozoodporność

Wskaźnik  mrozoodporności  określany  przez  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie
próbek    poddawanych  cyklom  zamrażania  i  odmrażania  powinien  być  zgodny  z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST tablicy 3.
6.2.10. Badanie cementu

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.2.11. Badanie wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.
6.2.12. Badanie właściwości

Właściwości mieszanki kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu
lub  kruszywa.   Właściwości   powinny  być  zgodne   z  wymaganiami   podanymi   w   ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych
podaje tablica 5.
Tablica  5.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanego

ulepszonego podłoża stabilizowanych cementem
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Lp. Badania Częstotliwość badań
1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2. Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5. Rzędne wysokościowe co 100 m
6. Ukształtowanie osi w planie*)
7. Grubość  podbudowy  i

ulepszonego podłoża
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000
m2

*)  Dodatkowe pomiary  spadków poprzecznych i  ukształtowania  osi  w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.

6.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

+10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość podbudowy

Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04. Nierówności  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją  0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  podbudowy a rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie  może różnić  się  od grubości  projektowanej  o  więcej  niż
+10%, -15%.
6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej mieszance związanej cementem stwierdzi
się,  że  odchylenia  cech  geometrycznych  przekraczają  wielkości  określone  w  p.  6.4,  to
warstwa zostanie zerwana na całą grubość i  ponownie wykonana na koszt  Wykonawcy.
Dopuszcza  się  inny  rodzaj  naprawy  wykonany  na  koszt  Wykonawcy,  o  ile  zostanie  on
zaakceptowany przez Inżyniera.

Nie   dopuszcza   się  mieszania  składników  mieszanki   na  miejscu.   Roboty  te
Wykonawca wykona na własny koszt.
6.4.2. Niewłaściwa grubość

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca
wykona naprawę przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie  zerwanego  materiału  i
ponowne  wykonanie  warstwy  o  odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w
ST,  to  warstwa wadliwie   wykonana  zostanie   zerwana  i   wymieniona  na   nową  o
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki związanej

cementem wytworzonej w betoniarkach.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie  materiałów,  wyprodukowanie  mieszanki  i  jej  transport  na  miejsce

wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i

urządzeń pomocniczych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- pielęgnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  Specyfikacji

Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych

materiałów stosowanyc w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

2. PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku.

3. PN-EN 1008 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem
hydrauliczne. Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie
gęstości i wilgotności – Zagęszczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 13286-41 Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem
hydrauliczne. Część 4: Metody badań wytrzymałości na ściskanie
mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50 Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem
hydrauliczne. Metody sporządzania próbek badawczych – Część
50:  Metoda  sporządzania  próbek  związanych  hydraulicznie  za
pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
10. „WT-5  Mieszanki  związane  spoiwem  hydraulicznym  do  dróg  krajowych”  i  normy

powołane w WT-5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  (zwanej  dalej  Specyfikacją  Techniczną  –  ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru robót  związanych z  wykonaniem nawierzchni  z  kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach  przebudowy ul.  Czarna Droga w m. Tuczno-
Popowiczki.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  poboczy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5
stabilizowanego  mechanicznie  C90/3 gr.  15  cm  oraz  wykonaniem  dowiązania
wysokościowego jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. śr. 10
cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  –  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.3.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałem  do  wykonania  nawierzchni  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni
narzutowych  i  otoczaków.  Kruszywo  uzyskane  z  przekruszenia  kamieni  narzutowych  i
otoczaków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we frakcji powyżej # 4 mm.
Za  ziarno  łamane  należy  uznać  ziarno  o  wszystkich  płaszczyznach  przełamanych  i
szorstkich.

Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez  domieszek
gliny.
2.1. Wymagania dla materiałów
2.1.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do nawierzchni przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do nawierzchni
Rozdział  w
PN-EN
13242:2004

Właściwość Wymagania  wobec  kruszywa  do
mieszanek  niezwiązanych
przeznaczonych  do  zastosowania  w
warstwie

Odniesienie  do
tablicy  w  PN-EN
13242:2004

Nawierzchni drogi obciążonej ruchem

4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063;  0,5;  1;  2;  4;  5,6;  8;  11,2;  16;
22,4;  31,5;  45;  63;  i  90  (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)

Tabl. 1

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 
933-1

Gc80/20, GF80, GA75 Tabl. 2

4.3.2 Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1

GTC20/15 Tab.3

4.3.3 Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1

GTF10, GTA20 Tabl. 5

4.4 Kształt kruszywa 
grubego - wg PN-EN 
933-4

a) maksymalne 
wartości wskaźnika 
płaskości lub 
b) maksymalne 
wartości wskaźnika 
kształtu

FI50

SI55

Tabl. 6

4.5 Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5

C90/3 Tabl.7

4.6 Zawartość pyłów wg 
PN-EN 933-1 
a)  w kruszywie 
grubym

ƒDeklarowana Tabl. 8

a)  w kruszywie 
drobnym

ƒDeklarowana Tabl. 8

4.7 Jakość pyłów Właściwość  niebadana  na
pojedynczych  frakcjach,  a  tylko  w
mieszankach wg wymagań p. 2.2 -2.4
(WT-4 2010) 

5.2 Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-

LA40 Tabl. 9
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EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż:

5.3 Odporność na 
ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 
1097-1

MDEDeklarowana Tabl. 11

5.4 Gęstość wg PN-EN 
1097-6:2001, rozdział 
7,8 albo 9

Deklarowana

5.5 Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji)

WcmNR

 WA242****)

6.2 Siarczany 
rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 
1744-1

ASNR Tabl. 12

6.3 Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 1744-
1

SNR Tabl. 12

6.4.2.1 Stała objętość żużla 
stalowniczego wg PN-
EN 1744-1:1998. 
rozdział 19.3

V5 Tabl. 13

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy 
w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p. 
19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, 
p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3 Składniki 
rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 
1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg
odrębnych przepisów

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy

7.2 Zgorzel słoneczna 
bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 
1097-2

SBLA

7.3.3 Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1

F4 Tabl. 18

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany

Załącznik C
podrozdział
C.3.4

Istotne cechy 
środowiskowe

Większość  substancji  niebezpiecznych  określonych  w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w
źródłach  kruszywa  pochodzenia  mineralnego.  Jednak  w
odniesieniu  do  kruszyw sztucznych  i  odpadowych należy
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badać  czy  zawartość  substancji  niebezpiecznych  nie
przekracza  wartości  dopuszczalnych  wg  odrębnych
przepisów

*) Łączna  zawartość  pyłów  w  mieszance  powinna  się  mieścić  w  wybranych  krzywych
granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność
Określone  według  PN  EN  933-1  uziarnienia  mieszanek  kruszyw,  przeznaczonych  do
nawierzchni musza spełniać wymagania przedstawione na rys. nr 1.

Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo.
2.1.2. Wymagania dla mieszanek niezwiązanych do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego

Mieszanki niezwiązane do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinny spełniać
wymagania określone w tablicy 2.
Tablica  2.  Wymagania  wobec  mieszanek  niezwiązanych  do  nawierzchni  z  kruszywa
niezwiązanego 

Podział
w PN-

EN
13285

Właściwość

Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do

zastosowania w warstwie

Odniesienie
do tablicy w

PN-EN
13285Nawierzchni z kruszywa

niezwiązanego obciążonej ruchem
KR1-KR2

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4

4.3.2 Maksymalna zawartość 
pyłów: kategoria UF UF15 Tabl. 2

4.3.2 Minimalna  zawartość 
pyłów: kategoria LF LF8 Tabl. 3

4.3.2 Zawartość nadziarna: 
kategoria OC

OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec 
uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejszej
SST Tabl. 5 i 6

4.4.2 Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 

Brak wymagań Tabl. 7
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poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną
przez producenta 
wartością (S)

4.4.2

Wymagania wobec 
jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych - 
różnice w przesiewach

Brak wymagań Tabl. 8

4.5
Wrażliwość na mróz: 
wskaźnik piaskowy SE**), 
co najmniej

35 -

Odporność na 
rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 
1097-1, kategoria nie 
wyższa niż

LA40 -

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria 
MDE

deklarowana -

Mrozoodporność (dotyczy 
frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1

F4 -

Wartość CBR po 
zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,03 i moczeniu w 
wodzie 96h

Brak wymagań -

4.5

Wodoprzepuszczalność 
mieszanki w warstwie 
odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0; 
współczynnik filtracji k co 
najmniej cm/s

Brak wymagań -

Zawartość wody w 
mieszance zagęszczonej, 
%(m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody 
Proctora

80-100 -

4.5 Inne cechy środowiskowe

Większość  substancji
niebezpiecznych  określonych  w
dyrektywie  Rady  76/769/EWG
zazwyczaj  nie  występuje  w  źródłach
kruszywa  pochodzenia  mineralnego.
Jednak  w  odniesieniu  do  kruszyw
sztucznych  i  odpadowych  należy
badać  czy  zawartość  substancji
niebezpiecznych  nie  przekracza
wartości dopuszczalnych w odrębnych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63
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2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do  zraszania  kruszywa  należy  stosować  wodę  nie  zawierającą  składników

wpływających  szkodliwie  na  mieszankę  kruszywa,  ale  uniemożliwiającą  właściwe
zagęszczenie mieszanki niezwiązanej.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek  do  wytwarzania  mieszanki,  wyposażonych  w  urządzenia  dozujące  wodę.

Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie  jednorodnej  mieszanki  o  wilgotności
optymalnej,

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania.  W

miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być  stosowane  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki
mechanicznie lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  wymaganiami

norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża

Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

    5 (1)

w którym:
D15 - wymiar  boku oczka sita,  przez które przechodzi  15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85  - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  85%  ziarn  gruntu  podłoża,  w

milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 

odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

    1,2 (2)

w którym:
d50  - wymiar  boku  oczka  sita,  przez  które  przechodzi  50  %  ziarn  gruntu  podłoża,  w

milimetrach,
O90 - umowna  średnica  porów  geowłókniny  odpowiadająca  wymiarom  frakcji  gruntu

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna
być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu
i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka  kruszywa powinna być  rozkładana w warstwie  o  jednakowej  grubości,
takiej,  aby  jej  ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.
Grubość  pojedynczo  układanej  warstwy  nie  może  przekraczać  20  cm po  zagęszczeniu.
Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
II).  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej
wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności podano w tablicy 3

Tablica 3. Cechy nawierzchni dotyczące zagęszczenia i nośności
Nawierzchnia
z kruszywa o

wskaźniku wnoś nie
mniejszym niż, %

KR Wymagane cechy nawierzchni
Wskaźnik

zagęszczenia IS nie
mniejszy niż

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

E1 E2

60 1-2 1,0 60 120
80 3-4 1,0 80 140

5.4. Utrzymanie nawierzchni
Nawierzchnia  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem następnej  warstwy,  powinna  być

utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą
Inżyniera,  gotową  nawierzchnię  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić
wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania nawierzchni obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót  i  przedstawić wyniki  tych badań Inżynierowi  w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
pkt 2.2 niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 4.
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Tablica 4.   Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie nawierzchni z kruszyw
       stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 
2

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki

4 Badanie właściwości  kruszywa wg tab.  1,
pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w pkt  2.2.

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.2.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.2.4. Zagęszczenie

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  BN-64/8931-02  i  nie
rzadziej niż dwie próbki, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

     2,2

6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w

pkt 2.2.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w

obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni
podano w  tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni z kruszywa

     stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą
na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna co 25 m
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4 Spadki poprzeczne*) co 25 m

5 Rzędne wysokościowe co 25 m

6 Grubość nawierzchni podczas budowy:
w 2 punktach na każdej działce roboczej
przed odbiorem:
w 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

+10 cm, -5 cm.
Na  jezdniach  bez  krawężników  szerokość  nawierzchni  powinna  być  większa  od

szerokości  warstwy  wyżej  leżącej,  o  co  najmniej  25  cm  lub  o  wartość  wskazaną  w
dokumentacji projektowej.
6.3.3. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać -  10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne  z

dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż  
10%.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie  powierzchnie  nawierzchni,  które  wykazują  większe  odchylenia  od
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie  lub zerwanie  do
głębokości  co  najmniej  10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość nawierzchni jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt  poszerzyć  nawierzchnię  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy
szerokości pasa, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.4.2. Niewłaściwa grubość nawierzchni 

Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca
wykona naprawę nawierzchni. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie  warstwy  na  odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inżyniera,  uzupełnione
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubości  warstwy,  według  wyżej  podanych  zasad,  na  koszt
Wykonawcy.
6.4.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
nawierzchni.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

 zakup i transport materiału na plac budowy,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie i rozładunek materiałów na miejsce wbudowania,
 rozłożenie kruszywa,
 zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,
 przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. Polskie normy powołane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"
10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
2. „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach przebudowy ul. 
Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej 8/11.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia  twarda  ulepszona  –  nawierzchnia  bezpylna  i  dostatecznie  równa,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia,  której  warstwa ścieralna jest  wykonana z
kostek kamiennych.
1.4.3. Zaprawa fugowa – gotowa zaprawa cementową przeznaczoną do spoinowania kostek i
płyt brukowych z kamienia naturalnego, szczególnie tam gdzie występują silne obciążenia w
ruchu ulicznym np.  silnie  obciążone obszary hamowania,  ruch samochodów ciężarowych i
autobusów. Charakteryzować się ma bardzo krótkim czasem wiązania, wysoką wytrzymałością
oraz odpornością na działanie mrozu i soli.
1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Kamienna kostka drogowa

Kostka kamienna 8/11.
2.1.1. Wymagania

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe

Klasa Badania
według  I

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  w
stanie powietrzno-suchym, MPa,
nie mniej niż

160 PN-EN-1926

2 Ścieralność  na  tarczy
Boehmego,                     w
centymetrach, nie więcej niż

0,2 PN-EN-14157

3 Wytrzymałość  na  uderzenie
(zwięzłość),  liczba  uderzeń,  nie
mniej niż

12 PN-B-04115

4 Nasiąkliwość  wodą,  w  %,  nie
więcej niż

0,5 PN-EN-13139

5 Odporność na zamrażanie nie bada się PN-EN-12371
  Nie dopuszczalne są uszkodzenia naroży.
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2.1.2. Kształt i wymiary kostki
Wymiary i kształt kostek zgodne z dokumentacją projektową.  

2.2. Podsypka
Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu
powszechnego  użytku  spełniającego  wymagania  PN-EN  197-1  i  wody  odmiany  1
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z
innymi materiałami kamiennymi. 

Cement  w  workach,  co  najmniej  trzywarstwowych,  o  masie  np.  50  kg,  można
przechowywać  do:  a)  10  dni  w  miejscach  zadaszonych  na  otwartym terenie  o  podłożu
twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na
paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement
niespaletowany  układa  się  w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i
wyładowania
2.3. Spoinowanie

Do  spoinowania  nawierzchni  z  kostki  użyć  mieszankę  piasku  kwarcowego  z
dwuskładnikową bezrozpuszczalną żywicą epoksydową.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
 wibratorów płytowych  i  lekkich  walców wibracyjnych,  do ubijania  kostki  po  pierwszym

ubiciu ręcznym.
Do spoinowania przy użyciu gotowej zaprawy fugowej można stosować następujące

narzędzia:
- mieszadło śrubowe,
- nierdzewna kielnia,
- szczotka szlamowa,
- paca do fugowania,
- zestaw rolkowy do fugowania,
- zestaw do zmywania wodą pod małym ciśnieniem z płaską dyszą wylotową,
- lub maszyna myjąca.

Narzędzia czyścić w świeżym stanie wodą.

4. TRANSPORT
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi przy czym kostki

promieniowane  powinny  być  przewożone  na  paletach  i  zabezpieczone  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

Zaprawę do fugowania przewozić  krytymi  środkami transportu chroniąc opakowania
przed wilgocią, mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podsypka

Wykonać podsypkę cementowo – piaskową grubości 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-
piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po  ściśnięciu
podsypki  w dłoni  podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów wody,  a  po
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka
powinna  być  wyprofilowana  i zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekkimi  walcami  (np.
ręcznymi)  lub  zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie
spoin piaskiem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.2. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej

Pierwsze  mocne  ubicie  powinno  nastąpić  przed  zalaniem  spoin  i  spowodować
obniżenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie -  lekkie ubicie,  ma na celu doprowadzenie ubijanej  powierzchni  kostek do
wymaganego  przekroju  poprzecznego  jezdni.  Drugi  ubicie  następuje  bezpośrednio  po
zalaniu spoin zaprawą. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

Szerokość  spoin  między  kostkami  nie  powinna  przekraczać  12  mm.  Spoiny  w
sąsiednich  rzędach  kostki  nieregularnej  powinny  się  mijać  co  najmniej  o  1/4  szerokości
kostki. 

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i  z jednego
rodzaju skał. 

Nie  dopuszcza  się  ubijania  kostek  sprzętem  mechanicznym  (zagęszczarki,
ubijaki mechaniczne itp.)
5.3. Pielęgnacja nawierzchni

Sposób pielęgnacji  nawierzchni  zależy  od  rodzaju  wypełnienia  spoin  i  od  rodzaju
podsypki.

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być
oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych.
5.4. Spoiny

Szerokość spoin powinna wynosić:
 na odcinkach prostych do 0,8 cm,
 na łukach do 2 cm.

Przed wprowadzeniem materiału do spoinowania należy dokładnie oczyścić spoiny.
5.5. Pielęgnacja

Nawierzchnię  po  jego  wykonaniu,  należy  pokryć  warstwą  wilgotnego  piasku  o
grubości od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywać go w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami
wg PN-B-11100.

Badanie  zwykłe  obejmuje  sprawdzenie  cech  zewnętrznych  i  dopuszczalnych
odchyłek, podanych w tablicy 2.

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych
i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.
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W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą
się z kostek drogowych w liczbie:
 do badania zwykłego: 40 sztuk,
 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy,
jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań
równa lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od
4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik
dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za
niezgodną z wymaganiami.

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni  z  kostek
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach
podanych dla odpowiednich  materiałów wg pkt od 2.2 do 2.5.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  polega  na  stwierdzeniu  jej  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.1.
6.2.2. Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.2,
 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.1 do 2.2.3.

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15
cm  ubijaka  o  masie  25  kg  na  poszczególne  kostki.  Pod  wpływem  takiego  uderzenia
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
6.2.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin

Badanie  prawidłowości  wypełnienia  spoin  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
wymaganiami zawartymi w p. 5.2..

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości  około  10 cm i
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i
masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej
do kostki.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Równość

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm, a w przypadku

kostki fakturowanej 0,5 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%.
6.3.3. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.3.4. Ukształtowanie osi

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż  5 cm.
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6.3.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

 5 cm.
6.3.6. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać
 1,0 cm.
6.3.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  z  kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 2.
 Tablica 2. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Spadki poprzeczne co 25 m

2 Rzędne wysokościowe co 25 m

3 Ukształtowanie osi w planie co 25 m

4 Szerokość nawierzchni co 25 m

5 Grubość podsypki co 25 m
 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  kostki

kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 zakup i dostarczenie materiałów wraz z rozładunkiem,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 pielęgnację nawierzchni,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy
  1. PN-EN-13755 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie nasiąkliwości przy

ciśnieniu atmosferycznym
  2. PN-EN-12371 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności
  3. PN-EN-1926 Metody  badań  kamienia  naturalnego.  Oznaczanie  jednoosiowe

wytrzymałości na ściskanie
  4. PN-EN-14157 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie
  5. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – warstwa ścieralna

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
( zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ramach 
przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (ST)  stosowanej  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
Ilość robót do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: AS11S (KR3-4) gr. 4 cm
wg PN-EN 13108-1 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta o grubości
zgodnie z projektem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji
zgodnie z normą PN-EN 13108-x, część 21.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Nawierzchnia –  konstrukcja składająca się z  jednej  lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie 
z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której  kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6.  Uziarnienie  –  skład  ziarnowy  kruszywa,  wyrażony  w  procentach  masy  ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.7.  Kategoria  ruchu  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach
obliczeniowych  (100  kN)  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  
i półsztywnych” GDDP-IBDiM.
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d >2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego
i  wodorotlenku  wapnia.  Wypełniacz  dodany  –  wypełniacz  pochodzenia  mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.  Granulat  asfaltowy – jest  to  przetworzony destrukt  asfaltowy o udokumentowanej
jakości  stosowany jako materiał  składowy w produkcji  mieszanek mineralno-asfaltowych  
w technologii na gorąco
1.4.15.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB polimeroasfalt,
 D górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
 d dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
 C kationowa emulsja asfaltowa,
NPD właściwość  użytkowa  nie  określana  (ang.  No  Performance

Determined; producent może jej nie określać),
TBR do  zadeklarowania  (ang.  To  Be  Reported;  producent  może

dostarczyć  odpowiednie  informacje,  jednak  nie  jest  do  tego
zobowiązany),

IRI (International  Roughness  Index)  międzynarodowy  wskaźnik
równości,

 MO
P

miejsce obsługi podróżnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR3-4 AC11S 50/70,

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2 Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591

Lp. Właściwości Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 50-70
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21] 46-54
3 Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż
°C PN-EN 22592 [67] 230

4 Zawartość  składników
rozpuszczalnych, 
nie mniej niż

 
% m/m

PN-EN 12592 [24]
99

5 Zmiana  masy  po  starzeniu
(ubytek lub przyrost), 
nie więcej niż

 
% m/m

PN-EN12607-1 [29]
0,5

6 Pozostała  penetracja  po
starzeniu, nie mniej niż

% PN-EN 1426 [20] 50

7 Temperatura  mięknienia  po
starzeniu, nie mniej niż

°C PN-EN 1427 [21] 48

8 Wzrost  temp.  mięknienia  po
starzeniu, nie więcej niż

°C PN-EN 1427 [21] 9

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
9 Temperatura  łamliwości

Fraassa, nie więcej niż
°C PN-EN 12593 [25] -8
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10 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [23] Brak wymagań
11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 [27] Brak wymagań
12 Lepkość  kinematyczna  w

135°C
mm2/s PN-EN 12595 [26] Brak wymagań

Asfalty drogowe wielorodzajowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Tablica  3.  Wymagania  wobec  asfaltu  MG  50/70-54/64  wg  PN-EN  13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 
Lp. Właściwości Metoda

badania
asfalt
MG 50/70-54/64

  Wymaganie Klasa
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN  1426

[20] 50÷70 4

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN  1427
[21] 54÷64 2

3 Indeks penetracji - PN-EN  13924-
2 [63]

+0,3  do
+2,0

3

4 Temperatura zapłonu, °C PN-EN  ISO
2592 [68] ≥ 250 4

5 Rozpuszczalność % PN-EN  12592
[24] ≥ 99,0 2

6 Temperatura  łamliwości
Fraassa °C PN-EN  12593

[25] ≤ -17 5

7 Lepkość dynamiczna w 60°C Pas PN-EN  12596
[27] ≥ 900 4

8 Lepkość  kinematyczna  w
135°C mm2/s PN-EN  12595

[26]
Brak
wymagań

0

Właściwości po starzeniu  
9 Pozostała  penetracja  po

starzeniu % PN-EN  1426
[20] ≥ 50 2

10 Wzrost  temp.  mięknienia  po
starzeniu °C PN-EN  1427

[21] ≤ 10 3

11 Zmiana masy po starzeniu % PN-EN  12607-
1[29] < 0,5 1

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt  powinien  być  magazynowany  w zbiorniku  wyposażonym w system
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca
się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu.  Należy  unikać  wielokrotnego  rozgrzewania  i  chłodzenia  polimeroasfaltu  
w  okresie  jego  stosowania  oraz  unikać  niekontrolowanego  mieszania  polimeroasfaltów
różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-
EN 13043, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny
spełniać wymagania podane w tablicach nr 4, 5 i 6. 
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Tablica  nr  4  Wymagane właściwości  kruszywa grubego  do  warstwy  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego

Właściwości kruszywa   Wymagania w zależności
od kategorii ruchu

KR3-4

Uziarnienie  według  PN-EN 933-1,  kategoria  nie  niższa
niż: Gc85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według
kategorii: G20/15

Zawartość  pyłów  według  PN-EN  933-1;  kategoria  nie
wyższa niż: f2

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN
933-4, kategoria nie wyższa niż: FI25 lub  SI25

Procentowa  zawartość  ziaren  o  powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-
EN 933-5; kategoria nie niższa niż:

CDeklarowana

Odporność  kruszywa  na  rozdrabnianie  według  PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział
5; kategoria nie wyższa niż:

LA30

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na nowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg.
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż:

PSV Deklarowane

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana  przez
producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana  przez
producenta

Mrozoodporność  według  PN-EN  1367-w  1%  NaCl,
kategoria nie wyższa niż: 10

„Zgorzel  słoneczna”  bazaltu  według  PN-EN  1367-3,
wymagana kategoria: SBLA

Skład  chemiczny  –  uproszczony  opis  petrograficzny
według PN-EN 932-3

deklarowany  przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.
14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC 0,1

Rozpad krzemianu żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporność

Rozpad  związków  żelazowy  żużla  wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporność

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według
PN-EN 1744-lp. 19.3; kategoria nie wyższa niż: V3,5

*)  Kruszywa  grube,  które  nie  spełniają  wymaganej  kategorii  wobec  odporności  na
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych),
która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV)
mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego
z  rodzajów  kruszyw  grubych  przewidzianych  do  zastosowania  w  mieszance  mineralno-
asfaltowej  oraz  kategorii  odporności  na  polerowania  każdego  z  tych  kruszyw.  Można
mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.
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Tablica nr 5 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu
do D≤8mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Właściwości kruszywa   Wymagania  w  zależności  od
kategorii ruchu
KR1-KR2
KR3-KR4
KR5-KR6

Uziarnienie  według  PN-EN  933-1,  wymagana
kategoria:

GF85 lub GA85
GF85

Tolerancja  uziarnienia;  odchylenie  nie  większe  niż
według kategorii:

GTCNR
GTC20

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niż: f16

Jakość  pyłów  według  PN-EN  933-9;  kategoria  nie
wyższa niż: MBF 10

Kanciastość  kruszywa  drobnego  lub  kruszywa  0/2
wydzielonego  z  kruszywa  o  ciągłym  uziarnieniu
według PN-EN 933-6, rozdz. 8 ; kategoria nie niższa
niż:

ECS Deklarowana
Ecs30

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  rozdz.  7, 8
lub 9 deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9 deklarowana przez producenta

Grube  zanieczyszczenia  lekkie,  według  PN-EN
1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC 0,1

Tablica  nr  6  Wymagane  właściwości  kruszywa  niełamanego  drobnego  lub  o  ciągłym
uziarnieniu do D≤8mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Właściwości kruszywa   Wymagania w zależności od kategorii
ruchu
KR1-KR2
KR3-KR4
KR5-KR6

Uziarnienie  według  PN-EN  933-1,  wymagana
kategoria:

GF85 lub GA85
GF85

Tolerancja  uziarnienia;  odchylenie  nie  większe  niż
według kategorii:

GTCNR
GTC20
GTC20

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niż: F3

Jakość  pyłów  według  PN-EN  933-9;  kategoria  nie
wyższa niż: MBF 10

Kanciastość  kruszywa  drobnego  lub  kruszywa  0/2
wydzielonego  z  kruszywa  o  ciągłym  uziarnieniu
według PN-EN 933-6, rozdz. 8 ; kategoria nie niższa
niż:

EcsDeklarowana
Ecs30
Ecs30

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9 deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-
1 p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC 0,1
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Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią  przyczepność (adhezję)  lepiszcza do kruszywa i  odporność
mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  działanie  wody,  należy  dobrać  i  zastosować  środek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie  środka  adhezyjnego  jest  dozwolone  tylko  w oryginalnych opakowaniach,  w
warunkach określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych  
z  tego  samego  materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi  
w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowo-polimerowe lub masy asfaltowo-polimerowe
rozkładane maszynowo według norm lub aprobat technicznych,

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Rodzaje  materiałów  do  złączenia  warstw  konstrukcyjnych  podano  w  SST  
D-04.03.01a Połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej.
2.7 Granulat asfaltowy

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego nie dopuszcza się stosowania granulatu
asfaltowego.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni  stacjonarnej  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę do
budowy realizowanej  bez  postoju  sprzętu  rozkładającego  i  zagęszczającego.  Dozowanie
składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinno  być  wagowe.  Odchyłki  masy
dozowanych  składników  (w  stosunku  do  masy  poszczególnych  składników  zarobu)  nie
powinny  być  większe  od  ±2(m/m)..  Na  wytwórni  powinien  być  wdrożony  certyfikowany
system ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawnioną
jednostkę notyfikowaną powinna być dostarczona Inspektorowi Nadzoru. System sterowania
produkcji mma powinien zapisywać dane z produkcji w plikach elektronicznych. Na żądanie
IN Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego okresu produkcji  mma, rozkładarek do
wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności skorelowanej
z wydajnością otaczarki, wyposażonych w: 
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automatyczne sterowanie  pozwalające na ułożenie  warstwy zgodnie z  założoną niweletą
oraz grubością,
elementy wstępnie zagęszczające gorąca mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz
ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań,
urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki
skrapiarka,
walce stalowe gładkie, 
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów 

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych  i zaopatrzonych  w  urządzenia  umożliwiające  pośrednie  ogrzewanie  oraz  
w zawory spustowe.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,
zbryleniem  i zanieczyszczeniem.  Wypełniacz  luzem  powinien  być  przewożony  
w  odpowiednich  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone
w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy   dowozić  na  budowę  pojazdami
samowyładowczymi  w  zależności  od  postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed
wbudowaniem  mieszanka  powinna  być  zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji  projekt  składu mieszanki  mineralno-asfaltowej  (sprawozdanie z  badania  typu -
receptę pozytywnie zaopiniowaną przez Laboratorium Drogowe). 

Badanie typu - recepta zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki, jednak
nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W przypadku, gdy określony w SST skład mieszanki wymaga ponownie wykonania
badania  typu  (np.  ze  względu  na zmianę  materiałów  składowych)  należy  przed
dostarczeniem  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projektu  składu  mieszanki  uzyskać
pozytywną opinię LD dot. recepty o określonym składzie.
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Finalny skład mm-a można przedstawić w jednej z dwóch form:
Wejściowy  skład  mieszanki  będący  wynikiem  walidacji  projektu  laboratoryjnego  

i  przedstawiający  skład  mieszanki  pod  względem  materiałów  składowych,  krzywej
uziarnienia  i  procentowej  zadozowanej  zawartości  lepiszcza  (nie mniejszej  niż  Bmin  po
korekcie współczynnikiem α wg wzoru podanego w tablicach nr 7.).
Wyjściowy  skład  mieszanki  będący  wynikiem  walidacji  produkcji  i  przedstawiający  skład
mieszanki  pod względem materiałów składowych,  uśrednionych wyników uziarnienia oraz
zawartości  lepiszcza rozpuszczalnego,  oznaczonego laboratoryjnie.  Aby uzyskać wartość
asfaltu  całkowitego  należy  do  uzyskanej  wartości  zawartości  lepiszcza  rozpuszczalnego
dodać asfalt nierozpuszczalny- An = 0,014 F + 0,1 [%(m/m)].

W walidacji produkcji suma zawartości lepiszcza rozpuszczalnego + An nie może być
mniejsza od Bmin po korekcie współczynnikiem α.

Decyzja,  która  forma  recepty  będzie  wykorzystywana  należy  do  Wykonawcy,  
z  zastrzeżeniem,  że  w czasie  trwania  robót  zmiana formy recepty  skutkuje  wykonaniem
nowego badania typu.

Wykonawca  przedstawia  wybraną  formę  badania  typu  (recepta  składu  mm-a
pozytywnie zaopiniowana przez laboratorium drogowe) do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót.

Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  minimalna  zawartość  lepiszcza  podane  są
w tablicach 7.

Jeżeli  stosowana jest  mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i  łamanego,  to
należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  8.
Tablica 7. Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu
asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR4

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)]
AC11S

Wymiar sita #, [mm] od od
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4,0 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawartość  asfaltu
całkowitego,
minimum*)

Bmin5,8

Minimalną zawartości asfaltu Bmin definiujemy jako:
-  w  wejściowym  typie  recepty:  ilość  asfaltu  zadozowanego  do  mieszanki  mineralno-
asfaltowej,
-  w  wyjściowym  typie  recepty:  ilość  asfaltu  odzyskanego  (rozpuszczalnego)  z  ekstrakcji
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej plus poprawka na ilość asfaltu nierozpuszczalnego
(wchłoniętego  przez  kruszywo).  Poprawka  na  asfalt  nierozpuszczalny  (An)  stosowana
podczas ekstrakcji asfaltu z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-1 obliczana
jest wg wzoru:
An = 0,014 F + 0,1 [%(m/m)]
w którym:
F – zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance mineralnej w % (m/m)
An należy podawać z dokładnością 0,01% (m/m).

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej,
dla ruchu KR3 ÷ KR4 
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Właściwość
Warunki
zagęszcza
nia  wg
PN-EN 
13108-20
[48]

Metoda i  warunki
badania

AC11S

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubija
nie,  2×75
uderzeń

PN-EN  12697-8
[33], 
p. 4

Vmin2,0

Vmax4,0

Odporność na
deformacje
trwałe

C.1.2,wało
wanie  P98-
P100

PN-EN 12697-22,
metoda  B  w
powietrzu, PN-EN
13108-20  D.1.6,
60oC, 10 000 cykli

WTSAIR 0,15

PRDAIR 9,0

Wrażliwość na
działanie
wody a)

C.1.1,ubija
nie,  2×35
uderzeń

PN-EN  12697-12
[35],
przechowywanie
w 40°C z jednym
cyklem
zamrażania, 
badanie w 25°C

ITSR90

a) Ujednoliconą  procedurę  badania  odporności  na
działanie wody podano w WT-2  [65] w załączniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także
wstępne,  powinno  być  zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do
dozowania  składników  oraz  pomiaru  temperatury  powinny  być  okresowo  sprawdzane.
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze  asfaltowe  należy  przechowywać  w  zbiorniku  z  pośrednim  systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury  
z  dokładnością  ±  5°C.  Temperatura  lepiszcza  asfaltowego  w  zbiorniku  magazynowym
(roboczym)  nie  może  przekraczać  180°C  dla  asfaltu  drogowego  50/70  oraz  70/100,
natomiast dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65 wg wskazań producenta.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak,
aby  mieszanka  mineralna  uzyskała  temperaturę  właściwą  do  otoczenia  lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC
od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy
najniższa  temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  dostarczonej  na  miejsce
wbudowania,  a  najwyższa  temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno-asfaltowej
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszanki
[°C]

Asfalt  50/70  
Asfalt  70/100,  
MG  50/70-54/64
PMB  45/80-55
PMB  45/80-65
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 130 do 180
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
wg wskazań producenta
od 130 do 180

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinny
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  kilku  wytwórni,  pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj  składników,  właściwości  objętościowe)  z  zachowaniem  braku  różnic  w  ich
właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
ustabilizowane i nośne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein,
suche.

Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża  
z  warstwy  starej  nawierzchni,  nierówności  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  
w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną (pomiar łatą 4-metrową
lub równoważną metodą) 

Klasa
drogi Element nawierzchni

Maksymalna
nierówność  podłoża
pod  warstwę
ścieralną [mm]

- Pasy: jezdnia, skrzyżowania, zjazdy 9

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy
podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej.
5.5. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Inżynier
projektu ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie odcinka próbnego. Wykonawca wykona
odcinek  próbny  celem  uściślenia  organizacji  wytwarzania  i  układania  oraz  ustalenia
warunków zagęszczania.. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.6. Połączenie międzywarstwowe
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Sposób wykonania połączenia międzywarstwowego podano w SST D – 04.03.01a
Połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej.
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  można  wbudowywać  na  podłożu  przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C.

Transport  mieszanki  mineralno-asfaltowej  asfaltowej  powinien  być  zgodny  
z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej
w tablicy 11. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania
podłoża.  Nie dopuszcza się układania mieszanki  mineralno-asfaltowej asfaltowej  podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę  mieszania  i  wbudowania  należy  indywidualnie  określić  wymagane  warunki
otoczenia.
Tablica  11.  Minimalna  temperatura  otoczenia  na  wysokości  2m  podczas  wykonywania
warstw asfaltowych

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C]
przed przystąpieniem do
robót

w  czasie
robót

Warstwa ścieralna o grubości
≥ 3 cm 0 +5

Warstwa ścieralna o grubości
<3 cm +5 +10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tablica 12. Właściwości warstwy AC 

Typ  i  wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość
warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość
wolnych
przestrzeni
w warstwie
[%(v/v)]

AC8S, KR1-KR2
AC11S, KR1-KR2

3
4 ≥ 98 1,0÷4,5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną
w układ automatycznego sterowania  grubości  warstwy i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową.  W  miejscach  niedostępnych  dla  sprzętu  dopuszcza  się
wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami
drogowymi.  Do  warstw  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  walce  drogowe  stalowe
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
5.8. Połączenia technologiczne

Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się :
-  złącza  podłużne  i  poprzeczne  (połączenia  tego  samego  materiału  wykonywanego  
w różnym czasie),
- spoiny (połączenia różnych materiałów)
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
Połączenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz  jej krawędzi nie należy
uszczelniać materiałami do uszczelnień. 
ZŁĄCZA:



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                              D-05.03.05a
 Nawierzchnia z  betonu asfaltowego – warstwa ścieralna

-  technologia  rozkładania  „  gorące  przy  zimnym”  –  wcześniej  wykonany  pas  warstw
technologicznej  powinien  mieć  wyprofilowaną  krawędź,  równomiernie  zagęszczoną,  bez
pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna.  Najczęściej  takie
przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.
Na krawędzi pasa warstwy ścieralnej należy nanieść materiał do złączy (termoplastyczne –
taśmy, plastry itp. wg norm lub aprobat technicznych ), w ilości co najmniej 50 g na 1cm
grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.
-  zakończenie  działki  roboczej  –  dotyczy  wystąpienia  przerw w układaniu  pasa  warstwy
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się
poza  dopuszczalną  granicę.  W  takim przypadku  wykonywanie  warstwy  technologicznej  
z  mieszanek  wałowanych  należy  poprzedzić  usunięciem  ułożonego  wcześniej  pasa  
o długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą
krawędź należy nanieść materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy
na 1 metr bieżący krawędzi   
SPOINY :
Wykonuje  się  z  materiałów  termoplastycznych  (  taśmy ,  plastry  itp.).  Grubość  materiału
termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż: 10mm przy grubości warstwy
technologicznej do  2,5cm oraz  15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż
2,5cm.
KRAWĘDZIE:
Boczną  powierzchnię  krawędzi  należy  pokryć  gorącym  asfaltem  podobnego  rodzaju  jak
użyty do wykonania warstwy, albo asfaltową zalewą drogową. Asfalt, bądź zalewa powinny
być  naniesione  odpowiednio  szybko,  aby krawędzie  nie  uległy  zabrudzeniu.  Grubość
warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  
i  powszechnego stosowania  (np.  stwierdzenie  o oznakowaniu materiału  znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat właściwości użytkowych, deklarację zgodności, aprobatę
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca przedstawia  Inżynierowi  do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania  Wykonawcy są wykonywane przez  Wykonawcę lub jego zleceniobiorców
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 
i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy
(wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają  wymagania  określone  
w kontrakcie.

Wykonawca  powinien  wykonywać  te  badania  podczas  realizacji  kontraktu,  
z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu,  ich przyczyny należy
niezwłocznie usunąć.
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Wyniki  badań  Wykonawcy  należy  przekazywać  zleceniodawcy  na  jego  żądanie.
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie
zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne 

Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy
jakość  materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich  składników,
lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 13.
Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)
Właściwości przeciwpoślizgowe
Badanie  szczepności  między  warstwami  asfaltowymi
(badanie Leutnera)

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna
próbka;  w razie potrzeby liczba próbek może zostać  zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny

dla  ocenianego  odcinka  budowy,  Wykonawca  ma  prawo  żądać  przeprowadzenia  badań
kontrolnych dodatkowych.

Inżynier  i  Wykonawca  decydują  wspólnie  o  miejscach  pobierania  próbek  
i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany  do  badań  kontrolnych  nie  może  być  jednoznacznie  i  zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.
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Koszty  badań  kontrolnych  dodatkowych  zażądanych  przez  Wykonawcę  ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
badań).

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.4.1.1. Uwagi ogólne

Właściwości  materiałów  budowlanych  należy  określać  dla  każdej  warstwy
technologicznej,  a  metody  badań  powinny  być  zgodne  z  niniejszymi  wymaganiami
technicznymi.

Jeżeli  nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do użycia oraz
składzie mieszanki mineralno-asfaltowej to wyniki badań kontrolnych powinny być  zgodne  
z  wymaganiami  określonymi  w  punkcie  5.  (dotyczy  właściwości  mieszanek  mineralno-
asfaltowych).

Właściwości  materiałów  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek
mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  wbudowaniem  (wbudowanie  oznacza  wykonanie
warstwy  asfaltowej).  Wyjątkowo  dopuszcza  się  badania  próbek  pobranych  z  wykonanej
warstwy.
6.4.1.2. Zawartość lepiszcza

Zawartość  rozpuszczalnego  lepiszcza  z  każdej  próbki  pobranej  z  mieszanki
mineralno-asfaltowej  z  danego  odcinka  budowy  nie  może  odbiegać  od  wartości
projektowanej,  
od – 0,2% do + 0,30%.
6.4.1.3.Uziarnienie

Uziarnienie  każdej  próbki  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  warstwy  ścieralnej
pobranej z za rozściełacza z danego odcinka budowy przed jej zagęszczeniem nie może
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie
mogą być większe niż wartości podane w tablicy nr 14.
Tablica nr 14. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanki mineralnej:
Lp. Przechodzi przez sito Dopuszczalne  odchylenie  od

założonego składu (%)
1 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)

11,20
±4,0

2 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
8,00 i 5,6

±4,0

3 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
2,00

±3,0

4 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
0,125

±2,0

5 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
0,063

±1,5

6.4.1.5.Zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-

asfaltowej lub powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  powinna być  zgodna  
z przedziałem podanym w tablicy nr 15.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
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Wymagana średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana
średnia grubość dla całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą
w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jedynie  w  przypadku  pojedynczych  wyników  pomiarów  grubości  wbudowanej
warstwy dopuszcza się  różnice w stosunku do grubości  przyjętej  w projekcie konstrukcji
nawierzchni nie więcej niż 5% w przypadku warstwy ścieralnej.

Za  grubość  warstwy  lub  warstw  przyjmuje  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich
pojedynczych  oznaczeń  grubości  warstwy  na  całym  odcinku  budowy  lub  odcinku
częściowym.
Tablica 15. Maksymalne wartości różnicy grubości 

Warstwa ścieralna
dla  wartości  średniej  grubości
wbudowanej  warstwy  z  całego
odcinka budowy

Nie  dopuszcza  się
zaniżenia grubości

dla  wartości  pojedynczych
wyników  pomiarów  grubości
wbudowanej warstwy

0 ÷ 5%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie  wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia  oraz

zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych
w tablicy 15. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni,  nie może wykroczyć poza
wartości dopuszczalne określone w tablicy 15.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  nawierzchni  należy  badać  nie  rzadziej  niż  co  20  m  oraz  
w punktach głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  
± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna

RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA
Pomiary równości podłużnej z wykorzystaniem łaty i klina należy wykonywać w osi

podłużnej elementu drogi/pasa ruchu, w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni badanej
warstwy.  Pomiar  należy  wykonywać  w  sposób  ciągły  (początek  każdego  pomiaru  łatą  
w miejscu zakończenia poprzedniego pomiaru). Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, 
w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). Wielkość prześwitu jest
równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. 

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które
nie  mogą  być  przekroczone  w  liczbie  pomiarów  stanowiących  100%  liczby  wszystkich
pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między
łatą, a mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach
określa tablica nr 16.

Tablica nr 16. Wymagania wobec równości podłużnej wyrażone w mm
Droga Elementy nawierzchni 100%
W ciągu drogi Pasy ruchu zasadnicze ≤6

RÓWNOŚĆ POPRZECZNA 
Do  oceny  równości  poprzecznej  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  drogi  należy

stosować metodę z wykorzystaniem łaty  4-metrowej  i  klina wg.  BN-68/8931-04 .  Pomiar
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, nie rzadziej niż co 10 m. 

Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości  odchyleń równości,
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich
pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między
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łatą a mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach
określa tablica nr 17.

Tablica nr 17. Wymagania wobec równości poprzecznej wyrażone w mm
Droga Elementy nawierzchni 100%
W ciągu drogi Pasy ruchu zasadnicze ≤6

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od

szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej  

i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału
dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie  osi  w  planie,  mierzone  co  100  m,  nie  powinno  różnić  się  od
dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do osi  drogi.  Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
6.4.2.7 Szczepność międzywarstwowa

Wymagania  dla  szczepności  międzywarstwowej  podano  w  SST  D  –  04.03.01a
Połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  warstwy  ścieralnej  
z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  

i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej, 
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie  lepiszczem  lub  pokrycie  taśmą  asfaltową  krawędzi  urządzeń  obcych  
i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
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przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00  Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie  zawiera  dodatkowo  normy  PN-EN  związane  z  badaniami  materiałów
występujących w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody  badania  cementu  –  Oznaczanie  zawartości  chlorków,

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Procedura  i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

procentowej  zawartości  ziaren  
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania
kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:
Ocena zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy
(przesiewanie  
w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie  gęstości  nasypowej  
i jamistości

14. PN-EN 1097-4 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  4:  Oznaczanie  pustych  przestrzeni  suchego,
zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce
z wentylacją

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część
6:  Oznaczanie  gęstości  ziaren  
i nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  7:  Oznaczanie  gęstości  wypełniacza  –  Metoda
piknometryczna
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18. PN-EN 1097-8 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników  atmosferycznych  –  Część  1:  Oznaczanie
mrozoodporności

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników  atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej
zgorzeli słonecznej metodą gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia

– Metoda Pierścień i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie  zawartości  wody w

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie

emulsji  asfaltowych  oraz  trwałości  podczas  magazynowania
metodą pozostałości na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:

Oznaczanie  podatności  wypełniaczy  do  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na działanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości

Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –

Część 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na
twardnienie  pod  wpływem  ciepła  
i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT

Jw. Część 3: Metoda RFT
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości
objętościowej metodą hydrostatyczną

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  8:  Oznaczanie
zawartości wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Określenie
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  12:  Określanie
wrażliwości na wodę

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  18:  Spływanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  36:  Oznaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
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42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości  pH emulsji
asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie  lepiszczy  z  emulsji
asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Badanie  rozpadu  –  Część  1:
Oznaczanie  indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji  asfaltowych,
metoda  
z wypełniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1:  Beton
Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania  –  Część  20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego
asfaltów modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

54. PN-EN 13588 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji  lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego

55. PN-EN 13589 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości
modyfikowanych  asfaltów  –  Metoda  
z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808 Asfalty i  lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji  kationowych

emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  asfaltów

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na

gorąco
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na

zimno
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i  palenia – Metoda otwartego

tygla Clevelanda
10.3. Inne dokumenty
64.  Rozporządzenie  Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2 marca 1999 r.  
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
65. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – warstwa wiążąca

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
( zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążąca z betonu asfaltowego w ramach 
przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje  Techniczne są stosowane jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego AC16W KR3-
4 gr. 5 cm wg PN-EN 13108-1 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie

z normą PN-EN 13108-x , część 21.
1.4. określenia podstawowe
1.4.1.  Nawierzchnia –  konstrukcja składająca się z  jednej  lub kilku warstw służących do
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3.  Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  o  zmiennej  grubości,  ułożona  na  istniejącej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyróżniające  tę  mieszankę  ze  zbioru  mieszanek  tego  samego  typu  ze  względu  na
największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której  kruszywo o uziarnieniu
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7.  Uziarnienie  –  skład  ziarnowy  kruszywa,  wyrażony  w  procentach  masy  ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.
1.4.8.  Kategoria  ruchu  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach
obliczeniowych  (100  kN)  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych
i półsztywnych” 
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D)
wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d >2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego
i  wodorotlenku  wapnia.  Wypełniacz  dodany  –  wypełniacz  pochodzenia  mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15.  Granulat  asfaltowy – jest  to  przetworzony destrukt  asfaltowy o udokumentowanej
jakości  stosowany jako materiał  składowy w produkcji  mieszanek mineralno-asfaltowych  
w technologii na gorąco
1.4.16.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.17. Mieszanka drobnoziarnista≤ 16 mm
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1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej

PMB - polimeroasfalt,

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - właściwość  użytkowa  nie  określana  (ang.  No  Performance
Determined; producent może jej nie określać),

TBR - do  zadeklarowania  (ang.  To  Be  Reported;  producent  może
dostarczyć  odpowiednie  informacje,  jednak  nie  jest  do  tego
zobowiązany),

MOP - miejsce obsługi podróżnych. 
MOP - miejsce obsługi podróżnych. 

1.5. ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  ich  pozyskania  i  składowania  podano  
w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. KRUSZYWA

 Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo obejmujące
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. 
2.3. Kruszywo do WARSTY WIĄŻĄCEJ z betonu asfaltowego

W tablicach 1.1.  -  1.4.  podano wymagane właściwości  kruszywa naturalnego lub
sztucznego stosowanego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-KR2.
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Tablica  1.1.  Wymagane  właściwości  kruszywa  grubego  do  warstwy  wiążącej  z  betonu
asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania  
w zależności od
kategorii ruchu
KR 1-KR2

Wymagania  
w zależności od
kategorii ruchu
KR 3-KR4

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa
niż:

Gc85/20 Gc85/20

Tolerancje  uziarnienia;  odchylenia  nie  większe  niż
według kategorii:

G25/15
G20/15
 G20/17,5

G25/15
G20/15
 G20/17,5

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niż: f2 f2

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-
EN 933-4; kategoria nie wyższa niż:

FI50
lub SI50

FI30
lub SI30

Procentowa  zawartość  ziaren  o  powierzchni
przekruszonej i  łamanej w kruszywie grubym według
PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:

CDeklarowana C50/30

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy
PN-EN  1097-2,  badana  na  kruszywie  o  wymiarze
10/14, rozdział 5; kategoria nie niższa niż: 

LA40 LA40

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana
przez
producenta

deklarowana
przez
producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana
przez
producenta

deklarowana
przez
producenta

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6,  badania  na
kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa
niż:

F4 F4

„Zgorzel  słoneczna"  bazaltu  według  PN-EN  1367-3,
wymagana kategoria: SBLA SBLA

Skład  chemiczny  -  uproszczony  opis  petrograficzny
według PN-EN 932-3:

deklarowany
przez
producenta

deklarowany
przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1,
p.14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 mLPC0,1

Rozpad  krzemianowy  żużla  wielkopiecowego
chłodzonego  powietrzem  według  PN-EN  1744-1,  p.
19.1:

wymagana
odporność

wymagana
odporność

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana
odporność

wymagana
odporność

Stałość  objętości  kruszywa  z  żużla  stalowniczego
według PN-EN 1744-1, p. 19.3, kategoria nie wyższa
niż:

V6,5 V6,5

Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
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Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
Tablica 1.2. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu
do D  8 mm do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Właściwości kruszywa

Wymagania  w
zależności  od
kategorii ruchu
KR1-KR2

Wymagania  w
zależności  od
kategorii ruchu
KR3-KR4

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 i GF85 GA85 i GF85

Tolerancja  uziarnienia;  odchylenie  nie  większe  niż
według kategorii: GTCNR GTC20

Zawartość  pyłów według  PN-EN 933-1,  kategoria  nie
wyższa niż: f10 f10

Jakość  pyłów  według  PN-EN  933-9;  kategoria  nie
wyższa niż: MBF10 MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6,
rozdział 8, kategoria nie niższa niż: Ecs Deklarowana Ecs 30

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,rozdział 7,8 lub 9 deklarowana
przez producenta

deklarowana
przez producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 deklarowana
przez producenta

deklarowana
przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1
p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1 mLPC0,1

Tablica  1.3  Wymagane  właściwości  kruszywa  niełamanego  drobnego  lub  o  ciągłym
uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
    Wymagania  w Wymagania  w
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Lp. Właściwości kruszywa zależności 
od  kategorii
ruchu

zależności 
od kategorii ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4
1 Uziarnienie  według  PN-EN  933-1,  wymagana

kategoria: GF85 lub GA85 GF85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
niż według kategorii:

GTCNR GTC20

3 Zawartość  pyłów  według  PN-EN  933-1,
kategoria nie wyższa niż: f3 f10

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria
nie wyższa niż: MBF10 MBF10

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: EcsDeklarowana EcsDeklarowana

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  rozdz.
7, 8 lub 9:

deklarowana
przez
producenta

deklarowana
przez producenta

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub 9

deklarowana
przez
producenta

deklarowana
przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN
1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 mLPC0,1

Tablica 1.4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Właściwości wypełniacza
Wymagania  w  zależności  od
kategorii ruchu kategorii ruchu
KR1-KR2  i KR3-KR4

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne  z  tablicą  24  w  
PN-EN 13043

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:     MBF10

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:     1 %(m/m)

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne  przestrzenie  w  suchym  zagęszczonym  wypełniaczu
według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:       V28/45

Przyrost  temperatury  mięknienia  według  PN-EN  13179-1,
wymagana kategoria:       ∆R&B8/25

Rozpuszczalność  w wodzie  według  PN-EN 1744-1,  kategoria
nie wyższa niż:    WS10

Zawartość  CaCO,  w  wypełniaczu  wapiennym  według  PN-EN
196-2, kategoria nie niższa niż:      CC70

Zawartość  wodorotlenku  wapnia  w  wypełniaczu  mieszanym,
wymagana kategoria: KaDeklarowana

„Liczba  asfaltowa"  według  PN-EN  13179-2,  wymagana
kategoria: BNDeklarowana

2.5. Lepiszcze
2.5.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Należy stosować asfalt:
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- do warstwy wiążącej należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania
określone w PN-EN 12591:2004. Wymagania dla asfaltu 50/70 przedstawiono w tablicy 2.
2.5.2. Asfalt drogowy
Tablica 2. Wymagania dla asfaltu 50/70

Wymagania Metody  badań
wg 50/70

1 2 3
1. Penetracja w temperaturze 25°C,   0,1
mm

PN-EN 1426 50  70

2. Temperatura mięknienia,  °C PN-EN 1427 46  54
3. Temperatura  zapłonu,  nie  mniej  niż;
°C

PN-EN 22592 230

4. Zaw. skład. rozpuszczalnych nie mniej
niż; % m/m

PN-EN 12592 99

5. Zmiana masy po starzeniu,  nie więcej
niż;  % m/m

PN-EN 12607-1 0,5

6. Pozostała penetracja po starzeniu, nie
mniej niż;  %

PN-EN 1426 50

7.  Temperatura  mięknienia  po  starzeniu,  nie
mniej niż; °C

PN-EN 1427 48

8.  Wzrost  temp. mięknienia po starzeniu,  nie
więcej niż; °C

PN-EN 1427 9

9. Temperatura łamliwości, nie więcej niż;
°C

PN-EN 12593 -8

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

Każda  dostawa  asfaltu  musi  być  zaopatrzona  w  atest  producenta,  który  należy
przedłożyć Inżynierowi. Należy dążyć do zaopatrywania się w jednej rafinerii.
2.5.3. Dostawy lepiszczy

Za jakość dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj lepiszcza 
i  jego pochodzenie  (dostawca,  producent)  powinny być  ujęte  w "Programie  zapewnienia
jakości  "-PZJ  i  uzgodnione  z  Inżynierem.  Również  do  akceptacji  Inżyniera  Wykonawca
powinien przedstawić uzgodnione z dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru
lepiszczy.  Zabrania  się  stosowania  do  tego  samego  asortymentu  robót  lepiszczy
pochodzących  od  różnych  producentów.  Zmiana  dostawcy  (producenta)  wymaga  zgody
Inżyniera  oraz  opracowania  nowej  recepty.  Wielkość  i  częstotliwość  dostaw  powinna
gwarantować ciągłość produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego 
i  jakościowego  odbioru  dostaw  oraz  wykonania  z  ustaloną  uprzednio  częstotliwością
laboratoryjnych badań kontrolnych.

Wyniki tych badań powinny być przekazywane w odpowiednim trybie Inżynierowi.  
W umowie z dostawcą (producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób
postępowania  w  przypadku  dostawy  lepiszcza  niezgodnego  z  wymaganiami  niniejszej
Specyfikacji.
2.5.4. Transport i przechowywanie lepiszczy

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny być zgodne z warunkami zawartymi 
w PZJ i powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych
rodzajów  lepiszczy.  Ogólna  objętość  zbiorników  powinna  umożliwiać  magazynowanie
lepiszcza  potrzebnego  dla  15-dniowej  produkcji  otaczarni.  Warunki  przechowywania  nie
mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenie jego jakości. Zabrania się podgrzewania
zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej
należy zachować następujące warunki:
¾ czas składowania emulsji nie powinien przekraczać trzech miesięcy od daty jej produkcji,
¾ temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3oC.
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2.6. Środki adhezyjne
W przypadku stosowania kruszyw kwaśnych, lub innych o słabej przyczepności do

asfaltu środek adhezyjny należy stosować również do warstwy wiążącej,  zaś do warstwy
ścieralnej środek adhezyjny należy stosować w każdym przypadku.

Zastosowanie środków adhezyjnych powinno wynikać ze specyfikacji materiałowych
opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych.

Dozowanie środka adhezyjnego powinno odbywać się przy pomocy automatycznego
dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa
w mieszalniku otaczarki.
2.7. Beton asfaltowy
2.7.1. Wymagania dla betonu asfaltowego

Mieszanka betonu asfaltowego AC11W do warstwy wiążącej, będąca przedmiotem
niniejszej specyfikacji powinna spełniać wymagania postawione w tablicy 3.1 oraz 3.2.

Tablica 3.1. Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla warstwy wiążącej i ruchu KR1-
KR2

Właściwość
Warunki
zagęszczenia  wg
PN-EN 13108-20

Metoda  i  warunki
badania

Wymiar mieszanki
AC16W
KR1-KR2

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.  1.2,  ubijanie,
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p.4 V min 3,0

V max 6,0

Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.  1.2,  ubijanie,
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p.5 VFB min60

VFB max80

Zawartość
wolnych
przestrzeni  w
mieszance
mineralnej

C.  1.2,  ubijanie,
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p.5 WMA min 14

Odporność  na
działanie wody

C.1.1,  ubijanie,  
2 x 35 uderzeń

PN-EN  12697-12,
przechowywanie  w
40ºC z jednym cyklem
zamrażania  a),
badanie w 25 ºC

ITSR 80

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania
podano w załączniku 1 

W  zagęszczeniu  próbek  laboratoryjnych  mieszanek  mineralno-asfaltowych  należy
stosować temperaturę mieszanki 140ºC±5ºC.

Procedura badania odporności na działanie wody zgodnie z załącznikiem nr 1 do WT-
2 2010.
2.7.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Krzywe uziarnienia zaprojektowanej mieszanki do warstwy wiążącej powinny mieścić
się między krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 4.

Tablica  4  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  i  zawartość  lepiszcza  dla  warstwy  wiążącej  

Właściwość Przesiew, [%(m/m)]
AC16W dla KR1-KR2

Wymiar sita # od do
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22,4
16,0
11,2
8,0
2,0
0,125
0,063

100
90
65
-

25
5

3,0

-
100
80
-

55
15
8,0

Zawartość  lepiszcza,
minimum*) B min 4,6

Grubość warstwy wiążącej powinna wynosić 2,53 wielkości max. ziarna mieszanki
Minimalna  zawartość  lepiszcza  (kategoria  Bmin)  w  mieszankach  mineralno-

asfaltowych jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli
stosowana  mieszanka  mineralna  ma  inną  gęstość  (pα),  to  do  wyznaczenia  minimalnej
zawartości  lepiszcza  podaną  wartość  należy  pomnożyć  przez  współczynnik  a  według
równania:

Minimalna  zawartość  lepiszcza  asfaltowego  odzyskanego  w  ekstrakcji  -  jest  to
najmniejsza zawartość lepiszcza rozpuszczalnego (tworzącego błonkę lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej .

W  badaniu  typu  należy  określić  w  ekstrakcji  lepiszcza  z  mieszanki  mineralno-
asfaltowej  procentową  ilość  lepiszcza  rozpuszczalnego  i  nierozpuszczalnego
(absorbowanego  przez  pory  kruszywa  mieszanki  mineralnej)  i  podać  w  sprawozdaniu
badania  typu.  W  recepcie  roboczej  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  podawać
zawartość lepiszcza jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze
dodane).Definicje:
- zawartość lepiszcza rozpuszczalnego – ilość lepiszcza w próbce nie zawierającej wody  
i dająca się wyekstrahować z tej próbki, wyrażona w procentach masy,
-  zawartość lepiszcza nierozpuszczalnego –  ilość lepiszcza,  która  pozostaje  na ziarnach
kruszywa po ekstrakcji, wyrażona w procentach masy.
2.8. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych  
z  tego  samego  materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi  
w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowo-polimerowe oraz masy asfaltowo-polimerowe
rozkładane maszynowo, według norm lub aprobat technicznych,

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej  niż 8
mm.

Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
2.9. MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Rodzaje  materiałów  do  złączenia  warstw  konstrukcyjnych  podano  w  SST  
D-04.03.01a Połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej.
2.10. GRANULAT ASFALTOWY

Do  warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego  dopuszcza  się  stosowanie  granulatu
asfaltowego.

Można  stosować  dwie  metody  dodawania  granulatu  asfaltowego  do  mieszalnika
otaczarki:  bez  wstępnego  ogrzewania  „metoda  na  zimno”  i  ze  wstępnym  ogrzewaniem
granulatu asfaltowego „metoda na gorąco”. 

W „metodzie na zimno” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego  
w  ilości  nie  większej  niż  10%  w  stosunku  do  mieszanki  mineralno-asfaltowej.  
W  „metodzie  na  gorąco”  dopuszcza  się  stosowanie  dodatku  granulatu  asfaltowego  
w ilości do 10% w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od
wymiaru  D mieszanki  mineralnej  wchodzącej  w skład mieszanki  mineralno-asfaltowej.  W
„metodzie na gorąco” asfalt wynikowy odzyskany z wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej  w  zakresie  temperatury  mięknienia  TPiKmix  powinien  spełniać  oczekiwane
wymagania  według  dokumentacji  projektowej.  Do  obliczania  temperatury  mięknienia
mieszaniny  lepiszcza  z  granulatu  asfaltowego  i  dodanego  asfaltu  należy  zastosować
następujące równanie (zgodnie z PN-EN 13108-1 Załącznik A punkt A.3): 
PPiKmix=a×TPiK1+b×TPiK2
w którym: 
PPiKmix - temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej  
z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C]; 
TPiK - temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C]; 
TPiK2- średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C]; 
a i b - udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy 
a + b = 1.

Zestawienie  wymagań  dotyczących  granulatu  asfaltowego  stosowanego  do
poszczególnych warstw asfaltowych nawierzchni podano w tablicy nr 5.
Tablica nr 5 Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania
Warstwa nawierzchni
Podbudowa
 wiążąca

Zawartość materiałów obcych Kategoria FM1/0,1

Właściwości  lepiszcza
odzyskanego  w  granulacie
asfaltowym a)

PiK

Kategoria S70 
Wartość  średnia  temperatury  mięknienia
nie może być wyższa niż 70°C. Pojedyncze
wartości temperatury mięknienia nie mogą
przekraczać 77°C.

Pen.

Kategoria P15 
Wartość średnia nie może być mniejsza niż
15x0,1mm. Pojedyncze wartości penetracji
nie mogą być mniejsze niż 10x0,1mm.

Jednorodność wg diagramu 1
a)Do  sklasyfikowania  lepiszcza  odzyskanego  w  granulacie  asfaltowym  wystarcza
oznaczenie  temperatury  mięknienia  PiK.  Tylko  w  szczególnych  przypadkach  należy
wykonać oznaczenie penetracji. Oceny właściwości lepiszcza należy dokonać wg pkt 4.2.2
normy PN-EN 13108-8.

Zawartość materiałów obcych powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42.
Wynik należy podać jako kategorię zgodnie z tablicą nr 6.
Tablica nr 6 Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym
Materiały obce* Kategoria
grupa 1
[% (m/m)]

grupa 2
[% (m/m)] PM

<1 <0,1 PM1/0,1
<5 <0,1 PM5/0,1
>5 >0,1 PMdec
*Materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt 4.1 normy PN-EN 13108-8

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań
właściwości,  przeprowadzonych  na  liczbie  próbek  n,  przy  czym  n  powinno  wynosić  co
najmniej  5.  Liczbę  próbek  oblicza  się,  dzieląc  masę  materiału  wyjściowego  podanego  
w  tonach  [t]  przez  500  t,  zaokrąglając  w  górę  do  pełnej  liczby.  Wymagania  dotyczące
dopuszczalnego  rozstępu  wyników  badań  właściwości  granulatu  asfaltowego  podano  
w tablicy nr 7
Tablica nr 7 Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości 
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Właściwości

Dopuszczalny  rozstęp  wyników
badań  (  Troz  )  partii  granulatu
asfaltowego  do  zastosowania  w
mieszance  mineralnoasfaltowej
przeznaczonej do warstwy wiążącej

Temperatura
mięknienia  lepiszcza
odzyskanego, [°C]

8,0

Zawartość  lepiszcza,
[%(m/m)] 1,0

Kruszywo o uziarnieniu
poniżej  0,063  mm,  [%
(m/m)]

6,0

Kruszywo o uziarnieniu
od 0,063 do 2 mm, [%
(m/m)]

16,0

Kruszywo o uziarnieniu
powyżej  2  mm,
[%(m/m)]

16,00

W opisie granulatu asfaltowego należy deklarować:   typ mieszanki lub mieszanek,  
z której pochodzi granulat (np. AC 16 S droga DW 102), nie dopuszcza się do stosowania
granulatu,  którego  pochodzenia  nie  można  udokumentować  i  zadeklarować,   rodzaj
kruszywa  i  średnie  uziarnienie,   typ  lepiszcza,  średnią  zawartość  lepiszcza  i  średnią
temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego,  maksymalną wielkość kawałków granulatu
asfaltowego U GRA D/d. Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać
wymagania określone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej. Dopuszcza się
deklarowanie  właściwości  kruszywa  mineralnego  w  granulacie  asfaltowym  na  podstawie
udokumentowanego wcześniejszego zastosowania. 

Granulat  asfaltowy  może  być  wykorzystywany  do  produkcji  mieszanki  mineralno-
asfaltowej,  jeżeli  spełnione  są  wymagania  dotyczące  końcowego  wyrobu  –  mieszanki
mineralno-asfaltowej  z  jego  dodatkiem.  Wytwórnia  mieszanek  mineralno-asfaltowych
powinna  spełniać  warunki  kontrolowanego,  mechanicznego  dozowania  granulatu
asfaltowego  podczas  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej.  Granulat  dodawany  na
zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa zgodnie z diagramem nr 1. Jeżeli granulat
asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy
nr 8. Pole szare w tabeli oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek efektywności
suszarki i otaczarki.
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Diagram nr 1  Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu
asfaltowego

Należy  oznaczyć  wilgotność  granulatu  asfaltowego  i  skorygować  temperaturę
produkcji  mma zgodnie z tablicą nr 8 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna
temperatura produkcji, którą podał producent lepiszcza asfaltowego (najwyższa temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym(roboczym)).

Tablica  nr  8.  Korekta  temperatury  produkcji  w  zależności  od  wilgotności  granulatu
asfaltowego.

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu
na duże ilości pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni  stacjonarnej  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę do
budowy realizowanej  bez  postoju  sprzętu  rozkładającego  i  zagęszczającego.  Dozowanie
składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinno  być  wagowe.  Odchyłki  masy
dozowanych  składników  (w  stosunku  do  masy  poszczególnych  składników  zarobu)  nie
powinny być większe od ±2(m/m). Na wytwórni powinien być wdrożony certyfikowany system
ZKP  zgodnie  z  PN-EN  13108-21.  Kopia  certyfikatu  wystawionego  przez  uprawnioną
jednostkę notyfikowaną powinna być dostarczona Inspektorowi Nadzoru. System sterowania
produkcji mma powinien zapisywać dane z produkcji w plikach elektronicznych. Na żądanie
IN Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego okresu produkcji  mma, rozkładarek do
wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności skorelowanej
z wydajnością otaczarki, wyposażonych w:
automatyczne sterowanie  pozwalające na ułożenie  warstwy zgodnie z  założoną niweletą
oraz grubością,
elementy wstępnie zagęszczające gorąca mieszankę (listwy ubijające i belki wibrujące) wraz
ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań,
urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki
skrapiarka,
walce stalowe gładkie, 
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzęt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania  dotyczące transportu  podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Asfalt   należy  przewozić  w cysternach  kolejowych  lub  samochodach  izolowanych
i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,
zbryleniem  i zanieczyszczeniem.  Wypełniacz  luzem  powinien  być  przewożony  w
odpowiednich  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone
w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy   dowozić  na  budowę  pojazdami
samowyładowczymi  w  zależności  od  postępu  robót.  Podczas  transportu  i  postoju  przed
wbudowaniem  mieszanka  powinna  być  zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki
antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji  projekt  składu mieszanki  mineralno-asfaltowej  (sprawozdanie z  badania  typu -
receptę pozytywnie zaopiniowaną przez Laboratorium Drogowe). 

Badanie typu - recepta zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki, jednak
nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W przypadku, gdy określony w SST skład mieszanki wymaga ponownie wykonania
badania  typu  (np.  ze  względu  na zmianę  materiałów  składowych)  należy  przed
dostarczeniem  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projektu  składu  mieszanki  uzyskać
pozytywną opinię LD dot. recepty o określonym składzie.

Finalny skład mm-a można przedstawić w jednej z dwóch form:
Wejściowy  skład  mieszanki  będący  wynikiem  walidacji  projektu  laboratoryjnego  

i  przedstawiający  skład  mieszanki  pod  względem  materiałów  składowych,  krzywej
uziarnienia  i  procentowej  zadozowanej  zawartości  lepiszcza  (nie mniejszej  niż  Bmin  po
korekcie współczynnikiem α wg wzoru podanego w tablicy nr 4).

Wyjściowy skład mieszanki  będący wynikiem walidacji  produkcji  i  przedstawiający
skład mieszanki pod względem materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia
oraz  zawartości  lepiszcza  rozpuszczalnego,  oznaczonego  laboratoryjnie.  Aby  uzyskać
wartość  asfaltu  całkowitego  należy  do  uzyskanej  wartości  zawartości  lepiszcza
rozpuszczalnego dodać asfalt nierozpuszczalny- An = 0,014 F + 0,1 [%(m/m)].

W walidacji produkcji suma zawartości lepiszcza rozpuszczalnego + An nie może być
mniejsza od Bmin po korekcie współczynnikiem α.

Decyzja,  która  forma  recepty  będzie  wykorzystywana  należy  do  Wykonawcy,  
z  zastrzeżeniem,  że  w czasie  trwania  robót  zmiana formy recepty  skutkuje  wykonaniem
nowego badania typu.

Wykonawca  przedstawia  wybraną  formę  badania  typu  (recepta  składu  mm-a
pozytywnie  zaopiniowana  przez  laboratorium)  do  akceptacji  Inspektorowi  Nadzoru  nie
później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót.

Uziarnienie mieszanki  mineralnej  oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są  
w tablicy 4.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 3.1
oraz 3.2.

Minimalną zawartości asfaltu Bmin definiujemy jako:
-  w  wejściowym  typie  recepty:  ilość  asfaltu  zadozowanego  do  mieszanki  mineralno-
asfaltowej,
-  w  wyjściowym  typie  recepty:  ilość  asfaltu  odzyskanego  (rozpuszczalnego)  z  ekstrakcji
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej plus poprawka na ilość asfaltu nierozpuszczalnego
(wchłoniętego  przez  kruszywo).  Poprawka  na  asfalt  nierozpuszczalny  (An)  stosowana
podczas ekstrakcji asfaltu z mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-1 obliczana
jest wg wzoru:
An = 0,014 F + 0,1 [%(m/m)]
w którym:
F – zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance mineralnej w % (m/m)
An należy podawać z dokładnością 0,01% (m/m).
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także
wstępne,  powinno  być  zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do
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dozowania  składników  oraz  pomiaru  temperatury  powinny  być  okresowo  sprawdzane.
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze  asfaltowe  należy  przechowywać  w  zbiorniku  z  pośrednim  systemem
ogrzewania,  z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury  
z  dokładnością  ±  5°C.  Temperatura  lepiszcza  asfaltowego  w  zbiorniku  magazynowym
(roboczym) nie może przekraczać 180 °C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  podgrzane  tak,  aby  mieszanka  mineralna  uzyskała
temperaturę  właściwą  do  otoczenia  lepiszczem  asfaltowym.  Temperatura  mieszanki
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej  podanej  w  tablicy  9.  W  tej  tablicy  najniższa  temperatura  dotyczy
mieszanki  mineralno-asfaltowej  dostarczonej  na  miejsce  wbudowania,  a  najwyższa
temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  bezpośrednio  po  wytworzeniu  
w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinny
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  kilku  wytwórni,  pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj  składników,  właściwości  objętościowe)  z  zachowaniem  braku  różnic  w  ich
właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna)  pod warstwę wiążącą z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
- ustabilizowane i nośne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
- wyprofilowane, równe i bez kolein.

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą nie powinny być większe niż
12  mm.

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.

Oznakowanie  poziome  na  warstwie  podłoża  należy  usunąć.  Dopuszcza  się
pozostawienie  oznakowania  poziomego  z  materiałów  termoplastycznych  przy  spełnieniu
warunku szczepności warstw wg punktu 5.6.

Wykonane  w  podłożu  łaty  z  materiału  o  mniejszej  sztywności  (np.  łaty  z  asfaltu
lanego  w betonie  asfaltowym)  należy  usunąć,  a  powstałe  w  ten  sposób  ubytki  wypełnić
materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem
asfaltowym).

W  celu  polepszenia  połączenia  między  warstwami  technologicznymi  nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy
podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie  szczeliny  w  podłożu  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem,  np.
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami
według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Odcinek próbny
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Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Inżynier
projektu ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie odcinka próbnego. Wykonawca wykona
odcinek  próbny  celem  uściślenia  organizacji  wytwarzania  i  układania  oraz  ustalenia
warunków zagęszczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie
zamierza stosować do wykonania warstwy.

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

Sposób  wykonania  połączenia  międzywarstwowego  podano  w  SST  D–04.03.01a
Połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej.
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  można  wbudowywać  na  podłożu  przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6.

Transport  mieszanki  mineralno-asfaltowej  asfaltowej  powinien  być  zgodny  
z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej
w tablicy 10. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania
podłoża.  Nie dopuszcza się układania mieszanki  mineralno-asfaltowej asfaltowej  podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę  mieszania  i  wbudowania  należy  indywidualnie  określić  wymagane  warunki
otoczenia.
Tablica  10.  Minimalna  temperatura  otoczenia  podczas wykonywania  warstwy  wiążącej  z
betonu asfaltowego

Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia  [°C]
przed przystąpieniem do
robót

w  czasie
robót

Warstwa wiążąca 0 +5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Właściwości warstwy AC 

Typ  i  wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość  warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość
wolnych
przestrzeni  
w warstwie
[%(v/v)]

AC16W,  
KR1-KR2 5 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną
w układ  automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie
z dokumentacją  projektową.  W  miejscach  niedostępnych  dla  sprzętu  dopuszcza  się
wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami
drogowymi.  Do  warstw  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  walce  drogowe  stalowe
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
5.8. Połączenia technologiczne

Wśród połączeń technologicznych wyróżnia się :
-  złącza  podłużne  i  poprzeczne  (  połączenia  tego  samego  materiału  wykonywanego  
w różnym czasie),
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- spoiny (połączenia różnych materiałów)
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
Połączenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz  jej krawędzi nie

należy uszczelniać materiałami do uszczelnień. 
ZŁĄCZA:
-  technologia  rozkładania  „  gorące  przy  zimnym”  –  wcześniej  wykonany  pas  warstwy
technologicznej  powinien  mieć  wyprofilowaną  krawędź,  równomiernie  zagęszczoną,  bez
pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna.  Najczęściej  takie
przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.

Na  krawędzi  pasa  warstwy  ścieralnej  należy  nanieść  materiał  do  złączy
(termoplastyczne  –  taśmy,  plastry  itp.  wg  norm  lub  aprobat  technicznych  ),  w  ilości  co
najmniej 50 g na 1cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.
 -  zakończenie działki  roboczej – dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się
poza  dopuszczalną  granicę.  W  takim przypadku  wykonywanie  warstwy  technologicznej  
z  mieszanek  wałowanych  należy  poprzedzić  usunięciem  ułożonego  wcześniej  pasa  
o długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą
krawędź należy nanieść materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy
na 1 metr bieżący krawędzi   
SPOINY :
Wykonuje  się  z  materiałów  termoplastycznych  (  taśmy ,  plastry  itp.).  Grubość  materiału
termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż: 10mm przy grubości warstwy
technologicznej do  2,5cm oraz  15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż
2,5cm.
KRAWĘDZIE: Boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym asfaltem podobnego
rodzaju  jak  użyty  do  wykonania  warstwy,  albo  asfaltową  zalewą  drogową.  Asfalt,  bądź
zalewa powinny być naniesione odpowiednio szybko, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu.
Grubość warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  
i  powszechnego stosowania  (np.  stwierdzenie  o oznakowaniu materiału  znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca przedstawia  Inżynierowi  do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania  Wykonawcy są wykonywane przez  Wykonawcę lub jego zleceniobiorców
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 
i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy
(wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają  wymagania  określone  
w kontrakcie.
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Wykonawca  powinien  wykonywać  te  badania  podczas  realizacji  kontraktu,  
z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach.
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu,  ich przyczyny należy
niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne 

Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy
jakość  materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  ich  składników,
lepiszczy  i  materiałów  do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Ilość
badań kontrolnych ustala Inżynier z Kierownikiem Projektu.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Gęstość  i  zawartość  wolnych  przestrzeni
próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)
Badanie  szczepności  między  warstwami
asfaltowymi (badanie Leutnera)

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 3 000 m2
nawierzchni  jedna  próbka;  w  razie  potrzeby  liczba
próbek może zostać zwiększona 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny

dla  ocenianego  odcinka  budowy,  Wykonawca  ma  prawo  żądać  przeprowadzenia  badań
kontrolnych dodatkowych.

Inżynier  i  Wykonawca  decydują  wspólnie  o  miejscach  pobierania  próbek  
i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany  do  badań  kontrolnych  nie  może  być  jednoznacznie  i  zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty  badań  kontrolnych  dodatkowych  zażądanych  przez  Wykonawcę  ponosi
Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
badań).

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium,
które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzyść przemawia wynik badania.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na  etapie  oceny  jakości  wbudowanej  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podaje  się
wartości  dopuszczalne  i  tolerancje,  w  których  uwzględnia  się:  rozrzut  występujący  przy
pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.

Właściwości  materiałów  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek
mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  wbudowaniem  (wbudowanie  oznacza  wykonanie
warstwy asfaltowej) oraz z próbek wyciętych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy

Wymagana średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana
średnia grubość dla całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą
w projekcie konstrukcji nawierzchni.
Jedynie  w  przypadku  pojedynczych  wyników  pomiarów  grubości  wbudowanej  warstwy
dopuszcza się różnice w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni
nie więcej niż 10% w przypadku warstwy wiążącej.

Za  grubość  warstwy  lub  warstw  przyjmuje  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich
pojedynczych  oznaczeń  grubości  warstwy  na  całym  odcinku  budowy  lub  odcinku
częściowym.
Tablica 18. Maksymalne wartości różnicy grubości 

Warstwa wiążąca
dla  wartości  średniej  grubości
wbudowanej  warstwy  z  całego
odcinka budowy

Nie  dopuszcza  się
zaniżenia grubości

dla  wartości  pojedynczych
wyników  pomiarów  grubości
wbudowanej warstwy

0 ÷ 10%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie  wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia  oraz

zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych
w tablicy 11. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość  wolnych przestrzeni  w próbce Marshalla  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej  lub
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza
wartości podane w tablicy nr 11.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne nawierzchni  należy badać nie rzadziej  niż  co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

RÓWNOŚĆ PODŁUŻNA
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Pomiary równości podłużnej z wykorzystaniem łaty i klina należy wykonywać w osi
podłużnej elementu drogi/pasa ruchu, w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni badanej
warstwy.  Pomiar  należy  wykonywać  w  sposób  ciągły  (początek  każdego  pomiaru  łatą  
w miejscu zakończenia poprzedniego pomiaru). Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, 
w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). Wielkość prześwitu jest
równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. 
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie
mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich pomiarów
na badanym odcinku.  Odchylenie równości  oznacza największą odległość między łatą,  a
mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach określa
tablica nr 13.
Tablica nr 13. Wymagania wobec równości podłużnej wyrażone w mm
Droga Elementy nawierzchni 100%
W ciągu drogi Pasy ruchu zasadnicze ≤9

RÓWNOŚĆ POPRZECZNA 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni drogi należy stosować

metodę  z  wykorzystaniem  łaty  4-metrowej  i  klina  wg.  BN-68/8931-04.  Pomiar  należy
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niż co 10 m. 

Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości  odchyleń równości,
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 100% liczby wszystkich
pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między
łatą, a mierzoną nawierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w milimetrach
określa tablica nr 14.
Tablica nr 14. Wymagania wobec równości poprzecznej wyrażone w mm
Droga Elementy nawierzchni 100%
W ciągu drogi Pasy ruchu zasadnicze ≤9
6.4.2.6. Uziarnienie

Uziarnienie każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy w.-w. pobranej
zza rozściełacza z danego odcinka budowy przed jej zagęszczeniem nie może odbiegać od
wartości  projektowanej,  z  uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,  które nie mogą  być
większe niż wartości podane w tablicy nr 15.
Tablica nr 15.  Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanki mineralnej:
Lp. Przechodzi przez sito Dopuszczalne  odchylenie  od

założonego składu (%)
1 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)

16,00
±4,0

2 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
11,20

±4,0

3 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
8,00

±4,0

4 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
5,60

±4,0

5 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
4,00

±4,0

6 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
2,00

±3,0

7 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
0,125

±2,0

8 Ziarna przechodzące przez sito  o  oczkach #(mm)
0,063

±1,5

6.4.2.7 Szczepność międzywarstwowa
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Wymagania  dla  szczepności  międzywarstwowej  podano  w SST D–04.03.01a  Połączenie
międzywarstwowe  nawierzchni  drogowej
6.4.2.8. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej
i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału
dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie  osi  w  planie,  mierzone  co  100  m,  nie  powinno  różnić  się  od
dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do osi  drogi.  Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
Wartość asfaltu całkowitego z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
może odbiegać od wartości projektowanej od – 0,2% do + 0,30%.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest  1 m2 (metr  kwadratowy) dla warstwy wiążącej.  Obmiar

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową oraz
dodatkowe,  których  potrzebę  wykonania  uzgodniono  w  trakcie  trwania  robót  pomiędzy
Wykonawcą i Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST D-00.00.00."Wymagania  ogólne".  

W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  Inżynier  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub
nakazuje  usunięcie  wadliwie  wykonanej  warstwy.  Roboty  poprawkowe  lub  usunięcie
wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym 
z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót,  określonych  według  obmiaru,  zostanie

opłacona według cen jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy) dla warstwy wiążącej.
Cena  jednostkowa  wykonanej  warstwy  wyrównawczej  z  betonu  asfaltowego

obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę warstwy wyrównawczej,
dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,
dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania,
dostarczenie innych materiałów i urządzeń pomocniczych,
rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,
wykonanie spoin roboczych, obcięcie i posmarowanie krawędzi,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.
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PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  -  Procedura  i  terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-EN 932-5 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  5:  Wyposażenie
podstawowe
i wzorcowanie.
PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Oznaczanie  składu
ziarnowego  -  Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-2 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Oznaczanie  składu
ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu.
PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Oznaczanie  procentowej
zawartości ziaren powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych.
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości
powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa. 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym.
PN-EN 933-10 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  10:  Ocena
zawartości  drobnych  cząstek  -  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  
w strumieniu powietrza).
PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw -  Metody
oznaczania odporności na rozdrabianie.
PN-EN 1097-3 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  -
Oznaczanie gęstości nasypowej jamistości.
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna.
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8:
Oznaczanie tolerowalności kamienia.
PN-EN 1367-1 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie
czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN 1367-3 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie
czynników  atmosferycznych  -  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli  słonecznej  metodą
gotowania.
PN-EN 1367-6 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie
czynników atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli
PN-EN  12697-11  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna.
PN-EN 1744-4 Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  -  Część  4:  Oznaczanie
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody.
PN-EN 13179-1 Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych - Część I: Badanie metodą Pierścienia i Kuli.
PN-EN 13179-2 Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych - Część 2: Liczba bitumiczna.
PN-ISO 565 Sita  kontrolne  -  Tkanina  z  drutu,  blacha  perforowana  i  blacha  cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.
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PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  specyfikacji  dla  asfaltów
modyfikowanych polimerami
PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do mchu
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej
PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
PN-EN  12697-6  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
PN-EN  12697-8  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
PN-EN  12697-11  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
PN-EN  12697-17  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 17: Ubytek ziaren
PN-EN  12697-18  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza
PN-EN  12697-20  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla
PN-EN  12697-22  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  -  Część  23:  Określanie  pośredniej  wytrzymałości  na  rozciąganie
próbek asfaltowych
PN-EN  12697-24  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
PN-EN  12697-26  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność
PN-EN  12697-27  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek
PN-EN  12697-28  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  -  Część  28:  Przygotowanie  próbek  do  oznaczania  zawartości
lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe -  Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -  Część 29:  Pomiar  próbki  z  zagęszczonej  mieszanki  mineralno-
asfaltowej
PN-EN  12697-30  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie
PN-EN  12697-33  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem
PN-EN  12697-35  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 35: Mieszanie laboratoryjne
PN-EN  12697-38  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja
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PN-EN  12697-39  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych  na  gorąco  -  Część  39:  Oznaczanie  zawartości  lepiszcza  rozpuszczalnego
metodą spalania
PN-EN  12697-40  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ"
PN-EN  12697-42  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym
PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część t: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw
PN-EN 13108-4   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka HRA
PN-EN 13108-5   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka SM A
PN-EN 13108-6   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7   Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 7: Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8    Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  Część  8:  Destrukt
asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Część 20: Badanie typu
PN-EN  13108-21  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania.  Część  21:  Zakładowa
Kontrola Produkcji
10.2. INNE DOKUMENTY
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM-1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D – 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z 
wykonaniem Przebudowa ul. Czarna Droga w m. Tuczno - Popowiczki. 

 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej, 
czarnej i czerwonej (materiał nowy). 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Kostka brukowa betonowa 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.1.2. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 

1) Odmianę: 
a) Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) 
b) Kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 5 mm. 
2) Barwę: 

a) Kostka z betonu niebarwionego 
b) Kostka kolorowa z betonu barwionego 

3) Wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta. 
4) Wymiary, zgodnie z wymiarami określonymi przez producenta. Zalecane grubości: 

a) Dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów: 80 mm, 100 mm 
b) Dla ciągów pieszych: 60 mm, 80 mm 
c) W indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż podano 

powyżej. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 

spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
 Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach 
bocznych oraz z fazą lub bez fazy (w tym mikrofazą) krawędzi górnych. 
2.1.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 

l.p. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary  

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki,  
grubości  
< 100 mm  
≥ 100 mm  

C 
 

Długoś
ć  
 
 
 

± 2  
± 3  

Szeroko
ść  

 
 
 

± 2  
± 3  

Gruboś
ć  

 
 
 

± 3  
± 4  

 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, 
tej samej 
kostki, 
powinna 
być ≤ 3 mm  
 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania  
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki  
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  
300 mm  
400 mm  

C  Maksymalna (w mm)  
wypukłość wklęsłość  

 
 
 
 

1,5 1,0  
2,0 1,5  

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.1  Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających (wg klasy 3, 
zał. D)  

D  Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 

0,5 kg/m
2 
(wymaganie podwyższone)  

2.2  Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu.  
Badanie przeprowadzić na 
8 szt.  

F  Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Żaden pojedynczy wynik nie może 
być mniejszy niż 2,9 MPa. Obciążenie 
niszczące nie mniejsze niż 250 N/mm 
długości rozłupania  

2.3  Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość)  

F  Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja  

2.4  Odporność na ścieranie 
(wg klasy 4  
oznaczenia I normy)  

G i H  Pomiar wykonany na tarczy  

Böhmego,  
wg zał. H mormy – badanie alternatywne  

≤18 000mm
3
/5000 mm

2 
 

2.5  Nasiąkliwość  E  ≤5% wymaganie podwyższone  

2.6  Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie  

I   
a)jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność,  
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia)  
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3  Aspekty wizualne  

3.1  Wygląd  J  
a)górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków,  
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych,  
c)ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne  
 

3.2  
3.3  

Tekstura  
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa 
ścieralna lub cały element)  

J  
a)kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien opisać 
rodzaj tekstury,  
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę,  
c)ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne  
 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 
(np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. 
cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać 
kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, 
np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity 
w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie 
eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.1.4. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2. Materiały na podsypkę 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu 
powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi.  

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 
przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 
twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o 
szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na 
paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
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(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 

 
3. SPRZĘT 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży.  

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  

 
4. TRANSPORT 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z 
BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 

grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki 

brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 
samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w 
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.2. Podsypka 
Wykonać podsypkę cementowo – piaskową grubości 4 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-
piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 
spoin piaskiem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie 
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nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy 

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm.  

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby 
osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45

o
, a 

wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− aprobatę techniczną, 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
materiałów wykonane przez dostawców, itp., 

b) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
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− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 
które budzą wątpliwości Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z 
kostki podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
pro-jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.2; 
odchyłki od 
projektowanej 

grubości 1 cm 

2 Badania wykonywania 
nawierzchni z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektow. do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawę -
dziach oraz we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -
2 cm 

 d) równość w profilu 
podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 

 e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-
cji) 

Jw. Prześwity między 
łatą a powierzchnią 
do  8 mm 

 f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-

wanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.3 

 i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                               D-05.03.23 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 1, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 1, lp. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.3 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy 
   

1. 
2. 

PN-EN-206-1 
PN-EN-1338 

Beton. 
Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań (z poprawkami) 
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3. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu. 
4. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i ocena zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku. 
5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną – ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  oznakowania  poziomego w  ramach  przebudowy  ul.
Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy
wykonaniu docelowego oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Oznakowanie  poziome-  znaki  drogowe  poziome  umieszczone  na  nawierzchni  w
postaci  linii  ciągłych lub  przerywanych,  pojedynczych lub  podwójnych,  strzałek,  napisów,
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
W zależności  od  rodzaju  i  sposobu  zastosowania  znaki  poziome mogą mieć  znaczenie
prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
kątem  występujące  jako  linie:  -  pojedyncze:  przerywane  lub  ciągłe,  segregacyjne  
lub krawędziowe, - podwójne: przerywane z ciągłymi, przerywane lub ciągłe.
1.4.3. Strzałki-znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy 
1.4.4. Znaki poprzeczne – znaki służące do oznaczenia miejsc wymagających zatrzymania
pojazdów  
1.4.5.  Znaki  uzupełniające-  znaki  o  różnych  kształtach,  wymiarach  i  przeznaczeniu,
występujące  w  postaci  symboli,  powierzchni  wyłączonych  z  ruchu  
1.4.6. Materiały do znakowania grubowarstwowego – masy termoplastyczne stosowane na
gorąco nakładane warstwą grubości od 3,0 mm do 5,0 mm. 
1.4.7.  Oznakowanie  nowe  –  oznakowanie,  w  którym zakończył  się  czas  schnięcia  i  nie
upłynęło  30  dni  od  wykonania  oznakowania.  Pomiary  właściwości  oznakowania  należy
wykonać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.
1.4.8.  Powyższe  i  pozostałe  określenia  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  oraz  za  zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.
2.2 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny
spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (7).

Producenci  powinni  oznakować  wyroby  znakiem  budowlanym  B,  zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (8), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z
aprobatą  techniczną  (np.  dla  mas  temoplastycznych)  lub  znakiem  CE,  zgodnie  
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z rozporządzenie Ministra Infrastruktury (12), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności 
z  normą  zharmonizowaną  (np.  dla  kulek  szklanych  (3  i  3a)  i  punktowych  elementów
odblaskowych (5 i 5a)).

Aprobaty  wystawione  przed wejściem w życie  rozporządzenia  (15)  nie  mogą być
zmieniane, lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku 
do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności z aprobatą
techniczną.
2.3 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które
budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają  
one  wymaganiom  określonym  w  punkcie  2.  Badania  te  Wykonawca  zleci  IBDiM  
lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie  
z PN-EN 1871:2003 (6) lub po Warunkami Technicznymi POD-97 (9) lub POD-2006 po ich
wydaniu (10) 
2.4 Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów 
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby  
na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji i termin przydatności do użycia
- mase netto,
- numer partii i datę produkcji,
- informację że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy (8),
- znak  budowlany  „B”  wg  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  (8)  i/lub  znak  „CE”  

wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5 Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  punkcie  2.6,  a
szczegółowe wymagania określone w Warunkach technicznych POD-97 (9) lub POD-2006
po ich wydaniu (10).
2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego

Oznakowania grubowarstwowe wykonać masami  termoplastycznymi  stosowanymi  
na gorąco i umożliwiającymi nakładanie ich warstwą grubości od 3,0 mm do 5,0 mm.

Masy termoplastyczne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi,
mieszanymi  ze  sobą  w  proporcjach  ustalonych  przez  producenta  i  nakładanymi  
na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której
spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych  
z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne.
2.6.2. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska.

Materiały  stosowane do znakowania  nawierzchni  nie  powinny zawierać  substancji
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesięcy
składowania w warunkach określonych przez producenta.

Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przechowywać  w  magazynach
odpowiadających  zaleceniom  producenta,  zwłaszcza  zabezpieczających  je  od
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze poniżej 40o.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący  do  wykonania  oznakowania  poziomego,  w  zależności  
od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu,
zaakceptowanego przez Inżyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia
odpylające) oraz szczotek ręcznych,
- frezarek,
- sprężarek,
- układarek mas termoplastycznych,
-    malowarek,
- sprzętu do badan, określonego wg ST.

Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiednią  jakość,  ilość  i  wydajność  układarek
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.

4. TRANSPORT
Masy  termoplastyczne  należy  transportować  zgodnie  z  postanowieniami  umowy

międzynarodowej  dla  transportu  drogowego  materiałów  palnych,  klasy  3,  
oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej
przez  producenta.  Wyroby,  wyżej  wymienione,  nie  posiadające  karty  charakterystyki  
nie powinny być dopuszczone do transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosić  co  najmniej  5°C,  a  wilgotność  względna  powietrza  powinna  być  zgodna  
z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.2. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania

Przed  wykonaniem  znakowania  poziomego  należy  oczyścić  powierzchnię
nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy
użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Powierzchnia  nawierzchni  przygotowana  do  wykonania  oznakowania  poziomego
musi być czysta i sucha.

Do wykonania oznakowania można przystąpić po 30 dniach od wykonania warstwy
ścieralnej.
5.3. Przedznakowanie

W  celu  dokładnego  wykonania  poziomego  oznakowania  drogi,  można  wykonać
przedznakowanie,  stosując  się  do  ustaleń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej,  
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazaniach Inżyniera.

Do wykonania  przedznakowania  można stosować nietrwała farbę,  np.  farbę silnie
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć mała kreską poprzeczną.

Trasowanie należy bezwzględnie zgłosić do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Wykonanie oznakowania drogi
5.4.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały do oznakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny
być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  handlowych  i  stosowane  zgodnie  
z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.4.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi
Wykonanie  znakowania  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami  producenta  materiałów,  
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
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Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) 3,0 mm z
tolerancją  ±20%  zachowując  wymiary  i  ostrość  krawędzi.  Grubość  nanoszonej  warstwy
zaleca  się  kontrolować  przy  pomocy  grzebienia  pomiarowego  na  płytce  metalowej,
podkładanej na drodze malowarki.  Ilość materiału zużyta w czasie prac,  określona przez
średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o
20%.

W  przypadku  mas  termoplastycznych  wszystkie  większe  prace  (linie  krawędziowe,
segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń
samojezdnych z automatycznym podziałem linii  i  posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac,  wielkość,  wydajność i  jakość
sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu  
i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie
czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.
6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego
6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.2.1.1. Zasady

Wymagania  sprecyzowano  przede  wszystkim  w  celu  określenia  właściwości
oznakowania dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami
reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 i
PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 15 do 30 dnia po wykonaniu.

Kolejne  badania  kontrolne  należy  wykonywać  po  okresie,  od  3  do  6  miesięcy  
po wykonaniu i przed upływem 1 roku oraz po 2 dla materiałów o trwałości dłużej niż 1 rok.
6.2.1.2. Widzialność w dzień

Widzialność  oznakowania  w  dzień  jest  określona  współczynnikiem  luminancji  β  i
barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności.

Wartość współczynnika   powinna wynosić dla oznakowania nowego barwy białej  
w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40,
klasa B3.

Wartość  współczynnika   powinna  wynosić  po  30  dniu  od  wykonania  dla  całego
okresu użytkowania oznakowania barwy białej ,na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30,
klasa B2.

Barwa  oznakowania  powinna  być  określona  wg  PN-EN  1436:2000[4]  przez
współrzędne  chromatyczności  x  i  y,  które  dla  suchego  oznakowania  powinny  leżeć  w
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg

Punkt narożny nr 1 2 3 4

Oznakowanie białe
x 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika
luminancji  w  świetle  rozproszonym  Qd,  wg  PN-EN  1436:2000  [4]  lub  wg  POD-97  [9]  
i POD-2006 (po wydaniu).
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Do  określenia  odbicia  światła  dziennego  lub  odbicia  oświetlenia  drogi  od
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.

Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego barwy białej w ciągu 14 – 30 dni
po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, co najmniej  160 mcd m-2 lx-1

(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Wartość  współczynnika  Qd  powinna  wynosić  dla  oznakowania  eksploatowanego  

barwy białej po 30 dniu od wykonania i w ciągu całego okresu gwarancyjnego, co najmniej 
120 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.
6.2.1.3. Widzialność w nocy

Za miarę widzialności  w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik  odblasku RL,
określany  wg  PN-EN  1436:2000  [4]  z  uwzględnieniem  podziału  na  klasy  
PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego barwy białej  
(w stanie suchym) wciągu 14 – 30 dni po wykonaniu, na pozostałych drogach, co najmniej 
200 mcd m-2 lx-1 , klasa R4.

Wartość  współczynnika  RL powinna  wynosić  dla  oznakowania  barwy  białej
eksploatowanego w ciągu  od  2  do  6  miesięcy  po  wykonaniu  na  pozostałych  drogach,  
co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3.

Wartość  współczynnika  RL powinna  wynosić  dla  oznakowania  barwy  
białej eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu, na pozostałych drogach, co najmniej 
100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego

(w  stanie  wilgotnym)  i  eksploatowanego  w  okresie  gwarancji  wg  PN-EN  1436:2000  [4]
zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:
- białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.

Powyższe  wymaganie  dotyczy  jedynie  oznakowań  profilowanych,  takich  jak
oznakowanie strukturalne wykonane masami termoplastycznymi w postaci np. virboline itp.

Wykonywanie  pomiarów  na  oznakowaniu  ciągłym  z  naniesionymi  wygarbieniami
może  być  wykonywane  tylko  metodą  dynamiczną.  Pomiar  aparatem  ręcznym  jest  albo
niemożliwy albo obciążony dużym błędem.

 Wykonywanie  pomiarów  odblaskowości  na  pozostałych  typach  oznakowania
strukturalnego,  z  uwagi  na  jego  niecałkowite  i  niejednorodne  pokrycie  powierzchni
oznakowania,  jest  obarczone  większym błędem niż  na  oznakowaniach  pełnych.  Dlatego
podczas  odbioru  czy  kontroli,  należy  przyjąć  jako  dopuszczalne  wartości  współczynnika
odblasku o 20% niższe od przyjętych w ST.
6.2.1.4. Szorstkość oznakowania

Miara  szorstkości  oznakowania  jest  wartość  wskaźnika  szorstkości  SRT  (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9]
i POD-2006 (po wydaniu) [10].Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony
w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w
ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1)

Szorstkość  oznakowania,  na  którym  nie  zastosowano  kruszywa
przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji  oznakowania, dlatego nie
należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji.

Wykonanie  pomiarów wskaźnika  szorstkości  SRT dotyczy  oznakowań jednolitych,
płaskich  wykonanych  masami  termoplastycznymi.  Pomiar  na  oznakowaniu  strukturalnym
jest,  jeśli  możliwy,  to  nie  miarodajny.  W  przypadku  oznakowania  z  wygarbieniami  
i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.
UWAGA:  Wskaźnik  szorstkości  SRT w normach powierzchniowych został  nazwany  PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 36-4:2004(U) [6a].  Metoda pomiaru i sprzęt do jego
wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000 [4] dla oznakowań poziomych.
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6.2.1.5. Czas schnięcia oznakowania ( względnie czas do przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem

oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez

producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych  
i  1  godziny  w  przypadku  wymalowań  dziennych.  Metoda  oznaczenia  czasu  schnięcia
znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
6.2.1.6. Grubość znakowania

Grubość  oznakowania,  tj.  podwyższenie  ponad  górną  powierzchnię  nawierzchni,
powinna wynosić dla:

a) oznakowania grubowarstwowego od 3,0 mm do 5,00 mm
b)  punktowych  elementów  odblaskowych  umieszczanych  na  części  jezdnej  drogi,  

co najwyżej 15mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej,
co najwyżej 25mm.
Kontrola grubości oznakowania jest wykonywana za pomocą aparatury lub poprzez ocenę
wizualną.
6.2.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego

Wykonawca  wykonując  znakowanie  poziome  z  materiału  grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej
raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniami SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
 sprawdzenie oznakowania opakowań,
 wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
 pomiar wilgotności względnej powietrza,
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
 badanie lepkości farby wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
 pomiar grubości warstwy oznakowania,
 pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
 pomiar  poziomych wymiarów oznakowania,  na zgodność z dokumentacją projektową  

i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
 oznaczenia czasu przejezdności wg PN POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokół  z  przeprowadzonych  badań  wraz  z  jedną  próbką,  jednoznacznie
oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu
upływu okresu gwarancji.

Do  odbioru  i  w  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wykonania  oznakowania
poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań:
 widzialności w dzień,
 widzialności w nocy,
 szorstkości,
odpowiadających  wymaganiom  podanym  w  punkcie  6.3.1  i  wykonanych  według  metod
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą  wadliwość  wykonanego  oznakowania  to  koszt  badań  ponosi
Wykonawca,  w  przypadku  przeciwnym  -  Zamawiający.  Badania  powinien  zlecać
Zamawiający  do  niezależnego  laboratorium  badawczego,  co  gwarantuje  większa
wiarygodność wyników. 

Wartość wskaźnika szorstkości  zaleca się oznaczyć w 2-4 punktach oznakowania
odcinka.
6.2.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań

W tablicy 2 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 3 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowań na drodze klasy GP i drogach klas niższych.
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Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Wymagania

1
Właściwości kulek szklanych
- współczynnik załamania światła
- zawartość kulek z defektami

-
% (m/m)

≥1,5
20

2 Okres  stałości  właściwości  materiałów  do
znakowania przy składowaniu miesiące  6

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie dla oznakowań na drogach klasy GP i drogach klas niższych 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Wymagania Klasa

1
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania
nowego barwy białej (w ciągu 14-30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym 

mcd m-2 lx-1  200 R4

2
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania
suchego barwy białej w okresie od 1 do 6
miesięcy po wykonaniu

mcd m-2 lx-1  150 R3

3
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania
suchego  barwy  białej  w  okresie  od  7
miesiąca po wykonaniu

mcd m-2 lx-1  100 R2

4

Współczynnik  odblasku  RL dla
grubowarstwowego  strukturalnego
oznakowania wilgotnego barwy białej od 14
do 30 dnia po wykonaniu

mcd m-2 lx-1

 50 RW3

5

Współczynnik  odblasku  RL dla
grubowarstwowego  strukturalnego
oznakowania wilgotnego barwy białej po 30
dniu po wykonaniu

mcd m-2 lx-1  35 RW2

6
Współczynnik luminancji   dla oznakowania
nowego barwy białej (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu)na nawierzchni asfaltowej

-  0,40 B3B2

7
Współczynnik luminancji   dla oznakowania
eksploatowanego barwy  białej  (po  30 dniu
od wykonania)

-   0,30 B2

8

Współczynnik  luminancji  w  świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie  do  )  dla
oznakowania nowego barwy białej  w ciągu
od  14  do  30  dnia  po  wykonaniu  (na
nawierzchni asfaltowej)

mcd m-2 lx-1  160 Q3

9

Współczynnik  luminancji  w  świetle
rozproszonym Qd (alternatywnie  do  )  dla
oznakowania eksploatowanego barwy białej
w ciągu całego okresu gwarancji po 30 dniu
od wykonania (na nawierzchni asfaltowej)

mcd m-2 lx-1  120 Q2

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik
SRT  45 S1

12
Czas schnięcia materiału na nawierzchni
- w dzień
- w nocy

h
h

≤1
≤2

-
-

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją

projektową  i  załącznikiem  nr  2  do  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
03.07.2003r, powinny odpowiadać następującym warunkom:
 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
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 długość linii  może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co
najwyżej o 150 mm,

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać
od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,

 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki
od  wymaganego  wzoru  niż   50  mm  dla  wymiaru  długości  i   20  mm  dla  wymiaru
szerokości.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  oznakowania  poziomego  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)

powierzchni naniesionych oznakowań poziomych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  w  zależności  od  przyjętego
sposobu wykonania robót, może być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.
8.3. Odbiór ostateczny

Odbioru  ostatecznego  należy  dokonać  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,
ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w niniejszej ST  
na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Wykonawca  udzieli  gwarancji  na  wykonane  trwałe  oznakowanie  poziome  trasy  
dla oznakowania grubowarstwowego na okres zgodny z zapisami umowy.

W ciągu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachować parametry wymienione
w punkcie 6.3.

Okres gwarancji dla oznakowania cienkowarstwowego powinien wynosić:
• Na odcinkach zamiejskich z wyłączeniem przejść dla pieszych: 12 miesięcy
• Na odcinkach przejść przez miejscowości: 6 miesięcy
• Na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: 6 miesięcy
• Na przejściach dla pieszych w miejscowościach: 3 miesiące

Okres gwarancji dla oznakowania grubowarstwowego, oraz punktowymi elementami
odblaskowymi oraz punktowymi elementami 
odblaskowymi: 24 miesiące

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
 przygotowanie i dostarczenie materiałów,
 oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
 naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
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10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe.
3. PN-EN Materiały do poziomego oznakowania dróg.

1423:2001/A1:2005  Materiały do posypywania.
 Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny.

3a. PN-EN (Zmiana A1)
1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

Materiały do posypywania. 
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny.

4. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg.

4a. PN-EN (Zmiana A1) Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
1436:2000/A1:2005 Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg.

5. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Właściwości fizyczne.

5a PN-EN Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4:
13036-4:2004(U) Metoda  pomiaru  oporów  poślizgu/poślizgnięcia  napowierzchni:

próba wahadła
10.2. Przepisy związane i inne dokumenty
6. Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Szczegółowe warunki technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041)

8. Warunki  techniczne.  Poziome  znakowanie  dróg.  POD-97.  Seria  „I”  -  Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

9. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I”  -  Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu.

10. Prawo przewozowe (Dz.U. nr 53 z 1984r., poz.272 z późniejszymi zmianami)
11. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz.2011)

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji  niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr  73,
poz. 1679)

13. Umowa  europejska  dotycząca  międzynarodowego  przewozu  towarów
niebezpiecznych (RID/ADR)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  uprawnionych  do  ich  wydania  
(Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot stosowanej specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  (zwanej  dalej  Specyfikacją  Techniczną  –  ST),  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych związanych z  oznakowaniem pionowym  w ramach
wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść
znaku.  Tarcza  może  być  wykonana  z  różnych  materiałów  (stal,  aluminium,  tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może
być  wykonane  jako  malowane  lub  oklejane  (folią  odblaskową  lub  nieodblaskową).  W
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być
zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych
(lico nie wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5.  Znak  drogowy  odblaskowy  -  znak,  którego  lico  wykazuje  właściwości  odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6.  Konstrukcja  wsporcza  znaku  -  słup  (słupy),  wysięgnik,  wspornik  itp.,  na  którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby,
zaciski itp.).
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY
2.1. Aprobata techniczna dla materiałów

Każdy materiał  do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,
musi  posiadać  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  Znaki  drogowe
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane
jako:
 prefabrykaty betonowe,
 z betonu wykonywanego „na mokro”,
 z betonu zbrojonego,
 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-206-1.
2.2.1. Cement

Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1.
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2.2.2. Kruszywo
Kruszywo  stosowane  do  betonu  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN-12620.

Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1008.
2.2.4. Pręty zbrojenia

Pręty  zbrojenia  w  fundamentach  z  betonu  zbrojonego  powinny  odpowiadać
wymaganiom PN-B-06251.
2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje  wsporcze  można  wykonać  z  rur  stalowych  okrągłych  bez  szwu
walcowanych  na  gorąco  lub  ciągnionych  i  walcowanych  na  zimno  względnie  innych
kształtowników zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Konstrukcje powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką metalizacyjną cynkową
o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i  odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna
grubość  powłoki  cynkowej  powinna  wynosić  160  m.  Kształtowniki  powinny  odpowiadać
wymaganiom PN-EN-ISO-4957.  Powinny być  ze  stali  St3W lub St4W oraz  mieć  własności
mechaniczne według PN-EN-10025.

Producent  lub  dostawca  każdej  konstrukcji  wsporczej  obowiązany  jest  do  wydania
gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony a odbiorcą.
2.4. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN-10210,  PN-H-74220 lub innej  normy
zaakceptowanej przez Inżyniera.

Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R

55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-EN-10025, PN-EN-10083-1, PN-EN-10084.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN-82200.

2.5. Kształtowniki 
Kształtowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-91/H-93010.  Powierzchnia

kształtownika  powinna  być  charakterystyczna  dla  procesu  walcowania  i  wolna  od  wad  jak
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez
szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i
zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną
odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi  wzdłużnej  kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i
śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Kształtowniki powinny być ze stali
St3W  lub  St4W  oraz  mieć  własności  mechaniczne  według  aktualnej  normy  uzgodnionej
pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 
2.6. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W  przypadku  zastosowania  powłoki  metalizacyjnej  cynkowej  na  konstrukcjach
stalowych,  powinna ona spełniać  wymagania  PN EN ISO 1461:2000 i  PN-EN 10240:2001.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m. 

Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie
może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od
podłoża. 
2.7. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent  lub  dostawca  każdej  konstrukcji  wsporczej,  a  w  przypadku  znaków
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych,
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słupy latarń itp.),  także elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub
konstrukcji,  obowiązany  jest  do  wydania  gwarancji  na okres  trwałości  znaku  uzgodniony  z
odbiorcą.  Przedmiotem  gwarancji  są  właściwości  techniczne  konstrukcji  wsporczej  lub
elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

W  przypadku  słupków  znaków  pionowych  ostrzegawczych,  zakazu,  nakazu  i
informacyjnych  o  standardowych  wymiarach  oraz  w  przypadku  elementów,  służących  do
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla
partii  dostawy.  W  przypadku  konstrukcji  wsporczej  dla  znaków  drogowych  bramowych  i
wysięgnikowych  gwarancja  jest  wystawiana  indywidualnie  dla  każdej  konstrukcji  wsporczej.
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
2.8. Tarcza znaku
2.8.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także
sposób  wykończenia  znaku,  muszą  wykazywać pełną odporność na  oddziaływanie  światła,
zmian  temperatury,  wpływy  atmosferyczne  i  występujące  w  normalnych  warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku,
określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
2.8.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie
odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną –
12 lat. 
2.8.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 2 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może
być mniejsza niż 28 mm (200 g Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN 12899-

1: 2005 [16]
Wytrzymałość 
na obciążenie 
siłą naporu 
wiatru

kN m-2 ³ 0,60 WL2

Wytrzymałość 
na obciążenie 
skupione

kN ³ 0,50 PL2

Chwilowe 
odkształcenie 
zginające

mm/m £ 25 TDB4

Chwilowe 
odkształcenie 
skrętne

stopień × m

£ 0,02
£ 0,11
£ 0,57
£ 1,15

TDT1
TDT3
TDT5
TDT6*
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Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg PN-EN 12899-
1: 2005 [16]

Odkształcenie 
trwałe

mm/m  lub
stopień × m 20 % odkształcenia chwilowego -

Rodzaj 
krawędzi znaku -

Zabezpieczona, krawędź
tłoczona, zaginana, prasowana

lub zabezpieczona profilem
krawędziowym

E2

Przewiercanie 
lica znaku -

Lico znaku nie może być
przewiercone z żadnego

powodu
P3

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej 
podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na 
konstrukcjach wysięgnikowych

Przyjęto zgodnie z tablicą 1,  że przy sile  naporu wiatru równej  0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe  odkształcenie  zginające,  zarówno  znak,  jak  i  samą  tarczę  znaku  nie  może  być
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).
2.8.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
 krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne

gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamoco-
wanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku, 

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,

 podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powin-
ny usztywnić tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione
a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopusz-
cza  się  maksymalne  odkształcenie  trwałe  
do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania na-
leży  wykonywać  zgodnie  
z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz
wody.  

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2  powinny spełniać dodatkowo następujące
wymagania:

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż pozio-
mej lub pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały prze-
sunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia. 

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki  drogowe  odblaskowe  wykonuje  się  przez  naklejenie  na  tarczę  znaku  lica
wykonanego z samoprzylepnej,  aktywowanej przez docisk, folii  odblaskowej.  Znaki drogowe
klasy  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  T  i  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  klasy  U  nie
odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia  odblaskowa  (odbijająca  powrotnie)  powinna  spełniać  wymagania  określone  w
aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno być wykonane z:
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 samoprzylepnej  folii  odblaskowej  o  właściwościach  fotometrycznych  i  kolorymetrycznych
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna),

 do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, za-
lecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty tech-
niczne,

 dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,
 folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczaso-

wych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty
technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach.

Minimalna  początkowa  wartość  współczynnika  odblasku  R’(cd·lx-1m-2  )  znaków
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54, używając standardowego
iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie
powinien być mniejszy niż  70 % wartości  podanych w tablicy 2 dla  znaków z folią  typu 2,
zgodnie  z publikacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać
minimalne  wymagania  dla  folii  typu  2  lub  zwiększone  wymagania  postawione  w aprobacie
technicznej dla danej folii. 

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji b powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla  współczynnika luminancji  b i współrzędnych chromatyczności
x, y oraz współczynnika odblasku R’

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania
1 Współczynnik odblasku R’ (kąt oświetlenia 5o, kąt ob-

serwacji 0,33o) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej 
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

cd/m2lx typ 2
³ 180
³ 120
³  25
³  21
³  14
³   8
³  65

³  90
2 Współczynnik luminancji b i współrzędne chromatycz-

ności x, y *) dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej 
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

- typ 2
b ³ 0,27
b ³ 0,16
b ³ 0,03
b ³ 0,03

b ³ 0,01

0,09 ³b ³
0,03

b ³ 0,14

0,18 ³b ³
0,12
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Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw

Barwa folii
Współrzędne  chromatyczności  punktów  narożnych  wyznaczających  pole
barwy (źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)  

1 2 3 4

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona x 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona x 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe 
Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i

odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio
nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie
mają prawa wystąpić.

Sposób  połączenia  folii  z  powierzchnią  tarczy  znaku  powinien  uniemożliwiać  jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać  przy  nanoszeniu  farby  na  odblaskową  powierzchnię  znaku,  nie  były  większe  niż
podane w p. 2.6.3.

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.
Krawędzie  lica  znaku  z  folii  typu  2  i  folii  pryzmatycznej  powinny  być  odpowiednio

zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa,

gładka bez smug i zacieków.    
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich 

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi ±15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni

Odchylenia  od  poziomu  nie  mogą  wynieść  więcej  niż  0,2 %,  wyjątkowo  do  0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika

nr 1 są należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm,
 wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych za-

łącznika nr 1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wyko-
nać w tolerancji wymiarowej ± 10 mm.
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2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
Sprawdzone przymiarem liniowym:

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm,
 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm,
 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kie-

runku do 1,0 mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm

nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie
większych niż 1 mm w każdym kierunku.  Niedopuszczalne jest  występowanie jakichkolwiek
zarysowań powierzchni znaku.

Na  znakach  w  okresie  gwarancji,  na  każdym  z  fragmentów  powierzchni  znaku  o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm
w  każdym  kierunku.  Na  powierzchni  tej  dopuszcza  się  do  3  zarysowań  o  szerokości  nie
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku
dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej
10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

Na znakach  w okresie  gwarancji  dopuszcza się  również  lokalne  uszkodzenie  folii  o
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni
znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie
nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm.

Uszkodzenia  folii  nie  mogą zniekształcać  treści  znaku  -  w  przypadku  występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczą wielkości określonych poniżej.

W  znakach  eksploatowanych  dopuszczalne  jest  występowanie  co  najwyżej  dwóch
lokalnych  ognisk  korozji  o wymiarach  nie  przekraczających  2,0  mm w każdym kierunku  na
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w
znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może
występować.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.
2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu
i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwo-
ściom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową
deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami.

Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  oceny
zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 
2.7. Znaki aktywne

Aktywny słupek przeszkodowy U-5b, U-5c i tablica U-6a (wraz ze znakiem C-9) zgodnie
z Dz. U RP pokryte powinny być folią odblaskową typu 2 i wyposażony w dodatkowy element
polepszający jego widoczność w postaci świecącej matrycy diodowej. 

Znaki aktywne  C-9 mają być wykonane z zastosowaniem matrycy diodowej LED koloru
żółtego  montowanej  w  dwóch  rzędach  na  krawędzi  strzały  (na  granicy  powierzchni  białej  i
niebieskiej strzały znaku C-9). Natomiast słupki przeszkodowe U-5b i U-5c powinny zawierać
matrycę diodową LED koloru żółtego montowaną w dwóch rzędach na każdym pasie pomiędzy
pasami z folii odblaskowej barwy żółtej o długości każdy min 600mm (łącznie 4 rzędy diod).
Pojedyncza dioda powinna mieć światłość min 4200mcd i kąt świecenia 30 stopni ±5 stopni.  
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Znaki  aktywne  U-6a  powinny  być  wykonane  w  formie  zamkniętego  kasetonu
zapewniającego  szczelność(IP  65)  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  zabezpieczonej  lakierem
proszkowym. Lico znaku wykonane z folii odblaskowej typu 2 z matrycą ledową umieszczoną
na pograniczu barw białej i czerwonej, kąt świecenia 30 stopni.

Diody powinny zapewniać barwę odpowiadającą parametrom chromatyczności znaków
świetlnych zapisanych w Dz. U RP. Budowa matrycy LED powinna być oparta o technologię
płytek drukowanych z metalizacją otworów oraz całości zamkniętej w hermetycznej obudowie
zabezpieczające przed wilgocią oraz środkami kwaśnymi. Znak powinien być przystosowany do
pracy ciągłej i pulsacyjnej (wymagane wyposażenie - pulsator).

Jako elementy emitujące światło należy stosować diody LED o barwie żółtej. Parametry
świetlne znaku winny być zgodne z EN 12966.

Konstrukcje wsporcze winny być wykonane z rury stalowej ze szwem z gatunków stali
dopuszczonych przez normy dla rur, zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ognio-
we zanurzeniowe o grubości powłoki cynkowej ≥ 80 mikronów z zadeklowaniem od góry, a w
dolnej części posiadające elementy blokujące je w gruncie, uniemożliwiające ich ręczne wyrwa-
nie z gruntu bez rozkopywania lub ich obrócenie lub konstrukcję przestrzenną lub z zamknię-
tych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo.

Do posadowienia konstrukcji do znaków aktywnych należy stosować gniazda do monta-
żu słupków.

Znaki aktywne powinny być sterowane (sposób i częstotliwość pulsowania) za pomocą
programowalnego mikroprocesorowego urządzenia. Komplet oznakowania aktywnego powinien
zawierać również przewody, złączki i inne niezbędne elementy montażowe.

Znaki aktywne powinny posiadać zasilanie słoneczne zapewniające utrzymywanie ich w
działaniu, współpracujące z buforem energii w postaci akumulatorów. Należy zapewnić szybkie
ładowanie akumulatorów, szczególnie w porach słabego nasłonecznienia.

Akumulator powinien znajdować się w oddzielnej metalowej skrzynce wraz z własnym
regulatorem ładowania, który również pełnić powinien rolę zabezpieczenia bufora przed nad-
miernym rozładowaniem oraz przed przeładowaniem. Regulatory mają na celu ochronę akumu-
latora oraz utrzymanie go w jak najlepszej kondycji w zależności od warunków otoczenia. 
Powierzchnia panela fotowoltaicznego powinna być zabezpieczona w sposób zapewniający od-
porność na warunki klimatyczne. Szafka akumulatora powinna być zabezpieczenie antykorozyj-
ne i wyposażona w klucz uniemożliwiający dostanie się niepowołanym osobom do jej wnętrza.
Standardowa wysokość montażu panela wraz ze skrzynką powinna zabezpieczać urządzenie
przed bezpośrednim kontaktem oraz przed kradzieżą (min 4m). Maszt należy wykonać z rury
Ø100mm.
2.8. Materiały do montażu znaków

Wszystkie  łączniki  metalowe  przewidywane  do  mocowania  między  sobą  elementów
konstrukcji  wsporczych  znaków jak  śruby,  listwy,  wkręty,  nakrętki  itp.  powinny  być  czyste,
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wyko-
nane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja
wsporcza.
2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów

Prefabrykaty  betonowe  powinny  być  składowane  na  wyrównanym,  utwardzonym  i
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem.

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
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3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 środków transportowych do przewozu materiałów,
 przewoźnych zbiorników na wodę,
 sprzętu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa

powinien odbywać się zgodnie z PN-EN-12620.
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być

przewożone  środkami  transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
uszkodzeniami.  Rozmieszczenie  prefabrykatów  na  środkach  transportu  powinno  być
symetryczne.

Transport  znaków,  konstrukcji  wsporczych  i  sprzętu  (uchwyty,  śruby,  nakrętki  itp.)
powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się
w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
 lokalizację  znaku,  tj.  jego  pikietaż  oraz  odległość  od krawędzi  jezdni,  krawędzi  pobocza

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby
w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja  i  wysokość  zamocowania  znaku  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.

Miejsce wykonywania prac należy oznakować,  w celu zabezpieczenia pracowników i
kierujących  pojazdami  na drodze.  Ponadto  wszystkie  znaki  wzdłuż  chodników,  ścieżek
rowerowych,  ciągów  pieszo-rowerowych  należy  montować  na  wysięgnikach,  tak  aby
słupki były umieszczone poza jezdnią chodników itd.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany
do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być
zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora.

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu
można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno  wykopu  przed  ułożeniem  prefabrykatu  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym,
np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi,  to górna powierzchnia prefabrykatu
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej
niż 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy należy
zabezpieczyć  przed  napływem  wód  opadowych  przez  wyprofilowanie  terenu  ze  spadkiem
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno
być wyrównane z dokładnością  2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do
spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy
zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać
warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje  wsporcze  znaków  -  słupki,  słupy,  wysięgniki,  konstrukcje  dla  tablic
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa

awaryjnego  postoju,  nie  więcej  niż   5  cm,  przy  zachowaniu  minimalnej  odległości
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych.

5.3. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza  spawane  elementów  metalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-M-

69011.
Wytrzymałość  zmęczeniowa  spoin  powinna  wynosić  od  19  do  32  MPa.  Odchyłki

wymiarów spoin nie powinny przekraczać  0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i  1,0 mm dla
spoiny o grubości powyżej 6 mm.

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 4. Inżynier może
dopuścić wady większe niż podane w tablicy, jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne znaku pionowego.

Tablica 4. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-EN-ISO-17637
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny
Krater w spoinie
Wklęśnięcie lica spoiny
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
Różnica  wysokości  sąsiednich  wgłębień  i
wypukłości lica spoiny

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0

3,0
5.4. Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak  drogowy  pionowy  musi  być  wykonany  w  sposób  trwały,  zapewniający  pełną
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy
czym  wpływy  zewnętrzne  działające  na  znak,  nie  mogą  powodować  zniekształcenia  treści
znaku.
5.5. Tabliczka znamionowa znaku

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową z:
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub

dostawcy,
b) datą produkcji,
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d) datą ustawienia znaku.

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc
i rok wymaganego przeglądu technicznego.
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Napisy  na tabliczce znamionowej  muszą być  wykonane w sposób trwały  i  wyraźny,
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały  dostarczone na budowę z aprobatą  techniczną lub  z deklaracją
zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość  badań  przy  sprawdzeniu  powierzchni  i  wymiarów
wyrobów dostarczonych przez producentów

Lp. Rodzaj
badania Liczba badań Opis badań

Ocena
wyników

badań
1 Sprawdzenie

powierzchni
od 5 do 10 badań z
wybranych  losowo
elementów  w
każdej dostarczonej
partii  wyrobów
liczącej  do  1000
elementów

Powierzchnię  zbadać
nieuzbrojonym  okiem.  Do  ew.
sprawdzenia głębokości  wad użyć
dostępnych narzędzi (np. liniałów z
czujnikiem,  suwmiarek,
mikrometrów itp.

Wyniki  badań
powinny  być
zgodne  z
wymaganiami 
punktu 2

2 Sprawdzenie
wymiarów

Przeprowadzić  uniwersalnymi
przyrządami  pomiarowymi  lub
sprawdzianami  (np.  liniałami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary,

wysokość zamocowania znaków),
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
 poprawność ustawienia słupków.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarowi jest szt. (sztuka), dla znaków drogowych i słupków - m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór ostateczny

Odbiór  robót  oznakowania  pionowego  dokonywany  jest  na  zasadzie  odbioru
ostatecznego.

Odbiór  ostateczny  powinien  być  dokonany  po  całkowitym  zakończeniu  robót,  na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.2. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu  gwarancyjnego,
ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup niezbędnych materiałów,
- zakup znaków i słupków wraz z elementami niezbędnymi do montażu znaków,
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- wykonanie fundamentów,
- zakup i montaż gniazd do montażu słupków,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych,
- zakup i montaż znaków aktywnych( wraz z pulsatorem) z ogniwami słonecznymi, ułożeniem 
przewodów od znaku aktywnego do ogniwa słonecznego i osprzętem
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST.    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
  1. PN-EN-206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  3. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu
  4. PN-EN-197-1 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku
  5. PN-EN-934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Część  2:  Domieszki  do

betonu, definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
  6. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu

  7. PN-EN-10210 Kształtowniki  zamkniete wykonane na gorąco ze stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych

  8. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  ogólnego
przeznaczenia

  9. PN-EN-1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny
10. PN-EN-10025 Wyroby walcowe na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne

warunki techniczne dostawy
11. PN-EN-0083-

1
Stale  do  ulepszania  cieplnego.  Część  1:  Ogólne  warunki  techniczne
dostawy

12. PN-H-84023-
07

Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

13. PN-EN-10084 Stale do nawęglania. Warunki techniczne dostawy
14. PN-EN-ISO-

4957
Stale narzędziowe

15. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
16. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
17. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział  i

wymagania
18. PN-EN-ISO-

14343
Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  taśmy
elektrodowe, druty i  pręty do spawania łukowego stali  nierdzewnych i
żaroodpornych. Klasyfikacja.

19. PN-EN-ISO-
17637

Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  wizualne  złączy
spawanych

20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
21. BN-89/1076-

02
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania

22. BN-82/4131-
03

Spawalnictwo. Pręty i  elektrody ze stopów stellitowych i  pręty z żeliw
wysokochromowych do napawania

23. BN-88/6731-
08

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
24.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  warunków
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do numeru 220, poz. 2181, Dz.
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U. z dnia 23 grudnia 2003 r.), załącznik 1-4 do powyższego rozporządzenia: Rozporządzenie
Ministra  Infrastruktury  oraz  spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 08.01.01 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(zwanej  dalej  ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
ustawieniem krawężników betonowych i  oporników w ramach  wykonania przebudowy ul.
Czarna Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych  z  ustawieniem:  oporników  betonowych  12x25  na  podsypce  cementowo  –
piaskowej gr. 5 cm z wykonaniem ławy betonowej  z oporem C16/20.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Krawężniki  betonowe -  prefabrykowane belki  betonowe ograniczające chodniki  dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami 

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę,
- cement do podsypki,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.2. Krawężniki betonowe
2.2.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
– krawężnik może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej
(która  na  całej  powierzchni  deklarowanej  przez  producenta  jako  powierzchnia  widoczna
powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 
– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta, 
– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się
przy  określaniu  wymiarów nominalnych  krawężnika);  zalecana  długość  prostego  odcinka
krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 
– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce
chemicznej, 
– płaszczyzny  czołowe  krawężników  mogą  być  proste  lub  ukształtowane  w  sposób
ułatwiający układanie lub ryglowanie, 
– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 
– rozróżnia się dwa typy krawężników: 
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i
chodnika), 
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b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza). 
2.2.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w
sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica  1.  Wymagania  wobec  krawężnika  betonowego,  ustalone  w  PN-EN  1340  do
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp. Cecha Załącznik Wymagania 
1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki 
w mm od 
zadeklarowanych 
wymiarów krawężnika 
(różnica pomiędzy 
wynikami pomiarów 
tego samego 
krawężnika nie powinna
przekraczać 5 mm

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i 
prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C 

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność  na

zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem
soli odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5
kg/m2, (wymaganie podwyższone) 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie Badanie 
należy przeprowadzić 
na 8 szt. 

F Klasa 
wytrz. 

3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość,

MPa 
6,0 

Każdy
pojedynczy 
wynik, MPa 

≥ 4,8 
2.3 Trwałość  ze  względu

na wytrzymałość 
F Krawężniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H Klasa 
odporności 

Odporność  przy  pomiarze  na
tarczy 
Böhmego, 
wg  zał.  H  normy  –  badanie
alternatywne 

4 ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Nasiąkliwość E ≤4 % - wg PN-EN-1340 (wymaganie 
podwyższone) 

2.6 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a)jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 
b)jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
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przyrządem do badania tarcia), 
c)trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie 
w normalnych warunkach użytkowania 
krawężnika jest zada-walająca przez cały okres 
użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a)powierzchnia krawężnika nie powinna mieć 

rys i odprysków, 
b)nie dopuszcza się rozwarstwień w 
krawężnikach dwuwarstwowych 
c)ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 Tekstura J a)krawężniki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze – producent powinien określić rodzaj 
tekstury, 
b)tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c)różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości 
surowców i warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a)barwiona może być warstwa ścieralna lub 
cały element, 
b)zabarwienie powinno być porównane z 
próbkami dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c)różnice w jednolitości zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt
z solą odladzającą),  wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do
ustaleń PN-EN 1340.
2.2.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane  według  typów,  rodzajów,  kształtów,  cech  fizycznych  i  mechanicznych,
wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od
szerokości krawężnika. 
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw; 
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze
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odwodnionym,  przy  zabezpieczeniu  kruszywa przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z
innymi materiałami kamiennymi.
2.4.Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej – beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.
2.5. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników z nawierzchnią 

Do uszczelniania „na gorąco” szczelin należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z
dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru
SBS),  posiadające  bardzo  dobrą  zdolność  wypełniania  szczelin,  niską  spływność  w
temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w
niskich  temperaturach.  Masy  zalewowe  „na  gorąco”  są  wbudowywane  po  uprzednim
rozgrzaniu do stanu płynnegoo, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180oC. 

Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę. 

Masa  zalewowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć cechy zgodne z
poniższymi wskazaniami:
1) zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości) b. dobra 
2) temperatura mięknienia PiK ≥ 85oC 
3) sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 
4) spływność w temperaturze 60oC po 5 godzinach ≤ 5 mm 
5) odporność na działanie wysokiej temperatury (przyrost 

temperatury mięknienia PiK) 
≤ 10oC 

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 
godz. 

≤ 1% wag. 

7) odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg 
badania próbek uformowanych w kule, oziębionych do 
temperatury -20oC i opuszczonych z wysokości 250 cm 

3 spośród badanych 4 kul nie 
powinny wykazywać śladów 
uszkodzeń 

8) penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC ≤ 130 j.Pen. 
9) wydłużenie względne w temperaturze -20oC ≥ 15% 

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, betoniarek do wytwarzania 
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej 

4. TRANSPORT
Krawężniki  betonowe  i  oporniki  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami

transportowymi.
Krawężniki betonowe i oporniki układać należy na środkach transportowych w pozycji

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie

transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka  transportowego
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  pod  ławę  powinien  wynosić  co

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2. Wykonanie ław betonowych
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Ławy betonowe  zwykłe  w gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy
gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowa-
niu  powinien  być  zagęszczony  i  wyrównywany,  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-EN
13670.
5.3.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik. 

Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-pia-
skową grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-
piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych i oporników

Roboty  związane  w  wbudowaniem  krawężników  winny  być  wykonane  przy
temperaturze otoczenia nie niżej  niż 5 stopni  Celsjusza.  Wbudowanie krawężnika należy
dokonać  zgodnie  z  „Dokumentacją  Projektową”.  Przy  wbudowywaniu  krawężnika  należy
bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od
Dokumentacji  Projektowej,  to  ±  1  cm w  niwelecie  krawężnika  i  ±  5  cm w  usytuowaniu
poziomym.

Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się  bezpośrednio  na
zagęszczonej dolnej części ławy betonowej.
UWAGA! Opór ławy wykonywać na bieżąco  - nie wolno dopuścić do oddzielenia
elementów ławy

Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy
wypełnić  piaskiem.  Połączenie  elementów  na  załamaniach  w  planie  wykonać  poprzez
docięcie każdego z elementów w celu dopasowania do odpowiedniego skosu i uzyskania
wymaganej szerokości spoiny.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
–uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i
powszechnego  stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
–ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2 (tablicy 1), 
–sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca przedstawia  Inżynierowi  do
akceptacji.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  krawężników  należy  przeprowadzić  na
podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  ocenę  uszkodzeń  występujących  na
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-
EN 1340. 

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników
betonowych  powinny  obejmować  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla
odpowiednich materiałów w pkcie 2. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być

zgodne z pkt 5.1.
6.2.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
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b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100

m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach,
na  każde  100  m ławy,  trzymetrowej  łaty.  Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy  i
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać
± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b)  dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c)  równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d)  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  ustawionego  krawężnika  lub  opornika

betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m opornika obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników i oporników 
- wypełnienie spoin,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                  D-08.01.01
Krawężniki i oporniki betonowe

10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-EN-1340 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań
3. PN-EN-206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
4. PN-EN-13139 Kruszywa do zaprawy. 
5. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu. 
6. PN-EN-197-1 Cement.  Część1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku 
7. PN-EN-1008 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1

GEOMETRIA   KRAWĘŻNIKÓW (wg [5])

1.1. Przykład kształtu krawężnika przeznaczonego do ryglowania

Oznaczenia:
Y ≤ X – 3 mm i ZY ≤ ZX – 3 mm,  X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm,
X maximum: ≤ 1/3 b i  ≤ 70 mm, 
ZY maximum: Y/2,
Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm,
Tolerancja dla Y i ZY – 2, +1 mm,
L – Długość elementu krawężnika, 
W – Szerokość elementu krawężnika
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1.2. Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawężnika

Oznaczenia:
H – Wysokość elementu krawężnika,
 h – wysokość wgłębienia lub wcięcia,
W – szerokość elementu krawężnika,
L – długość elementu krawężnika,
l – długość wgłębienia lub wcięcia

ZAŁĄCZNIK 2

PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  ŁUKOWYCH (wg [5])

a) wklęsłego b) wypukłego

Oznaczenia: 1 – Krawężnik, 2 – Jezdnia, 3 – Długość, 4 – Promień, 5 – Kanał odpływowy
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ZAŁĄCZNIK 3

PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  TYPU  ULICZNEGO  I  DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe)

a) Krawężnik typu ulicznego b) Krawężnik typu drogowego

Przykładowe wymiary krawężników

Typ Wymiary krawężników, cm
krawężnika l b h c d r

Uliczny 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

Drogowy 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0

ZAŁĄCZNIK 4

PRZYKŁADY  USTAWIENIA  KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH  NA  ŁAWACH (wg [13])

a) Krawężnik typu ulicznego 20 ×  30 cm
     na ławie betonowej z oporem

1. krawężnik, typ ciężki 20× 30× 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

b) Krawężnik typu ulicznego 15 ×  30 cm
     na ławie betonowej zwykłej

1. krawężnik, typ uliczny 15× 30× 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

c)  Krawężnik typu ulicznego 15 ×  30 cm 
na ławie żwirowej

d) Krawężnik typu ulicznego 15 ×  30 cm
na ławie tłuczniowej
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1. krawężnik, typ uliczny 15× 30× 100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 
1:4
3. ława żwirowa

1. krawężnik, typ uliczny 15× 30× 100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. ława tłuczniowa

e)  Krawężnik typu drogowego 12 ×  25 cm
na ławie żwirowej lub tłuczniowej

1. krawężnik, typ drogowy 12× 25× 100 cm
2. podsypka z piasku
3. ława żwirowa lub tłuczniowa

f) Krawężnik typu drogowego 15 ×  30 cm na
ławie betonowej

1. krawężnik, typ drogowy 15× 30× 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

g)  Krawężnik typu ulicznego 20 x 30 cm 
ułożony na płask (np. przy wjeździe na 

h) Krawężnik typu ulicznego, ze ściekiem 
betonowym, na ławie betonowej
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chodnik, do bramy)

1. krawężnik  20× 30× 100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. ława z betonu B10

WYMIARY  UZUPEŁNIAJĄCE
(alternatywne)

krawężnik a b c
betonowy 20 × 30 25 20 15

15 ×
30

20 15 10

1. krawężnik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. ściek betonowy
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. ława z betonu B10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 08.01.02 KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI KAMIENNE

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(zwanej  dalej  ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
ustawieniem  krawężników  i  oporników  kamiennych  w  ramach  przebudowy  ul.  Czarna
Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem:
- oporników kamiennych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C16/20
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki, oporniki, obrzeża  kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami 

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są:
 krawężniki,  
 piasek,
 cement,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 woda.

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację  krawężników przed
ich zakupem.
2.2. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne
2.2.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

Materiałem  do  wyrobu  krawężników  są  bloki  kamienne  ze  skał  magmowych,
osadowych lub metamorficznych o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w
tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Wymagania Badania 
i wytrzymałościowe

1 Wytrzymałość  na  ściskanie  w
stanie  powietrzno-suchym,  w
MPa, co najmniej

160 PN-EN-1926 

2 Ścieralność  na  tarczy
Boehmego, w cm, nie więcej niż 0,25 PN-EN 14157 

3 Nasiąkliwość  wodą,  w  %,  nie
więcej niż 0,5 PN-EN13755 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg wg PN-EN-1343 dla klasy 2.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni czołowych wg tab. 3 PN-EN 1343 .

2.2.3. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie wg PN-EN-1343 dla klasy 1 
2.2.4.  Wytrzymałość  na  zginanie  zgodnie  z  deklaracją  producenta.  Minimalna  wartość
przewidywana w odniesieniu do pojedynczych próbek badanych wg PN-EN-12372. Wyniki
wszystkich badanych próbek nie powinny być mniejsze od zadeklarowanych wartości.
2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i  uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych
podaje tablica 2.
Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Typy krawężników
Rodzaj uszkodzeń Uliczne Drogowe

proste łukowe Mostowe   rodzaj
„A”                   

 rodzaj
„B”

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza się
tość powierz- stykowych 0,2 cm 0,3 cm
chni) spodu nie sprawdza się

licowych dopuszcza  się  na  długości  1  m  danej
powierzchni jedno wgłębienie wielkości do 5 cm2,
nie głębsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki
wy-  konania faktury nie 

sprawdza sięwady  obróbki
powierzchni
(wgłębienia
i wypukłości)

bocznych wgłębienie  do  1,5  cm  dopuszcza  się  bez
ograniczeń.  Wypukłość  poza  lico  pasa
obrobionego na powierzchni przedniej (od strony
jezdni)  niedopuszczalne.  Na  powierzchni  tylnej
(od strony   chodnika) dopuszcza się wypukłości
poza lico pasa obrobionego do 3 cm

stykowych w  obrębie  pasa  dłutowanego  wgłębienia
niedopuszczalne,  pozostała  część  powierzchni
nie podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdza się
szczerby  i
uszkodzenia
krawędzi  i
naroży

ilość w prze-
liczeniu  na    
1 m 3 5
długość 0,5 cm 1 cm
głębokość 0,3 cm 0,5 cm

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości
powierzchni

0,3  cm  na  długo-
ści pow.

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm -

Uwaga: wszystkie odcinki krzywoliniowe należy wykonać z elementów łukowych o promieniu
zgodnym z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się wykonywanie odcinków łukowych z
ciętych elementów prostych.
2.4. Przechowywanie krawężników.

Materiały  mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,  posegregowane
wg typów, rodzajów, odmian i wielkości.

Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach
spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych.

Dopuszcza  się  składowanie  krawężników  prostych  w  kilku  warstwach,  przy
zastosowaniu  drewnianych  podkładek  pomiędzy  poszczególnymi  warstwami,  przy  czym
suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.
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Krawężnik  drogowy  rodzaju  „B”  dozwala  się  układać  w  stosy,  bez  przekładek
drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.
2.5. Materiały na podsypkę
2.5.1. Piasek

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-
EN-12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN-13139.
2.5.2.  Cement

Cement  stosowany  do  podsypki  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem
portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-EN-197-1.
2.5.3.  Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008.
2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy
C-16/20  wg PN-EN-206-1. 
2.7.  Masa  zalewowa  w  szczelinach  ławy  betonowej  i  spoinach  krawężników  z
nawierzchnią 

Do uszczelniania „na gorąco” szczelin należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z
dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru
SBS),  posiadające  bardzo  dobrą  zdolność  wypełniania  szczelin,  niską  spływność  w
temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w
niskich  temperaturach.  Masy  zalewowe  „na  gorąco”  są  wbudowywane  po  uprzednim
rozgrzaniu do stanu płynnegoo, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180oC. 

Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę. 

Masa  zalewowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć cechy zgodne z
poniższymi wskazaniami:
1) zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości) b. dobra 
2) temperatura mięknienia PiK ≥ 85oC 
3) sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 
4) spływność w temperaturze 60oC po 5 godzinach ≤ 5 mm 
5) odporność na działanie wysokiej temperatury (przyrost 

temperatury mięknienia PiK) 
≤ 10oC 

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 
godz. 

≤ 1% wag. 

7) odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg 
badania próbek uformowanych w kule, oziębionych do 
temperatury -20oC i opuszczonych z wysokości 250 cm 

3 spośród badanych 4 kul nie 
powinny wykazywać śladów 
uszkodzeń 

8) penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC ≤ 130 j.Pen. 
9) wydłużenie względne w temperaturze -20oC ≥ 15% 

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

 betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.

4. TRANSPORT
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z

nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami

w  czasie  transportu,  a  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                  D-08.01.02
Krawężniki i oporniki kamienne

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w

szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  pod  ławę  powinien  wynosić  co

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2. Wykonanie ław

Przed  przystąpieniem  do  wytworzenia  betonu  na  ławę  betonową  z  oporem,
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być
opracowana  dla  konkretnych  materiałów,  zaakceptowana  wcześniej  przez  Inspektora
Nadzoru. 

Receptura  zostanie  opracowana  przez  laboratorium  w  oparciu  o  PN-EN  206-1.
Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Ławy  betonowe  zwykłe  w gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy
gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie
ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.3. Ustawienie krawężników, oporników i obrzeży kamiennych

Roboty  związane  w  wbudowaniem  krawężników  winny  być  wykonane  przy
temperaturze otoczenia nie niżej  niż 5 stopni  Celsjusza.  Wbudowanie krawężnika należy
dokonać  zgodnie  z  „Dokumentacją  Projektową”.  Przy  wbudowywaniu  krawężnika  należy
bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od
Dokumentacji  Projektowej,  to  ±  1  cm w  niwelecie  krawężnika  i  ±  5  cm w  usytuowaniu
poziomym.

Połączenie elementów na załamaniach w planie wykonać poprzez docięcie każdego
z nich  w celu dopasowania do odpowiedniego skosu i  uzyskania wymaganej  szerokości
spoiny. Wszystkie odcinki krzywoliniowe należy wykonać z elementów łukowych o promieniu
zgodnym z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się wykonywanie odcinków łukowych z
ciętych elementów prostych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i

powszechnego  stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  krawężników  należy  przeprowadzić  na

podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  ocenę  uszkodzeń  występujących  na
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-
EN 1343:2003. 

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników
kamiennych  powinny  obejmować  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla
odpowiednich materiałów w pkcie 2.
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6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi   2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno

wynosić minimum 0,97 według normalnej metody Proctora.
6.2.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości   10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub
piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.
Ławy  z  tłucznia,  badane  próbą  wyjęcia  poszczególnych  ziarn  tłucznia,  nie  powinny
pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2
cm na każde 100 m wykonanej ławy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

b) dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety
projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

c) równość  górnej  powierzchni  krawężników,  sprawdzane  przez  przyłożenie  w  dwóch
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10  metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje:



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                                                  D-08.01.02
Krawężniki i oporniki kamienne

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie wykopu pod ławę,
 ew, wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 ustawienie krawężników na podsypce,
 wypełnienie spoin,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-EN-12670 Kamień naturalny. Terminologia
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-EN-13139 Kruszywa do zapraw
4. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu
5. PN-EN-932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania

próbek
6. PN-B-19701 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności

dotyczące cementu powszechnego użytku
7.

8.

PN-EN-1008

PN-EN206-1:2003

Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 09.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej  dalej  specyfikacją  -ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach przebudowy ul. Czarna
Droga w m. Tuczno-Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z zakładaniem i pielęgnacją trawników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące charakterystyki:
 nie może być zagruzowana, 
 przerośnięta korzeniami, 
 zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych

gatunków.
Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,

klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Skład mieszanki trawnikowej zgodny z PN-R-65023:

- Festuca rubra – kostrzewa czerwona 40 %
- Festuca ovina – kostrzewa owcza 5%
- Festuca arundinacea   - kostrzewa trzcinowa 10 %
- Lolium perenne – życica trwała 40 %
- Poa pratensis – wiechlina łąkowa %
lub mieszanka o przybliżonym składzie zawierająca min. 50% kostrzew.

Zdolność kiełkowania minimum 85%.
Klasa I

3. SPRZĘT
Nie występuje.

4. TRANSPORT
Dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3

cm nad terenem,
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą  i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -

kolczatką lub zagrabić,
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego

wyrównania  i  stworzenia  dobrych  warunków  dla  podsiąkania  wody.  Jeżeli  przykrycie
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w
SST,

 termin  wysiewu  –  najlepszy  to  kwiecień-maj  oraz  od  końca  października  do  końca
września; przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakładanie trawników można
realizować w innych okresach.

5.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10
cm i wykonane na wysokość 4-5 cm,

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed  kolejnym  koszeniem  nie  przekraczała  wysokości  10  do  12  cm  i  wykonane  na
wysokość 5-7 cm,

 ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania  mrozów (dla  warunków klimatycznych Polski
można przyjąć pierwszą połowę października),

 w przypadku braku wzrostów należy wykonać dosiewy traw przy zastosowaniu tej samej
mieszanki,

 koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w
regularnych odstępach czasu,  przy czym częstość koszenia i  wysokość cięcia,  należy
uzależniać od gatunku wysianej trawy,

 chwasty  trwałe  w  pierwszym okresie  należy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o
selektywnym  działaniu  należy  stosować  z  dużą  ostrożnością  i  dopiero  po  okresie  6
miesięcy od założenia trawnika,

 podlewanie rozproszonym strumieniem wg potrzeb.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki  nawozów  należy  przygotowywać  tak,  aby  trawom  zapewnić  składniki

wymagane w poszczególnych porach roku:
 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
 grubość warstwy rozścielonej ziemi,
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 prawidłowego uwałowania terenu,
 daty ważności i świadectwa wartości siewnej mieszanki nasion traw
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 gęstości zasiewu nasion,
 prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
 dodatkowe dosiewania trawy w miejscach o zbyt małej gęstości wykiełkowanych traw.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowego pokrycia trawą powierzchni przeznaczonej pod trawniki (trawniki bez tzw.

„łysin”),
 obecności gatunków niepożądanych (chwastów).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej,

 plantowanie terenu, skarp i dna rowu,
 humusowanie terenu,
 zakładanie trawników,
 pielęgnację trawników: odchwaszczanie, podlewanie, koszenie, nawożenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
GG – 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych (zwanej  dalej  specyfikacją  -ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych z pomiarami  powykonawczymi  zrealizowanych drogowych
obiektów budowlanych w ramach wykonania przebudowy ul. Czarna Droga w m. Tuczno-
Popowiczki.

1.2. Zakres stosowania ST 
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  robót

wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres  prac  ujętych  w  niniejszej  ST  dotyczy  wykonania  pomiarów powykonawczych
zrealizowanych drogowych obiektów i obejmuje:  prace przygotowawcze, prace polowe, prace
kameralne.
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Działka (zwana też działką gruntu) – ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan
prawny; pod pojęciem „działka” rozumie się też część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej
podziału, albo scalenia i podziału, a także odrębnie położoną część tej nieruchomości.
1.4.2. Dokumentacja formalno – prawna – zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych w celu
nabywania nieruchomości,
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) powstałych
w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań kartograficznych, 
1.4.4.  Linia  graniczna  –  linia  oddzielająca  tereny  będące  przedmiotem  odrębnej  własności
(składa  się  najczęściej  z  odcinków  prostych  łączących  punkty  graniczne;  przebieg  linii
granicznej  nieruchomości  gruntowej  w  terenie,  jest  opisany  w  protokóle  granicznym  i
przedstawiony  na  szkicu  granicznym,  które  wchodzą  w  skład  dokumentacji  rozgraniczenia
nieruchomości),
1.4.5.  Mapa  katastralna  (mapa  ewidencji  gruntów  i  budynków)  –  zbiór  informacji  (wraz  z
opisem) o przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest mapą numeryczną, a jej edycję
stanowią  mapy  obrębowe  o  kroju  arkuszowym;  mapa  katastralna  stanowi  część  składową
katastru nieruchomości,
1.4.6.  Mapa  numeryczna  –  zbiór  danych  stanowiących  numeryczną  reprezentację  mapy
graficznej, dogodny do przetwarzania komputerowego,
1.4.7.  Mapa zasadnicza  –  wielkoskalowe opracowanie  kartograficzne,  zawierające  aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych  oraz elementów
ewidencji  gruntów i  budynków, a także sieci  uzbrojenia terenu:  nadziemnych,  naziemnych i
podziemnych,
1.4.8.  Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór  punktów,  których wzajemne
położenie  na  powierzchni  odniesienia  zostało  określone  przy  zastosowaniu  techniki
geodezyjnej,
1.4.9.  Osnowa  geodezyjna  wysokościowa  –  usystematyzowany  zbiór  punktów,  których
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej,
1.4.10. Osnowa realizacyjna – osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i
montażu  urządzeń  i  konstrukcji.  Osnowa  ta  powinna  służyć  do  pomiarów  kontrolnych
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych,
1.4.11.  Sieć  uzbrojenia  terenu  –  wszelkiego  rodzaju  naziemne,  nadziemne  i  podziemne
przewody  i  urządzenia:  wodociągowe,  kanalizacyjne,  gazowe,  cieplne,  telekomunikacyjne,
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elektroenergetyczne  i  inne,  a  także  podziemne  budowle,  jak:  tunele,  przejścia,  parkingi,
zbiorniki, itp.,
1.4.12.  Znak graniczny – znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym,  a
także trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.
Pozostałe określenia   podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach,  a  także  instrukcjach  i  wytycznych  technicznych  obowiązujących  w  geodezji  i
kartografii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac
1.5.1.  Wymagania ogólne

Wykonawca    robót    jest   odpowiedzialny   za   jakość prac oraz zgodność ich
wykonania  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  technicznymi,  ustaleniami  ST   oraz
poleceniami    Inżyniera. 

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są
istotnymi  elementami  zlecenia  i  jakiekolwiek  wymagania  występujące  w  jednym  z  tych
dokumentów  są  tak  samo  wiążące,  jak  gdyby  występowały  one  we  wszystkich  innych
dokumentach.  Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali
rysunku. 
1.5.2.  Ochrona własności

Wykonawca  jest  zobowiązany do ochrony przed   uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie  drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca  zobowiązany
jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do
naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania.
1.5.3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo i  higienę  pracy.  W
szczególności,   dotyczy  to  pomiarów wykonywanych  na istniejących  drogach,  a  także przy
inwentaryzacji  urządzeń  podziemnych.   Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  prace
prowadzone  na  drogach  odpowiednimi  znakami  drogowymi,  zgodnie  z  zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.  

2.MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
2.1.1.  Ogólne wymagania 

Materiały stosowane  do wykonywania prac geodezyjnych i  kartograficznych powinny
spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji  i  wytycznych technicznych, a ewentualne
odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 
2.1.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: jako znaki naziemne, słupki betonowe,
kamienne i inne, jako znaki podziemne. płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
jako znaki wysokościowe, głowice metalowe, jako znaki pomocnicze, rurki,bolce metalowe oraz
pale  drewniane.Pale  drewniane  oraz  rurki  i  bolce  metalowe,  używane  jako  materiały
pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb.
2.1.3. Prace kartograficzne

Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki,  płyty CD, papier kreślarski,
kalki, folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry
użytkowe dotyczące trwałości  i  odporności  na warunki  zewnętrzne.  Materiały  stosowane do
sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie,
wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie
nie podlegający deformacjom i  skurczom).  Dyskietki  i  inne komputerowe nośniki   informacji
powinny odpowiadać standardom informatycznym.
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3.SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
3.1.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takiego  sprzętu,  który  pozwoli  na
osiągnięcie  wymaganych  dokładności,  zarówno  przy  pracach  pomiarowych,  jak  i  przy
opracowaniach kartograficznych. 
3.1.2. Prace pomiarowe 

Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt  i  narzędzia określone w
instrukcjach   i  wytycznych  technicznych  obowiązujących  w  geodezji  i  kartografii.  Wszelkie
urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wyrywaczy
urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. 

Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  okresowo
sprawdzany. 
3.2. Sprzęt do prac polowych

Przy  wykonywaniu  prac  polowych  dotyczących  pomiaru  powykonawczego  należy
zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: instrumenty typu Total
Station  o  dokładności  pomiaru  kątów  20cc oraz  odległości  10  mm  + 10  mm/km,  nasadki
dalmiercze  o  dokładności  pomiaru  odległości  10  mm  + 10 mm/km,  teodolity  o  dokładności
pomiaru kątów 20cc,  niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.  Wszelkie odstępstwa muszą
być zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.TRANSPORT 
Wybór  środków  transportu  należy  do  Wykonawcy.  Materiały  i  sprzęt  mogą  być

przewożone dopuszczonymi do ruchu środkami  transportu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami
umowy  i  przepisami  prawnymi   oraz  poleceniami  Zamawiającego  (wszelkie  polecenia  i
uzgodnienia między Zamawiającym,  a  Wykonawcą wymagają  formy pisemnej).  Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac. Przed
przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany
jest  zgłosić  prace  do  ośrodka  dokumentacji  (jeżeli  zgodnie  z  przepisami  podlegają  one
zgłoszeniu),  a  następnie  po ich  zakończeniu  przekazać materiały  i   informacje  powstałe  w
wyniku  tych  prac  do  państwowego  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego.  Pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i
kontrolę  wyłącznie  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe  -  zgodnie  z
wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z
Zamawiającym  uzgodnienia  dotyczące  ewentualnych  etapów  wykonywania  pomiarów
powykonawczych. 
5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Pomiary  powykonawcze,  zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych,  powinny
być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie
punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej  i katastralnej.
W  przypadku  stwierdzenia,  że  w  trakcie  realizacji  obiektu  nie  została  wykonana  bieżąca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy  analizie  zebranych  materiałów  należy  ze  szczególną  uwagą  ustalić:  klasy   i
dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów
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powykonawczych,  rodzaje układów współrzędnych i  poziomów odniesienia,  zakres i  sposób
aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki pomiaru
powykonawczego. 
5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Pomiary powykonawcze,  w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem
terenowym mającym na  celu:  ogólne  rozeznanie  w terenie,  odszukanie  punktów istniejącej
osnowy  geodezyjnej,  ustalenie  stanu  technicznego  tych  punktów  oraz  aktualizację  opisów
topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne
rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy
oraz osnowy geodezyjnej. 
5.3.2. Prace pomiarowe 

W pierwszej kolejności należy pomierzyć  wznowioną lub założoną osnowę, a następnie
wykonać  pomiary  inwentaryzacyjne,  zgodnie  z  instrukcją  G-4  „Pomiary  sytuacyjne  i
wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.:
granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne,
wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia (furtki,
bramy),  z  podziałem  na  trwałe  i  nietrwałe,  rowy  (w  pełnym  zakresie),  studnie  (średnice),
przekroje poprzeczne co 2050m, inne elementy wg wymagań Zamawiającego (w tym pomiar
wysokościowy linii energetycznych przebiegających nad projektowanym odcinkiem drogowym).
W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary
bezpośrednie). Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn.
fotogrametryczne dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej  treści  na  mapę  zasadniczą  oraz  katastralną   należy  wykonać  przy  pomocy
ploterów.  Wtórnik  mapy  zasadniczej  dla  Zamawiającego  należy  uzupełnić  o  elementy
wymienione w punkcie 5.3.2. 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami
instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem
na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną
dla  Zamawiającego,  dokumentację  techniczną  przeznaczoną  dla  ośrodka  dokumentacji.
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów
należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego

Dokumentacja  techniczna  przeznaczona  dla  Zamawiającego  stanowi  jeden  z
dokumentów odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości
oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:
1. sprawozdanie techniczne,
2. wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w punkcie 5.3.2.,
3. kopie  wykazów  współrzędnych  punktów  osnowy  oraz  wykazy  współrz.  punktów

granicznych w postaci dyskietki (płyty CD) i wydruku na papierze,
4. kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych  pod ochronę,
5. kopie opisów topograficznych,
6. kopie szkiców polowych,
7. dyskietkę (płytę CD) z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 

5.5. Wyznaczenie (odtworzenie) granic pasa drogowego
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5.5.1. Ogólne zasady wykonania prac
W ramach prac związanych z pomiarem powykonawczym drogowych obiektów budowla-

nych należy odtworzyć lub wznowić i zastabilizować w sposób trwały granice pasa drogowego.
Odtworzone lub wznowione punkty graniczne należy zastabilizować w terenie znakami granicz-
nymi typu 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi (koloru żółtego) we-
dług poniższego rysunku.

Stabilizację pasa drogowego znakami „PAS DROGOWY" należy wykonać:
- w miejscach załamania granic oraz
- na odcinkach prostych pasa drogowego w odległości nie większej niż 100 m.
5.5.2. Sporządzenie szkicu granic prawnych pasa drogowego.

W ramach pomiaru powykonawczego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szki-
cu przebiegu granic prawnych.

Szkic przebiegu granic pasa drogowego należy sporządzić w skali 1:1000 lub 1:500 w
wydłużonym formacie A-3.

Szkic graniczny powinien zawierać:
1) nazwę województwa, powiatu, gminy, obrębu, w tytule napis „Szkic przebiegu granic praw-

nych pasa drogowego drogi krajowej Nr 15 na odcinku Obwodnicy Miasta Brodnicy"
2) kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka drogi,
3) szkic lokalizacji,
4) punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji,
5) linie graniczne z miarami czołowymi,
6) szczegóły sytuacyjne (w zasięgu 10 metrów poza granice pasa drogowego) tj.:

- krawędzie jezdni,
- słupki hektometrowe z opisem,
- przepusty,
- mosty, przepusty,
- ogrodzenia trwałe i chodniki,
- punkty referencyjne i świadki tych punktów,
- pojedyncze drzewa,
- kontury użytków gruntowych (rola, łąka, las , nieużytek itp.),
- zabudowania,
- słupy energetyczne i telefoniczne, linie napowietrzne,
- numery działek w pasie drogowym i działek przyległych,

7) granice administracyjne wraz z opisem.

Rysunek . „ŚWIADEK - PAS DROGOWY" do wyznaczenie granic pasa drogowego

5.5.3. Skład dokumentacji z wyznaczenia (odtworzenia) granic pasa drogowego
Dokumentacja techniczna dotycząca odtworzenia (wznowienia) pasa drogowego prze-

znaczona dla Zamawiającego stanowiąca jeden z dokumentów do odbioru powinna być skom-
pletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach
z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.

Dokumentację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:

I -E c m
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- sprawozdanie techniczne,
- szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego,
- wykaz współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych,
- kopie mapy ewidencyjnej,
- kopie mapy zasadniczej,
- wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym,
- kopie protokołów wznowienia granic.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania

prac pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco
zapewniała  możliwość  śledzenia  przebiegu  prac,  oceniania  ich  jakości  oraz  usuwania
nieprawidłowości  mogących  mieć  wpływ na kolejne  etapy.  Z  przeprowadzonej  wewnętrznej
końcowej  kontroli  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych,  Wykonawca   (osoba  posiadająca
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił
jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej  kontroli  Wykonawca stwierdzi, że
prace  zostały  wykonane  wadliwie  i  wymagają  dodatkowych  opracowań,  prace  te  winien
wykonać we własnym zakresie  i  na  swój  koszt.  Niezależnie  od kontroli  prowadzonej  przez
Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym zakresie inspektora nadzoru. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką  obmiarową jest km  (kilometr)  trasy objętej opracowaniem. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 

Prace  mogą  być  odbierane  (po  przyjęciu  dokumentów  do  ośrodka  dokumentacji)  w
całości. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

O gotowości do odbioru  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór
powinien  być  przeprowadzony  zgodnie  z  terminem  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  daty
otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 
8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: zawiadomienie przekazane
przez Wykonawcę o zakończeniu prac, zawiadomienie  Wykonawcy przez Zamawiającego o
terminie  odbioru,  sprawozdanie  z  wykonania  prac,  skompletowana  dokumentacja  dla
Zamawiającego, protokół wewnętrznej kontroli, zestawienie zrealizowanych prac.
8.3. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  polega  na   finalnej  ocenie  przez  Zamawiającego  rzeczywistego
wykonania prac wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości,  ilości  i  wartości.  Jeśli
Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe
czynności, określając kolejny termin odbioru. 

Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające
z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą  się odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte
zamówieniem. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę  obmiarową  w  kosztorysie  ofertowym.  Ceny  jednostkowe  podane  w  kosztorysie
ofertowym  są  cenami  obejmującymi  wszystkie  koszty  wykonania  danych  prac  oraz  zysk  i
ryzyko. 
  Cena  jednostkowa: wszystkie prace objęte wymaganiami SST, koszt materiałów wraz z
kosztami zakupów, koszty transportu i  sprzętu,  koszty pośrednie (w tym m.in.  koszty usług
ośrodka  dokumentacji,  koszty  odszkodowań  za  zniszczenia,  koszty  związane  z
zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 100, poz.

1086  z 2000r.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi

zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415,

z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych
oraz  przekazywania  materiałów   i  informacji  powstałych  w  wyniku  tych  prac  do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195)

7. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
8. Instrukcje  technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji  i  Kartografii  lub Głównego

Geodety Kraju:
a) O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
c) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma
d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna
e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
h)  K-1  Mapa  zasadnicza  –  1979r.  (tylko  do  aktualizacji  istniejącej  mapy  zasadniczej
wykonanej wg tych przepisów)
i)  K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju – 1995r. (tylko do aktualizacji
istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów)
j) K-1 Mapa zasadnicza – 1998r
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów
l) G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	ZAŁĄCZNIK NR 1
	Maszyny i urządzenia
	Roboty ziemne
	Roboty rozbiórkowe
	Roboty kanalizacyjne

	Prace szczególnie niebezpieczne
	Oznakowanie budowy
	Pierwsza pomoc
	POLICJA (tel. alarmowy)....................................... 997



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
	5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
	5.3. Odtworzenie osi trasy
	5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Usunięcie krzewów
	5.2. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. przepisy związane
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Zakres robót
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Normy

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	D – 01.03.04   REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	3. sprzęt
	4. transport
	5. WYKONANIE ROBÓT
	Regulację pionową studni kanalizacyjnych należy wykonać używając pierścieni wyrównawczych z tworzywa łączonych za pomocą kitu asfaltowo – kauczukowego, do regulacji zaworów wodociągowych oraz studni teletechnicznych należy użyć betonu C12/15. Urządzenia należy doprowadzić do rzędnych przewidzianej w projekcie.

	6. kontrola jakości robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	D – 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
	5.4. Odwodnienie wykopów
	5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia w wykopach
	5.7. Ruch budowlany

	6. kontrola jakości robót
	7. obmiar robót
	8. odbiór robót
	9. podstawa płatności
	10. przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	D – 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	3. sprzęt
	3.1. Sprzęt do robót ziemnych

	4. transport
	5. wykonanie robót
	Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

	6. kontrola jakości robót
	7. obmiar robót
	8. odbiór robót
	9. podstawa płatności
	10. przepisy związane
	10.1. Normy

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	2.1. Rodzaje materiałów

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	D – 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	5.1. Zasady ogólne
	5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

	6. kontrola jakości robót
	7. obmiar robót
	8. odbiór robót
	9. podstawa płatności
	10. przepisy związane
	Normy

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Zasady wykonywania robót
	5.3. Roboty przygotowawcze
	5.5. Warunki wykonywania robót
	5.6. Odcinek próbny
	5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsją asfaltową

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)
	10.2. Normy
	10.3. Inne dokumenty

	11. Załącznik
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	2.1. Wymagania dla materiałów

	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	5.1. Przygotowanie podłoża
	5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
	5.4. Utrzymanie podbudowy

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

	7. obmiar robót
	8. odbiór robót
	9. podstawa płatności
	10. przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Skład mieszanki związanej cementem
	5.2.  Projektowanie składu mieszanki kruszywa związanego cementem
	5.3. Przygotowanie podłoża
	5.4. Warunki atmosferyczne
	5.5. Związanie metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
	5.6. Zagęszczanie
	5.7. Spoiny robocze
	5.8. Pielęgnacja warstwy z mieszanki kruszywa związanego cementem
	Jeżeli w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji.
	Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie wolno dopuścić do nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy.
	Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

	5.9. Utrzymanie

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	2.1. Wymagania dla materiałów

	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	5.1. Przygotowanie podłoża
	5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
	5.4. Utrzymanie nawierzchni

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych
	6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

	7. obmiar robót
	8. odbiór robót
	9. podstawa płatności
	10. przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowlanych
	2.1. Kamienna kostka drogowa
	2.2. Podsypka
	5.1. Podsypka
	W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin piaskiem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
	5.2. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
	5.3. Pielęgnacja nawierzchni
	5.4. Spoiny
	5.5. Pielęgnacja
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2. Badania w czasie robót
	6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

	7. obmiar robót
	Normy

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
	2.3 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
	2.4 Oznakowanie opakowań
	2.5 Przepisy określające wymagania dla materiałów
	2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
	2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
	5.1. Warunki atmosferyczne
	6.2.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego
	6.2.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
	6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	10.1. Normy
	10.2. Przepisy związane i inne dokumenty

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	D – 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot stosowanej specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. materiały
	2.1. Aprobata techniczna dla materiałów
	2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków
	2.3. Konstrukcje wsporcze
	2.4. Rury
	2.8. Tarcza znaku
	2.6. Znaki odblaskowe
	2.8. Materiały do montażu znaków

	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	5.1. Roboty przygotowawcze
	5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
	5.3.1. Prefabrykaty betonowe
	Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.
	Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m.
	5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
	Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2 cm.
	Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
	5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
	5.3. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
	5.4. Trwałość wykonania znaku pionowego
	5.5. Tabliczka znamionowa znaku

	6. kontrola jakości robót
	Badania w czasie wykonywania robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór ostateczny
	8.2. Odbiór pogwarancyjny

	9. podstawa płatności
	- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
	- zakup niezbędnych materiałów,
	- zakup znaków i słupków wraz z elementami niezbędnymi do montażu znaków,
	- wykonanie fundamentów,
	- zakup i montaż gniazd do montażu słupków,
	- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
	- zamocowanie tarcz znaków drogowych,
	- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST.
	10. przepisy związane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty









	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	11. ZAŁĄCZNIKI
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	2. MATERIAŁY
	2.1. Stosowane materiały
	2.2. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne
	Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych

	2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
	Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
	Drogowe

	Uwaga: wszystkie odcinki krzywoliniowe należy wykonać z elementów łukowych o promieniu zgodnym z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się wykonywanie odcinków łukowych z ciętych elementów prostych.
	2.4. Przechowywanie krawężników.
	2.5. Materiały na podsypkę

	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Wykonanie koryta pod ławy
	5.2. Wykonanie ław
	5.3. Ustawienie krawężników, oporników i obrzeży kamiennych
	Połączenie elementów na załamaniach w planie wykonać poprzez docięcie każdego z nich w celu dopasowania do odpowiedniego skosu i uzyskania wymaganej szerokości spoiny. Wszystkie odcinki krzywoliniowe należy wykonać z elementów łukowych o promieniu zgodnym z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się wykonywanie odcinków łukowych z ciętych elementów prostych.

	6. kontrola jakości robót
	6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.2. Badania w czasie robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. przepisy związane
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ziemia urodzajna
	2.2. Nasiona traw

	3. sprzęt
	4. transport
	5. wykonanie robót
	6. kontrola jakości robót
	7. OBMIAR ROBÓT
	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. przepisy związane
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot specyfikacji

	2.MATERIAŁY
	3.SPRZĘT
	4.TRANSPORT
	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.5.1. Ogólne zasady wykonania prac
	5.5.2. Sporządzenie szkicu granic prawnych pasa drogowego.
	5.5.3. Skład dokumentacji z wyznaczenia (odtworzenia) granic pasa drogowego
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	7.OBMIAR ROBÓT
	8.ODBIÓR ROBÓT
	9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10.PRZEPISY ZWIĄZANE
	Normy


