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Wg rozdzielnika  

 

Znak sprawy: RI.271.18.9.2024 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: „Przebudowa pomieszczeń w szkole podstawowej  nr 1 w Lidzbarku Warmińskim na 

potrzeby adaptacji Publicznego Żłobka Miejskiego  w ramach Programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. 

 

            Działając zgodnie z art. 284  ust. 6 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark 

Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się z 

pytaniami do Zamawiającego.  

            Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego 

odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

„1. Odnosząc się do wyjaśnienia nr 2 w piśmie dot. wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.10.2024 r. (znak sprawy: 

RI.271.18.6.2024), na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu 

zamówienia (§ 1 ust. 14 Projektowanych Postanowień Umowy) bez wskazania minimalnej wartości lub 

wielkości świadczenia stron? Należy wspomnieć, że pozostawienie zapisu w obecnej formie może stanowić 

naruszenie przepisów prawa (art. 433 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych).” 

 

Wyjaśnienie nr 1: 

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany SWZ poprzez wprowadzenie zmiany w § 1 ust. 14 

projektowanych postanowień umowy nadając mu brzmienie: 

   „Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może zrezygnować  z części robót za 

stosownym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym ograniczenia zakresu umowy nie mogą 

przekroczyć 50% całkowitego zakresu umowy. O zamiarze rezygnacji   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

na piśmie wskazując termin, w którym prace mają   zostać przerwane. Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu poza  wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania. Rezygnacja z części 

robót przez Zamawiającego będzie miała formę oświadczenia o odstąpieniu od części umowy w tym zakresie, 

które Zamawiający może złożyć w terminie 14 dni od uzyskania informacji  o konieczności ograniczenia 

zakresu”. 

 

Pytanie nr 2: 

„2. Odnosząc się do wyjaśnienia nr 4 w piśmie dot. wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.10.2024 r. (znak sprawy: 

RI.271.18.6.2024), Zamawiający rozliczy przedmiot zamówienia za wykonanie robót montażowych, elementów i 

urządzeń instalacyjnych, które nie wchodzą w skład dokumentacji projektowej oraz czy wykonanie tych prac 

będzie związane jedynie z robotami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej?” 
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Wyjaśnienie nr 2: 

Na powyższe pytanie odpowiedź została już udzielona, tzn. podtrzymujemy odpowiedź zawartą w odpowiedzi 

na pytania z 28.10.2024 r.   

Ponadto zamawiający informuje , iż zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 projektowanych postanowień  umowy (załącznik nr 

8 do SWZ)  wynagrodzenie obejmuje także wykonanie czynności zawartych w pytaniu, co oznacza, że nie 

przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót, w tym robót niewchodzących w skład 

dokumentacji projektowej”. 

 

Pytanie nr 3: 

„3. Odnosząc się do wyjaśnienia nr 5 w piśmie dot. wyjaśnienia treści SWZ z dnia 28.10.2024 r. (znak sprawy: 

RI.271.18.6.2024), proszę o odpowiedź na uprzednio zadane pytanie tj. „Czy wykonawca jest odpowiedzialny za 

zobowiązania zamawiającego wynikające z umowy o dofinansowanie, które są jego wyłączną 

odpowiedzialnością jako strony umowy (którą wykonawca nie jest)?”. 

Warto nadmienić, iż powiązanie kary umownej z postanowieniami odrębnej umowy pomiędzy podmiotem innym 

niż wykonawca stanowi w istocie zrzucenie przez Zamawiającego jego wyłącznej odpowiedzialności za 

dotrzymanie warunków zawartych w ww. umowie (okoliczność utraty dofinansowania zewnętrznego)  

na wykonawcę. 

Zamawiający pozostawiając ten sposób „rekompensaty” w wyniku nie tylko zwłoki wykonawcy,  

a w praktyce z każdej przyczyny (w tym niewywołanej zachowaniem lub działaniem wykonawcy) opóźnienia 

określonego w PPU jako „niewykonanie niniejszej umowy w terminie” tworzy bardzo niebezpieczne warunki 

umowne dla wykonawcy i stanowczo grozi ograniczeniem grona wykonawców przystępujących  

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.” 

 

Wyjaśnienie nr 3: 

Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie. Projektowany 

zapis umowy odnosi się do sytuacji, w której w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy przez Wykonawcę, Zamawiający utraci zewnętrzne dofinansowanie do realizacji umowy. Wówczas 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w postaci kary umownej lub odszkodowania 

uzupełniającego. Wykonawca nie odpowiada więc za błędy Zamawiającego, lecz ponosi skutki 

odszkodowawcze wynikające z wadliwego wykonania umowy objętej niniejszym postępowaniem.   

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w § 13 ust.1 pkt 16 projektowanych postanowień umowy.  

 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 

zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”: 

 

w Projektowanych postanowienia umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ w § 1 ust. 14 zmienia się treść 

zapisów, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może zrezygnować  z części robót za 

stosownym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym ograniczenia zakresu umowy nie mogą 

przekroczyć 50% całkowitego zakresu umowy. O zamiarze rezygnacji   Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie wskazując termin, w którym prace mają   zostać przerwane. Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia z tego tytułu poza  wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania. Rezygnacja z części 

robót przez Zamawiającego będzie miała formę oświadczenia o odstąpieniu od części umowy w tym zakresie, 

które Zamawiający może złożyć w terminie 14 dni od uzyskania informacji  o konieczności ograniczenia 

zakresu”. 

 

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy traktować je jako jedyne obowiązujące.  

Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 
 
Do wiadomości:  

1) Wykonawca  

2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania    

3) a/a                    Zatwierdził: 

   

               Z up. BURMISTRZA 

                               

                        Tomasz Nykiel                               

                   Z-ca Burmistrza 


