
Dział Grupa czynn.

Leśnictwo/S

zkółka/Inwen

tarz

Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudnoś

ci

J.M. Ilość

Jaworzec                                          04-05-2-09-16    -a   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 10,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 1,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-9     -d   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 3,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-15    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-15    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 7,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 7,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-19    -c   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 8,00

H-POZ Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   4 TSZT 40,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 40,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ___ TSZT 40,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 40,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,90

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,80

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-14    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,45

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 5,40

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Jaworzec                                          04-05-2-09-19    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Jaworzec                                          04-05-2-09-20    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-21    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 16,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,20

Jaworzec                                          04-05-2-09-25A   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry     1 H 10,00
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Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   5 HM 5,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 150,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-20    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 1,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-20    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 18,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-20    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 45,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 36,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 80,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-3     -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 3,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-3     -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 18,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-3     -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT 45,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,70

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,47

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 5,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 5,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-14    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-14    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,65

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,20

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-18    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,30

Jaworzec                                          04-05-2-09-19    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-19    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,20

Jaworzec                                          04-05-2-09-21    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 11,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-21    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 11,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,50

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,50

O-ZWWTÓRT Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00
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OCHRL

O-GRODZN



Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2522,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2522,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-15    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-16    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1125,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1125,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 700,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 700,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 423,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 423,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 80,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 Prace godz. wyk. ciągnikiem     ----- H 80,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 434,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 434,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego ----- M 550,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego ----- M 2200,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  WYK-DYL
Wykonanie dylowanki na szlaku 

zrywkowym
----- M 10,00

UT-TURYST Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie ----- H 10,00

UT-TURYST Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ RU8 
Prace wykonywane ręcznie z urzadzeniem 

mechanicznym
----- H 100,00
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