SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

w budynku mieszkalnym przy ul. Marcelinska 58 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu,
ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja §cian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwodne;j

w budynku mieszkalnym przy ul. Marcelinska 58 w Poznaniu



WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje $cian fundamentowych, murowanych z cegly i studzienek
piwnicznych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej, renowacja tynkéw do poziomu +1,00 m budynku mieszkalnego
ul. Marcelinska 58 w Poznaniu z uzyskaniem pozwolenia MKZ na prowadzenie prac budowlanych przy obiekcie w pisanym

do rejestru zabytkow miasta Poznania.

Wykonanie modernizacji $cian fundamentowych, murowanych z cegly i studzienek piwnicznych z wykonaniem izolacji

przeciwwodnej, renowacja tynkow do poziomu +1,00 m budynku mieszkalnego ul. Marcelinska 58 w Poznaniu.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.  60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
2) Instytucja finansujaca inwestycj¢ - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
60-770 Poznan, ul. Matejki 57.
3) Zarzadzajacy realizacja umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego ZKZL Sp. z 0.0. POK-1 — Poznan,
ul. Brzask 3
4) Przyszly uzytkownik - najemcy lokali w tym budynku.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Wykonanie modernizacji $cian fundamentowych, murowanych z cegly i studzienek piwnicznych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnej i renowacja tynkéw zewngtrznych do poziomu +1,00 m budynku mieszkalnego ul. Marcelinska 58 w

Poznaniu.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalne.

Sciany fundamentowe murowane z cegly peej budynek mieszkalny uzytkowy - Poznan, ul. Marcelinska 58

1.3.2 Realizacja prac modernizacyjnych

Zamawiajacy przewiduje wykonanie prac modernizacyjnych w okresie 8 tygodni od daty wprowadzenia na wykonanie robot
budowlanych.

1.3.3. Ogélny zakres robot.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych, napraw $cian murowanych z cegly i studzienek piwnicznych z

odtworzeniem przylegtej nawierzchni w zakresie poprawiajacym stan techniczny budynku.

ROBOTY MURARSKIE I DEKARSKIE :
e Odkopanie murowanych $cian fundamentowych
e  Rozebranie nawierzchni w strefie wykopu i odtworzenie zgodnie z obmiarem
e  Wykonanie napraw konserwacyjnych $cian fundamentowych zgodnie z obmiarem
e Wykonanie napraw studzienek piwnicznych zgodnie z obmiarem
e Renowacja krat studzienek piwnicznych z odtworzeniem zgodnie obmiarem
e Wymiana tynku w strefie prac izolacyjnych zgodnie z obmiarem.
Uwaga !

Szczegélowy zakres robot okresla przedmiar robét



2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i pozwoleniem na prowadzenie prac wydanym
przez biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow kontynuowanych prac za ich zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wykonanie robdét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

2.2. Teren robét.

2.2.1. Charakterystyka

Sciany fundamentowe budynku mieszkalnego murowane z cegly petnej otynkowane.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren robét - budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach urnowy.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie placu robdt - budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku caty teren wokét budynku
oficyny.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacje naziemnych
i podziemnym.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

Stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sieg, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,



w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégtby powstac w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz bedzie stosowat materiaty posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty stosowania.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy.

2.4.2. Obmiar robot.

Obmiar robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. 1 2.4.2., dokumenty budowy zawierajg tez:

I) dokumenty wchodzace w sktad umowy (dokumentacja techniczna) ;

2) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne
4) protokoty odbioru robét;

5) opinie ekspertéw i konsultantéw;

6) korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z stosownymi wymogami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub wtasciciela nastepujacych dokumentow:

1)dokumentacja fotograficzna robot odkrywkowych,

2) dokumentacja powykonawcza,

3) atesty, certyfikaty stosowanych materiatow.

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow urzgdzen,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac i uzgadnia¢ z zamawiajacym.. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco dokumentacje fotograficzng, powykonawczg, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw dokumentacji zostanie przekazany zarzgdzajacemu
realizacjag umowy.

3.Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedmiarem robét ,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkdw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja
umowy.



4. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatdw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Stosowane materiaty muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klas bezpieczerstwa.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$é tych materiatow Produkty przemystowe musza
posiada¢ atesty wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawca
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W tym
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen,
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce
z placu budowy. Jesli zarzagdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.2, Sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow
i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzagdzajacym realizacjg umowy.

4.3. Stosowanie materiatow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub rzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przed terminami przewidzianymi w harmonogramie
robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczeni spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty zostang odebrane przez powotang Komisje na podstawie sporzadzonych protokétéw odbioru prac zgodnie z Polskimi
Normami okreslajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Na dzien odbioru wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ catos¢ posiadanej dokumentacji budowy, protokotem odbioru przewodéw kominowych i zataczyé posiadang
dokumentacje atestow stosowanych materiatéw.

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla szczegétowo umowa.

8. Przepisy zwiagzane.

8.1.Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami zgodnie z Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. Nr 74/1999 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami.

8.2.Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



