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OPIS TECHNICZNY 
 

 

TYMCZASOWE  UTWARDZENIE 
NAWIERZCHNI  DROGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kod CPV: CPV 45.23.32.00-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Nazwa inwestycji: 
Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi ul. Boh. II AWP 
w Zgorzelcu 

  

Adres inwestycji: Zgorzelec, ul. Boh. II AWP - dz. nr 1/72 (Obr. VI, AM-4) 
Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec 

 ul. Domańskiego 7 

 59-900 Zgorzelec 

 

Zgorzelec, KWIECIEŃ 2024 r. 
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SPIS TREŚCI: 
 

 

LP. ZAWARTOŚĆ: NUMER 

  STRONY: 

1. Strona tytułowa 1 

2. Spis treści 2 

3. Lokalizacja 3 

4. Część opisowa: 4 – 8 

a) przedmiot opracowania 4 

b) opis stanu istniejącego 4 – 5 

c) rozwiązania wykonania tymczasowej nawierzchni drogi 6 
d) płyty betonowe 6 – 7 

e) przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni drogi 7 

f) uwagi końcowe 8 

g) załączniki do opisu technicznego 8 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9-10 

6. Projekt zagospodarowania terenu Zał. Nr 1 

7. Przedmiar robót  Zał. Nr 2 

8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  Zał. Nr 3 
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UL. BOH. II AWP  
W ZGORZELCU 
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Opis techniczny 
 
 

 

1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych  
z tymczasowym utwardzeniem płytami betonowymi zbrojonymi nawierzchni drogi  
wewnętrznej ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu. Zakres robót obejmować będzie takie 
czynności jak: 
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni tłuczniowej, 
 - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z płyt betonowych, 
 - ułożenie nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych zbrojonych,  
 - mechaniczne profilowanie podłoża. 

 
 

Roboty budowlane wykonywane będą w ciągu drogi wewnętrznej ul. Boh. II AWP 
w Zgorzelcu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec. Realizacja robót 
odbywać się będzie w granicach działki o numerach ewidencyjnych 1/72 (Obr. VI, 
AM-4), oznaczonej w ewidencji gruntów jako dr - drogi. Teren opracowania posiada 
obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Śródmieścia 
w Zgorzelcu, przyjęty Uchwałą nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 7 października 
2009 r. Zgodnie z zapisami w/w uchwały, teren na którym wykonywane będą prace 
oznaczony jest jako 11.KDL– droga publiczna klasy lokalnej. 

 
 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 
Droga posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową. Na odcinku drogi objętym 

przedmiotem opracowania występują liczne ubytki nawierzchni jezdni, w których 

tworzą się zastoiny wodne i kałuże. Ze względu na fakt, iż teren przyległy do drogi jest 

zabudowany budynkami wielorodzinnego, po drodze porusza się duża liczba pojazdów 

osobowych oraz ciężarowych obsługujących przedmiotowe nieruchomości. W takiej 

sytuacji istniejąca nawierzchnia tłuczniowa ulega ciągłej degradacji i wymaga bieżących 

napraw, co generuje wysokie koszty jej utrzymania. Zły stan nawierzchni utrudnia 

poruszanie się drogą pieszym, w szczególności po opadach deszczu.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, za zasadną należy uznać konieczność wykonania 

tymczasowej drogi z prefabrykowanych płyt betonowych żelbetowych, która pozwoli 

zachować w należytym stanie technicznym drogę oraz jej przejezdność, do czasu 

wybudowania kanalizacji deszczowej oraz docelowego układu komunikacyjnego. 

W przyszłości, w przypadku wykonania przebudowy przedmiotowej drogi, 

zabudowane płyty będą mogły zostać ponownie wykorzystane w innych częściach 

miasta, na podobnych drogach osiedlowych. 
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Obecny stan drogi, przedstawiono na poniższych zdjęciach:  
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3. Rozwiązania wykonania tymczasowej nawierzchni drogi 

 
W ramach realizacji robót budowlanych planuje się następujące czynności: 
I.          Roboty ziemne i przygotowawcze: 

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15  m3    

w  gr.  kat.  III  z  transportem  urobku  samochodami samowyładowczymi na odległość 

5 km, w ilości ok. 234,85 m3, 

II. Podbudowy i nawierzchnia drogi: 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 427,00 m2, 
- wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, na powierzchni  

ok. 427,00 m2, 

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po - zagęszczeniu  

20 cm, na powierzchni ok. 427,00 m2, 

- podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 10 cm grubość warstwy  

po zagęszczeniu, na powierzchni ok. 427,00 m2, 

- nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o wym. 3,00x1,50x0,15 m (grubość  
15 cm) z wypełnieniem spoin piaskiem, na powierzchni ok. 

427,00 m2 

III. Roboty uzupełniające i końcowe: 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy -  konstrukcyjne 
nawierzchni (teren przyległy do drogi) – 500,00 m2, 

 

Wszystkie czynności wymienione powyżej należy wykonać zgodnie z zapisami 
następujących Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
stanowiących integralny załącznik do niniejszego opracowania: 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg ogrodzeń i przepustów. 
 
D-04.04.02a – Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
 
D-10.03.01c – Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt 
wielkowymiarowych. 

 

4. Płyty betonowe – materiał nowy dostarczany i zabudowywany przez Wykonawcę 
Zabudowywane płyty drogowe betonowe powinny spełniać następujące parametry 
techniczne: 

Wymiary (dł./szer./grub.): 300 x 150 x 15 cm;  
Struktura betonu: jednorodna;  
Kolor: szary;  
Emisja azbestu – brak zawartości azbestu;  
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu – min. C25/30 wg PN-EN 206; 
Odporność na warunki atmosferyczne: min. kl. 3 ozn. D; 

 
Odporność na ścieranie: min. kl. 4 ozn. I; 

 
Nasiąkliwość [%]: ≤ 6,0; 

 
Reakcja na ogień: A1; 

 
Otulina – min. 30 mm; 
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Stal zbrojeniowa – min. A-IIIN 34 GS; 
 

Mrozoodporność – min. F100; 
 

Przykładowy model płyty do zabudowy przedstawiają poniższe schematy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Przekrój konstrukcyjny projektowanej drogi: 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowej 
nawierzchni drogi z płyt betonowych ul. Radosnej w Zgorzelcu należy uwzględnić 
istniejące obiekty budowlane oraz istniejące zagospodarowanie terenu. W ciągu drogi 
znajdują się między innymi zjazdy do nieruchomości. W ramach planowanych do 
wykonania robót należy dostosować poziom nawierzchni drogi do istniejących zjazdów, 
w sposób uniemożliwiający zalewanie sąsiednich nieruchomości wodami opadowymi. 
Ponadto, teren o nawierzchni tłuczniowej, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej do 
wykonania drogi z płyt betonowych, należy wyrównać i zagęścić, a w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności, uzupełnić z wykorzystaniem materiału pozyskanego z 
miejsca przeznaczonego pod płyty. 

 

Projektowany przekrój konstrukcyjny:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

6. Uwagi końcowe: 

 
Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i 
zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania, w tym również wykonuje na swój koszt 
i we własnym zakresie projekt zabezpieczenia robót wraz ze wszelkimi koniecznymi 
uzgodnieniami i zgłoszeniami. Projekt zabezpieczenia robót powinien zostać wykonany 
zgodnie §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania placu budowy, przy 
uwzględnieniu czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca 
będzie zobowiązany na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za teren 
budowy od chwili przejęcia placu budowy.  
Wykonawca musi zapewnić sprzęt spełniający wymagania norm technicznych do 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
Wykonawcą zobowiązany będzie do utrzymania terenu robót w stanie wolnym od 
przeszkód, składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach i w należytym 
porządku, usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu. 
 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów 
własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej. 
 

Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny 
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 
opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz mieć 
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa i karty katalogowe. 
 

Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 
zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 
 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami montażu 
urządzeń, opisem technicznym, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przedmiarem robót oraz zgodnie z treścią Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 

7. Załączniki do opisu technicznego: 
 

Plan sytuacyjny 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
Przedmiar robót,  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH 

 
Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót 
budowlanych związanych z wykonaniem tymczasowej nawierzchni drogi ul. Radosnej 
w Zgorzelcu. 

 
Roboty budowlane objęte zakresem prac należy wykonać w następującej kolejność: 
przejęcie placu budowy od inwestora, 
- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni,   
- korytowanie i profilowanie podłoża,  
- wykonanie warstwy odsączającej,  
- wykonanie podbudowy drogi z tłucznia kamiennego,  
- wykonanie podsypki piaskowej,  
- wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych,  
- wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia kamiennego,  
- przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania,  
- likwidacja placu budowy. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
- sieć wodociągowa,  
- sieć gazociągowa,  
- sieć elektroenergetyczna, 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROZENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
 

- czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napięcia,   
- czynne drogi wewnętrzne,  
- czynna sieci gazociągowe, wodociągowe, 

 
4. ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĘPOWAĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
Prace przy czynnej sieci gazociągowej – należy stosować zabezpieczenia zgodnie z 
instrukcją BHP. 

 

5. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

 
- uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo 
prowadzonych robót,  
- przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, lutowniczego i 
spawalniczego, sprawdzi jego jakość. Używać zgodnie z przeznaczeniem,  
- materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem,  
- przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzić jego jakość,  
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- stosować kładki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczyć,  
- stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, w szczególności do  
pozycji wskazanych w części opisu technicznego. 

 
 

 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 
W czasie realizacji wyżej opisanego zadania nie występują roboty szczególnie 
niebezpieczne. 

 
 

 
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 

 
Przy realizacji wyżej opisanego zadania nie występują strefy szczególnego zagrożenia 
zdrowia. 

 

 


