

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Taras DDP i Żłobka (+ fundamenty pod budynek gospodarczy z przyległą wiatą nieosłoniętą)
ADRES INWESTYCJI : Błotnica, gm. Przemęt
INWESTOR : Gmina Przemęt
ADRES INWESTORA : 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agata Peciak
DATA OPRACOWANIA : 21 październik 2020 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Ceny rynkowe III kw. 2020 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21 październik 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111291-4	BŁOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
1.1		Taras DDP + fundamenty pod budynek gospodarczy z przyległą wiatą nieosłoniętą				
1	KNR 2-01 0125-03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 60 cm - na odkład	m ²	91.000		
d.1.1	2	KNR-W 2-01 0203-02 kalk. własna	m ³	40.950		
d.1.1	3	KNR 4-01 0103-02	m ³	4.270		
d.1.1	4	KNR-W 2-02 1101-01	m ³	0.610		
d.1.1	5	KNR-W 2-02 0606-01	m ²	6.100		
d.1.1	6	KNR-W 2-02 0204-01	m ³	1.830		
d.1.1	7	KNR-W 2-02 0208-01	m ³	0.510		
d.1.1	8	KNR 2-02 0290-02	t	0.161		
d.1.1	9	KNR 2-02 0282-04 analogia	szt.	10.000		
d.1.1	10	KNR-W 2-02 0603-09	m ²	21.740		
d.1.1	11	KNR-W 2-02 0603-10	m ²	21.740		
d.1.1	12	KNR 2-31 0114-01 0114-02	m ²	91.000		
d.1.1	13	KNR 2-31 0114-03 0114-04	m ²	91.000		
d.1.1	14	KNR 2-31 0114-07 0114-08	m ²	91.000		
d.1.1	15	KNR 2-31 0511-03	m ²	31.500		
d.1.1	16	KNR 2-31 0511-03	m ²	59.500		
d.1.1	17	KNR 2-31 0402-04	m ³	2.400		
d.1.1	18	KNR 2-31 0407-05	m	40.000		
Razem dział: Taras DDP + fundamenty pod budynek gospodarczy z przyległą wiatą nieosłoniętą						
Razem dział: BŁOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: