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Btotnica_Taras przy budynku DDP i Ztobka_1

Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1,45111291-4 BLOTNICA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Taras DDP + fundamenty pod budynek gospodarczy z przylegta wiatg nieostoniet
1|KNR 2-01 0125- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci  |m?2 91.000
d.1.1/03 do 60 cm - na odktad
2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. 1l - z zagospo- |m3 40.950
d.1.1]0203-02 darowaniem urobku na terenie budowy w projektowanej
kalk. wlasna skarpie)
3|KNR 4-01 0103- | Wykopy jamiste w gruncie kat. Ill- z zagospodarowaniem | m?3 4.270
d.1.1/02 urobku na terenie budowy w projektowanej skarpie)
4/ KNR-W 2-02 Podktady z chudego betonu z transportem i uktadaniem m3 0.610
d.1.1/1101-01 recznym na podtozu gruntowym - Beton zwykty C8/10 (B-
10)
5/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 6.100
d.1.1/0606-01 nowej - dwie warstwy
6|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do |m3 1.830
d.1.1/0204-01 0.5m3 - reczne uktadanie betonu
7|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3 0.510
d.1.1]0208-01
8|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.161
d.1.1]02 budowli
9|KNR 2-02 0282- | Osadzenie w stupkach fundamentowych stalowych kotew |szt. 10.000
d.1.1/04 (np. tzw. "buty" dla umocowania stupéw stalowych)
analogia
10|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wyko- |m?2 21.740
d.1.1/0603-09 nywane na zimno np. z Dysperbitu - pierwsza warstwa
11 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 21.740
d.1.1/0603-10 - wykonywane na zimno np. z Dysperbitu - druga warstwa
12|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- | m2 91.000
d.1.1]01 0114-02 bosci po zageszczeniu 15 cm
13|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o gru-| m?2 91.000
d.1.1/03 0114-04 bosci po zageszczeniu 10 cm
14/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny, 4 - m2 91.000
d.1.1]07 0114-08 31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10
cm
15|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 31.500
d.1.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej - (budynek gospodar-
czy)
16| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2 59.500
d.1.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej - (wiata)
17|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 2.400
d.1.1]04
18|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- | m 40.000
d.1.1/05 mentowo-piaskowej
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