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Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowo - Zboréwko

brukowej

1 |Rurocigg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 837,5m
S3.12 — S3.37
S3.19 — S3.19.1 — S 3.19.2
P 3 ,Plazowa” — S 3.25
S3.15+ 3,5 m

2 [Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej 23 szt.

3 [Przepompownia sciekéw P3 ,,Plazowa” — z zagospodarowaniem 1 kpl.
terenu zgodnie z dokumentacjg projektowg

4 Przytgcza z PVC-U SN 8 DN 160 zakonczone studzienka fi 425 54 szt.
w pasie drogowym

5 [Rurociag ttoczny PE-HD RC PN 10 DN 90 odcinek P3 do 343,5m
R5.282

6 [Rurociag ttoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 wykop otwarty od R 369,5 m
5.275 do R5.287

7 [Rurociag ttoczny PE-HD RC PN 10 DN 160 przewiert sterowany 2549,5m
R5.176 do R5.275
R5.287 do R5.290

8 [Studnie technologiczne na rurociggu ttocznym wraz z 5 szt.
wyposazeniem zgodnie z projektem
R5.282, R5.254, R5.214 — studnie na potgczeniu ttocznych
R5.258, R5.180 — odwodnienia, czyszczaki, odpowietrzniki wg
projektu

9 (Odtworzenie nawierzchni asfaltowej Zborowo ul. Wios$larska,
skrzyzowanie ul. Wioslarskiej z ul. Plazowg 1800 m2

10 |Odtworzenie nawierzchni z ttucznia tamanego 0-31,5 mm — 3 400 m?
droga gminna, szerokos¢ 5 m, grubos¢ po zageszczeniu 0,15 m,
ul. Wioslarska szerokos¢ 2,0 m

11 |Odtworzenie nawierzchni z ttucznia tamanego 0-31,5 mm — 324 m?
droga gminna, grubo$¢ po zageszczeniu 0,15 m, odtworzenie po
komorach przewiertowych

12 |Odtworzenie nawierzchni z kamienia brukowego i kostki 1 kpl.
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar
1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W ZBOROWIE
2 KANALIZACJA SANITARNA TEOCZNA | POMPOWNIA P3 ,,PLAZOWA"
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.|  Poszcz. Razem
KOSZTORYS: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU
1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W ZBOROWIE
1.1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - ZBOROWO
1.11 KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ZBOROWO
1.1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC GRAWITACYJNA
1
1| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1] 0111-01
1.1
837,5/1000 km 0,838
RAZEM 0,838
1.1.1. ROBOTY ZIEMNE - SIEC GRAWITACJA
2
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1.| 0206-05 | poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
2740,12 m3 2740,120
RAZEM 2740,120
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
1.2 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
304,46 m3 304,460
RAZEM 304,460
4| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1. 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1.2 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
3044,57 m3 3 044,570
RAZEM 3 044,570
5| analiza Optata za utylizacje odpadoéw - ziemi z wykopow m3
d.1.1| wilasna
1.2
m3 0,000
3044,57 m3 3 044,570
RAZEM 3 044,570
6| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.1.1.| wiasna
1.2
252413 m3 2524,130
RAZEM 2524,130
7] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.1.| 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
1.2 gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. Ill-1V
4683,96 m2 4 683,960
RAZEM 4 683,960
8| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.11.12. 0511-01 10 cm podsypka
104,09 m3 104,090
RAZEM 104,090
9| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.11.12. 0511-04 25 cm obsypka
260,22 m3 260,220
RAZEM 260,220
10| KNNR 1 | Zasypanie wykopow m3
d.1.1] 0214-03 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
1.2| z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
3044,57 m3 3 044,570
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3 044,570
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.[0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1.2 2.5.2. 9907
252413 m3 2524,130
RAZEM 2524,130
1.1.1. PRACE MONTAZOWE - SIEC GRAWITACYJNA, WYKOP OTWARTY
3
12| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.1.| 0408-03
1.3
837,5 m 837,500
RAZEM 837,500
13| KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rurociggow gtadkosciennych PVC-U, | szt.
d.1.1. 0201-03 | PP i PE fgczonych kielichowo o $r. 200 mm, montaz
1.3 tréjnikéw 200/200/160
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
14 KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.1] 0219-01 | rurociggu utozonego w ziemi
1.3
837,5 m 837,500
RAZEM 837,500
15| KNR-W 2-18 | Ustawienie studni rewizyjnej z kregdéw betonowych, w stud.
d.1.1] 0513-01 gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
1.3 kregow: 1000 mm z elementdw prefabrykowanych z
betonu C35/45 fgczonych na uszczelki; dolny krag
prefabrykowany z kinetg i przejsciem szczelnym do
przytgczenia kanatu
23 stud. 23,000
RAZEM 23,000
16| KNR-W 2-18| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mmw | [0.5
d.1.1.[ 0513-02 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
1.3 stud.
3 [0.5 3,000
m]
stud.
RAZEM 3,000
17| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.1.[ 0706-02 | ér.nominalnej 200 - 250 mm -1
1.3 prob
2 odc. 2,000
-1
préb
RAZEM 2,000
1.1.1. ROBOTY ZIEMNE - PRZYLACZA (WYKOP OTWARTY)
4
18| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
14 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
437,4 m3 437,400
RAZEM 437,400
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.1.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
1.4 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
48,6 m3 48,600
RAZEM 48,600
20| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.1.1. 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1.4 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
486 m3 486,000
RAZEM 486,000
21|  analiza Opfata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wiasna
1.4
486 m3 486,000
RAZEM 486,000
22| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych m2
d.1.1| 0322-04 palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbi6rkg, w
14 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. IlI-IV277,2
972 m2 972,000
RAZEM 972,000
23| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.11.‘l4. 0511-01 10 cm podsypka
48,6 m3 48,600
RAZEM 48,600
24| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.11.‘l4. 0511-04 | 25 cm obsypka
121,5 m3 121,500
RAZEM 121,500
25 Wymiana gruntu budowa przytgczy m3
d.1.1.[ analiza
1.4|indywidualna
315,9 m3 315,900
RAZEM 315,900
26| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.11.‘|4 0230-02 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
486 m3 486,000
RAZEM 486,000
27| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1.1.| 0236-03 | kat. I-lll
14
315,9 m3 315,900
RAZEM 315,900
28| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1] 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1.4 4.0m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
29| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.1.1.] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1.4 4.0m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
1.1.1. PRACE MONTAZOWE -PRZYLACZA
5
30[ KNR-W 2-18| Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk m
d.11. 15. 0408-02 | /rury fgcznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160mm
270 m 270,000
RAZEM 270,000
31| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o $rednicy szt.
d.1.1.| 0517-01 425 mm, zamkniete stozkiem betonowym z: pokrywa
15 zeliwng /kinieta z PP/ - srednia gteboko$¢ 1,7 m
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dugosé odc.
d.1.1.| 0706-01 prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy -1
1.5 nominalnej: do 150 mm - oprdcz kanatow z rur bet.i zelbet. | prob
5 odc. 5,000
-1
préb
RAZEM 5,000
33| KNR 2-19 | Oznakowanie tasémg z tworzywa sztucznego trasy m
d.1.1] 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
1.5
270 m 270,000
RAZEM 270,000
1.1.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
6
34| KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.1.] 0606-01 | bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
1.6
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
35| analiza Wykonanie rurociggdw tymczasowych i pompowanie wody| kpl
d.1.1.| wiasna
1.6
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.1.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYLACZY
7
36 Odtworzenie nawierzchni po budowie przytgczy - kpl
d.1.1.| analiza odtworzenie w pasie drogowym
1.7|indywidualna
54 kpl 54,000
RAZEM 54,000
1.1.1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - DROGA GMINNA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA, BRUK
8 KAMIENNY, KOSTKA BRUKOWA, UL. WIOSLARSKA, UL. PLAZOWA
37| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.1.1] 0101-01 i chodnikéw w gruncie kat. -1V gtebokosci 15 cm
1.8
(450 * 2) + (500 * 5) m2 3 400,000
m2 0,000
RAZEM 3 400,000
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia tamanego naturalnego frakcja 0- | m3
d.1.1] 0204-03 | 31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm na szerokosci
1.8 50m
3400 * 0,15 m3 510,000
RAZEM 510,000
39| Kalkulacja | Odtworzenie nawierzchni z bruku kamiennego i kostki kpl.
d.1.1.|indywidualna| brukowej
1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1. OPLATY
9
40| Kalkulacja | Optata za zajecia pasa drogi gminnej kpl.
d.1.1.{indywidualna
1.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanatu fi 200, wraz z| m
d.1.1.| analiza czyszczeniem WUKO
1.9|indywidualna
837,5 m 837,500
RAZEM 837,500
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42 Badanie zageszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego | szt
d.1.1] analiza
1.9|indywidualna
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
43| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.1.1.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
1.9 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie ztozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z prob ci$nienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1.1.{indywidualna
1.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.11.19. indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DROGA GMINNA
1.21 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
46|/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1 .21. 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
450*1,5 m2 675,000
RAZEM 675,000
47] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.2.| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotno$é¢ = 3
450*1,5 m2 675,000
RAZEM 675,000
48| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1 .21. 0801-07 | bitumicznych o grubosci 4 cm
450*1,5 m2 675,000
RAZEM 675,000
49| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1.2| 0801-08 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotno$¢ = 4
450*1,5 m2 675,000
RAZEM 675,000
50| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1 .21. 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
450*1,5 m2 675,000
RAZEM 675,000
51| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.2.| 0802-08 | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 5
450*1,5 m2 675,000
RAZEM 675,000
52| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.2| 0102-04 | gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
1| analogia
450 * 4 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
1.2.2 BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53| KNR 2-31 | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.1.2| 0111-03 | cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
2 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
54| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
55| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - warstwa | m2
d.1.2] 0114-06 | dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =5
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
56| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno- m2
d.1.2] 0110-01 bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym -
2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
57| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- | m2
d.1.2] 0110-02 | zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
2 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
58| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2] 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
2 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
59| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0311-02 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za
2 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1,5*450 m2 675,000
RAZEM 675,000
60[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
2 grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
4 *450 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
61| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.2| 0311-06 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za
2 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 * 450 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
2 KANALIZACJA SANITARNA TEOCZNA | POMPOWNIA P3 ,,PLAZOWA"
21 POMPOWNIA SCIEKOW P3, PLAZOWA" | RUROCIAG TLOCZNY
211 POMPOWNIA SCIEKOW P3, PLAZOWA"
62| KNR-W 2-02| Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2.11. 0205-01 do betonu
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
63 DOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAZ, ROZRUCH szt
d.2.1| analiza PRZEPOMPOWNI SCIEKOW, OBUDOWA BETONOWA
1]indywidualna | DN 2000,
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64 Prace zwigzane z podtgczeniem hydraulicznym i kpl
d.2.1.| analiza elektrycznym przepompowni wraz z wentylacjg zgodnie z
1|indywidualna| dokumentacjg projektowg
1 kpl 1,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
65 KNR 2-14 | Whbijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil m
d.2.1.| 0211-02 |V zladu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-ll na
1 gtebokosé 8 m
200 m 200,000
RAZEM 200,000
66| KNR 2-14 | Wykonanie pali skrzynkowych z elementéw typu larsen m
d.2.11. 0307-05 | profil V
200 m 200,000
RAZEM 200,000
67| Kalkulacja | Zagospodarowanie terenu przepompowni P 3 , Plazowa" | kpl.
d.2.11. indywidualna| zgodnie z projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212 ODCINEK R5.282 do P3 pompownia ,,Plazowa"- od studni wigczeniowej w rurociagg PE-HD
DN 160 do pompowni P3 - odcinek z PE-HD DN 90
2.1.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
68| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.2.1 0111-01
21
0,3435 km 0,344
RAZEM 0,344
2.1.2. ROBOTY ZIEMNE - R5.282 do P3 Pompownia ,,Plazowa"
2
69| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1.] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
2.2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
445,18 m3 445,180
RAZEM 445,180
70| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.2.1.| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
2.2 odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. Il - 10% catosci
49,46 m3 49,460
RAZEM 49,460
71 KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.2.1.] 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowyfadowczmi o tadownosci: do 5 t
494,64 m3 494,640
RAZEM 494,640
72| analiza Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.2.1.| wiasna
2.2
m3 0,000
494,64 m3 494,640
RAZEM 494,640
73| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.2.1.| wiasna
2.2
321,52 m3 321,520
RAZEM 321,520
74| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych m2
d.2.1.| 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbidrka, w
22 gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. Ill-1V
1030,5 m2 1 030,500
RAZEM 1030,500
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.1.| 0511-01 10 cm podsypka
2.2
49,64 m3 49,640
RAZEM 49,640
76| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.1] 0511-04 | 25 cm obsypka
2.2
123,66 m3 123,660
RAZEM 123,660
77| KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.2.1] 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow
2.2 z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
494,64 m3 494,640
RAZEM 494,640
78| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.1.{0236-03z.sz. | kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.2| 2.5.2.9907
321,516 m3 321,516
RAZEM 321,516
2.1.2. PRACE MONTAZOWE - R5.282 do P3 Pompownia ,,Plazowa"
3
79| KSNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.2.1] 0302-01 $r. zewn. 90 mm - rura PE-HD RC DN90 PN 10
23
343,5 m 343,500
RAZEM 343,500
80| KNR 2-19 | Oznakowanie tasémg z tworzywa sztucznego trasy m
d.2.1] 0219-01 rurociggu utozonego w ziemi
2.3
343,5 m 343,500
RAZEM 343,500
81| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.1.| 0706-02 | $r.nominalnej 200 - 250 mm -1
2.3 préb
2 odc. 2,000
-1
prob
RAZEM 2,000
2.1.2. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
82| KNR-W 2-01| Igtofiliry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.2.1.| 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
2.4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
83| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2.1] 0615-01
2.4| analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2.1.2. OPLATY i BADANIA
5
84 Optata za zajecia pasa drogi gminnej kpl.
d.2.1.| analiza
2.5/indywidualna
RAZEM 1,000
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85 Badanie zageszczenia gruntu szt
d.2.1| analiza
2.5|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
86| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.2.1.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
2.5 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie ztozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z prob ci$nienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
87| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.2.1.{indywidualna
2.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.22.15 indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 RUROCIAG TLOCZNY - ZBOROWO - ZBOROWKO
221 RUROCIAG TLOCZNY - WYKOP OTWARTY OD R5.287 DO R5.275 - UL. WIOSLARSKA
ZBOROWO
2.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RUROCIAG TLOCZNY
1
89| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.21.21. 0111-01 roboty pomiarowe po trasie rurociggu ttocznego
369,5/ 1000 km 0,370
RAZEM 0,370
2.2.1. ROBOTY ZIEMNE
2
90[ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.2] 0206-05 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do
1 km: grunt kat. IV - 90% catosci
778,17 m3 778,170
RAZEM 778,170
91| KNR 2-01 | Roboty ziemne reczne z transportem urobku m3
d.2.2] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t na
1.2 odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. 11l - 10% catosci
86,46 m3 86,460
RAZEM 86,460
92| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.2.2| 0214-04 transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
1.2 kat.Ill-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t
864,63 m3 864,630
RAZEM 864,630
93| analiza Optata za utylizacje odpadow - ziemi z wykopow m3
d.2.2| wiasna
1.2
864,63 m3 864,630
RAZEM 864,630
94| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.2.2. 0322-04 | palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w
1.2 gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i
gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. IlI-IV
1425,6 m2 1425,600
RAZEM 1425,600
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
95| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.2| 0511-01 10 cm podsypka
1.2
86,46 m3 86,460
RAZEM 86,460
96| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.2.2| 0511-04 | 25 cm obsypka
1.2
216,16 m3 216,160
RAZEM 216,160
97| kalkulacja | Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki) m3
d.2.2.| wiasna
1.2
562 m3 562,000
RAZEM 562,000
98| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2./0230-02z.sz. | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca
1.2| 2.4.2.9906 | spycharkami w gruncie sypkim.
864,63 m3 864,630
RAZEM 864,630
99| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.2| 0236-03 | kat. I-llI
1.2
562,01 m3 562,010
RAZEM 562,010
221. BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODCINEK
3 R5.287 DO R5.275 - WYKOP OTWARTY
100 KSNR 11 | Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.2.2| 0302-03 | $r.zewn. 160 mm
1.3
369,5 m 369,500
RAZEM 369,500
101| KNR-W 2-18| Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.2.2.[ 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
1.3 prob
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
102| KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.2.2| 0219-01 | rurociggu utozonego w ziemi
1.3
369,5 m 369,500
RAZEM 369,500
2.2.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
103| KNR-W 2-01| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.2.2| 0606-01 bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
14
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
104| analiza Wykonanie rurociggow tymczasowych i pompowanie wody| kpl
d.2.2| wiasna
1.4
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
222 RUROCIAG TLOCZNY - PRZEWIERT STEROWANY
222 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEC
1
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
105 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.2.2| 0111-01
2.1
2549,5/1000 km 2,550
RAZEM 2,550
2.2.2. ROBOTY ZIEMNE
2
106/ KNR 9-08 | Wykonanie komor startowych/ odbiorczych dla przeciskow | szt.
d.2.2.| 0306-03 oraz w technologii mikrotunelingu, dla uktadania kanatow z
2.2 analogia kamionkowych rur przeciskowych o dt. 2,0 m w gruncie
suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0
m w gruncie kat. I-ll, - umocnienie Scian wykopow palami
szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ 2,0 m ponizej
poziomu komory, - wiasciwe oznakowanie prowadzonych
robét i zabezpieczenie BHP,
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
107 KNR 2-01 | Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane m3
d.2.2.| 0206-05 | koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z
2.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV -
90% catosci
((3*3*2)*0,9)*27 m3 437,400
RAZEM 437,400
108| KNR 2-01 | Wykop pod komore - Roboty ziemne reczne z transportem | m3
d.2.2.| 0301-02 | urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
2.2 do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 10% catosci
((83*3*2)*0,1)* 27 m3 48,600
RAZEM 48,600
109| KNR 2-01 | Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3
d.2.2./ 0214-04 | transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
2.2 kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowytadowczmi o fadownosci: do 5t
(3*3*2)*27 m3 486,000
RAZEM 486,000
110] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do| m3
d.2.2| 0108-03 1 km grunt.kat. IV, wywoz i utylizacja
2.2| analogia
437,4 + 48,6 m3 486,000
RAZEM 486,000
111 KNR-W 2-18 | Wymiana gruntu - zasypka m3
d.2.2| 0511-03
2.2
(3*3*2)*27 m3 486,000
RAZEM 486,000
112 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw po komorze -Zasypanie wykopow m3
d.2.2| 0214-03 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
2.2 z.0.2.11.4. | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
9911-03 | zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
analogia kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
(3*3*2)*27 m3 486,000
RAZEM 486,000
113] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2.2.10236-03z.sz. | kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.2| 2.5.2.9907
(3*3*2)*27 m3 486,000
RAZEM 486,000
2.2.2. PRACE MONTAZOWE- PRZEWIERT STEROWANY PE - HD DN 160, RC
3
114| KNR-W 2-18| Przewiert sterowany z rur PE - HD RC PN 10, DN 160 m
d.2.2.| 0307-06
2.3| analogia
2549,5 m 2 549,500
RAZEM 2 549,500
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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZBOROWIE | ZBOROWKU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
115 Kalkulacja | Prace montazowe, fgczenie rurociggu ttocznego kpl.
d.2.2.|indywidualna
2.3
450 kpl. 450,000
RAZEM 450,000
2.2.2. ODWODNIENIE WYKOPOW
4
116/ KNR-W 2-01/| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.22.24 0606-01 bez obsypki na gtebokos¢ do 4 m
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
117| KNR 2-01 | Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2.2| 0615-01
2.4| analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.2.2. OPLATY i BADANIA
5
118 Optata za zajecia pasa drogi gminnej kpl.
d.2.2.| analiza
2.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119 Badanie zageszczenia gruntu w miejscu zasypki w szt
d.2.2.| analiza miejscu komor przewiertu sterowanego
2.5|indywidualna
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
120| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.2.2| 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
2.5 prob
5 odc. 5,000
-1
préb
RAZEM 5,000
121| Kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kpl.
d.2.2.|indywidualna| kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice
2.5 geodezyjne, oswiadczenie kierownika budowy,
oswiadczenie geodety, poswiadczenie zlozenia
inwentaryzacji do osrodka, badania zageszczenia gruntu,
wyniki badan wody, protokoty z préb ci$nienia)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
122| Kalkulacja | Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.2.2.{indywidualna
2.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123| Kalkulacja | Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener | kpl.
d.22.25. indywidualna| biurowy, kontenery socjalne, wc przenosne)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 STUDNIE TECHNOLOGICZNE
R 5.282, R 5.254, R 5.214 - STUDNIE NA POLACZENIU TLOCZNYCH
R 5.258, R 5.180 - STUDNIE Z ARMATURA WG PROJEKTU
124) Kalkulacja | Studnie technologiczne kpl.
d.2.3|indywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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2.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANYCH KOMORACH DO PRZEWIERTU
STEROWANEGO
241 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - TLUCZEN
125 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | m2
d.2.41. 0101-01 i chodnikdéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 15 cm
(3*4)*27 m2 324,000
m2 0,000
RAZEM 324,000
126/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia tamanego naturalnego frakcja 0- | m3
d.2.41. 0204-03 | 31,5 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
324 *0,15 m3 48,600
RAZEM 48,600
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W ZBOROWIE
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - ZBOROWO
	Dział:KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ZBOROWO
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ GRAWITACYJNA  
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	837,5 / 1000
	0,838



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ GRAWITACJA
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	2740,12
	2 740,120


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	304,46
	304,460


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	3044,57
	3 044,570


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	3044,57
	3 044,570


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	2524,13
	2 524,130


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	4683,96
	4 683,960


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	104,09
	104,090


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	260,22
	260,220


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	3044,57
	3 044,570


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	2524,13
	2 524,130



	Dział:PRACE MONTAŻOWE - SIEĆ GRAWITACYJNA, WYKOP OTWARTY
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	837,5
	837,500


	Pozycja: Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 200 mm, montaż trójników 200/200/160
	15
	15,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	837,5
	837,500


	Pozycja: Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica

kręgów: 1000 mm z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 łączonych na uszczelki; dolny krąg

prefabrykowany z kinetą i przejściem szczelnym do przyłączenia kanału
	23
	23,000


	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
	3
	3,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 - 250 mm
	2
	2,000



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA (WYKOP OTWARTY) 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	437,4
	437,400


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	48,6
	48,600


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	486
	486,000


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	486
	486,000


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV277,2
	972
	972,000


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	48,6
	48,600


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	121,5
	121,500


	Pozycja: Wymiana gruntu budowa przyłączy
	315,9
	315,900


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
	486
	486,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	315,9
	315,900


	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	10
	10,000


	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	10
	10,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -PRZYŁĄCZA  
	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160mm
	270
	270,000


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe z PCV, o średnicy 425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PP/ - średnia głębokość 1,7 m 
	54
	54,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.
	5
	5,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	270
	270,000



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	500
	500,000


	Pozycja: Wykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wody
	5
	5,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO BUDOWIE PRZYŁĄCZY
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni po budowie przyłączy - odtworzenie w pasie drogowym
	54
	54,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - DROGA GMINNA NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA, BRUK KAMIENNY, KOSTKA BRUKOWA, UL. WIOŚLARSKA, UL. PLAŻOWA
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm
	(450 * 2) + (500 * 5)
	Obmiar: 
	3 400,000


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 5,0 m
	3400 * 0,15
	510,000


	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z bruku kamiennego i kostki brukowej
	1
	1,000



	Dział:OPŁATY
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi gminnej
	1
	1,000


	Pozycja: Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału fi 200, wraz z czyszczeniem WUKO
	837,5
	837,500


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu po trasie wykopu otwartego
	23
	23,000


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - DROGA GMINNA
	Dział:ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	450 * 1,5
	675,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 3
	450 * 1,5
	675,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm
	450 * 1,5
	675,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 4
	450 * 1,5
	675,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	450 * 1,5
	675,000


	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	450 * 1,5
	675,000


	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki
	450 * 4
	1 800,000



	Dział:BUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  
	Pozycja: Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	1,5 * 450
	675,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	4 * 450
	1 800,000


	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	4 * 450
	1 800,000



	Dział:KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA I POMPOWNIA P3 ,,PLAŻOWA''
	Dział:POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 ,,PLAŻOWA'' I RUROCIĄG TŁOCZNY 
	Dział:POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 ,,PLAŻOWA''
	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	4
	4,000


	Pozycja: DOSTAWA, POSADOWIENIE, MONTAŻ, ROZRUCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW, OBUDOWA BETONOWA DN 2000,
	1
	1,000


	Pozycja: Prace związane z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym przepompowni wraz z wentylacją zgodnie z dokumentacją projektową
	1
	1,000


	Pozycja: Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen, profil V z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na głębokość 8 m
	200
	200,000


	Pozycja: Wykonanie pali skrzynkowych z elementów typu larsen profil V
	200
	200,000


	Pozycja: Zagospodarowanie terenu przepompowni P 3 ,,Plażowa'' zgodnie z projektem
	1
	1,000



	Dział:ODCINEK R5.282 do P3 pompownia ,,Plażowa''- od studni włączeniowej w rurociąg PE-HD DN 160 do pompowni P3 - odcinek z PE-HD DN 90
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SIEĆ
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
	0,3435
	0,344

	2549,5 / 1000
	2,550



	Dział:ROBOTY ZIEMNE - R5.282 do P3 Pompownia ,,Plażowa''
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	445,18
	445,180


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na

odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	49,46
	49,460


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	494,64
	494,640


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	Obmiar: 
	494,64
	494,640


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	321,52
	321,520


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	1030,5
	1 030,500


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	49,64
	49,640


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	123,66
	123,660


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	494,64
	494,640


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	321,516
	321,516



	Dział:PRACE MONTAŻOWE -  R5.282 do P3 Pompownia ,,Plażowa''
	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm - rura PE-HD RC DN90 PN 10
	343,5
	343,500


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	343,5
	343,500


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 - 250 mm
	2
	2,000



	Dział:ODWODNIENIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	10
	10,000

	150
	150,000

	100
	100,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 80-125 mm
	1
	1,000

	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie rurociągów tymczasowych i pompowanie wody
	4
	4,000



	Dział:OPŁATY i BADANIA 
	Pozycja: Opłata za zajęcia pasa drogi gminnej
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu 
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operat kolaudacyjny (projekt z naniesionymi zmianami, szkice geodezyjne, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie geodety, poświadczenie złożenia inwentaryzacji do ośrodka, badania zagęszczenia gruntu, wyniki badań wody, protokoły z prób ciśnienia)
	2
	2,000


	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu
	1
	1,000


	Pozycja: Zaplecze budowy (ogrodzenie terenu zaplecza, kontener biurowy, kontenery socjalne, wc przenośne)
	1
	1,000


	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntu w miejscu zasypki w miejscu komór przewiertu sterowanego
	27
	27,000


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	5
	5,000



	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - ZBOROWO - ZBORÓWKO
	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - WYKOP OTWARTY OD R5.287 DO R5.275 - UL. WIOŚLARSKA ZBOROWO
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RUROCIĄG TŁOCZNY
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - roboty pomiarowe po trasie rurociągu tłocznego
	369,5 / 1000
	0,370



	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	778,17
	778,170


	Pozycja: Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	86,46
	86,460


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	864,63
	864,630


	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów - ziemi z wykopów
	864,63
	864,630


	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV
	1425,6
	1 425,600


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm podsypka
	86,46
	86,460


	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm obsypka
	216,16
	216,160


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka (bez podsypki i obsypki)
	562
	562,000


	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV Praca spycharkami w gruncie sypkim.
	864,63
	864,630


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	562,01
	562,010



	Dział:BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO - WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ODCINEK R5.287 DO R5.275 - WYKOP OTWARTY
	Pozycja: Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 160 mm
	369,5
	369,500


	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	1
	1,000


	Pozycja: Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	369,5
	369,500



	Dział:RUROCIĄG TŁOCZNY - PRZEWIERT STEROWANY 
	Dział:ROBOTY ZIEMNE 
	Pozycja: Wykonanie komór startowych/ odbiorczych dla przecisków oraz w technologii mikrotunelingu, dla układania kanałów z kamionkowych rur przeciskowych o dł. 2,0 m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 4,0 m w gruncie kat. I-II, - umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość 2,0 m poniżej poziomu komory, - właściwe oznakowanie prowadzonych robót  i zabezpieczenie BHP,
	27
	27,000


	Pozycja: Wykop pod komory - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. IV - 90% całości
	((3 * 3 * 2) * 0,9) * 27
	437,400


	Pozycja: Wykop pod komorę - Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - 10% całości
	((3 * 3 * 2) * 0,1) * 27
	48,600


	Pozycja: Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t
	(3 * 3 * 2) * 27
	486,000


	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV, wywóz i utylizacja
	437,4 + 48,6
	486,000


	Pozycja: Wymiana gruntu - zasypka
	(3 * 3 * 2) * 27
	486,000


	Pozycja: Zasypanie wykopów po komorze -Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	(3 * 3 * 2) * 27
	486,000


	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
	(3 * 3 * 2) * 27
	486,000



	Dział:PRACE MONTAŻOWE- PRZEWIERT STEROWANY PE - HD DN 160, RC
	Pozycja: Przewiert sterowany z rur PE - HD RC PN 10, DN 160
	2549,5
	2 549,500


	Pozycja: Prace montażowe, łączenie rurociągu tłocznego
	450
	450,000



	Dział:STUDNIE TECHNOLOGICZNE

R 5.282, R 5.254, R 5.214 - STUDNIE NA POŁACZENIU TŁOCZNYCH

R 5.258, R 5.180 - STUDNIE Z ARMATURĄ WG PROJEKTU
	Pozycja: Studnie technologiczne
	5
	5,000



	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANYCH KOMORACH DO PRZEWIERTU STEROWANEGO
	Dział:ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - TŁUCZEŃ
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm
	(3 * 4) * 27
	Obmiar: 
	324,000


	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia łamanego naturalnego frakcja 0-31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	324 * 0,15
	48,600






