OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie odciggu wentylacyjnego dla potrzeb laboratorium 108 w budynku Centrum Innowacji
i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie

Zakres prac obejmuje:

1.

10.

11.
12.

13.
14.

Demontaz istniejacego wentylatora dachowego WVPKV-200 F.UW.K. ,KONWEKTOR”
Sp. z 0.0. obstugujacego wyciag z laboratorium 208 wraz z ttumikiem hatasu.

Demontaz istniejacej klapy p.poz. wraz z odpieciem od systemu p.poz.

Uwaga: Wszystkie zdemontowane elementy nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie doboru przekroju kanatu wentylacyjnego dla
potrzeb odciaggu wentylacyjnego, wentylatora dachowego oraz ramienia odciggowego
podpisanej przez osoba posiadajaca uprawnienia budowane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz posiadajaca aktualny wpis do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego. Wymagane jest potwierdzenie przez te osoby posiadanych
kwalifikacji wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnieni oraz aktualnym wpisie do
wlasciwe;j.

Zabezpieczenie istniejagcego wyposazenia przed zakurzeniem / zapyleniem.

Montaz kanatu wentylacyjnego z blachy kwasoodpornej o przekroju prostokatnym wraz
zZ reczng przepustnica i wlaczeniem do istniejacego kanalu instalacji wyciagowej
w laboratorium 208 za istniejagcym okapem.

Montaz nowej klapy p.poz. w miejscu zdemontowanej wraz z jej podiaczeniem do systemu
p-poz. budynku dostosowanej do dobranego wentylatora.

Zakup, dostawa i montaz ramienia odciggowego typu ERGO LUX-DL/4 wraz ze wspornikami,
ssawka i akcesoriami.

Zakup, dostawa i montaz wentylatora dachowego o wydajnoéci co najmniej 1400m3/h.
Wentylator wyposazony w wylgcznik serwisowy.

Wykonanie zasilenia elektrycznego oraz sterowania.

Wykonanie wszelkich niezbednych prac budowalnych tj. ewentualnych przebié, przejs¢ przez
Sciany wraz z ich obrébka i uszczelnieniem analogicznie do przejs¢ juz wykonanych.
Doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczenn w miejscach prowadzonych prac.
Wykonanie wszystkich w/w prac oraz tych, ktére nie zostaly wykazane, a sa konieczne
i niezbedne do prawidlowego funkcjonowania instalacji.

Uruchomienie ukladu wraz ze sprawdzeniem dziatania odciggu w laboratorium 108.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku do
umowy.

Doprecyzowanie zakresu prac zgodnie z zalaczonym przedmiarem.

Zatgczniki:

Rzut pogladowy 1ab.108 z proponowang trasq kanatu wyciggowego.
Dok. fotograficzna stanu istniejgcego lab. 108 i 208

Przedmiar robot

1.
2.
3.



