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.  CczeSC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a nastepnie wykonanie robot
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej DPS w Gtownie”. Prace budowlane i instalacyjne beda prowadzone na
funkcjonujgcym obiekcie. Nie ma mozliwosci na czas prowadzenia robdt wytgczenia obiektu
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Zakres powyzszego opracowania musi byé rozpatrywany wiacznie ze sporzadzonym audytem
energetycznym dla obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robét budowlanych

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 8169,80 m?®
Kubatura cgrzewania - 8188.80 m3
Powierzchnia netto budynku - 2642,30 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 2642,30 m2
VWspoiczynnik ksziaiiu - 0,33 m-
Paowierzehnia zabudowy budynku - 248 00 m?
llos¢ mieszkan - 54,00
llos¢ mieszkancow - 92,00

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

ll
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Inwestycja potozona jest w wojewddztwie tédzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Glowno:

Domu P

Fotografia 1 Lokalizacja obiektu
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Budynek zlokalizowany jest na obszarze ujetym w MPZP (Uchwata XLVIIl/340/21 z dnia 2021-09-08 ) z
ktérego wynika:

§ 105. 1. Dia terenu oznaczonego symbolem C.1Up ustaia sie przeznaczenie jako tereny zabudowy
ustug publicznych.

2.W granicach terenu C.1Up ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy ustug publicznych, budynkéw
garazowych i gospodarczych, wiat, altan, urzadzer budowlanych, drég wewnetrznych, urzadzen

infrastruktury technicznej.

o e g e s e N N T b Tl - Tote e e P T E TN Famames
. l.aaauy Nacialtuvvalia Lauhuuvvy vias vwonaailiing LOEUS}JUUOIUVVGIIIG LtTicliu.

1) przy lokalizacji zabudowy obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z
rysunkiem zmiany planu;

2) budynki nalezy lokalizowaé kalenica réwnolegle lub prostopadle do pasa drogowego lub do bocznej
granicy dziatki z tolerancjg do 50;

ic realizacjc kondygnacji po
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 60%;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy — 10%;

6) intensywnos¢ zabudowy od 0,001 do 0,3;

7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem pkt 8 — 16 m;
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8j maksymaina wysokos< budynkdw garazowych i gospodarczych, wia
9) dachy o kacie nachylenia gtéwnych pofaci dachowych do 550;

10) pokrycie gtéwnych pofaci dachowych o kacie nachylenia wiekszym niz 100 w kolorach ceglastych,
brazowych, czarnych, grafitowych.

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych - 5000 m2.

-
y Q
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5. W granicach terenu C.1Up wystepujg szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw zawarte w §
15 ust. 5 tj. Przy realizacji przeznaczenia terendw nakazuje si¢ zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w tym wymaganej odlegtosci od lasu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Fotografia 2 Lokalizacja obiektu na terenie objetym MPZP
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1.2.2. Opis stanu istniejgcego

— Sciana zewnetrzna zbudowana z cegly ceramicznie petng obustronnie otynkowana. W $cianie
wystepujg straty ciepta przez przenikanie spowodowane niedostateczng izolacjg cieplng $cian
rzegroda nie spelnia wymagan cieplnych warunkdw

HIS WYYy

zewnetrznych budynku, Ponadic przeg:
technicznych przegréd zewnetrznych dla roku, 2021 dlatego proponuje sie ociepli¢ istniejaca
przegrode.

— Podtoga na gruncie w budynku drewniana na legarach na podktadzie piaskowym. Nie przewiduje
sie dziafat termomodernizacyjnych.

— Scianadachulill pigtra murowana z cegly ceramiczngj pe
ocieplona styropianem o grubosci 12 cm. nie przewiduje sie dziatai modernizacyjnych

— Dach nad ostatnia kondygnacja na konstrukcji drewnianej ocieplony wetna o grubosci 6 cm. W
dachu wystgpujg straty ciepta przez przenikanie spowodowane niedostateczng izolacjg cieplna.
Ponadto przegroda nie spetnia wymagan cieplnych warunkéw technicznych przegréd
zewngtiznych dia roku, 2021 diatego proponije sig ociepiic istniejgcy przegrode.

— Sciana zewnetrzna na gruncie zbudowana z cegty ceramicznie petng obustronnie otynkowana. Nie
przewiduje sie dziatars termomadernizacyinych
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— Okna zewnetrzne w budynku 15-letnie typu PCV z licznymi wadami. Przegroda nie spetnia
wymagan izolacyjnych WT, 2021 dlatego proponuje sie ja wymienic

— Okna potaciowe nieszczelne z licznymi wadami. Przegroda nie spetnia wymagan izolacyjnych WT
2021 dlatego proponuje sie jg wymienic

—  Swietiiki w piwnicy nieszczelne i w ziyim stanie technicznyi
proponuje sie je wymienic.

— Drzwi wejéciowe nieszczelne nie domykaja sie przegroda nie spetnia wymagan izolacyinos$¢
WT2021 dlatego proponuje sie wymieni¢ drzwi na nowe.

— Drzwi zewnetrzne nieszczelne przegroda nie spetnia wymagan izolacyjnos¢ WT2021 dlatego
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proponuje sie wymienic arzwi zewngtizine ina nowe.

—  Aktualnie budynek zasilany jest w ciepfo z kottowni zlokalizowanej w piwnicach opalana z kotfa
grzewczego (nosnikiem energii jest pellet) firmy Ekogreri z 2015 roku o mocy 250 KW. Kociot
grzewczy oprécz ogrzewania budynku gtéwnego pokrywa zapotrzebowanie na sasiednie budynki
(portierni, magazynu, hotelu i garazy). Instalacja w budynku bez otuliny o duzej bezwtadnosci

cieplnej. Grzejniki w budynku typu od aluminiowych Zeberkowych. Proponuje sig dziafania
termomodernizacyjne, ktére poprawig sprawnos¢ systemu grzewczego

— Ciepta woda uiytkowa pochodzi w 50% z ogrzewania, czyli z kotta grzewczego podczas sezonu
grzewczego a pozostata cze$¢ roku jest przez 3 termodynamiczne podgrzewacze wody o
pojemnosci 260! z pompami ciepta o mocy grzewczej 1,7 kW kaida wspomagane grzatkami

elektiyczinyini

— Wentylacja w wiekszosci obiektu grawitacyjna, w pomieszczeniach kuchni, jadalni i pralni -
mechaniczna

Elewacja zachodnia
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Elewacja potudniowa z balkonem
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Swietliki piwniczne.
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Uszkodzony strop przy Swietlikach
Tabela 1 Zestawienie istniejgcego oswietlenia

Liczba, rodzaj opraw istniejgcych,

Moc W, liczba szt, Moc zainstalowana W,
6 169 1014
10 78 780
11 94 1034
12 <] 72
13 3 39
16 2 128
18 143 2574
36 85 3080
50 24 1200
72 34 © 548

Razem 694 15 949

1.2.3. Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska i nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej

1.2.4. Audyt energetyczny

Dla objetych niniejszym opracowaniem obiektéw sporzadzono w listopadzie 2021 roku audyt
energetyczny, z ktérych wynika, ze:

— Sciany i dach wymagajg docieplenia

— Siolarka okienna i dizwiowa wyiniaga wymiany
— instalacja c.0o wymagajg usprawnienia
— oswietlenie wymaga wymiany

1.3. Ogélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Podlegajacy termomodernizacji budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej i po
przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji. Budynek po

wykonaniu przedmiotowych robét nie zmieni réwniez swojej kubatury jak réwniez nie zostanie

................ g T T = O N A Tay IO
ZMIENioNe Zagospoaairowanie tErenu WOKOI ouGynxu.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogoine warunki wykonania i odbioru robot budowianych
Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.
Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materla{ow
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okredl
technologiczna.
Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w wode, ogrzewanie i energie elektryczng spowodowane odtgczaniem
wycofywanych iprzyfaczeniem nowych urzadzer, nie powinny obejmowaé cafego obiektu, ale
sukcesywmejego poszczegdlne czesci.

a zap
z zakresem i w sposéb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robét,
dostarczenie materiatéw, uzywanie sprzetu, powinny byé zgodne z wymaganiami niniejszego

opracowania.
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budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaty wyszczegélnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz s wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osrqgmeae celu zamierzenia.

Al

Azin svysicmic zZo s}
Qi Vv oyolliine 24000 TR

o

ealizowana be uj
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementdéw kontraktu:
— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:
e projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien;
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR);
e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacii robét budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé¢ do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Szczeg6towe zalecenia w zakresie kolorystyki, struktury,
elementow wykoriczeniowych powinien zawiera¢ projekt budowlano-wykonawczy. Uzyte materiaty
wykoriczeniowe powinny cechowac sig duza trwatoscig uzytkowg i by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010. 109 719), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robét, stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Parnistwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
$rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do
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rejestru lekéw i $rodkéw biobojczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykoriczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

Na etapie przygotowania projektu budowlano — wykonawczego nalezy przeprowadzi¢ analize
warunkow przeciwpozarowych i w niezbednym zakresie zamontowac elementy lub dostosowaé
przegrody do speinienia obowigzujgcych wymagan p. pozarowych. Ewentuainie jako aiternatywne
rozwigzanie dopuszcza sie aby Wykonawca w_kosztach zamdwienia przewidziat uzyskanie we
wiasnym zakresie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw.

2.3. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagani w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos$¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem
budowy do czasu jej zakoriczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg powinny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem ztych mediéw w czasie trwania

kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy | doprowadzer po ukoriczeniu kontraltu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz
z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwoler i zezwolen oraz przytgczeniem.

2.4. Wymagania dotyczgce robét budowlanych
2.4.1, Stoiarka okienna

Dla obiektu w ramach dziatari termomodernizacyjnych przewidziano wymiane starych okien Sciennych
i dachowych na nowe okna z PCV na wzdr istniejgcej o nastepujacych parametrach:

e okno o wspdtczynniku przenikania ciepta — U=0,9 W/m2*K;

e szczelnosé a<0,3

= okna z nawiewnikami powietrza higrosterocwanyy
e izolacyjnos¢ akustyczna: Rw < 35 dB;

e klasa wodoszczelnosci: min. 5A;

o Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

e  Wspodtczynnik przepuszczania $wiatta 100%

= Gemroiad ~lrimes ey aea S
s rOGLial URICH g Wil

Parapety:
e wewnetrzne — wymieni¢ na nowe — jezeli ulegng uszkodzeniu w trakcie realizacji robét, lub gdy
pojawig sie szpary pomiedzy nowymi oknami a parapetem. Istniejace parapety wewngtrzne
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wykonane s3 jako betonowe i ewentualne nowe parapety wewnetrzne muszg byé odtworzone
w tej samej technologii.

e zewnetrzne -z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm; 270 graméw ocynku na m2, powlekanej (min.
grubos¢ powtoki 55 mikrondw), z listwami PCV po bokach na kondygnacji 2 i 3 natomiast. Na

ARG v VAT
vy H1Q Vv

Po zamontowaniu okien nalezy w niezbednym zakresie dokonaé napraw uszkodzonych powierzchni
Scian.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy réwniez wymieni¢ swietliki piwniczne na nowe
aluminiowe. W ramach prac nalezy réwniez osuszy¢ zawilgocony strop, uszczelnié potaczenia.

2.4.2. Stolarka drzwiowa

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje wymiane istniejgcych nieszczelnych drzwi na
nowe aluminiowe o wspdtczynniku U drzwi=1,3 W/(m2*K). Stolarke drzwiowg wykonaé jako
aluminiowa na wzér istniejacej zachowujgc istote podziatu.

Drzwi zaopatrzone w:

— komplet oku¢ systemowych,

— zawiasy systemowe iozyskowane,

— klamke

— zamek z wktadka,

— prog zewnetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
— odhbojnik zewnetrzny,

== ctmnlkas nadnaronaa
stopke podporows
— podwadjne uszczelnienie przylgowe

Jezeli istniejgce drzwi zewnetrzne s3 niezgodne z przepisami, nalezy doprowadzi¢ je do stanu
zgodnego z przepisami. W trakcie wymiany drzwi nalezy wykona¢ niezbedne roboty towarzyszace
w tym m.in. w razie koniecznosci wymienic istniejgce nadproze.
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Elewacje ociepli¢ zapewniajgc osiggniecie wspdtczynnika przenikania ciepfa na poziomie nie mniejszym
niz wskazany w audycie energetycznym. Przed wykonaniem termomodernizacji $cian nalezy odbic i
uzupetni¢ odspojone tynki, rozkué i zazbroi¢ rysy oraz spekania, a nastgpnie wypetni¢ nieréwnosci

zaprawg cementows.

Przed rozpoczeciem robét termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé¢ w niezbednym
zakresie réwniez elementy i instalacje znajdujgce sie na Scianach budynku m.in.:

e demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

e odtworzenie opaski wokét budynku,

- . PNy SR SN S SREGUE Sy e Sl ey SR P L e

® Q&imoittaz i pONoOWiy imMmoOiNtaz instaiacji OUZIoimowej,

o demontaz obrdbek blacharskich i wykonanie nowych,

e demontaz i ponowny montaz balustrad wraz z ich wyremontowaniem,

e przed rozpoczeciem robét dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna i drzwi folia.

e w celu ograniczenia zanieczyszczenia terenu na rusztowaniach nalezy zamontowac siatki

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnosnie izolacyjnosci termicznej poprzez
docieplenie budynku warstwa styropianu/wetny o grubosci wynikajacej z audytu energetvcznego,
uzyskujac wspdtczynnik przenikania ciepta z niego wynikajacy, a nastepnie wykonac wyprawy
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elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren 2,0, a w czesci cokotowej —
ptytki klinkierowej. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujacy,
zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Docieplenie $cian powyzej cokotu
nalezy rozpocza¢ od przykrecenia systemowej listwy startowej Ptyty styroplanowe nalezy mocowac

TN Lini cuctammans 1 A, vaiio
JLUJUJD}_\. nic) .\y.:u._luuvvy |uu|u vvic

@ igczniki
Informacje o rodzaju, liczbie irozmieszczeniu tacznikdw powinien zawieraé projekt techniczny
ocieplenia budynku. Liczba tacznikéw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby tacznikéw. Wszystkie
materiaty powmny byc paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzeme wilgocina zewnatrz budynku
Dyiatacje nalezy wypeinié mate { ; ; i

wodoodpornymi. Do ocieplenia osciezy nalezy stosowa¢ plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej
niz 2 cm. Zabezpieczenie naroznikéw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi nalezy
wykonac z katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w éwiezg zaprawe. Po dociepleniu

scian, wykonac nalezy warstwe zbro;acq (z systemowej siatki zbrojacej). W czesci dolnej $cian wykonaé

Sposdb wykonania docieplnia metoda lekka mokra, musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od réznych producentéw (nalezy zastosowac jeden
catkowity system docieplenia). Dopuszcza sie zmiane technologii wykorczenia elewacji po uzyskaniu

poe TAaramtarinia~Acr~

a 'CE}JI" jA LaimiawidjqgCegl.

Piyty izolacyjne

I e P etV Te = =1} war mAarmain TR 1I1ED
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2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja” lub réwnowaznym. Sciany dokfadnie oczyéci¢ poprzez zmycie

Srodkiem biobéjczym i zagruntowac.
Ocieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ przy zastosowaniu nastepujacych materiatéw:
sciany zewnetrzne - styropian EPS 80 -031 Fasada p

odcieza - styropian EPS 80 -031 Fasada

Tabela 2 Parametry techniczne materiatéw izolacyjnych

Styropian EPS80-
031
Wspoitczynnik przewodnosci'cieplnej w tefﬁperaturie +20°C, nie wiékszy niz | 0,031”\7N/mK
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dia gr. 40-180 mm, nie 80 kPa
mniejsze niz
Zamknietokomdrkowosé X
Kratkotrwata nasigkliwos¢ woda, nie wiecej niz 0,07-0,3%
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Poziom nasigkliwosci wodg przy diugotrwatym
raﬂzn\ylt\lm zanurzeniu [U/'l

S84

Klasyfikacja ogniowa E

Tabela 3 Odchytki wymiarowe

Odchytki wymiarowe

Wyrob Ptaskoé¢, mm

Dtugosé, %|Szerokosé|Grubosé| Ptaskosc

Ptyty izolacyine 2.0 +2,0 +1  |do10 mm

Kieje, izoiacje uszczeiniajgce i materiaiy do dociepien
Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - do przyklejania ptyty izolacyjnych do

podtoza.

Dane techniczne:

wodonasigkliwos$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 - h0,5) lub réwnowazny
wspdtczynnik oporu dyfuzyinego dia pary woa’nej. m< 15,

przewodnosc cieplna: 0,7 W/(m-K),
wytrzymatoséé na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho / mokro): 0,43 /

0,21 N/mmz; 0,1 /0,1 N/mm-.

Wspotczynnik wehtfaniania wody: w < 0,5 kg/(m=h0,5) wg DIN 52 617 lub réwnowazny
Wsp6tczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: u > 15.

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-K).

ypowa: 1,38 I\S[UIII

Gestosé na
Gestos¢ obje;tosaowa zaprawy $wiezej: ok. 1,47 kg/dms.
Przyczepnoécé: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podiozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 /0,1 N/mm: na

ptytach docieplajgcych typu EPS.

Wytrzymatosé na s'ciskanie' Rd ok. 7,4 N/mm.
"v"u"'y'trzyma%"s’*' na rozcigganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/mm
Modut Younga E: ok. 2660 N/mmz.

Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/mr

LekKi tyink minerainy — zewnetizina wyprawa eiewacyjia
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Wspétczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kg/(m=h0,5) wg DIN 52 617 lub réwnowazny
Wspotezynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: 1 = 30.

Gestos¢ zaprawy zaschnietej: > 1,3 kg/dm-.

Wytrzyma{ Sciskanie wg DIN 18 555: Rd = N/mm: lub réwnowazny
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Srodek gruntujgcy — do gruntowania istniejacych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed natozeniem

tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.

Farba fasadowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjnosci dla pary wodnej z zawartoscig
zywic silikonowych — do wykonania zewnetrznej powtfoki elewacyjnej

e wodorozciericzalna o neutralnym zapachu

e odporna na wptywy atmosferyczne

e nieprzystgpna dla wody wg DIN 4108 |ub réwnowazny
o wodochfonnos¢ wg PN EN 1062-2 lub réwnowazny

- WwinrtNC A wicriato T ]
= WairtGLl VWoUILLY NG

u;.—ﬁ as
S UL "bl'“l"

pue]
>
Y

o dyfuzyjnos¢ dla pary wodnej wg PN EN 1062-2, lub réwnowazny
e wartos¢ wspoétczynnika s,H,0 < 0,14 m

e odpornos¢ na alkalia, nie ulega zmydlaniu

o zawierajgca dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesni i grzybéw.

Uwaga: dopuszcza sig zastosowanie tynku silikonowego barwionego w masie o uziarnieniu 1,5 mm

(baranek).
e Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550, lub
rownowazny
- Vifvicarn mrsamiicacsaimus Hia rmavs waad;mal
- vV )’JU\.\. PILL«PUJL\_LQIIIY wia 'Ju) y VVU\JIIL_J'

e Wodorozcienczalny,

e O stabym zapachu,

e Odporny na szorowanie i czyszczenie,
° Sp0|wo Zywica sxllkonowa

e Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji SdH,0 > 0,14 m,
e Wspdtczynnik nasigkliwosci wodg < 1,4 m klasa V2 ($rednia) DIN EN I1SO 7783-2 lub

réwnowazny

irm ritevicinemain

W ramach prac nalezy réwniez odtworzy¢ zdobienia wystepujgce na elewacji poprzez zastosowanie
ksztattek styropianowych).

Na etapie przygotowania projekiu budowlano — wykonawczego nalezy przeprowadzi¢ analize
warunkow przemwpozarowvch iw mezbednvm zakresie zamontowac okna i elementy oaeplema

Wykonawca powinien przewidzie¢ w kosztach kontraktu uzyskanie we wilasnym zakresie

niezbednych odstepstw od obowigzuigcych przepiséw.
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2.4.4. Ocieplenie przegrody dach

Obecnie przegroda dach jest ocieplona wetna o grubosci 6 cm i wykoriczona pfytami kartonowo
gipsowymi.

Planowane jest docieplenie dachu ostatniej kondygnacji zgodnie z wymaganiami audytu
energetyczinego z WYI\U zystaniem plyt Z Wetiy W Celii Osiggniecia 'w:puu.z.ylumxa piz nikania a ciepla i
poziomie nie wiekszym niz wskazany w audycie. Ocieplenie utozy¢ w potaci dachu zachowu1qc obecny
otwarty uktad poddasza.

Warstwa izolacji powinna by¢ uktadana w sposdb zabezpieczajacy przed jej zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna byc cnqgfa i mieé grubo$é¢ zgodna z audytem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
ukfadane na styk. Piyty uzyte w jednej warstwie powinny mied stafa grubes. lzolacja stropu nad
ostatnia kondygnacja, z pfyt z wetny, moze zostaé utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy
wykonaé na warstwie paraizolacji, pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji
powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W

przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyrownac przed roztozeniem paraizolacji lub |zo|ac1|
przeciwwilgociowej. Dopuszcza sig z
parametrow wskazanych w audycie energetycznym.

System mocowania izolacji zgodnie z wymaganiami danego producenta docieplenia. Po
utozeniu warstwy izolacji nalezy utoiyé ptyty kartonowo gipsowe o odpowiedniej klasie
ognioodpornosci. Plyty wykoriczyé poprzez utozenie gtadzi i pomalowanie w kolorze uzgodnionym

.............. Al Feadrer ~ [y S A evmemiAcmesAania -

3 P eI - Teba=te] P te=vis] ~ ==
Z Zamawiajgcym. W ifakcie prowaazenia robot LdUCLP‘CLLyL pomiesZiZenia pOudaaLE P

uszkodzeniem. Usuniecie mebli i sprzetdw po stronie Zamawiajgcego.

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEC KLASYFIKACJE OGNIOWA NRO!
Zdjecia poddasza ponizej
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2.4.5. Prace towarzyszgce

Osuszenie budynku

Przed wykonaniem prac zwigzanych z wymiang $wietlikdw piwnicznych oraz dociepleniem balkonu
nalezy osuszy¢ zawilgocone mury i doprowadzi¢ elementy stropdw, $cian podiég do stanu
pierwotnego. Na balkonie naiezy zerwac istniejgcg okiadzine i ufozy¢ nowe izoiacje w tym
przeciwwodne i przeciwwilgociowe — zgodnie z wymaganiami dostawcy danego systemu izolacji.
Nastepnie nalezy odtworzy¢ posadzke z ptytek.

Obrabki blacharskie

Ohrabki 7 biach Y nrunirnu:a o ci min. 3,5 mmy; min, 270 gramdw ocynku nz m2
H WET Cif TN, MR, 270 gramow ocynku na m2

i
ool <)

(min. grubos¢ powtoki 55 mikrondw). Z tej samej blachy wykonaé rynny i rury spustowe.

sriho
Sisls

0

Pod parapetami utozy¢ styropian — w razie koniecznoéci wykué niezhedna bruzde w celu jego utozenia.
Parapet wykona¢ nalezy z jednego kawatka blachy. Niedopuszczaine jest wykonanie parapetéw na
zasadzie tgczenia dwdch fragmentéw blachy.

Parapety nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych. Warstwa przyklejanych pasow
ocieplajgcych oscieza powinna docisngé¢ od gory przyklejong wczesniej obrébke blacharska. Styki
obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykoriczyé silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych rob6t wykoriczeniowych.

gwarantujgcy prawidtowe odprowadzenie wody na zewngtrz budynku (5%). Parapet zakoriczy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni $ciany nie moze byé mniejsza niz 40 mm.

Diugadd parapetu uzaleznions jest od szerokodci okna. Parapst n:!s:ﬂ\f wynrofilowad w sposob

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczegélnosci na
prawidtowe uszczelnienie potgczenia parapetu z istniejagcym oknem. Parapety wewnetrzne uzupetni¢
w niezbednym zakresie w celu potfaczenia z cknem.

Rynny dachowe pdtokragte z blachy ocynkowanej nalezy utozyé na zamontowanych uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie wiecej niz 15
cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwoch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu
po $rodku okapu. Rynny fgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o $rednicy
3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potgczone 3 nitami.
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Brzegi rynien powinny by¢ wyokrgglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien byc¢
wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi rynny Potaczenia denka z rynng powinny
byc iutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o | > 40
mb nalezy wykonac dylatacje rynien

Rury spustowe montowane szwem na zewngtrz. Gorna czes¢ rur spustowych powinna by¢ potaczona
z rynna przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm

erzy d‘nugGsCi rur SpUSECVv“y'Ch do 180m. | GSZCZEEOJ‘C \_h_mC."‘-‘-.‘y' Tur spu Sicv'v'y\_u nai‘._z.y' ‘IE;CZ‘Y‘C ha ranK
z przylutowaniem lub na watek z przylutowaniem. Rury spustowe nalezy mocowac uchwytami nie
rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze w konicach i pod kolankami. Na rurach nad uchwytami powinny by¢

przyiutowane obrgczki iub tzw. Kampinoski zabezpieczajgce przed obsuwaniern sig rur.

Na ogniomurach przed zamocowaniem blachy nalezy ufozyé¢ i przykreci¢ do ogniomuru ptyte osb
a nastepnie do niej przytwierdzi¢ obrdbki blacharskie.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci
od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz
gwo?dziami ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza potlaczent réwnoleglych i prostopadtych do

okapu.

Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co naimniej o
10 cm.

Pozostate prace

gTZEx”; AP \li"‘-i

i elementy znajdujace sie na elewacji i nastepnie po zakoriczeniu prac wykonac ponowny |ch montaz
wraz z nlezbednyml przerobkaml mstalaql Nalezy odpownednlo przedfuzyc mstalaqe elektryczne

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac dciany | elementy budynku naleiy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

W ramach prac towarzyszacych nalezy wyremontowaé zejscie do piwnicy od strony pétnocnej
(fotografia ponizej)
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W ramach prac naleiy zbic stare uszkodzone powloki z tynku, osuszyd Sciany | potoiy nowe warstwy
izolacji oraz tynki. Nalezy réwniez utozy¢ nowe posadzki z ptytek gresowych wraz z warstwami izolacji
na schodach do piwnicy i na antresoli od strony pétnocnel.

Roboty malarskie i odtworzeniowe

! A =

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, w tym m.in.. niezbedne przekucia, uzupetn
otworéw, naprawy oraz malowanie uszkodzonych powierzchni.

Zakres prredmictu zamdwienia ohe jmuie rdwnis? wykonania niezhednego zakrasu p{ac majg}cych
e

2.5. Wymiana oswietlenia

W ramach prac poprawiajgcych efektywnos¢ energetyczna budynku naiezy wymienic
istniejgce oswietlenie na nowe typu LED.
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Tabela 2 Zestawienie opraw oswietleniowych

Liczba, rodzaj opraw proponowanych
lios¢ opraw Moc zainstalowana
Moc W, szt W, Szacowane koszty Szacowane koszty
wymiany oprawy 1 sz, wyrniany Oprawy N 24,
) 169 1014 - ~ 2
i0 78 780 - & -z
i1 94 1034 - 7 - =
12 ) 72 - A - =
i3 3 39 - A - oz
i6 8 128 - -z
18 143 2574 -z -z
36 85 3060 - - oz
30 24 720 100,00 zt 2 400,00 =%
40 84 3360 210,00 zt 17 640,00 zi
suma 694 12 781,00 zt 20 040,00 zt

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ ewentualna korekte lokalizacji oprawy celem zapewnienia
réwnomiernosci o$wietlenia oraz natezenia zgodnego z przeznaczeniem pomieszczenia.

Obliczenia i dobdr parametréw lamp przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12464 lub
réwnowazng. Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowac do charakteru

pomieszczen | wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wiasciwych warunkdw pracy
(pomiaréw) w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Zabezpieczenie przed ol$nieniem osiggna¢ poprzez:
— stosowanie odpowiednich eiemeniow konstrukeyjnych opraw osianiajgeych zrodia Swialia,
— wiasciwe rozmieszczenie opraw oswietleniowych,
— ograniczenie luminacji opraw.

Oswietlenie pomieszczed powinno by¢ tak zaprojektowane, aby unikna¢ efektu migotania
definiowanego jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec

.

4 I+
swietlny, ktdreg

ego luminaciz lub rozkiad widmowy zmieniaia sie w czasie, zachowujac wyscks
czestotliwos¢ mrugniec i wptywajac Zzle na samopoczucie uzytkownlkow

Pomiar w miejscu, w ktérym nie wykonuje sie statej pracy (np. magazynek) lub w miejscu
komunikacji (korytarz, kiatka schodowa, hail) naiezy wykonaC wyznaczajge siatke obiiczeniowg
(stanowigcg kwadrat o bokach 1 m x 1m).

Po wymianie oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary o$wietlenia i przedstawi¢ protokoét

z ich wykonania.

Nowe oswietlenie musi charakieryzowad sig:

— brakiem efektu pulsowania swiatta,

— mozliwoscig wielokrotnego zatgczania o$wietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrodet
Swiatia,

— zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy,

=



— niskg temperaturg oprawy w trakcje dziatania (dtuzszy czas zywotnosci oprawy),
— wieksza odpornos¢ na wahania napiecia,
— zywotnoscig min. 50.000 godzin.
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na nowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawor regulacyjny z glowica termostatyczng (P-1K), zawér
odcinajgcy powrotny oraz w reczny odpowietrznik.

Réwnowaga hydrauliczna instalacji winna zosta¢ zapewniona przez odpowiednie nastawy
zaworow termostatycznych i zastosowane zaworéw réwnowazgcych na gtéwnych odgatezieniach

instalacji.
Wymagane jest, aby zaprojektowane i dobrane urzadzenia pochodzity od jednego producenta
w celu uzyskania kompleksowej gwarancji | obstugi w trakcie okresu eksploatacji. Wymagania

dotyczace wykonania i odbioru prac powinny by¢ zgodne z warunkami techmcznymi danego
producenta urzgdzen.

2.7. Zagospodarowanie terenu
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Zakres prac nie obejmuje robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

2.8. Przedmiot i zakres Kontrakiu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego pn.: ,Poprawa
efektywnosci energetycznej DPS w Gtownie”.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robot i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w ilosci egzemplarzy
wskazanych w umowie;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie
wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczeristwa pracy,

Warunkow  Sanitainych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlinymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdéw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
W projekcie budowianym;

— wystapienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wlasciwego organu o zatwierdzenie projektu
budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgloszenie badZz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- sporzadzenle wszelklch mnych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
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sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robdét;

sporzadzenie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

na

:Ln.u:suwwcsu ZaKiesu i |unuy GoKumen Lac’ plcha\Lqu, :pc\,ym\awn tech
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);
uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski specyfikacii technicznych

HCZNYCIT WYROna

wykonania i odbioru robot budowlanych;

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

sporzgdzenie harmonogramu piainosci;

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

zfozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatéw i urzgdzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajace
wyinagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywal saimodzieine funkcje techniczie
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzdér inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne 2z przeplsaml Z upowaznienia

Zaras T

Zamawiajg CEego i po ul.y:n\a'“u
terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie nadzoru

—lﬂr\r- T assrinin~caoa
BUU Lai IGVVlanLCS\J 7/

budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z Obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Poiskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiairow, badai i sprawdzeil;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

przygotowanie niezbednvch dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu
o zakoriczeniu budowy bad? ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na
uLyu\uwamc i ULbed(llt potw:emzema pizyjecia Zawiadoimienia 0 zakoiiczeniu uuuuwy iub uct.yz__u
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajagcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw

i decyzji dotyczacych obiektu;
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przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentdw (decyzji, pozwoien, zaiwierdzen) wyimaganych przepisami
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo potwierdzajgce nalezyte
przeszkolenie'

[ =i
™~ DI Uus

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzgdzania realizacjg zaméwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespdt specjalistow
petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz
postanOW|en umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadz6r inwestorski:

i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed zioZzeniem do wiasciweso
organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli potrzebne);

z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecer'l na zasadzie wytacznosci;

zatwierdza harmonogram robét i harmonogram pfatnosci;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapiséw zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.9. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robat
Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodno$¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);
audytem energetycznym;

zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowiazujgcymi przepisami;
dokumentacjg projektows;

postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia;

poieceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.10. Organizacja roboét budowlanych

Wykonawca wiasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu
raportow opisujgcych zgodnosc realizacji robét budowlanych z harmonogramem.
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2.11. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji

znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni

- -.l, Aann + e 1 A~
wiadciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziafaniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych

przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatari majgcych na celu stosowanie si¢ do obowigzujgcych
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatari majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku;

- T I I o | (T T [ Y L S oS & N, S TS S $.2 JLAgE %

— unikania zbednych ucigziiwosci dia srodowiska, w tym dia zdrowia iudzi, majgcych zrodio
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wiasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd

w $rodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadaini powstajgcyi

prowadzonych robdét.

2.13. Warunki bezpieczenistwa pracy
Podczas realizacji robét, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywa{ w odpownedmm stanie wszelkie urzqdzema zabezpleczajace soqalne
zet i cdpowiednig cdziez iaiz
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
rzystqplemem do realizacji robdt bedzie zobowuazany do sporzqdzema planu bezpleczenstwa

wiasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia woéd podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.14. Zaplecze budowy
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Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robot
budowlanych.

NYE
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

rzeni

bezpleczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochron y przeciwpozarowej.

y i apewnienia wiasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich
nlezbednych srodkow zapewnlajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpleczenstwo
pozarowe.

2.15. Materialy, wyroby budowlane
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

C?Ji-if“‘uﬁtgif—'\if_l" intagraing i":‘ill‘-\!'fi 13 —‘\I'T!/F"A\-;- = ] ISiacs AJIINAA] S C;“i;:a‘:_f‘liﬂi"u O WUMAOSH BOOACTAAMA \.’.""i'-
sS@nowiglyin mniggrainig Laitse UZYyKOwWg MNigjglg WRiyw nig spainicnic wymagan poasiawowyin,
P
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
\."l"\lrl:-'ﬁ hiidowiany ioct danticarrsnny Ao ctocmwanizs nrzv wvulcanuwaning robhat budnwilanueh fw 7akracia
YV YTORD DUCOWIany je51 QU PUSZICZONY G0 STCSCWania Priy WyrChiyWwaniu rCoCT CUTTWIanyLn (W Zaxiesic

C M

odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
1) oznakowany CE;
2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpleczenstwa dla ktdérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Fh"Pi
3) Iub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunaé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb

znakowanie umieszcza sie na opskowaniu jednostkowym lub opakowaniu zhiorczym wyrobu

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

zawierajaca:
— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

— identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug specyflkaql technicznej;

hnicznej, z K
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgod: i03Ci W"yTODU budowiai 1€80.
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Informacja jest dofgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jedli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgednionej, dla ktérych producent wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgednos wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawieraé opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowianego oraz okiesial warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce Jego wytworzenia;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;
— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do roboét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat Zrédta
ich wytwaizania, zamawiania iub wydobywania w postaci wnioskow materiaiowycn, Ktdre
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy / Nadzér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badari materiatow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrddia spetniajg wymagania w sposéb
Ciggly;

— Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow;

— wszelkie koszty i optaty zwiazane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

— materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
zostang usuniete pizez Wykonawce z pilacu budowy. Kaidy rodzaj robdt, w kidrych b eo
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialno$
liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty;

— wszystkie materialy muszg byé magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wiasnosci.

;

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot muszg spetnia¢é wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:

— co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
orzeznaczenych do rebdt Wykonawea przedstawi szczegblowe | :
proponowanego Zrédta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora

nadzoru;
- zatWIerdzeme rodzaju lub g upy materlaféw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie
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— Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:
— Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrdédet mIEJSCOWVCh wigczajgc w to Zrédita wskazane przez

.................. b~ P ~N~e - s i irs waer B
1 1

Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc inspekiorowi
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane

— zwyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

— eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatéw:
Wytwdrnie materlafow mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
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by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wymkl kontroli bedg podstawg do akceptac;ji
poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

o

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
ziozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. jezeii zezwoii on Wykonawcy
na uzycie tych materiatléw do innych robét niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w sposdb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze pdiniej by¢ zmieniany bez zgody Inspekiora.

2.16. Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktdére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkéw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamowienia sprzetu i srodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowo4ci.

Parametry sprzetu oraz $srodkéw transportu muszg odpowiadac wtasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkéw transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczeristwa robdét oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Nadzor
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Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisdéw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na witasny koszt i odpowiedzialnosc¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.17. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jako$¢ zastosowanych
materiaidw i jakos$é wykonania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru

irmvarnctarelsd
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazne decyzje.
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Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedziainy za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do wykonania badarn materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uizywac przyrzadéw
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
przepisow okreslajgcych procedury badan. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.18. Kontrola jakosci robét
Do obowrazkow Wykonawcy nalezy opracowanle i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
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i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robdt;

— Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mwestorsklego moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze€ pozioim ich wykonania jest
zadowalajacy;

— Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST;

— minimalne wymagania, co do zakiesu badail i czestotliwosci sg okiesione w 57, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa;

— Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg waine Iegltymaqe zosta’fy prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
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— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzqdzer’l laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
iaboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. jezeii niedociggnigcia te bgdg tak powazneg,
ze moga wplyngé ujemnie na rzetelnos$c wynlkow badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jakos¢ tych
materiatéw zostanie potwierdzona;
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Pobieranie prébek:
— probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodoble stwem wytypowan do badan;

prébek;

— na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materia{y nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan okrywa
Wykonawca 1yiko W pizypadku stwierdzei rek, W przeciwnyim wypadku i i
Zamawiajacy;

— pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedy odpowiednio opisane
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Badania i pomiary:

— wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

adan, Wykonawca powiadomi inspek

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Raporty z badan:
— Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami

badan;

izeka . - 'A.... !_..__-i A b ol R
rzekazywane na formulaizach wg dostaiczoi

iego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
— do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdow, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
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wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia zgodn 0$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST

na podstawic wynikow badan dosta
— Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
it At mia
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W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

— przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z odpowiednimi normami i ST;

- w przypadku materlafow dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu

— produkty przemystowe bedg pOSladaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

2.18. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeikie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego. Dokumentacje
budowy stanowia:

— umowa o wykonanie zamdwienia;

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

(jezeli potrzebne);

— specyfikacje techniczne;

~ zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzkami;

— pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organéw
oraz wiascicieli / zarzgdeow terenu, sieci, instaiacji i urzadzen dotyczgce wykonywania robot;

— kwalifikacja zamierzonych odstgpieri od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacija
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

— plan BiOZ;

— instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeiisiwem i higieng pracy oraz bezpieczeristwem
pozarowym;

— harmonogram realizacji zamierzenia;

— harmonogram ptatnosci;

— dokumenty rozliczenia finansowego robét;
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— dziennik budowy;

— protokét przekazania placu budowy;

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wtasciwym
oérodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej {jesii dotyczy inwestygji);

— wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

— protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty poilwierdzajgce dopuszczenie wyrobOw budowianych do stosowania w budowniciwie
oraz ich jakos$¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatow;

— protokofy, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokofy odbiorow robot na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (jezeli

dotyczy inwestycji).

2.20. Odbi6r rob6t

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.  Kontroli

Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe (jezeli potrzebne);, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do cohrotu oraz 7godnodcl parametrdw 7z danymi zawartymi w projekiach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposéb wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funikcjonaino-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistdbw petnigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koricowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

—  adhidr ostateczny, ti. no okresie owarancii.
................ V, 4. BC OKresie gV Cit

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
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— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykoriczeniowych;

— prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
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— polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne;

— bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét;

— dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

— gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

— Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi

st H H
ustaleniami.
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2.20.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

2.20.3. Odbidr koncowv robét

Odbidr korcowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czedci robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér koricowy:
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

— rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

— dokona komisia wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projekiowa i ST;

— w toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych,

poprawkowych;
— w przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
zynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego;

— W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagari dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
toierancji i nie ma wiekszego wpiywu na cechy ekspioatacyjne obiektu i bezpieczensiwa ruchu,
komisja dokona potragceri oceniajagc pomniejszong wartoéé wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbioru robét sporzgdzony wg

ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:

— umowe;

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
= oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (jezeli dotyczy);,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu, o$wiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

— protokoty badafi | sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy), dokonanych
podezas wykonywania robdt);

— kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli

dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy

inwestygji);

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyinymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we witasciwym
os$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— uwagi i zaiecenia inspekiora nadzoru inwestorskiego zgioszone w irakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecer;

— recepty i ustalenia technologiczne;

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zaigczonych dokumeniow do odbioru, a wykonanych zgodnie z 5T;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:
— zakres i lokalizacje wykonanych robdt;
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— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
— uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét;
— date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie heda

gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.20.4. Qdbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny

wizuainej obiekiu z uwzgiednienierm zasad 0dbioru koncowego.

2.20.5. Warunki Przejecia Robot
Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
— o catkowitym zakoriczeniu rob6t oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi

e PNt r A L osana e s R areniv sl
TowWQg | wyzrialdy o i

Q.

dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu robét;

— Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsitawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

e |

2.20.6. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciuy;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczeri laboratoryjnych, préb koricowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badari.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;
— wykaz wprowadzonych zmian;
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— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot;
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego — Przejecia Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.20.7. Swiadectwo Przejecia Robot

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonAczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia cafosci UUI\UIIICIILGLJI vvynmsanc; W Konirakcie pchu wystawieniem .m"ade\:‘\,va
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw

wszystkich badan, préb koricowych.

2.20.8. Podstawy platnoddl
Rozliczenie nastgpi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot. Szczegoty
oraz forma dokumentdéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie z Wykonawca.

2.21. Roboty tymczasowe i towarzyszace

2.21.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot

tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy

traktuje:

— przygotowanie tereny;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastgepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkaricow;

— opfaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych;

— tymczascwsg przebudow

— odwodnienie wykopéw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajacych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— ekspioatacje i utizymanie zainstalowanych urzgdzei zabezpieczajqcych;

— pobdr niezbednych mediéw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.
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2.21.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Robét pomiarowych Zamawiajacy nie

bedzie oplacat cdrehnie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt;

—  koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja;

— wykonanie obrObek osadzone]j sioiarki okiennej, drzwiowej, ponowny moniaz eiementow
zewnetrznych elewacji, ktére nie sg przewidziane do wymiany;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone zostana osiagnieciem

zatozonych efektéw inwestycyjnych;

Gsnim Py R,
nuainice

— Zoigahizowanie i pizeprowadzenie niezbednych préb, badail | odbiocrdw, tesidw oraz ewentua
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakoriczeniu;

— wykonanie niezbednych roboét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

= upfaty Zd IldULU!y peinione przez wiascicieii ULUIUJenld Ofaz wszeikie opiat iy wynmdqu ie
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

= uupruwameme terenu DUUUWY (]O stanu plerwumegu IUD zaki dnego stanu w lOLWIqLdI’iIdUI

projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.22. Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
rozpoczgciem robdt. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych
w dokumentacii projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiagzany do ich odtworzenia na

wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.23. Wymagania szczegétowe

W ramach termomodernizacji przewiduje sie:
— docieplenie przegrdd zewnetrznych;

— wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
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— wymiana obroébek blacharskich

— wymiany instalacji odgromowej,
— wymiane opraw o$wietleniowych
— pozostate prace towarzyszace

Dokumentacja powinna zawiera¢ opracowania w branzy:
— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowianej;

— sanitarnej;

— elektrycznej.

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

—  uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii Oraz pozwoieri - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

— opracowanie przedmiaréw robot;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.

|

2.24.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre$lonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robhot.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow.

2.24.2. Oznakowanie terenu budowy
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

Nt czgce Imsmincradciieesn ooy 1 Aebhesene oo it H - ‘7:' i nr 530 GOT3%
\JULY quc Ve PIC\.LCIIJL\IVO Pl G\_y 1 vLia v ly LUIUVVIO \IJ . v (R} 1V0 PUL JJJ] UIOL

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.

f'J

2.24.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz Robét
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z chowigzujgcymi przepisami;

i
gk
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— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamstaIUJe i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jsk: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni sta’fe
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgiedOow bezpieczensiwa. Wszysikie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie S$ciekéw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdow i mediow
energetycznych nalezy do obowiazkdw Wykonawey | w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanle uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

— VWykonawca zamoniuje iabiice informacyjne. Tabiice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynku. Sposéb prowadzenia prac nie moze w zaden sposob
uniemozliwiad, bad? te? utrudniad dojazd do budynky;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontrakiu po zakonczeniu robot jest zobowigzany do iikwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwaocie

Cn+ral‘,+n.‘_.,n:

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

2.25. Architektura i konstrukcja

Wykoriczenie $cian i sufitow

Po wykonaniu robét montazowych wszystkie bruzdy i nieréwnosci $cian i sufitdw nalezy wyréwnag,
wykona¢ gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi wg projektu kolorystyki, a w pomieszczeniach

z glazurg i terakots uzupetnic uszkodzone plytki.

2.26. Instalacja

Instalacja elektryczna

Zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bezpieczenstwa,
z zastosowaniem sprawdzonej aparatury elektrycznej i powszechnie stosowanych rozwiazaﬁ

- indA aladis e -.’ in o - cmmmAa A H |
materiatéw. Naleiy przviad rozwiazania standardowe, pozwalajace zacszczedzic energie elektryczna.

Zagospodarowanie terenu
Po zakoriczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a wszelkie uszkodzenia, badz
zniszczenia usungc lub naprawic.
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il. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki na ktdrej znajduje sie budynek stanowig wiasnos¢ powiatu, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia, spefniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.), rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pézn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
Zamowien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z pdzn. zm.).

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1364 r. Kodeks cywilny {Dz. U. Nr 16, poz. 33 z pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z p6in. zm.);

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30
poz. 168 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z
pdin. zm.);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz.
350 z pézin. zm.);

— Ustawa z dnia 7 iipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.j;

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2015 r. z péin.
zm.);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
1994 nr 24 poz. 83 z pdin. zm.);

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdin.
Zm.j;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pozn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

 bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1126);

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych Kosztdw iobdt budowlanych okiesionych w prograimie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. 2 1997 nr 129 poz. 844);
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych (tom 1, I, 1lI. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;
Waruiiki techniczne wykonania i odbioru robdt budow
Warszawa 2003 r.;
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 i PN-EN 1996-2:2010: Projektowanie konstrukcji murowych lub
rownowazne
PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych lub réwnowazne
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe lub
réwnowazne
PN-EN 62305-1:2011: Ochrona odgromowa lub réwnowazne lub réwnowazne
PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego lub rownowazine
PN-B-02421:2000: lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadze. Wymagania i badania
odbiorcze lub réwnowaine
PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania lub réwnowazne.
PN-EN 215:2005: Termostatyczne zawoiy grzejnikowe. Wyinagania i badania. iub rOwnowazie
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku lub réwnowazne
PN-EN 413-1:2011:Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci lub
rownowazne
PN-EN 2442.1:2015-02 Grzeiniki | konwektory. Czedd 1: Wymagania | warunki techniczne lub
rownowazne
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wyimagania, zgodnosc, znakowaiie i etykietowanie. b rownowazne
PN-EN 934-3+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do
murdw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie lub réwnowazne
PN-EN 998-1:2016-12:Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc¢ 1: Zaprawa tynkarska lub
réwnowaine

PN-EN 998-2:2015-12 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czesd 2: Zaprawa murarska lub
réwnowazne
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
{(MW) produkowane fabiycziie. Specyfikacja. iub réwnowaine
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. lub réwnowazne
PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe lub réwnowazne
PM-HD 60364-4-41:2009: Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa lub réwnowazne
PN-HD 60364-4-443:2016-03: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewhnienia bezpieczenstwa. Ochiona pized pizepieciami. Ochio i

atmosferycznymi lub faczeniowymi lub réwnowazine
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PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych lub réwnowazne

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniaiacych hezpieczefistu
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym lub réwnowazne
PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
WypOSsazeiia elekirycznego. Posiainowienia ogodine lub réwnowaine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-534:2016-04: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami lub rGwnowazne
PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacie elektryvczne w obiektach budowlanych. Dobdr | mon
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia eiekirycznego. Ukiady uziemiajgte i poigczenia wyrdwnawcze instaiacji
informatycznych lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
lub rbwnowazne

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz
wyposazenia elektrycznego Instalacje bezpieczenistwa lub réwnowazne

PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogdlne lub réwnowazne

PN-EN ©2305-4:2011: Ochiona pized piorunowyimn impuisem eiekiromagnetycznym. Zasady
ogolne lub réwnowazne

PN-HD 60364-5-54:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne lub réwnowazne

oraz inne obowigzujgce PN {(EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez

olskie prawodawstwo lub réwnowaine

NN
I

4, Spis fotografii:
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Fotografia 2 Lokalizacja obiektu na terenie objetym MPZP .........cccccviviievecriinie e s re e 6
5. Spis tabel:

Tabeia 1 Zestawienie isiniejgleg0 OsWIETIEMiG. i rrer et s ii
Tabela 3 Zestawienie opraw 0SWIetlE@nNIOWYCh .....cc.ccciievieiciriec et s a e 23
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OSWIADCZENIE

Wykonawca przysiepujgc do przeiargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznaé sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac wizji
lokalnej.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilodciowe stanowiace czeéé tej dokumentacji projektowej moga nie wyszczegdlniad i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajgcych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca

Zobowigzany jest je wycenic.

Audyt energetyczny jest osobnym opracowaniem, ale stanowi integralng cze$¢ niniejszego

opracowania.
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