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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

45000000-7 — wymagania ogdlne

45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzenia
Sciekow;

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

— 45233140-2 — Roboty odtworzeniowe

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. |STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWETI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | STO02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 33
4. | STO03 ROBOTY DROGOWE 42
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa
sieci wodociaggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno™.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Spis tresci

STR.
1. | ST 00 WYMAGANIA OGOLNE 3
2. |STO1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWEI | 19
ROBOTY ZIEMNE
3. | ST 02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW 33
4. | STO03 ROBOTY DROGOWE 42

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania Sieci
wodociggowej wraz z przytaczami W miejscowosci Lipowiec, gm. Szczytno obejmujgca budowe sieci
wodociggowej wraz z przytaczami i towarzyszacg infrastrukturg techniczng 0 parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 £110 mm —157,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm —1,8 m

— rura PE100 SDR11 PN16 &40 mm — 10,0 m

— hydranty p.poz. nadziemne &80 mm — 1 kpl.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej
i zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
budowy.
1.4.6. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ) - Program Zapewnienia Jako$ci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, do przygotowania przez Wykonawce;

Dziennik budowy;

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

e Protokoty odbiorow czeéciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien uja¢:

e obstuge geodezyjna budowy, geodezyjnag dokumentacje powykonawcza obiektow
1 powykonawcza dokumentacje projektowa budowy dla cato$ci wykonywanych robét;

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym

e uzgodnienie z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

e organizacj¢ i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wilascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2 Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowiag cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

(d) Dokumentacja projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Robot;

(f) Inne dokumenty bedace czesScig Kontraktu:

(f1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(f2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot

poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegolnosci:

e Utrzymania warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji
w okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa
drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wilascicielem drogi oraz policja.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cen¢ kontraktowg. W ceng¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, spr¢zone powietrze
itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie Optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Strona6




Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy:

— naterenie baz produkcyjnych,

— w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

— w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.5.7. Ochrona wkasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowg wlaczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe hie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
Wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Strona?7




Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczgciem robdt i okreSlonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz O przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajace oraz wiascicieli i
dzierzawcow terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatagcznikach do
projektu budowlanego. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
mieszkancoéw i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia
wykopow, istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog montazowych i wszelkie
szczegbtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace zwigzane z budowq sieci
wodociggowej wraz z przyligczami.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegolowej i rzek, odprowadzenie wod z
pompowania

Przekroczenie siecia wodociagowa rowdéw melioracyjnych wykona¢ przewodem wodociaggowym w
bezwykopowej technologii przewiertu sterowanego rurg ostonowa w sposob nienaruszajacy rowu oraz
skarp rowu.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami zlokalizowano w poboczach drog i drogach. Wszystkie prace
ziemne wykonywane w poboczach w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ w wykopach
szalowanych, co ma na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drog. W przypadku zniszczenia
nawierzchni drég na Wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni drog.

Skrzyzowania sieci i przytaczy wodociaggowych z przeszkodami:
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e Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej — przej$cia sieci wodociggowej pod droga wykonaé
bezwykopowa metoda przewiertu sterowanego rurg ostonowa, urzadzenia umiesci¢ w rurach
ostonowych na glebokosciach wskazanych w czesci graficznej projektu. Komory zlokalizowac
poza pasem drogowym. W przypadku lokalizacji sieci i przytaczy wodociagowych w poboczach
drog asfaltowych — utozenie rurociagdéw metoda wykopu otwartego szalowanego.

e Drogi gminne o nawierzchni gruntowej — montaz sieci i przylaczy w wykopach otwartych
szalowanych w miar¢ potrzeb. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchni¢ droég odtworzy¢
zgodnie z punktem roboty drogowe.

o Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania)

e Napowietrzne stupy energetyczne — przy zblizeniach zachowa¢ odlegtos¢ min. 1,5m.

e W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac reczne
wykopy kontrolne w celu dokladnego zlokalizowania i1 zabezpieczenia uzbrojenia przed
uszkodzeniem.

e Minimalne odleglosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosic:

— min. 2,0 m od znakow geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

— min. 1,5 m od czg$ci podziemnych napowietrznych linii energetycznych
— min. 1,0 m od kabli energetycznych Nn i Sn

— min. 0,5 m od kabli teletechnicznych

— min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkow

Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien
dotaczone do opracowania).

Napowietrzne slupy energetyczne — Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401),

e Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiaza¢ zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.

Sieci_gazowe - telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnien dofaczone do
opracowania).

Nalezy zachowaé wszelkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
,»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.”

W miejscach skrzyzowan wodociagéw z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé reczne wykopy
kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem.

1.5.15 Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Strona9




Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

1.5.16 Wykopaliska, zabytki

W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych oraz eksploatacji ztoza,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy:

1) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego odkrycia;
nalezy zgodnie z przepisami odrgbnymi niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie instytucje, a W
szczegb6lnosci Warminsko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Szczytno.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej, wedtug Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z pozn. zm.).

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, Zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialow z danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly speiniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczegciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktady czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
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wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakosciag wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czegs¢ szczegdtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowani i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatoéw i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan be¢da dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnoscei:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu
7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreS$lania ilo$ci rob6t i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
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7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]

e . . , . 3
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiagzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest

kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaj odbior6w wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia budowy a
mianowicie:

— odbiory robdt zanikajacych,

— odbiory czgsciowe,

— odbiory koncowe.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacyvch zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w formie
wpisu do Dziennika budowy.

8.3. Odbior czesSciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora.

W zakres odbioru czgsciowego wchodza:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie otuliny rurociagéw (podsypka, geowldknina, obsypka),

— montaz rurociggdéw i armatury,

— obsypka rurociaggéw i armatury,

— zasypka wykopow wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich,

— pozytywna proba ci$nieniowa szczelnosci przewodow,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Zestawienie dtugos$ci sieci.

8.4. Odbior koncowy

Dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu cato$ci robot przed przekazaniem rurociggéw do
eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koncowych odcinkdow pod warunkiem ztozenia
nastepujacych dokumentow:

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy,

— atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,
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— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
— operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobow geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci przedstawionych dokumentéw, Komisja
dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia
spisanie protokotu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczaltowa na cate zadanie. Cena ryczattowa winna
obejmowac pelen zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zlgczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawg ptatnosci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Warto$¢ zamoéwienia winna uwzgledniac :

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— koszt utylizacji odpadow

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow moggcych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w cenie. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania
si¢ z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana
trasy wynikajaca z uzgodnien z wilascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do
Inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje
powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$é, projekty tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmuja zakres robot zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :
— dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki, itp.);

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz oplaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, €O jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w kwocie ryczattowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i robdt ziemnych dla projektowanej rozbudowy sieci
wodociagowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopow, ksztattowaniu podloza i zasypkach dla
potrzeb budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami. Obejmuja w szczegolnosci :

e usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

e przygotowanie podtoza do osadzenia materiatow. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiednie;j
dla danych warunkéw gruntowych,

wykopy w gruncie - wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
umocnienia $cian wykopow wypraskami stalowymi, palami szalunkowymi,

podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

zageszczanie gruntu w migjscu przebiegu drog i chodnikow,

rozscielenie humusu,

wykonanie trawnikow dywanowych,

plantowanie powierzchni skarp,

wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na

sktadowisko z jego utylizacja,

odwodnienie wykopow,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggoéw i kabli,

utozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

Zasady wykonywania i odbioru robét przygotowawczych i ziemnych przy prowadzeniu robot
bezwykopowych metoda przewiertu sterowanego przy budowie wodociggow obejmuja w
szczegolnosci :

e przywo6z i odwiezienie urzadzen do przewiertu,

e montaz i demontaz urzadzen do wykonania przewiertu,

e ulozenie rurociggu metodg przewiertu, (opuszczanie rur do szybu technologicznego, utozenie rur
na ramie wpychajacej, wykonanie polgczen rur, wiercenie, smarowanie rur, wyciagniecie glowicy
przewiertowej,),

konserwacja osprzetu,

uzupetnienie wlasciwosci technologicznych ptuczki,

wywoz urobku na wysypisko,

przeprowadzenie prob szczelnosci.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sg nastgpujace roboty tymczasowe:

e roboty przygotowawcze i pomocnicze,

e zabezpieczenie istniejacych urzadzen i obiektow naziemnych wystepujacych w obszarze
wykonywanych robot,

oraz prace towarzyszace:

o roboty pomiarowe, wytyczenie trasy kolektora,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), tacznie z
ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez wtascicieli uzbrojenia podziemnego,

e pokonanie przeszkod terenowych,
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uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

Mikrotuneling — zdalnie sterowany, w peini zmechanizowany system do drazenia tuneli zwykle
mnigjszych od przetazowych z obrotowa glowica skrawajaca. W celu utozenia rurociagu rury
przewodowe sa wciagane po osiagnieciu przez glowice miejsca docelowego. Maszyna moze by¢
sterowana z wykopu lub zdalnie z powierzchni.
Phuczka wiertnicza — roztwor wody i zazwyczaj bentonitu lub polimeru podawany w sposob ciagly
do glowicy wiercacej w celu utatwienia transportu urobku, stabilizacji otworu, chtodzenia glowicy,
smarowania rury przewodowej podczas robot.
Komora startowa — wykop o przekroju w dowolnym ksztalcie zapewniajacy mozliwo$¢
zainstalowania niezbednych urzadzen umozliwiajacych przeciskanie prefabrykatow oraz
wydobycie urobku.
Komora koncowa — wykop umozliwiajacy wydobycie urzadzen drazacych tunel.
wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,
przekopy — wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
ukopy — pobor ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach ktérego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; wymaga
uzycia srodkow wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu,
wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora,

zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem laczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
kontraktu.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE
2.1.Warunki gruntowe
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W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez mgr inz. Kamila Kiryjewskiego opinii
geotechnicznej stwierdzono, ze na badanym terenie w gminie SzCzytno wystepuja proste warunki
gruntowe.

W  podlozu do glebokosci wykonanego wiercenia (3,0m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba). Spag tej serii osadow sigga glebokosci -
0,4 m ppt.

Plejstocen to grunty fluwioglacjalne wyksztatcone jako piaski pylaste z przewarstwieniami pytow w
stanie §redniozageszczonym.

Wystepujace w podtozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z wytaczeniem holocenskich gruntow
organicznych posiadaja dobre parametry nos$nosci odpowiednie dla posadowienia projektowanej
infrastruktury. W przypadku wystgpowania gruntow nasypowych i organicznych w ich miejsce
wykona¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Gleboko$é przemarzania gruntdow w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN — 81/B-
03020.

2.2.Warunki wodne
1. Warunki wodne
W rejonie projektowanej sieci w miejscowosci Lipowiec nie udokumentowano wystgpowania

poziomu wod gruntowych. Badania wykonywano w okresie o poziomach wod gruntowych wyzszych
od $rednich. Nalezy przypuszczad, ze woda gruntowa wystepuje w gltebszych warstwach podtoza.
Zaleca si¢ wykonywanie budowy sieci wodociagowej w okresach suchych, poprzedzonych
dhugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych si¢ niskimi stanami wod podziemnych.
Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest petnia lata.

Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w polaczeniu z ogoélnie ptytko posadowiong siecig
wodociagowa wskazuja na wystepowanie warunkow gruntowo wodnych umozliwiajacych
bezposrednie posadowienie rurociggéw. Jednakze w zalezno$ci od pory roku, w ktorej wykonywane
beda roboty budowlane nalezy liczy¢ si¢ z lokalnie wystepujacymi wodami podziemnymi, a wéwczas
miejscowe odwadnianie wykopow.

Zaleca si¢ wizje¢ lokalng w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltrow.

Obszar gminy Szczytno, dla ktorego projektowana jest sie¢ wodociggowa, potozona jest w obszarach
istniejacej zabudowy typu mieszkaniowego jednorodzinnego oraz wydzielonych dziatek pod ten typ
zabudowy — wobec czego nie przewiduje si¢ wystepowania wod podziemnych uniemozliwiajgcych
wykonanie robot.

WhioskKi

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt budowlany zaliczono do
I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznos$ci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegolne odcinki sieci
wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac,
harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowa¢ jako proste (wg normy
PN-02479).
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3. MATERIALY

3.1 Materialy stosowane do wykonania robot

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopow,

e materialty do umocnienia wykopow,

o materiaty na ktadki dla pieszych,

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania b¢da zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogolne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowaé $rodki
transportu, spetniajace warunki ogolne, podane w ST 00. Zwickszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Wymagania ogo6lne
Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejagcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robot,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

Przygotowanie podtoza,

zaggszczenie gruntu,

Wykonanie wzmocnienie podtoza,

Plantowanie powierzchni skarp.

6.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do zasypek wykopow
zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami. Zapewnienie terenu na skladowisko nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Przydatno$¢ gruntow do ponownego zabudowania stwierdzi geolog na
podstawie badan. Grunty przydatne do robot zwigzanych z budowa wodociaggéw moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

6.2 Przygotowanie do robot ziemnych
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6.2.1. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez
uprawnionego geodete, ktory zobowigzany jest wytyczy€ i zastabilizowac w terenie punkty gtowne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,
wykaz punktow wysokos$ciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan kanaléw. Przejecie tych punktéw
powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Przed wykonaniem prac rozbiorkowych istniejacych nawierzchni
utwardzonych, Wykonawca jest zobowigzany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni drog i
placow, celem umozliwienia jej odtworzenia do stanu pierwotnego. Tyczenie osi kanatu wykonaé
nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu
nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi
nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do lcm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Punkty wysokos$ciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odstgpach do 250m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu. Umieszcza¢ je nalezy poza granicami projektowanej budowli
osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5cm. Wyznaczenie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdéw na powierzchni terenu w celu odtworzenia
osi kanalu podczas prowadzenia robot. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania
robot. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowac nalezy dobrze widoczne paliki. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moga przekroczy¢ +/- 2 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz+/- 10 cm a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6.2.2. CzynnoSci poprzedzajace wykonanie wykopéw
Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy w szczegdlnosci :
— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi istniejagcego
podziemnego uzbrojenia terenu i projektowanej sieci
— zaktualizowa¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego na mapach
— uzgodni¢ protokolarnie z wlascicielami terenow warunki i termin prowadzenia robot
— wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng lub video terenu roboét
— na trasach projektowanych przewodow wykonaé przekopy kontrolne w celu:
e zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodow podziemnych
biegnacych rownolegle lub krzyzujacych si¢ z wykopem
e okreslenia rzeczywistych lokalizacji lub glebokosci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wlasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed
uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania projektowanych
rozwigzan
— ustali¢ miejsce terenu budowy
— ustali¢ miejsce sktadowania urobku
— ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa
— teren wykopow skontrolowa¢ sprzgtem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyé w
terenie osie wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca wezlow montazowych i
armatury
— dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych
— repery robocze nawigzac do reperéw sieci panstwowej
— zabezpieczy¢ teren prac przed osobami postronnymi
— wprowadzi¢ organizacje ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem
— powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczgcia robdt ziemnych,
ustali¢ sposob zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robét 1 zapewni¢ ich nadzor nad
robotami
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— uzgodni¢ z Uzytkownikiem zakres i terminy wlgczenia projektowanej sieci do istniejgce] sieci
wodociggowej na terenie miejscowosci Lipowiec.
— zapewni¢ odbior SciekOw na czas trwania robot
— przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez:
e usunigcie ziemi roslinnej (humusu) poza pas robot,
e usunigcie gruzu i kamieni,
e osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
e urzadzenie objazddw, przejazddéw i drog dojazdowych

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi oraz kontrole rzednych taw.

6.2.3. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki winny by¢ prowadzone w ilosci i wyznaczonym rozmiarze, wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materialy powinny by¢ usunigte i wywiezione do miejsca ich
utylizacji. Materiaty przydatne do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i ztozy¢ na tymczasowym
sktadowisku. Przydatno$¢ materialdéw do ponownego ich wbudowania w ramach odtwarzania terenu
do stanu pierwotnego winna by¢ na biezaco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zakres i sposob
rozbiorki konstrukcji istniejacych nawierzchni utwardzonych drég i placow winien by¢ uzgadniany na
biezaco z Zarzadca drog w obecnosci Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest
uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostrozno$ci. Rozbiorke nawierzchni wykona¢ schodkowo, z rozdziatem na warstwy podbudowy i
nawierzchni. Roboty wykonywa¢ po uprzednim nacigciu nawierzchni jezdni. Elementy zabudowy
pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz z rozbiorki powinien by¢ usunigty przez Wykonawce z terenu
budowy oraz zutylizowany, w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.
Roboty rozbiorkowe elementow nawierzchni lub podbudowy obejmujg usunigcie z pasa robot
wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
Materiaty z rozbiorki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtornego wykorzystania
Wykonawca oczysci, posortuje i ztozy na tymczasowe sktadowisko lub, w zaleznosci od stanowiska
Zarzadcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. Roboty rozbidrkowe elementow
ogrodzen obejmujg usuniccie z pasa robot wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materialy zakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do powtdrnego wykorzystania Wykonawca oczys$ci, posortuje i zlozy na tymczasowe
sktadowisko. Pozostate materialy Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje, w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

6.3. Wykonanie wykopo6w

6.3.1. Ogolne zasady wykonywania robot ziemnych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00.00.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu wg ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji metodologi¢ robot i ich harmonogram,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne. Zwroci on szczegdlng
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uwage na odpowiednie zainwentaryzowanie i zabezpieczenie istniejagcych sieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonanych robdt ziemnych, za
ich zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ Uzytkownikow
sieci innego uzbrojenia, z ktorymi budowana sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami moze kolidowac
(zgodnie z warunkami uzgodnien). Tyczenie wykopow w osi projektowanych sieci powinna dokonaé
stluzba geodezyjna lub uprawniony geodeta. Wykopy w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie, gldéwnie recznie i przy uzyciu sprzetu lekkiego. Szczegodly
oznakowania, zabezpieczenia i termindw rtobot przy kolizjach z uzbrojeniem ustalic z
zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach.

6.3.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci. W granicach terenu
budowy winny znajdowac¢ si¢ stale punkty niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw.
repery robocze. Przed przystgpieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiOR oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki, §wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementéow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione beda przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysoko$ci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWiOR a takze w normach i
wytycznych. Dokumentacja Projektowa nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze objgé
wszystkich szczegolow projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku
niejednoznacznos$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkow, Wykonawca
winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie w celu otrzymania niezbednych
wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowej i STWiOR do
zmiany terminu zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczaltowej, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeklien lub
interpretacji. Ewentualne zmiany trasy rurociagdw proponowane przez Wykonawce muszg uzyskac
akceptacje projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wplynie na warunki umowy.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okazaé si¢ niezbgdne do przeprowadzenia
robot lub innych czynno$ci objetych umowa. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow
nalezy:

e zapewniC cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego, zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno

wysokosciowym,
e na odcinkach réwnoleglej instalacji dwu rurociaggow w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do
wykonania sieci glebiej posadowionej,
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e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych. Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza, tasma itp.

e przygotowal 1 oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni,
wykonanie robot rozbidrkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

o wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e usuna¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)
e odwodnic teren budowy.
Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podane w opisach Dokumentacji Projektowej i STWiOR nie
zwalniaja Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone
roznice. Przed rozpoczgciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i
zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikow, czg¢sci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw S$ciekowych, magistrali wodnej 1 rur przesylu gazu, paliw oraz innych
urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Kazda informacja majaca na celu wskazanie
rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana
z najlepszych dostgpnych zrodet, jednak podanie takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposob, doktadnego rozmieszczenia istniejacych
podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i
ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie roboét i nie bedzie oczekiwal za
nie dodatkowej zaptaty. Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu medidow, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wilasciwe wiladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu
istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie
przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzadzeh naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbgdna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

6.3.2. Odspojenie gruntu

Wykopy wykona¢ nalezy bez naruszenia struktury konstrukcji podloza pod projektowane obiekty.
Decyzje o wykonaniu warstwy wzmacniajacej podtoze (tzw. podsypki) winien podja¢ Inspektor
Nadzoru na wniosek Kierownika Budowy na podstawie badan wizualnych dna wykopu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej wykonac¢ nalezy bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementoéw kanalu. W uzasadnionych wypadkach, zgloszonych przez Wykonawce, dopuszcza si¢
wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie wigkszej grubosci (niz wymaganej niniejszg ST warstwa
podsypki grubosci 15 cm) lub innej konstrukcji (np. tluczen, chudy beton itp.). Decyzje o zmianie
technologii wykonania warstwy wzmacniajacej podloze winien podja¢ Inspektor Nadzoru na
podstawie badan geologicznych dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawce oraz wytycznych
Projektanta.

6.3.3. Obudowa $cian wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopow na czas
prowadzenia robot, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong istniejacych obiektow. Wykopy
moga by¢ zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopow punktowych
lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z ksztaltownikow stalowych. Wielkos¢ szalunkow
musi by¢ dostosowana do wymiaréw wykopdw. Zabezpieczenie Scian wykopu nalezy wykonywac
jednocze$nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Nalezy przestrzega¢, aby :
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— gobrne krawedzie szalunku wystawaly na wysoko$¢ 15¢m ponad teren

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie

— nie pozostawia¢ wykopow nie oszalowanych i nie zabezpieczonych

Niezaleznie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych s$cian wykopow, Wykonawca
zobowiazany jest do cigglego prowadzenia badan gruntowo-wodnych, na podstawie ktérych sporzadzi
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia $cian wykopow, w zaleznos$ci od panujacych w danej strefie
realizacji robot ziemnych warunkow, zaré6wno gruntowo - wodnych oraz w zaleznosci od przyjgtego
przez Wykonawce sposobu odwodnienia wykopu. Na etapie sktadania oferty Wykonawca winien
uwzgledni¢ ryzyko konieczno$ci zastosowania sposobow zabezpieczenia pionowych §cian wykopow,
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. pltytowo-rozporowym, wypraskami, §ciankami
szczelnymi (grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.

6.3.4. Wykopy punktowe

Wymiary w $wietle dla wykopow punktowych pod montaz studzienek i armatury winny zapewni¢
minimalny przeswit pomiedzy obudowa wykopow a zewngtrznymi krawedziami obiektow nie
mniejszy niz 0.5m.

6.3.5. Komory nadawcze i komory odbiorcze przewiertow

Technologie wykonania komér nadawczych i odbiorczych (ich glgbokosci, dtugosci i szerokosci)
nalezy dostosowywaé¢ do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych, warunkéw terenowych,
przyjmowanych dtugo$ci montazowych weiskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej
rzednej wciskanej rury oraz gabarytow przyjetego urzadzenia przewiertowego. Umocnienia komor
nadawczych nalezy realizowaé zgodnie z instrukcja producenta wiertnic. Scianki z grodzic nalezy
systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi w rozstawie umozliwiajacym wprowadzenie do
wykopu urzadzen przewiertowych. Koszty wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzadzen
do przewiertu zostang uwzglednione przez Wykonawcg w cenie kontraktowej. Komorami
odbiorczymi sg zazwyczaj wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na
dalszych odcinkach.

6.3.6. Odwodnienie terenu objetego robotami ziemnymi

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyc
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot
ziemnych w taki sposob, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntéw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod opadowych z placu budowy do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.3.7. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w
kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20m. Wode wypompowywaé za
pomoca pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujagcych warunkoéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

6.3.8. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje¢. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS. W miejscu kolizji nowo projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego
rurociggu rurg gruboscienna, dwudzielna, polietylenowg HDPE (minimum 110mm) o dlugosci 1m.
Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowaé urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujacym glebokos$¢ posadowienia istniejacych urzadzen. W miejscu wystgpowania
istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany
umocni¢ w zalezno$ci od zaglebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami
stalowymi. Zamiennie mozna stosowaé szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow
gruntowych 1 zaglebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym w pierwszej fazie Wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodoéw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rowne;j
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztalcaniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciaggdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

6.3.9. Przygotowanie podloza

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Przy
zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rz¢dne wykopu o grubo$ci co najmnie;j:

e 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

e 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi,

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3cm. Przy skrzyzowaniach kolizyjnych,
miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej nalezy stosowac rury ochronne zgodnie z DIN
30672. Rurociagi z potgczeniami na trojnikach nalezy zabezpieczyé przed rozszczelnieniem
betonowymi blokami oporowymi.

6.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociggu, obiektow na rurociagu, jak roéwniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopoéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB 1 Dokumentacjg Projektowa. Uzyty sprzet musi gwarantowa¢ poprawnos$¢ wykonania.
Piasek na podsypke 1 obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004, PN-EN
13043:2004/AC:2004. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych stosowac
obsypki 1 podsypki z pospotki sortowanej o uziarnieniu 0,5 do 20 mm zabezpieczong geowldkning.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 oraz PN-86/B-
02480. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy
wymogom zarzadcéw poszczegdlnych droég. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
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Jezeli przywieziony material wypetniajagcy wykop w gruntach ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczy¢ przed wyplukiwaniem materiatlu wzdhuz rurociagu. Po zamontowaniu i utozeniu rur na
dobrze zageszczonym podiozu, nalezy boki rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi
zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i
sigga¢ min do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Proby szczelnosci — miegjsca potaczen pozostawic nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru
proby szczelnosci. W obszarze drég zasypke wykona¢ gruntami budowlanymi, niewysadzinowymi,
sypkimi, drobno-lub s$rednioziarnistymi zgodnie z warunkami okre$lonymi przez poszczegdlnych
zarzadcow drog.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszczenia (Is) =
1,00, a poza drogami do wartosci 0,98. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami zgodnie z PN i
zglosi¢ do odbioru Zamawiajacemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robdt zanikowych na
poszczegblnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Podczas
zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami. W przypadku wystapienia w podlozu gruntéw nienosnych wykona¢ wymiane na
zageszczone piasku az do spodu tych gruntéow. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow transportowych i winna wynosi¢ 15+30cm. Do
zageszczania gruntdow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa
obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy
pomocy S$redniej wielkos$ci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zaggszczarek ptytowych o
dziataniu wstrzagsowym (max. ciezar roboczy do 1.0kN). Srednie i cigzkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowacé dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj
uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowa¢ do wymogow Producenta rur. Zageszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatoéw, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

— okres$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

— badanie prawidlowo$ci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

8. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczaltowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

8.1. Rozliczenie wg kosztorysu
8.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.1.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dhugosci i odleglos$ci pomigedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

8.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podktady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — w
metrach kwadratowych [m?]
wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

8.2. Ryczalt
W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowiazuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest

kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru
robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Dopuszcza si¢ odbiér cze$ciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla calego obiektu kubaturowego lub dla
obiektu liniowego.

Strona31




Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lipowiec, gmina Szczytno

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogolne wymagania dotvczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie. Cena ryczaltowa winna
obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie dokumentacji i zalaczonego przedmiaru robot i
specyfikacji. Podstawe platno$ci stanowic¢ beda postanowienia zawarte w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR —
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4 -

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne..

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN).

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt w
zakresie budowy wodociggow dla projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Lipowiec.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami i przy

uwzglednieniu ponizszych uwag ogdlnych:

— Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne bedace przedmiotem
niniejszej specyfikacji ujete sa w ST O1.

— Krzyzujace si¢ z wykopami rury i kable nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

— Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
koliduja z nowobudowanymi.

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg wchodzi:
¢ budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami o nastepujacych parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 ©110 mm — 157,3 m

— rura PE100 SDR17 PN10 &90 mm —1,8 m

— rura PE100 SDR11 PN16 &40 mm — 10,0 m

— hydranty p.poz. nadziemne &80 mm — 1 kpl.

— Hydrant nadziemny — zaprojektowano hydrant nadziemny @80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @80 mm, kolanem stopowym zeliwnym O80mm. Przylaczenie
hydrantu do sieci wodociggowej wykonaé¢ za pomocg trojnika PE oraz zlgczek zgrzewanych
PE przejsciowych na kotnierz stal @80mm. Hydranty i zasuwy odcinajace obudowac skrzynka
zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o §rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace sieciowe oraz na przylaczach o srednicach DN
40, 80, 100mm klinowe, zeliwne kolierzowe z klinem gumowym typoszereg ci§nieniowy
PN16. Zasuwy powinny posiada¢ zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozja
farbg proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odpornoscig na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwng, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke
wymiarows.

— taSma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasmg nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajace;j
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy
przytaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw.

— tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$¢ mozna tabliczki montowac
na $cianach budynkow)

— skrzynki zeliwne

— obudowy betonowe skrzynek

— bloki oporowe
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— Montaz ksztaltek cisnieniowych o polgczeniach zgrzewanych PE.

— Przewiert sterowany pod droga powiatowa W rurze ostonowej — zgodnie z zatacznikiem graficznym.
— Montaz polietylenowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncdéw pianka poliuretanowa.

— Wykonanie prob szczelnoscei.

— Wykonanie badania probek wody.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni przekopy probne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodéw wodociagowych, montaz rur ochronnych, montaz zasuw i hydrantéw oraz
innej infrastruktury towarzyszacej

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

e odtworzenie nawierzchni po robotach,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres robdt specjalistycznych:
e przewierty sterowane pod przeszkodami terenowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét (WTWiOR) i
postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
kontraktu.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja bedzie wykonywana na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym:
e nrl152,167/1,167/3, 783/1, obr. Lipowiec, gm. Szczytno.

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski potozony na potudniowym-wschodzie od miasta
powiatowego Szczytno, w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie szczycienskim, gminie
Szczytno. W rejonie planowanej inwestycji wystepuje zabudowa typu mieszkaniowego
jednorodzinnego oraz zlokalizowane s wydzielone dziatki pod ten typ zabudowy. W projekcie
uwzglednia si¢ docelowe uzbrojenie w/w terenu w sie¢ wodociggowag oraz wykonanie przytaczy
wodociggowych do granic nieruchomosci prywatnych wiascicieli.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach Obszarow objetych formami ochrony
przyrody, ustanowionymi w trybie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2023 poz. 1336).

Planowane przedsigwzigcie nie wigze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktoérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakltadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016
poz. 138).

Obecnie na przedmiotowych nieruchomosciach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:
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- sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami wodociggowymi,
- przewody telekomunikacyjne;
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robdt i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong zlokalizowanych
w obrgbie inwestycji mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny koszt. Uzbrojenie terenu wskazano w Dokumentacji
Projektowej.

1.8. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wlasnoscé.
Stan naprawionej wilasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz ten przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagoéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczacego materialow
Wymagania og6lne dotyczace podano w ST 00

2.2. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatoéw zgodnosci.

2.3. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe stosowane przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST:
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®110mm

- Rury PE100 SDR17 PN10 o érednicy ®90mm
- Rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy ®40mm

2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej rozdzielczej
Uzbrojenie sieci wodociggowej beda stanowity:
— Hydrant nadziemny — zaprojektowano hydrant nadziemny @80mm w kompletnym wykonaniu
wraz z zasuwg odcinajaca @80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @80mm. Przylaczenie

hydrantu do sieci wodociagowej wykona¢ za pomoca trojnika PE oraz ztaczek zgrzewanych
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PE przejsciowych na kotierz stal @80mm. Hydranty i zasuwy odcinajgce obudowac skrzynka
zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o §rednicy min. 0,5m i grubosci 0,1m

— Zasuwy — zaprojektowano zasuwy odcinajace sieciowe oraz na przylaczach o $rednicach DN
40, 80, 100mm klinowe, zeliwne kolierzowe z klinem gumowym typoszereg ci$nieniowy
PN16. Zasuwy powinny posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja
farbg proszkowo epoksydowa o grubosci 250 um i odpornoscig na przebicie 3 kV. Zasuwy
wyposazy¢ w klucz do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke
wymiarowa.

— taSma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajace;j
utozong sie¢ wodociggowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano tasme
koloru niebieskiego o szerokos$ci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koncowki tasmy
przylaczy¢ do zeliwnych skrzynek zasuw.

— tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysoko$ci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwos¢ mozna tabliczki montowac
na $cianach budynkow)

— skrzynki zeliwne

— obudowy betonowe skrzynek

— bloki oporowe

2.7. Dokumentacja
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz
posiadac aktualng aprobate¢ techniczng do stosowania w budownictwie.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda

zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wyroby z tworzyw sztucznych sa
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosSci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegotowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami(korki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych;

e zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dhugotrwala ekspozycja stoneczna i nadmiernym
nagrzewaniem od zrdodet ciepta.

3. SPRZET
Warunki ogoélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr, ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow
ostroznosci.

e materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robot zawarte sag w ST 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne zawarte
zostaly w ST 01.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Ogdlne warunki ukladania (montazu) przewodow

Sposob montazu — montaz w wykopie otwartym lub wykopie szalowanym oraz przecisk wraz z

wykonaniem komor roboczych.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z

dokumentacja techniczna.

Przy montazu w wykopie otwartym:

— Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza.

— Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

— Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

— Do budowy wodociggu W wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92/B-10735 i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
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Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacja techniczng. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

5.3.2 Gleboko$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gleboko$¢ ulozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Wymagania dotyczace przejs¢ przewoddw przez przeszkody terenowe zawarte zostaty w ST O1.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego. Przejscia
poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej oraz przejscia pod dnami rzek wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego.

Przed przystapieniem do przewiertu zlokalizowac¢ urzadzenia podziemne georadarem lub innym
urzadzeniem wskazujgcym glebokos¢ posadowienia istniejacych urzadzen.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4. Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzgtu i srodkoéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowa¢ nastgpujace badania:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa,

wykopow otwartych,

szerokosci, grubosci i1 zageszczenia podtoza,

grubosci i wskaznika zaggszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materialow,

utozenia przewodow na podiozu,

odchylenia osi i spadku kolektora,

szczelnosci przewodow na eksfiltracje 1 infiltracje.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT
W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg robot

budowlanych podstawg rozliczenia bedzie:

— obmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
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najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

7.1.3. Jednostka obmiarowa
rury w metrach [m]
armatura w sztukach [szt.]
préba w metrach biezacych [mb]
podklady z betonu, warstwy wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej — W
metrach kwadratowych [m?]

wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [m’]

7.2. Rvyczalt

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostatecznag i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowa¢ w cene ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

® sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie, rzednych i glebokosci
ulozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podiozu,

o dlugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
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o szczelnos$ci przewodow na infiltracje,
e materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczng, uzycia wlasciwych materiatlow, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do
dziennika budowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbior techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

o zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

o protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

o aktualnos$¢ dokumentacji projektowe;j, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. I Budownictwo
Ogolne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03

ROBOTY DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i
odbioru robot drogowych zwigzanych z rozbudowa sieci wodociaggowej w miejscowosci Lipowiec,
gmina Szczytno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych na trasie sieci
wodociggowe;j.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociagowe;:
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej.

Projektowang sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami zlokalizowano w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz na terenie prywatnych nieruchomosci. Wszystkie prace ziemne wykonywane w
poboczach sasiadujacych z ogrodzeniami posesji nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych, co ma
na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji ogrodzen. W przypadku zniszczenia na wykonawcy
cigzy obowiazek odbudowania ogrodzen i innych ewentualnych szkod.

Droga powiatowa nr 1667N
Zgodnie z warunkami po wykonaniu robo6t nalezy odbudowac naruszony pas drogowy z

uwzglednieniem warunku, iz grunt w miejscach wykopu nalezy zagg$ci¢ do wskaznika zageszczenia
1s=0,98.
Pozostate warunki zgodnie z decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Szczytnie.

Droga wewnetrzna — dz. 167/3

Sie¢ wodociaggowa w drodze wewnetrznej wykona¢ metoda wykopu otwartego szalowanego w miare
potrzeb.

Droge wewnetrzng odbudowaé zgodnie z przedmiarami i kosztorysem ofertowym oraz ponizszym
opisem.

Po wykonaniu wykopow i zamontowaniu sieci i przylaczy wodociggowych nalezy przystapi¢ do

zasypania wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubosci

max 30cm do zageszczenia minimum Is =1,0. Na catosci drog, przyjeto wykonanie robot

przygotowawczych takich jak:

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istniejgcej
nawierzchni

— usunigcie naniesionych zanieczyszczen przez wodg, wyrdwnanie nierdwnos$ci i zasypanie wybojow
celem uzyskania prawidlowego profilu poprzecznego istniejacej nawierzchni, ktora stanowic
bedzie podbudowe pod projektowang nawierzchnig.

Droge wewnetrzng wykona¢ nawozac kruszywo o frakcji 0-31,5 mm w dwoch warstwach:
— pierwsza warstwa o grubosci min. 10,0 cm po zaggszczeniu

— druga warstwa o grubo$ci min. 8,0 cm po zageszczeniu.

Szeroko$¢ drogi wewnetrznej i poboczy zgodnie z przedmiarami i kosztorysem ofertowym.
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Pobocza wykona¢ poprzez nawiezienie kruszywa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okres$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac:

e kruszywo 0-31,5mm

e iinne drobne materiaty pomocnicze.

2.1. Materialy do nawierzchni zwirowych
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetniac¢
wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla
mieszanki o uziarnieniu:

e 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

e 0d 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wynuary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchma jednowarstwowa lub : :
. ) ) warstwa dolna nawierzchm
kowadratowych warstwa gorma nawierzchm .
L - S dwuwarstwowe;
sita duwuwarstwowej
mum a by a b
30 - - - 100
20 - - 100 a7
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0.5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rys.1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”.

3.1. Sprzet do wykonywania nawierzchni zwirowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

e spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozktadania, profilowania,

e sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

e przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

e walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,

e walcoOw wibracyjnych.
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4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST 00.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ przewozone S$rodkami transportu zapewniajacymi je przed nadmiernym
zawilgoceniem w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi
materiatami.

4.2. Transport innych materialéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow tych

materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i ztlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
Inspektorem wszystkie materialy z rozbiorki. Koszty zwiazane z utylizacja materiatow pochodzacych
z rozbiodrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych. Odtworzenie
rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robot sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbioérkowe
Podbudowy, warstwy gorne drog rozebraé mechanicznie lub recznie. Material z rozbidrek nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.3. Nawierzchnia zwirowa

5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wickszym od 8 m/dobg, wedtug
zasad okre$lonych w SST. Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢
stabilizujagc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedlug zasad
okreslonych w SST.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostala okre§lona w dokumentacji projektowe;,
powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.2.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej

b) wyniki badan mieszanki,

c¢) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-
04481.

5.3.2.2. Odcinek prébny
Wymagania dotyczace wykonania odcinka probnego podano w SST.

5.3.2.3.Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnigto grubos¢ projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm.
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Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi, cze¢sciowo nakladajagcymi sie w kierunku jej osi. Zaggszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej gomnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-
77/8931-12.

5.3.3. Utrzymanie nawierzchni Zzwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na roézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrdéwnanie wklgsnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usunaé, dosypa¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robot

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych materialow z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Lp. Wryszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé badan 1 pomiaréw
1 | Uksztattowanie osi w planie co '_!D'D m oraz w punktach gléwnych hkdéw
poziomych
2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 | Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Béwnosé poprzeczna 10 pomiardw na 1 km

10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach

5 1 i
5 |Spadki poprzeczne gléownych lukéw poziomych

6 |Szerokosc 10 pomiarow na 1 km
7 | Grubosé 10 pomuardéw na 1 km
8 |Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.1. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5
cm.

6.3.2. Rzgdne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.3. Rowno$¢ nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBOT

W zaleznoéci od postanowien w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot

budowlanych podstawa rozliczenia bedzie:

— oObmiar robot okreslajacy faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

lub

— kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot.

7.1. Rozliczenie wg kosztorysu

7.1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Ryczalt
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W przypadku rozliczenia ryczattowego nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru
robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja robot i wkalkulowaé¢ w cene ryczaltowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:
PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37

PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102

BN-84/6774-02
BN-64/8931-02
BN-64/8931-04

BN-77/8931-12

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowgq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu

krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatgbelkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody dobetonow i
zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonéw i zapraw.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie ktorego przyjmuje si¢ konstrukcje nawierzchni ciggow komunikacyjnych w
zaleznosci od kategorii ruchu.

o Katalog szczegdtow drogowych

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
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