
     Druk  nr  P-W1 

 

 

 

PROJPRZEM-S.A.

ROK ZA£.1948

  

 

 

 
 FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANŻA 

  PROJEKT WYKONAWCZY PW 3794 00 SD 
 N R  P R O J E K T U  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA  JEMIELNICA 
 

 

ZADANIE  
INWESTYCYJNE: 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEMIELNICA            etap Vf  
ul. Strzelecka do PS5 oraz ul. Strzelecka podłączona do ul. Szkolnej               AKTUALIZACJA                                                                                            

  

  

OBIEKT:  KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI 
ETAP Vf 

  
 

CZĘŚĆ:  

 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
DROGI (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH) 

 

   
  

 

 

 K I E R O W N I K  P R O J E K T U :  
 

 RAFAŁ SKRZEP   

P  R  O  J  E  K  T  A  N  C  I :  

   Nr Uprawnień  Podpis 

                 

  R. SKRZEP  28/2001   
      
      
      
      

  

W  E  R  Y  F  I  K  A  T  O  R  Z  Y  : 

   Nr Uprawnień  Podpis 

            A. HAWRYLEWICZ   SLK/0047/POOS/04   

                           
      
      
      

  

 

 GLIWICE, 12.12.2022 r. 

GLIWICKIE  BIURO  PROJEKTÓW 

BUDOWNICTWA  PRZEMYSŁOWEGO  
PROJPRZEM Spółka Akcyjna  
44 -101 GLIWICE, UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO11. 

I S O  9 0 0 1  



 Druk nr  P-W2 

 str: 
   

  
  
 
 
 

 

 

 

2
FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANŻA 

PW 3794 00 SD 
N R  P R O J E K T U  

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 S P I S  D O K U M E N T A C J I    12.12.2022 r. 

L.p Zawar tość  Strona: od -do rewizja data uwagi 

1. Strona Tytułowa  1-1 - -  

2. Spis Dokumentacji  2-2 - -  

4. Spis Rysunków     3-3 - 
-  

5. Opis Techniczny  1-14 - 
-  

6. Załączniki: SZTUK 1 - 
 
- 

 

7. Obliczenia  - - 
-  

8. Zestawienie materiałów:  1 - 
-  
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PROJEKT WYKONAWCZY 

 

    

 S P I S  R Y S U N K Ó W  STAN NA DZIEŃ: 20.12.2022 

L.P NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU 
Ostatnia 
rewizja 

Data ostatniej 
rewizji 

Uwagi 

1. 00 93 000 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
ORIENTACJA 1:5000 - - - 

2. 

00 93 001/5 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ 
1:1000 – CZĘŚĆ 5     (MAPA 474.243.061) 
ETAP Vf 

- - - 

3. 

00 93 001/9 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ 
1:1000 - CZĘŚĆ 9     ( MAPA 474.243.063 )  
ETAP Vf 

- - - 

4. 
00 93 305 PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

- UL. STRZELECKA (PS5)  
ETAP Vf 

- - - 

5. 
00 93 306 PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

- UL. STRZELECKA PODŁĄCZONA DO UL. SZKOLNEJ 
ETAP Vf 

- - - 

6. 
00 93 317 PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO  

Z POMPOWNI PS5                         
ETAP Vf 

- - - 

7. 
00 93 323 PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH 

- UL. STRZELECKA (PS5) 
ETAP Vf 

- - - 

8. 
00 93 324 PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH 

- UL. STRZELECKA PODŁĄCZONA DO UL. SZKOLNEJ 
ETAP Vf 

- - - 

9. 00 93 401 STUDZIENKA REWIZYJNA NA KANALIZACJI 
SANITARNEJ Φ1,0M, Φ0,8M PEHD - SZCZEGÓŁ - - - 

10. 00 93 402 STUDZIENKA INSPEKCYJNA NA KANALIZACJI 
SANITARNEJ Φ600 PEHD - SZCZEGÓŁ - - - 

11. 00 93 403 SCHEMAT PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO 
NIERUCHOMOŚCI - - - 

12. 00 93 404 TYPOWA STUDZIENKA CZYSZCZAKOWA Φ 1,0M PEHD 
- SZCZEGÓŁ - - - 

13.      
14.      
15.      
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1. WSTĘP 
 Tematem całościowego opracowania projektowego w fazie Projektu Wykonawcze-

go (PW) jest kanalizacja sanitarna miejscowości Jemielnica. 
 Projekt jako opracowanie wielobranżowe obejmuje: 

- sieć kanalizacji sanitarnej – kanały grawitacyjne 
- sieć kanalizacji sanitarnej – kanały ciśnieniowe 
- sieć kanalizacji sanitarnej – przyłącza do nieruchomości 
- pompownie strefowe ścieków sanitarnych  
- pompownie przydomowe 
- zasilanie w energię elektryczną pompowni 
- drogi – odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych 

 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 Niniejsze opracowanie obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej dla etapu Vf realizacji, a 

mianowicie:  
1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podłączona do kanalizacji sanitarnej 

w ul. Szkolnej: 
– kanały grawitacyjne:      

              Długość sieci kanalizacji sanitarnej   ∅200PP 731,0 m 
 Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej   ∅160PP 64,0 m 

  Powyższy zakres Vc etapu obejmuje również projekt przyłączy kanalizacyj-
nych do nieruchomości zainteresowanych mieszkańców. 

 Kanały grawitacyjne φ200 PP będą zbierały ścieki sanitarne z poszczególnych po-
sesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Strzeleckiej. Ścieki te będą odprowadzane grawi-
tacyjnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Szkolnej. 
2. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Strzeleckiej podłączona do projektowanej prze-

pompowni ścieków PS5: 
 – kanały grawitacyjne:      
    długość sieci kanalizacji sanitarnej    ∅200PP 325,9 mb 

   długość przyłączy kanalizacji sanitarnej    ∅160PP 39,4 mb 
 – rurociąg tłoczny:      
    długość rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej  ∅90PEHD 128 mb 
 – przepompownia ścieków PS5:      
  - zbiornik Φ1200 z polimerobetonu 
  - układ dwupompowy (1P + 1R) 
  - układ hydrauliczno-sterowniczy 
  - wydajność Qhmax =0,7 m3/h, Qsmax =0,2 dm3/s 
  - wysokość podnoszenia 10 m SW 
 – zasilanie wodą terenu pompowni PS5: 

 długość rurociągu wodociągowego    ∅40PEHD 5 mb 
 – zasilanie elektryczne pompowni PS5 z istniejącego słupa nr 149 poprzez złą-
cze kontrolno- pomiarowe oraz szafkę zasilającą,  zlokalizowane w linii ogrodzenia 
od wewnątrz. 

 Kanały grawitacyjne φ200 PP będą zbierały ścieki sanitarne z poszczególnych po-
sesji zlokalizowanych wzdłuż ulicy Strzeleckiej. Ścieki te będą odprowadzane grawi-
tacyjnie do projektowanej przepompowni ścieków PS5, a następnie rurociągiem 
tłocznym do  istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wiejskiej. 
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3.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa nr 3794 
- Decyzja o WZiZT zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym – Ustawa z dn. 27.03.2003 (Dz.U. nr 80/2003 poz. 717) nie jest wy-
magana. Na podstawie ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jemielnica, zatwierdzonego uchwałą nr XXX/199/2001 
Rady Gminy z dnia 28.12.2001 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 12 poz. 221 z dnia 
21.02.2002 r.) zawarto porozumienie dotyczące warunków zabudowy dla inwe-
stycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica z 
dn. 17.07.2003 r. 

- Plany sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:1000 
- Warunki techniczne zrzutu ścieków sanitarnych do istniejącego odbiornika jakim 

jest kanalizacja sanitarna, wydane przez Gminę Jemielnica 
- Porozumienie w sprawie gospodarki ściekowej zawarte w dniu 13.03.2000 r. – 

zapewnienie odbioru ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Strzelcach Opol-
skich 

- Protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych – OPINIA NR P ZUD 
145/03 z dnia 24.07.2003 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach 
Opolskich 

- Zgoda z Jednostki Wojskowej – Bytom 1499 
- Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 12.08.2003 r. dotycząca 

wyrażenia zgody Gminie Jemielnica na lokalizację projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej w m. Jemielnica wzdłuż i w poprzek drogi wojewódzkiej nr 426 

- Decyzja Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dn. 13.08.2003 r. dotycząca zezwole-
nia na ułożenie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w pasie dro-
gowym dróg powiatowych 

- Decyzja Wójta Gminy Jemielnica z dnia 14.08.2003 r. dotycząca zezwolenia na 
ułożenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych 

- Dokumentacja Powykonawcza „Kanalizacji sanitarnej wsi Centawa oraz wybra-
nych ulic Jemielnicy” dostarczonej przez Inwestora 

- Dokumentacja Geotechniczna dla potrzeb projektowanych sieci kanalizacji sani-
tarnej w Jemielnicy – powiat Strzelce Opolskie, woj. Opolskie, opracowana w 
lipcu 2003 r. przez „Geoprojekt Śląsk” w Katowicach 

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące istniejących sieci wodno – kanalizacyjnych 
jak i projektowanej kanalizacji sanitarnej 

- Wizja lokalna w terenie 
- Wywiady branżowe dotyczące przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości zain-

teresowanych mieszkańców 
- Pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt budowlany na budowę zjazdu z 

drogi wojewódzkiej nr 426 na teren działki nr ewid. 763 w miejscowości Jemiel-
nica – Decyzja NR 13/D/2004 z 13.02.2004 r. 

- Pozwolenie na budowę i zatwierdzony Projekt Budowlany – Decyzja Nr 38/04 
wydana przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane 
- Literatura 
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4.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
  
 Budowa geologiczna 
 W podłożu badanego obszaru rozpoznano utwory triasu i czwartorzędu. Utwory 

triasu są to wapienie, margle i dolomity piętra wapienia muszlowego. 
 Trias nawiercony został i w obrębie doliny i w strefie krawędziowej (otwory nr 

16÷19, 31, 43÷45, 49, 51, P5) oraz w części północno-wschodniej (otwory nr 36, 
40). Głębokość nawiercenia 0,7÷3,6m ppt. 

 Stropowa partia triasu jest silnie zwietrzała do postaci piasków oraz glin i pyłów z 
okruchami skał. Jedynie otworami nr 17 i 19 nawiercono strop skał wapieni i dolomi-
tu, na głębokości 3,4÷3,0m ppt. 

 Czwartorzęd – reprezentowany jest przez osady plejstoceńskie i holoceńskie. Utwo-
ry plejstoceńskie są to piaski i gliny zlodowacenia środkowopolskiego. 

 W obrębie doliny utwory te przykryte są holoceńskimi piaskami rzecznymi.  
 Warstwą przypowierzchniową są gleba i nasypy o miąższości 0,2÷1,4m. Przeważa 

miąższość 0,3÷0,5m. Jedynie lokalnie, w terenach zabudowanych i w rejonie dróg 
miąższość nasypów wynosi 0,6÷1,4m. 

 Otwory badawcze dla etapu V to: 34 do 47 i 27 do 33 (przekroje I, II, III, IV, V, XI, 
XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI). Woda gruntowa występuje w otworze P3, 
P5, 28, 47 i 35. (ul. Korfantego, ul. Stawowa, część ul. Strzeleckiej – rejon rzeki, 
część ul. H. Modrzejewskiej). 

  
 Warunki wodne 
 W trakcie wykonywania prac wiertniczych ciągły poziom czwartorzędowych wód 

gruntowych stwierdzono jedynie pojedynczymi otworami zlokalizowanymi w obrębie 
doliny lub jej strefie krawędziowej. 

 
 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zróżnicowane warunki gruntowo – 

wodne. Na przeważającym obszarze grunty rodzime budujące podłoże są nośne, 
średnio i mało ściśliwe, nadające się do bezpośredniego posadowienia, a wody 
gruntowej nie stwierdzono. Jedynie w obrębie doliny występują grunty organiczne, 
nie nadające się do bezpośredniego posadowienia, a woda gruntowa zalega płytko, 
już od głębokości 1,0m. 

 Grunty nasypowe warstwy I i organiczne warstwy II zalegające w poziomie posa-
dowienia muszą ulec usunięciu. 

 Wykonywanie robót ziemnych i montażowych w miejscach występowania wód grun-
towych wiąże się z koniecznością odwodnienia oraz umocnienia ścian wykopów. 
Odwodnienie należy prowadzić w sposób niedopuszczający do upłynnienia gruntów 
warstwy III i IV. 

 Zwraca się uwagę na agresywność wód gruntowych, co wymaga zabezpieczenia 
podziemnych, betonowych części obiektów. 

 
5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się następujące czynne sieci podziem-

ne i nadziemne jak: 
- sieć wodociągowa 
- kanalizacja sanitarna w wybranych ulicach (Szkolna, Wiejska, Stara Kolonia, 

Bema, Borek) wraz z pompowniami ścieków P1 centralna oraz  P2 i P3 
- kanalizacja deszczowa – odcinki 
- kanalizacja teletechniczna 
- kable telefoniczne 
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- kable energetyczne niskiego (NN) i wysokiego napięcia (WN) 
- linie energetyczne napowietrzne     

 Wykonana kanalizacja sanitarna została przewidziana do odprowadzenia ścieków z 
posesji zlokalizowanych na terenie miejscowości Jemielnica i Centawa. 

 Z uwagi na ukształtowanie terenu przewidziano połączenie systemu grawitacyjnego 
z ciśnieniowym.  

 Ścieki w ilości 35,0 dm3/s będą w przyszłości poprzez pompownię centralną – P1 
przetłaczane do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich. 

 Dla mieszkańców, których kanalizacja nie obejmuje –  przewidziano zautomatyzo-
wany punkt zlewny w Jemielnicy przy ul. Szkolnej, obok pompowni P1.  

 Zgodnie z opracowaną przez „OPEWiK” – Opole koncepcją programową odprowa-
dzenia ścieków z gminy Jemielnica – zaprojektowana i wykonana sieć kanalizacji 
sanitarnej ma możliwość przyjęcia ścieków i podłączenia do sieci całej miejscowo-
ści Jemielnica oraz pozostałych miejscowości jak: Warmątowice, Błotnica w Centa-
wie oraz Barut, Wierchlesie, Piotrówka, Łaziska i Gąsiorowice w Jemielnicy. 

 
 
6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 
 Projekt dla etapu Vf obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawi-

tacyjnym obejmujący miejscowość Jemielnica w ul. Strzeleckiej do PS5 a następnie 
rurociągiem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej oraz w 
ul. Strzeleckiej podłączonej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej. 

 
 Kanały grawitacyjne φ200 PP będą zbierały ścieki sanitarne z poszczególnych po-

sesji zlokalizowanych wzdłuż ulic przewidzianych dla etapu Vf. Ścieki te będą od-
prowadzane grawitacyjnie do istniejącej centralnej pompowni ścieków P1. 

 Całkowita ilość ścieków odprowadzona do odbiornika wynosi: 
 Qśrd = 137 m3/d 
 Qmaxd = 170 m3/d 
 Qmaxh = 12 m3/h 
 Qmaxs = 2 dm3/s 
 Dane wyjściowe do obliczenia ilości ścieków sanitarnych (socjalno – bytowych) za-

czerpnięto z koncepcji programowej „Koncepcja odprowadzania i oczyszczania 
ścieków w Gminie Jemielnica” z 1997 r. opracowanej przez OPWiK Sp. z o.o. w 
Opolu.  
Przewidziano możliwość podłączenia nowych terenów budowlanych wyznaczonych 
w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (PZP) Gminy Jemielnica.  

 Dla ul. Strzeleckiej przewidziano głębokość projektowanej kanalizacji dla podłączeń 
terenów budowlanych dających możliwość grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
wynikającą z naturalnego ukształtowania poziomu terenu. Tereny które nie gwaran-
towały możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków zostały przewidziane do 
odprowadzenia do pompowni strefowej PS5. 

  
 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
 Kanalizację zaprojektowano z rur kielichowych WEHOTRIPLA PP kanalizacyjnych, 

klasy SN8 o średnicy DN200x7,6mm. (PP – polipropylen). 
 Kanały o średnicach DN/OD projektuje się w oparciu o rury PP do kanalizacji grawi-

tacyjnej, niekarbowane o sztywności SN8 kN/m2, z gładką ścianką wewnętrzną i 
zewnętrzną, posiadające Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz zgodne z normą PN-
EN 13476-2wykonane z polipropylenu. 
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 Rury łączone kielichowo posiadające gładką ściankę zewnętrzną umożliwiającą 
włączenie do studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnętrzna po-
wierzchnia rur była w kolorze jasnym (np. białym), ułatwiającym inspekcję kamerą 
video. Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury z zacho-
waniem wymaganej sztywności, w celu zachowania kompatybilności i szczelności 
połączeń pochodzące od jednego producenta. Producent ma obowiązek dostarcze-
nia Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polską normą PN-EN 10204 dla każdej do-
starczonej partii towaru. 

 
 Studzienki kanalizacyjne PE 
 Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o średnicy komina 

DN600-DN1000, wykonane na bazie rury dwuściennej PEHD o ściance zewnętrznej 
i wewnętrznej gładkiej (niekarbowanej).W przypadku wysokiego poziomu wód grun-
towych producent powinien dostarczyć obliczenia na wypór, zastosować komory 
dociążające w studzienkach. 

 Studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Trwałe, nierozłączne po-
łączenie kinety z kominem zapewniające szczelność oraz podwyższenie komina 
musi być wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać moż-
liwość wykonania dodatkowych podłączeń na dowolnej wysokości ponad kinetą 
oraz powinien posiadać sztywność obwodową dobraną zg z wytycznymi zawartymi 
w dokumentach odniesienia (KOT). Drabinka złazowa powinna być na stałe zamon-
towana do komina wznoszącego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wzno-
szącej (bez użycia połączeń skręcanych, itp.). Studzienki muszą posiadać  Krajową 
Ocenę Techniczną ITB i IBDiM 

  Rura z której wykonano komin studzienki musi posiadać Świadectwo odbioru 3.1 
(wg normy PN EN-10204) zawierające wyniki badań kontroli odbiorczej właściwości 
wyspecyfikowanych jak dla rur – z uwagi na zapewnienie tych samych parametrów 
jakościowych. 
- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, 

kształtki, spoiny itp.) oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 
11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min; 

- masowy wskaźnika szybkości płynięcia MFR powinien być niższy niż 1,3 
g/10min, badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1 

- wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych potwierdzona w KOT (maszy-
nowych i ręcznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979 

 
 Normatywne odległości projektowanych kanałów kanalizacji sanitarnej w poziomie 

od  istniejącego uzbrojenia powinny wynosić: 
- od kanalizacji  - 1,0 m 
- od wodociągu  - 1,5 m (dopuszcza się wyjątkowo 1,0 m) 
- od kabli energetycznych  - 0,8 m 
- od kabli teletechnicznych  - 0,5 m 
- od kabli teletechnicznych międzymiastowych  - 1,0 m 
- od słupów elektroenergetycznych i oświetleniowych  - 2,0 m 
- od pni drzew  - 2,0 m 
- od budynku  - 3,0 m 

 
Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne 
W niniejszym projekcie jako przyłącze kanalizacyjne traktowany jest kanał             
DN160x6,1mm WEHOTRIPLA PP SN8 – odprowadzający ścieki z terenu nieru-
chomości (posesji) do sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.  
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Projektowana kanalizacja zostaje wprowadzona na teren nieruchomości, za zgodą 
właściciela – 1,5m poza granicę geodezyjną działki (co pokazano na załączonym 
rysunku). Projektowane połączenie przyłącza z siecią KS przewidziano poprzez 
trójniki lub studnie kanalizacyjne DN600mm z PEHD. 
Średnia głębokość przyłącza  wynosi 1,40 ppt. 
 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przewidziano z rur polietylenowych, ciśnie-
niowych PE80, SDR 17,6 φ 90mm. 
Długość rurociągu tłocznego z PS5  wynosi: 

 L = 128,0mb 
 Trasy sieci pokazano na planach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:1000. 
 Głębokość ułożenia rurociągów tłocznych wynosi min. 1,60 m ppt. 
 Połączenia rur wykonać metodą zgrzewania doczołowego. 
 Uzbrojenie sieci stanowią studzienki czyszczakowe. 
 Włączenie rurociągu ciśnieniowego do studni kanalizacyjnej przewidziano poprzez 

studzienki rozprężne gdzie rurociąg ciśnieniowy będzie wyposażony w deflektor dla 
zmniejszenia ciśnienia ścieków. („deflektor” – przesunięcie w pionie osi rurociągu 
tłocznego względem odpływu w studzience rozprężnej). 

  
 Przewiert 
 Kanał grawitacyjny φ200 w rejonie ul. Strzeleckiej – przechodzący pod drogą woje-

wódzką nr 426 – należy wykonać metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej 
φ300mm (trzykrotne przekroczenie drogi wojewódzkiej). 

 Trasę kanału jak i rurociągu tłocznego przecina rzeka Jemielnica – rejon ul. Korfan-
tego oraz w rejonie ul. Strzeleckiej przecina kanał KS rzeką i Kanał Ulgi rzeki Je-
mielnicy. 

 Zgodnie z uzgodnieniem WZM i UW w Opolu oddział Krapkowice należy rurociąg 
pod rzeką zabezpieczyć rurą osłonową (ochronną), a przejście wykonać metodą 
przewiertu sterowanego z oznaczeniem przebiegu trasy słupkami betonowymi na 
skarpach koryta cieku. 

 Ponadto przewidziano przewierty na odcinkach projektowanej kanalizacji w miej-
scach zagrożonych uszkodzeniem istniejących obiektów budowlanych – co uzgod-
niono w trakcie projektowania z Inwestorem. 
Przewiert sterowany można wykonać dwoma metodami: 
1. rurą stalową ochronną i w niej ułożyć ze spadkiem kanał grawitacyjny φ200 z rur 

PP 
2. rurami kamionkowymi typu Keramo, która to rura ma spełniać jednocześnie rolę 

rury przeciskowej, rury osłonowej i medialnej 
Ponadto należy przewidzieć komorę podawczą, wykonaną zgodnie z zaleceniem 
firmy, która będzie realizowała przewiert. Komorę odbiorczą stanowi wykop pod 
dalszy ciąg kanalizacji. 

 
 Przepompowania ścieków PS5 
 Zaprojektowano na sieci grawitacyjnej, zbiornikowe przepompownie ścieków w celu 

przetłoczenia ścieków na wyższy poziom kolektora głównego. 
 Pompownia PS5 dobrana na parametry: 
 Qmaxh = 0,70 m3/h 
 Qmaxs = 0,20 dm3/s  
 Rurociąg tłoczny φ90 PEHD, PE80 SDR 17,6,  L = 128,0 m 
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 Podnoszenie – ok. 9,0 msw. 
 Przewidziano w projekcie  rozwiązanie firmy: 
     „MEPROZET” Brzeg – pompownia typ P 1200/75-II 

  pompownia – dwupompowa – typ 65 PZM 1.5/SZ-2 z pompami zatapialnymi z 
wirnikiem o swobodnym przepływie. Zbiornik pompowni z polimerobetonu wyko-
nany w postaci walca o konstrukcji monolitycznej φ1200mm (H=4,00m/5,5). W 
płaszczu zbiornika znajdują się fabrycznie osadzone króćce wlotowe, tłoczny, 
odpowietrzający i dla kabli elektrycznych. Fabryczne osadzenie króćców gwaran-
tuje szczelność zbiornika.  

  Pompownia posiada kompletny układ hydrauliczny, sterowniczo – alarmowy  i 
skrzynkę sterowniczą, zewnętrzną. Dane przepompowni wraz z charakterystyką 
pompy i rurociągu tłocznego zamieszczono w opisie technicznym. 

 Pompownia jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga obsługi (obsługa do-
chodząca). 

 Układ sterowania pracą pomp zbudowany jest w oparciu o programowalny ste-
rownik mikroprocesorowy współpracujący z sondą hydrostatyczną oraz dodatko-
we dwie sondy pływakowe. Sterownik wraz z sondą hydrostatyczną umożliwia 
dowolne i precyzyjne ustawienie poziomów włączania i wyłączania pomp, nato-
miast zastosowanie sond pływakowych ma na celu niezależne od sterownika do-
datkowe zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, a pompownię przed prze-
pełnieniem. 

 Układ zawiera wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Sterownik wraz z aparaturą 
umieszczony jest w szafie sterowniczej, która ponadto wyposażona jest w: 

- licznik czasu pracy pomp 
- ogrzewanie przy pomocy grzałki z regulacją temperatury przy pomocy termostatu 
- oświetlenie wewnętrzne 
- gniazda wtykowe 230V 
- gniazdo przyłączenia agregatu prądotwórczego z przełącznikiem „sieć-agregat’ 

W rejon pompowni została doprowadzona woda dla celów eksploatacyjnych. 
Przewidziano rurociąg z rur PEHD φ40 włączony poprzez nawiertkę z zaworem 
odcinającym do istniejącej sieci wodociągowej i zakończony podziemnym uję-
ciem wody DN40 mm PN16 z automatycznym odwodnieniem tzw. niezamarzają-
cy. 

 
 PS5 – lokalizacja na działkach 763 i 769/1, której powierzchnia zostanie zakupiona 

od obecnych właścicieli (umowy przedwstępne). 
  
 ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej PP i PEHD (ruroc. tłoczne) 
należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736/99 w powiązaniu 
z PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Kanały z tworzyw sztucznych należy uło-
żyć na podsypce piaskowej o grubości min. 10cm i obsypać warstwą ochronną z 
piasku o grubości 30cm ponad wierzch rury. Ułożenie projektowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej przewidziano zgodnie z PN:EN-1610. Dla potrzeb budowy kanałów 
z PP-u mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne  o ścianach pio-
nowych, umocnionych i rozpartych. 

 Otwarte wykopy winny być bezustannie odwadniane – należy stosować drenaż 
poziomy w obsypce piaskowo-żwirowej z odprowadzeniem wody grawitacyjnym 
lub do studzienek zlokalizowanych obok trasy projektowanych przewodów – skąd 
woda będzie przepompowywana do istniejącego cieku. 
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 Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
- warstwy ochronnej rury przewodowej o wysokości 30cm ponad wierzch prze-

wodu, 
- warstwy do powierzchni terenu projektowanego. 
Zasyp przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
- Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złą-

czach. 
- Etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miej-

scach połączeń. 
- Etap III - zasyp wykopów gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym za-

gęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopów. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno lub gruboziarni-
stego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
zasypka powyżej warstwy ochronnej – warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
do ID = 0,60 – w terenie nieutwardzonym oraz pod drogami do wskaźnika 
E2/E1=wg branży drogowej (ID = 0,98). 
Roboty montażowe rur PP muszą być wykonane w wykopach o podłożu odwod-
nionym. W razie wystąpienia wód gruntowych należy zastosować drenaż poziomy 
w obsypce piaskowo-żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpal-
nych zlokalizowanych obok trasy projektowanych kanałów – skąd woda będzie 
przepompowana do istniejącej kanalizacji. 
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw i należy go przeprowadzić w 
trzech etapach. Warstwę ochronną rury wykonać z pisaku drobno lub grubo-
ziarnistego bez grud i kamieni. 
W rejonie ulic związanych z doliną rzeki Jemielnicy i kanałem ulgi – jak ul. Korfan-
tego, Stawowa i rejon ul. Strzeleckiej, przewidziano ze względu na wysoki poziom 
wód gruntowych odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów pionowych. 
Przyjęto trzy baterie igłofiltrów po ok. 15 sztuk o φ50 mm, po jednej stronie wykopu 
umocnionego, w linii równoległej do linii wykopu w odstępach od 0,6m do 2,0m. 
Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. 
Odpompowanie wody przewidziano rurą φ150PE do najbliższego cieku. 
Przy pompowniach PS4 i PS5 założono igłofiltry po obu stronach wykopu, podob-
nie jak dla sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej wzdłuż ul. Strzeleckiej - przecinają-
cej rzekę i kanał ulgi. 
   

 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
 Zgodnie z danymi zawartymi w „Rozwiązaniach chroniących środowisko” projektu 

budowlanego realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie standardów ja-
kości środowiska, gdyż budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi (gleby), wody powierzchniowej oraz podziemnej czy 
powietrza. 

 Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami została przewidziana z ma-
teriałów dających gwarancję szczelności sieci. 

 Wybudowanie kanalizacji sanitarnej spowoduje wyłączenie z eksploatacji istnieją-
cych zbiorników bezodpływowych (szamba). 
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 KOLIZJE 
Należy się liczyć z tym, że nie wszystkie przewody znajdujące się w ziemi zostały 
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na sytuacjach. Dlatego też zaleca się 
zachowanie szczególnej ostrożności przy robotach ziemnych. 
Wobec występującego dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia wzdłuż ulic jak 
miejscami wąskich pasów ulic zaleca się stosować zabezpieczenia chroniące istnie-
jące obiekty – pod nadzorem ich użytkownika i właściciela. Z uwagi na przebieg ist-
niejącego wodociągu środkiem drogi, a nawet występuje przebieg po obu stronach 
drogi – przebiega na odcinku drogi z jednej strony ulicy na drugą – zaleca się prze-
kładkę wodociągu wzdłuż projektowanej trasy kanalizacji.  
Z uwagi na wymuszoną zmianę trasy wodociągu – część przyłączy wymagać bę-
dzie przełożenia lub wydłużenia. 

  
 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Rury z PP i PEHD nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Natomiast ze-
wnętrzne powierzchnie studzienek z polietylenu również nie wymagają zabezpie-
czenia antykorozyjnego.  
 
ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OGRODZEŃ 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej są zaprojektowane od projektowanej sieci kanaliza-
cji sanitarnej na działki prywatne. Na trasie przyłączy w granicy działek zlokalizowa-
ne są istniejące ogrodzenia. W związku z możliwością ich uszkodzenia w projekcie 
(przedmiarze i kosztorysie) przewiduje się zabezpieczyć środki finansowe na ich 
odtworzenie w wypadku niemożności wejścia na działkę prywatną bez ich demon-
tażu lub w wypadku ich uszkodzenia. Przyjęto do odtworzenia ok. 1,5m ogrodzenia 
przy każdym wprowadzeniu przyłącza na działkę prywatną. 
 

7.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI PS5 
 

 Pompownia PS5. 
Jest to pompownia strefowa ścieków sanitarnych. Przyjęto pompy zatapialne w ty-
powych prefabrykowanych studniach, całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają-
ce obsługi. Pompownię PS5 zlokalizowano przy ul. Strzeleckiej, na działkach nr 763  
i 769/1 ( własność prywatna). Inwestor podpisał umowę przedwstępną dotyczącą 
wykupu fragmentu działki od obecnych właścicieli. Pompownię PS5  zaprojektowa-
no w odległości ~25m od najbliższego budynku mieszkalnego.  
Droga dojazdowa jest inwestycją wspólną Gminy i właściciela działki nr 763 – usta-
lono służebność drogi dojazdowej na rzecz każdoczasowego właściciela działki wy-
dzielonej pod budowę pompowni. 
Dojazd do pompowni przewidziano z istniejącej drogi wojewódzkiej nr 426 
(ul. Strzelecka) w Jemielnicy.  
Szerokość dojazdu przewidziano 4,50 m, łuki wyokrąglające krawężnik o promie-
niach R=7,00 m. 
Dojazd do pompowni będzie wykorzystywany sporadycznie, do celów jedynie kon-
serwacji. Dla umożliwienia manewru wyjazdu pojazdu, z terenu pompowni przewi-
dziano dwa „sięgacze” o szerokości 3,50m. 
Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy ∅ 400 mm i długości 
15,00m, pochyleniu podłużnym 2%. 
Rejon pompowni utwardzono kostką betonową koloru czerwonego. 
Pochylenie podłużne i poprzeczne oraz konstrukcja drogi wg projektu branży dro-
gowej. 
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Rzędna terenu przy pompowni- przyjęto 212,53 m npm zgodnie z zaleceniem Wo-
jewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Krapkowice - równy 
rzędnym przyległych urządzeń i niwelecie drogi dojazdowej. 

Pompownia PS5 zasilana będzie energią elektryczną z istniejącego słupa nr 149 
poprzez złącze kontrolno- pomiarowe oraz szafkę zasilającą,  zlokalizowane w linii 
ogrodzenia od wewnątrz.   

Przewidziano doprowadzenie wody w rejon pompowni- rurociąg DN40 PEHD do 
podziemnego ujęcia DN40 z automatycznym odwodnieniem, dla celów eksploata-
cyjnych obiektu. 

Urządzenia pompowni będą ogrodzone o łącznej długości 30mb. Wjazd na teren 
pompowni poprzez bramę dwuskrzydłową o całkowitej  szerokości 4,65m i wysokości 
1,8m. Skrzydła bramy wykonać ze stalowej ramy rurowej z pionowymi prętami wy-
pełniającymi w odstępie co ~100mm. 

Zaprojektowano ogrodzenie pompowni z siatki drucianej oczkowej, ocynkowanej og-
niowo i dodatkowo powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym RAL 6002. 
Przyjęto siatkę na słupkach stalowych z rury φ 48mm, w rozstawie co ~2,5m, z 
uchwytami dla drutów napinających. Fundamenty słupków betonowe. Siatkę należy 
napinać  w punktach początkowych, narożnych i końcowych za pomocą drutów oplo-
towych, przyjąć 3 rzędy drutów w równych odstępach.  

W granicy ogrodzenia, wokół pompowni zaprojektowano zieleń izolacyjną, krzewy 
typu liguster. 
Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia ogrodzona pompowni                40,0 m2 
Powierzchnia urządzona trawników, zieleni izolacyjnej             16,0 m2 
Droga dojazdowa                                                                       118,5m2  
                
Razem powierzchnia zagospodarowana    158,5m2 

 
 

8.  SPOSÓB POSADOWIENIA POMPOWNI PS5 
 
Pompownia PS5 wykonane z polimerobetonu ze względu na znaczną głębokość po-
sadowienia, jak również ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wymagają 
sposobu posadowienia uniemożliwiającego ich wypłynięcie. 
W tym celu należy w miejscu posadowienia pompowni zagłębiać płaszcze żelbetowe 
(studnie) z prefabrykowanych kręgów o średnicy zewnętrznej 2,00m i wysokości 
0,50m z jednoczesnym wybieraniem z ich wnętrza gruntu i wypompowywaniem wo-
dy. Kręgi opuszczać do głębokości 0,35m poniżej dna pompowni. 
Górna krawędź studni z kręgów musi się znajdować powyżej istniejącego zwierciadła 
wody gruntowej. 
W projekcie przyjęto ustabilizowany poziom zwierciadła wody gruntowej w czasie 
prowadzenia odwiertów. 
Na dnie studni wykonać podsypkę piaskowo – żwirową grub. około 10cm  zagęsz-
czoną do stopnia ID>0,6, a następnie wylać warstwę gr. 20cm betonu klasy B15. 
Przed opuszczeniem komór pompowni, w celu wyeliminowania  naprężeń krawę-
dziowych, należy wykonać 5cm warstwę wyrównawczą z piasku stabilizowanego 
cementem. 
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Po osadzeniu pompowni i wykonaniu podłączeń instalacyjnych przestrzeń pomiędzy 
kręgami a polimerobetowym płaszczem pompowni zalać betonem drobnoziarnistym 
klasy B15. Górną płaszczyznę kręgów i wypełnienia betonowego zabezpieczyć abi-
zolem 2R+2P. 
Do zasypki komór pompowni powyżej balastu należy stosować piaski pozbawione 
większych kamieni, które mogłyby uszkodzić zbiornik. Zasypka powinna być układa-
na równomiernie dookoła zbiornika, warstwami grub. około 25cm z zagęszczeniem 
do stopnia ID=0,9. 
  

9. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
 

  9.1  Drogi Powiatowe. 
Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi  
do Decyzji KT-II-5444-96/KS/03 wydanej przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego dnia 
13.08.2003r. 
Przed dokonaniem rozkopu, istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy przeciąć pi-
łami karborundowymi bez naruszenia powierzchni poza przekopem. 
Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać metodą frezowania. 
Po ułożeniu rur kanalizacyjnych i zasypaniu piaskiem i żwirem należy zagęścić do 
osiągnięcia wskaźnika Is=0,98. 
Na tak zagęszczonym podłożu można dokonać ułożenia warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 
Nowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawia się następująco : 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm. 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm. 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm. 
Na odcinkach o nawierzchni gruntowej, po wykonaniu kanalizacji i zasypaniu pia-
skiem i żwirem, należy wykonać górną warstwę o gr.15cm z tłucznia kamiennego. 
Nawierzchnie po wykonaniu przyłączy należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być wzmocnione poprzez wymianę na 
grunt przepuszczalny (żwir, pospółka, iłołupek itp.) i posiadać parametr E2≥100 
MPa. 
W przypadku naruszenia chodników oraz poboczy zostaną  one odbudowane do 
stanu pierwotnego, a uszkodzone elementy jak krawężniki, obrzeża, zostaną wy-
mienione na nowe. 
Krawężniki należy nowe użyć typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, ułożone na 
ławie betonowej z oporem o wym.25 x 25 x10 cm z betonu B –10. 
Obrzeża betonowe należy użyć o wymiarach 20 x 6 cm ułożone na podsypce pia-
skowej. 
Powyższe rozwiązanie przyjęto na podstawie wydanych „Warunków Technicznych 
Odbudowy Konstrukcji Drogi” wydanych przez Wydział Ruchu Drogowego i Dróg 
Powiatowych Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 
Przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni należy wyniki badań podłoża i 
podbudowy okazać w Starostwie Powiatowym.  
 

 9.2 Drogi Gminne. 
Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi  
do Decyzji IB 5548-14/03 wydanej przez Wójta Gminy Jemielnica dnia 14.08.2003r. 
Przy drogach gminnych czynności przed ułożeniem nowej nawierzchni powinny być 
analogiczne jak przy drodze powiatowej. 



C:\projekty\projekty 2022\11 Jemielnica etap Vf\projekt\dokumenty\3794_PWXXOPT_Ve.doc               Druk  nr  P-5 

 str: 

   
  
  

 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

13/14 

FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANŻA 

PW 3794 00 SD 
N R  P R O J E K T U  

13 

PROJPRZEM - S.A.

ROK  ZAL. 1948

Nowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawia się następująco: 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm. 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm. 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm. 
Na odcinkach o nawierzchni gruntowej, po wykonaniu kanalizacji i zasypaniu pia-
skiem i żwirem, należy wykonać górną warstwę o gr.15cm z tłucznia kamiennego. 
Nawierzchnie po wykonaniu przyłączy należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być wzmocnione poprzez wymianę na 
grunt przepuszczalny (żwir, pospółka, iłołupek itp.) i posiadać parametr 
E2≥100MPa. Zniszczone krawężniki, obrzeża należy wymienić na nowe o wymia-
rach jak przy drogach powiatowych. 
Wyniki badań podłoża gruntowego przed ułożeniem nowej konstrukcji nawierzchni 
należy dostarczyć do Urzędu Gminy. 
 

10.  UWAGI KOŃCOWE 
 1. Roboty ujęte w niniejszym projekcie winny być wykonane zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych”    
tom II – rozdział 3 i 4 (rok wydania 1988) oraz zgodnie z „Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 1994r. 

2. Przy robotach ziemnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP za-
wartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
47/2003 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robót budowlanych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania prac należy załatwić formalności zgodnie z 
wymogami prawa budowlanego. Natomiast kierownik budowy ma obowiązek 
opracowania tzw. „planu bioz” – spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. 151/02 poz. 1256)  w sprawie szczegó-
łowego zakresu  i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegó-
łowego zakresu i rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.  Odbioru przewodów kanalizacyjnych  dokonać zgodnie z PN:EN – 1610. 
5. Wszystkie materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia powinny posiadać 

aprobaty techniczne, natomiast mające kontakt z wodą pitną powinny posiadać 
jeszcze ATEST PZH – Warszawa. 

6. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w 
punktach połączeniowych z istniejącym uzbrojeniem dla ewentualnego skorygo-
wania głębokości projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych. 

7. odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z p. 4.7 zawartym w 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 
tom II. 

8. W przypadku natrafienia na grunty organiczne należy wybrać je do głębokości ich 
posadowienia, na całej szerokości wykopu i wypełnić do głębokości ułożenia 
przewodu dobrze ubitym piaskiem do ID = 0,60. 

9. Przed oddaniem wybudowanej sieci do użytku należy wykonać dokumentację 
powykonawczą. (pomiary geodezyjne)  

10. Próba szczelności kanalizacji z PP i PEHD powinna być przeprowadzona na 
podstawie „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”1994r. 

                 11. Budowę projektowanych kanałów prowadzić od najniższego punktu tj. od 
                       odbiorników w kierunku przeciwnym do spadku terenu. 
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12. Nad rurociągami wodnymi należy ułożyć taśmę ostrzegawczą PVC koloru nie-
bieskiego , natomiast nad rurociągami kanalizacyjnymi koloru brązowego – 30cm    

      ponad wierzchem przewodów. 
13. Na przyłączach kanalizacyjnych poprzez trójniki do kanalizacji sanitarnej przy   
      wysokości przyłącza >1,0m) będą przewidziane studzienki ślepe φ400 mm. 
14. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać monitoring kanałów 
      telewizją przemysłową w celu oceny stanu technicznego sieci. 
15.Budowę oraz odbiorów przewodów wodociągowych przewiduje się dokonać 

zgodnie z normą PN-B-10725:1997 – Przewody zewnętrzne. Wymagania. Bada-
nia. 

16. Zwraca się uwagę, że wejście przyłącza kanalizacji na działkę prywatną wyko-
nane z trójnika w sieci kanalizacyjnej – wymaga studzienki przyłączeniowej φ400 
PEHD wydanej przez właściciela działki. 

17. Roboty ziemne – ogólne warunki montażu wg zaleceń producenta rur i studzie-
nek kanalizacyjnych. 

18. System monitorowania pracy pompowni ścieków zostanie opracowany w od-
dzielnym zeszycie dokumentacji projektowej. 
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WYKONAŁ(A):  DATA: 

Z E S T A W I E N I E  M A T E R I A Ł Ó W  R. SKRZEP 12.12.2022 
 

Lp 
oznac
zenie 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E   
Jedn 

 
Ilość 

Norma 
katalog 

 
Uwagi Rev Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

UL. STRZELECKA (PS5) 
 

 

     

1 
Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA 
DN200 (ø200x7,6) SN8 

mb 321,2     

2 Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA 
DN160 (ø160x6,1) SN8 

mb 39,4     

3 
Trójnik kielichowy redukcyjny dla rur PP  
200/160 45o 

szt. 1     

4 Kolano kielichowe 45o dla rur PP szt. 0     

5 Zaślepka kielichowa dla rur PP ø200 szt. 0     

6 Zaślepka kielichowa dla rur PP ø160 szt. 0     

7 Złączka szt. 8     

8 Studnia ø0,6m PEHD WEHOLITE  szt. 1     

9 Studnia ø0,8m PEHD WEHOLITE  szt. 13     

10 Studnia ø1,0m PEHD WEHOLITE  szt. 1     

11 Studnia ø0,6m PEHD WEHOLITE -ślepa szt. 0     

12 Studnia ø0,8m PEHD WEHOLITE -ślepa szt. 2     

13 Płyta żelbetowa pokrywowa bez otworu na właz 
dla studni ø0,8m 

 2  STUDNIA 
ŚLEPA   

14 Płyta żelbetowa pokrywowa dla studni ø0,8m szt. 14     

15 Płyta żelbetowa pokrywowa dla studni ø1,0m szt. 1     

16 
Pierścień żelbetowy odciążający dla studni 
ø0,8m 

szt. 16     

17 Pierścień żelbetowy odciążający dla studni 
ø1,0m 

szt. 1     

18 
Właz kanałowy okrągły o prześwicie 600mm, 
klasa C-250, wykonanie: 
- korpus: żeliwo z napisem „JEMIELNICA” 
- pokrywa: żeliwo z wypełnieniem betonem i z 
  wentylacją 
- zabezpieczenie antyobrotowe 

szt. 

15     

19 Przewiert sterowany dla rury ø200 PP w rurze kpl.      

ZAMAWIAJĄCY: GMINA JEMIELNICA 
ZADANIE INWEST.: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JEMIELNICA            ETAP Vf  

ul. Strzelecka do PS5 oraz ul. Strzelecka podłączona do ul. Szkolnej               AKTUALIZACJA                         
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO NIERUCHOMOŚCI                                  ETAP Vf 
CZĘŚĆ : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  
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Lp 
oznac
zenie 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E   
Jedn 

 
Ilość 

Norma 
katalog 

 
Uwagi Rev Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

przewiertowej/osłonowej ø300 stal wraz z 
komorą podawczą i odbiorczą 
L= 10,0 m 
L= 23,0 m 
L= 10,0 m 
L= 17,0 m 

 
 

1 
1 
1 
1 

20 Rura ochronna ø400 PEHD, L=10,0m kpl 1     

        

 
 

RUROCIĄG TŁOCZNY Z POMPOWNI PS5 
 

 

     

1 Rury Φ90 PEHD SDR17,6 PE80 PN7,5 m 128,0     

2 
Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA 
DN200 (ø200x7,6) SN8 

mb 4,7     

3 
Studnia czyszczakowa Φ1,0m PEHD 
WEHOLITE 

kpl 1     

4 Studnia rozprężna Φ0,8m PEHD WEHOLITE szt 1     

5 Płyta żelbetowa pokrywowa dla studni ø1,0m szt. 1     

6 
Pierścień żelbetowy odciążający dla studni 
ø1,0m 

szt. 1     

7 Płyta żelbetowa pokrywowa dla studni ø0,8m szt. 1     

8 
Pierścień żelbetowy odciążający dla studni 
ø0,8m 

szt. 1     

9 

Właz kanałowy okrągły o prześwicie 600mm, 
klasa C-250, wykonanie: 
- korpus: żeliwo z napisem „JEMIELNICA” 
- pokrywa: żeliwo z wypełnieniem betonem i z 
  wentylacją 
- zabezpieczenie antyobrotowe 

szt. 

2     

        

 
POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH – 
SIECIOWA – PS5 

      

1 

Adaptacja rozwiązania MEPROZET- BRZEG 
-zbiornik Φ1200 z polimerobetonu 
-układ dwupompowy (1P + 1R) 
-układ hydrauliczno-sterowniczy 

kpl 

1  Zał. Nr 6 
   

        

 ZASILANIE WODĄ TERENU POMPOWNI PS5       

1 Rura ciśnieniowa z PEHD Φ40 PE100 SDR17 m 5,0     

2 

Nawiertka do rur PE/PVC ø90/DN40 z zaworem 
odcinającym DN40, przedłużeniem 
teleskopowym trzpienia (H=1,3÷1,8m) i 
skrzynką uliczną 

kpl 

1 
JAFAR 
Nr kat. 
3217 

   

3 Podziemne ujęcie wody DN40 PN16 – kpl 1 JAFAR 
Nr kat.    
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KS 

Lp 
oznac
zenie 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E   
Jedn 

 
Ilość 

Norma 
katalog 

 
Uwagi Rev Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(niezamarzające)  z automatycznym 
odwodnieniem, gł. podł. 1500 mm, skrzynka 
owalna, podłączenia symetryczne 

8002 

        

 
 

UL. STRZELECKA PODŁĄCZONA  
DO UL. SZKOLNEJ 
 

 

     

1 
Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA 
DN200 (ø200x7,6) SN8 

mb 731,0     

2 
Rury grawitacyjne PP system WEHOTRIPLA 
DN160 (ø160x6,1) SN8 

mb 64,0     

3 
Trójnik kielichowy redukcyjny dla rur PP  
200/160 45o 

szt. 8     

4 Kolano kielichowe 45o dla rur PP szt. 4     

5 Zaślepka kielichowa dla rur PP ø200 szt. 0     

6 Zaślepka kielichowa dla rur PP ø160 szt. 11     

7 Złączka szt. 13     

8 Studnia ø0,6m PEHD WEHOLITE  szt. 0     

9 Studnia ø0,8m PEHD WEHOLITE  szt. 18     

10 Studnia ø1,0m PEHD WEHOLITE  szt. 0     

11 Studnia ø0,6m PEHD WEHOLITE -ślepa szt. 0     

12 Studnia ø0,8m PEHD WEHOLITE -ślepa szt. 5     

13 Płyta żelbetowa pokrywowa bez otworu na właz 
dla studni ø0,8m 

szt. 5  STUDNIA 
ŚLEPA   

14 Płyta żelbetowa pokrywowa dla studni ø0,8m szt. 18     

15 Płyta żelbetowa pokrywowa dla studni ø1,0m szt. 0     

16 
Pierścień żelbetowy odciążający dla studni 
ø0,8m 

szt. 23     

17 
Pierścień żelbetowy odciążający dla studni 
ø1,0m 

szt. 0     

18 
Właz kanałowy okrągły o prześwicie 600mm, 
klasa C-250, wykonanie: 
- korpus: żeliwo z napisem „JEMIELNICA” 
- pokrywa: żeliwo z wypełnieniem betonem i z 
  wentylacją 
- zabezpieczenie antyobrotowe 

szt. 

18     

19 
Przewiert sterowany dla rury ø200 PP w rurze 
przewiertowej/osłonowej ø300 stal wraz z 
komorą podawczą i odbiorczą 
L= 79,0 m 
L= 23,0 m 

kpl.  
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FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANŻA 

PW 3794 00 S 
N R  P R O J E K T U  

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

KS 

Lp 
oznac
zenie 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E   
Jedn 

 
Ilość 

Norma 
katalog 

 
Uwagi Rev Data 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA (ZASILANIE 
POMPOWNI PS5) 
– ODDZIELNY ZESZYT 

 

     

        

 
CZĘŚĆ DROGOWA (DLA POMPOWNI PS5) 
– ODDZIELNY ZESZYT 

      

        

 

 
 
 


