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 S P I S  D O K U M E N T A C J I     

L.p Zawar tość  Strona: od -do rewizja data uwagi 

1. Strona Tytułowa  1-1 - -  

2. Spis Dokumentacji  2-2 - -  

3. Karta Uzgodnień  3-3 - 
-  

4. Spis Rysunków  4-4 - 
-  

5. Opis Techniczny  1-7 - 
-  

6. Załączniki: 
  

SZTUK  - 
 
- 

 

7. Obliczenia robót ziemnych  1-1 - 
-  

8. Wykaz Stali Profilowej SZTUK  - 
-  

9. Wykaz Stali Zbrojeniowej SZTUK  - 
-  

10. Wykaz Elementów Wysyłkowych SZTUK  - 
-  

11. Zestawienia: 
 

SZTUK  - 
-  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:  GMINA JEMIELNICA 
ZADANIE INWEST.:  KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOŚCI JEMIELNICA 

OBIEKT:  KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZMI DO NIERUCHOMOŚCI. ETAP Vf 
CZĘŚĆ :  DROGI (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH) 



C:\projekty\projekty 2022\11 Jemielnica etap Vf\projekt\cz.drogowa-oddzielny zeszyt\DOKUMNETY\3794_0091SRS_.doc    KS     Druk nr  P-W4 

 str: 
   

  

  

4
FAZA NR UMOWY NR OBIEKTU BRANŻA 

PW 3794 00 D 
N R  P R O J E K T U  

PROJEKT WYKONAWCZY 

PW 

    

 S P I S  R Y S U N K Ó W  STAN NA DZIEŃ:  20.02.2004 

L.P NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU 
Ostatnia 
rewizja 

Data ostatniej 
rewizji 

Nazwa pliku/ 
Wykazy stali /szt/ 

1.  0091000 
Drogi. Plan sytuacyjno-wysokościowy 
pompowni PS3 

- - - 

2.  0091001 
Drogi. Plan sytuacyjno-wysokościowy 
pompowni PS4 

- - - 

3.  0091002 
Drogi. Plan sytuacyjno-wysokościowy 
pompowni PS5 

- - - 

4.  0091300 Drogi. Przekroje poprzeczne - - - 

5.  0091301 
Drogi. Odtworzenie nawierzchni po robotach 
instalacyjnych. Przekroje konstrukcyjne 

- - - 

6.  0091302 Drogi. Profil podłużny A-B-C - - - 

7.  0091303 Drogi. Przekroje poprzeczne - - - 

8. 0090105 
Projekt zagospodarowania terenu pompowni 
PS5 

- - - 

9.   - - - 

10.   - - - 

11.   - - - 

12.   - - - 

13.   - - - 

14.   - - - 

15.   - - - 

16.   - - - 

17.   - - - 

18.   - - - 

19.   - - - 

20.   - - - 

21.   - - - 

22.   - - - 

23.   - - - 

24.   - - - 

25.   - - - 

26.   - - - 

27.   - - - 

28.   - - - 

29.   - - - 

30.   - - - 

31.   - - - 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA JEMIELNICA 
ZADANIE INWEST.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOŚCI JEMIELNICA 

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZMI DO NIERUCHOMOŚCI. ETAP Vf 
CZĘŚĆ : DROGI (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH) 
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SPIS TREŚCI: 

 

 

I. Wstęp. 

 

II. Stan projektowany. 
 

1.Sytuacja. 
 
2.Pochylenia podłużne i poprzeczne. 
 
3.Konstrukcja nawierzchni. 
 
4.Odwodnienie. 
 

  5. Roboty ziemne. 
 
  6.Odtworzenie nawierzchni. 
 
  6.1. Drogi Powiatowe. 
 
  6.2.Drogi Gminne. 
 

  6.3.Droga Wojewódzka nr 426. 
 
 

 ZAMAW

IALĄCY: 
GMINA JEMIELNICA 

ZADANIE.INWEST.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOŚCI JEMIELNICA 
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZMI DO NIERUCHOMOŚCI. ETAP Vf 
C : DROGI (ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH) 
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I. Wstęp. 
 

Powyższa dokumentacja ujmuje dojazd z istniejącej drogi wojewódzkiej nr.426 na 
teren projektowanej pompowni PS5 oraz odtworzenie nawierzchni istniejących dróg 
po wykonaniu sieci kanalizacyjnych. 
Dokumentacje opracowano w miesiącu styczniu 2004 r w oparciu o następujące 
dane wyjściowe : 

• Umowa nr 3794 

• Decyzja o WZiZT – zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80/03 poz. 717) – nie 
jest wymagana, ponieważ gmina posiada miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Jemielnica, zatwierdzony uchwałą  nr XXX/199/2001 
Rady Gminy z dnia 28.12.2001 r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 12 poz. 221 z 
dnia 21.02.2002 r.) 

• Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu istniejącego. 

• Plan zagospodarowania. 

• Wytyczne projektowania dróg ujęte w DZ.U NR.43. 

• Uzgodnienia z inwestorem. 

• Uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, pismo znak ZDW-WD-
t-4031/54/2003 z dnia 13.08.2003 r. 

• ZUD – Opinia NR PZUD 145/03 z dnia 24.07.2003 r. 

• JW. 1499 w Bytomiu. 

• Dokumentacja Geotechniczna dla potrzeb projektowych sieci kanalizacji 
sanitarnej w Jemielnicy, pow. Strzelce Opolskie, woj. Opolskie oprac. przez 
„Geoprojekt Śląsk” Katowice w lipcu 2003 r. 

• Decyzje NR 13/D/2004 Wojewody Opolskiego o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zjazdu z drogi woj. 426 na 
teren działki nr ewid. 763 w miejscowości Jemielnica. 

 
 
 II. Stan projektowany. 
 
 
 1.Sytuacja. 
 
Dojazd do pompowni  PS5 przewidziano z istniejącej drogi wojewódzkiej nr.426 
(ul. Strzelecka) w Jemielnicy.  
Szerokość dojazdu przewidziano 4,50 m, łuki wyokrąglające krawężnik o 
promieniach R=7,00 m. 
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Dla umożliwienia manewru wyjazdu pojazdu z terenu pompowni przewidziano dwa 
„sięgacze” o szerokości 3,50. 

Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy ∅ 400 mm i długości 
14,00m, pochyleniu podłużnym 2%. 
Rejon pompowni utwardzono kostką betonową koloru czerwonego . 
 
 
 2.Pochylenia podłużne i poprzeczne. 
 
Niweletę na projektowanym zjeździe do pompowni PS5 założono w nawiązaniu do 
rzędnych wysokościowych terenu istniejącego w miejscu podłączenia do drogi 
wojewódzkiej, jak również do rzędnych wysokościowych terenu istniejącego 
okalającego teren pompowni. 
Zgodnie z DZ.U.43 zjazd do pompowni potraktowano jako zjazd publiczny, i na 
długości 7,0m od krawędzi drogi wojewódzkiej przewidziano pochylenie podłużne 
5%. 
Na pozostałym odcinku zjazdu pochylenie podłużne wynosi 5,1%. 
Pochylenie poprzeczne zjazdu przewidziano jednostronne wynoszące 2%. 
 
 3.Konstrukcja nawierzchni. 
 
 
Na projektowanych dojazdach do pompowni nawierzchnię przewidziano o 
następującym układzie warstw : 
 
- pompownia PS5: 

• Kostka betonowa koloru szarego o wysokości 8 cm., 

• Podsypka cementowo – piaskowa o grub.4 cm., 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o 
grub. warstwy 25 cm. 

 
Obramowanie nawierzchni stanowi krawężnik betonowy typu ulicznego 15 x 30 cm 
ułożony na ławie z oporem z betonu B-10 o wym.25 x 25 x10 cm. 
Na końcu zjazdu przewidziano krawężnik wtopiony betonowy, umożliwiając spływ 
wód opadowych w teren. 
 
Rejon pompowni utwardzono  nawierzchnią o następującym układzie warstw: 

• Kostka betonowa koloru czerwonego o wysokości 6 cm, 

• Podsypka cem – piaskowa o grub. warstwy 4 cm, 

• Podbudowa z kruszywa łamanego o grub.10 cm. 
 

Obramowanie placu stanowi obrzeże betonowe o wym.20x6 cm. 
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 4.Odwodnienie. 
 
Wodę opadową z powierzchni zjazdów odprowadza się w teren przyległy do 
pompowni, poprzez zastosowanie wtopionego krawężnika na końcach zjazdów. 
Ze względu na brak kanalizacji w tym rejonie , sposób odwodnienia przyjęto 
powierzchniowy. 
 
5. Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne obliczono za pomocą przekroi poprzecznych wykonanych w 
miejscach charakterystycznych terenu. 
Obliczenia zestawiono w formie tabelarycznej i przedstawiają się one następująco: 

• Pompownia PS5: 
                                    - wykopy - 196 m3 
                                    - nasypy - 37 m3. 
 
W miejscach gdzie istniejące podłoże stanowią nasypy nie kontrolowane, a rzędne 
projektowanej niwelety posiadają rzędne wysokościowe zbliżone do rzędnych   
istniejących, należy dokonać wzmocnienia istniejącego podłoża do kategorii G1. 
Wzmocnienie przewiduje się sposobem poprzez wymianę gruntu (iłołupek 
przepalony, żużel wielkopiecowy) o grubości warstwy 60 cm, zagęszczone do 
E2≥100MPa, z zastosowaniem dodatkowo geotekstylii. 
 
Partie nasypowe należy wykonać z gruntów przepuszczalnych, niewysadzinowych 
warstwami o gr. 30 cm. z równoczesnym zagęszczeniem. 
Wierzchnia warstwa nasypu po zagęszczeniu powinna posiadać moduł                         
E2>100MPa. 
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6.Odtworzenie nawierzchni. 
 

   6.1. Drogi Powiatowe. 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi 

załączonymi  do Decyzji KT-II-5444-96/KS/03 wydanej przez Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego dnia 13.08.2003r. 

Przed dokonaniem rozkopu, istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy przeciąć 

piłami karborundowymi bez naruszenia powierzchni poza przekopem. 

Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać metodą 

frezowania. 

Po ułożeniu rur kanalizacyjnych i zasypaniu piaskiem i żwirem należy zagęścić 

do osiągnięcia wskaźnika Is=0,98. 

Na tak zagęszczonym podłożu można dokonać ułożenia warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni. 

 

Nowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawia się następująco : 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm. 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm. 

• Górna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm. 

• Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm. 

 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być wzmocnione poprzez wymianę 

na grunt przepuszczalny (żwir, pospółka, iłołupek itp.) i posiadać parametr 

E2>100 MPa. 

W przypadku naruszenia chodników ,oraz poboczy zostaną  one odbudowane do 

stanu pierwotnego, a uszkodzone elementy jak krawężniki, obrzeża, zostaną 

wymienione na nowe. 

Krawężniki należy nowe użyć typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, ułożone 

na ławie betonowej z oporem o wym.25 x 25 x10 cm z betonu B –10. 

Obrzeża betonowe należy użyć o wymiarach 20 x 6 cm ułożone na podsypce 

piaskowej. 
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Powyższe rozwiązanie przyjęto na podstawie wydanych „Warunków 

Technicznych Odbudowy Konstrukcji Drogi” wydanych przez Wydział Ruchu 

Drogowego i Dróg Powiatowych Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 

Przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni należy wyniki badań podłoża i 

podbudowy okazać w Starostwie Powiatowym.  

 

       6.2.Drogi Gminne. 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi 

załączonymi  do Decyzji IB 5548-14/03 wydanej przez Wójta Gminy Jemielnica 

dnia 14.08.2003r. 

Przy drogach gminnych czynności przed ułożeniem nowej nawierzchni powinny 

być analogiczne jak przy drodze powiatowej. 

 

Nowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawia się następująco: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm. 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm. 

• Górna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm. 

• Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm. 

 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być wzmocnione poprzez wymianę 

na grunt przepuszczalny (żwir, pospółka, iłołupek itp.) i posiadać parametr 

E2>100MPa. Zniszczone krawężniki, obrzeża należy wymienić na nowe o 

wymiarach jak przy drogach powiatowych. 

Wyniki badań podłoża gruntowego przed ułożeniem nowej konstrukcji 

nawierzchni należy dostarczyć do Urzędu Gminy. 

 

     6.3.Droga Wojewódzka nr 426 (ul. Strzelecka). 

 

Przekroczenie drogi kanałami grawitacyjnymi projektowanej kanalizacji sanitarnej 

oraz rurociągiem tłocznym nastąpi poprzez wykonanie przewiertu sterowanego 

pod drogą - na co uzyskano zgodę. 

    Przewierty dla w/w sieci zostały ujęte w oddzielnym opracowaniu projektowym  
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    „Kanalizacja sanitarna miejscowości Jemielnica). 

 
Dojazd do przepompowni odbywać się będzie w celach konserwacji w ilości dwa 

dojazdy w skali roku. W związku z powyższym nie występuje niebezpieczeństwo 

zanieczyszczenia ściekami terenu istniejącego. 

Dojazd do pompowni będzie wykorzystywany sporadycznie, do celów jedynie 

konserwacji. 



 1

 

Nr umowy: 3794        
    

 
 

OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW I NASYPÓW POD DROGI I PLACE NA PRZEPOMPOWNIACH 
 

                        

PS5               

                

1 0+ 0,00 4,86 0,15           

          5,8 1,3 8,95 52 11           

2 0+ 8,95 6,69 2,38                     

          5,4 2,5 3,50 19 9           

3 0+ 12,45 4,08 2,71                     

          10,4 1,4 12,05 125 16           

4 0+ 24,50 16,71 0,00                     

           S 24,50 196 37           

                        

               

      SS   196 37           

               
 

Druk nr  10-P 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH PROJPRZEM - S.A.

ROK  ZAL. 1948

 


