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l. Wstep.

Powyzsza dokumentacja ujmuje dojazd z istniejgcej drogi wojewddzkiej nr.426 na
teren projektowanej pompowni PS5 oraz odtworzenie nawierzchni istniejgcych drdg
po wykonaniu sieci kanalizacyjnych.

Dokumentacje opracowano w miesigcu styczniu 2004 r w oparciu o nastepujgce
dane wyjsciowe :

* Umowa nr 3794

» Decyzja o WZIZT — zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 80/03 poz. 717) — nie
jest wymagana, poniewaz gmina posiada miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jemielnica, zatwierdzony uchwatg nr XXX/199/2001
Rady Gminy z dnia 28.12.2001 r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 12 poz. 221 z
dnia 21.02.2002 r.)

» Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu istniejgcego.

» Plan zagospodarowania.

» Woytyczne projektowania drdg ujete w DZ.U NR.43.

» Uzgodnienia z inwestorem.

* Uzgodnienie z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu, pismo znak ZDW-WD-
t-4031/54/2003 z dnia 13.08.2003 r.

» ZUD - Opinia NR PZUD 145/03 z dnia 24.07.2003 r.

« JW. 1499 w Bytomiu.

» Dokumentacja Geotechniczna dla potrzeb projektowych sieci kanalizaciji
sanitarnej w Jemielnicy, pow. Strzelce Opolskie, woj. Opolskie oprac. przez
,Geoprojekt Slask” Katowice w lipcu 2003 r.

» Decyzje NR 13/D/2004 Wojewody Opolskiego o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe zjazdu z drogi woj. 426 na
teren dziatki nr ewid. 763 w miejscowosci Jemielnica.

Il. Stan projektowany.

1.Sytuacja.

Dojazd do pompowni PS5 przewidziano z istniejgcej drogi wojewddzkiej nr.426
(ul. Strzelecka) w Jemielnicy.

Szerokos¢ dojazdu przewidziano 4,50 m, tuki wyokraglajgce kraweznik o
promieniach R=7,00 m.
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Dla umozliwienia manewru wyjazdu pojazdu z terenu pompowni przewidziano dwa
,Siegacze” o szerokosci 3,50.

Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy [0 400 mm i dtugosci
14,00m, pochyleniu podtuznym 2%.

Rejon pompowni utwardzono kostkg betonowg koloru czerwonego .

2.Pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Niwelete na projektowanym zjezdzie do pompowni PS5 zatozono w nawigzaniu do
rzednych wysokosciowych terenu istniejgcego w miejscu podtgczenia do drogi
wojewddzkiej, jak réwniez do rzednych wysokosciowych terenu istniejgcego
okalajgcego teren pompowni.

Zgodnie z DZ.U.43 zjazd do pompowni potraktowano jako zjazd publiczny, i na
dtugosci 7,0m od krawedzi drogi wojewddzkiej przewidziano pochylenie podtuzne
5%.

Na pozostatym odcinku zjazdu pochylenie podtuzne wynosi 5,1%.

Pochylenie poprzeczne zjazdu przewidziano jednostronne wynoszace 2%.

3.Konstrukcja nawierzchni.

Na projektowanych dojazdach do pompowni nawierzchnie przewidziano o
nastepujgcym uktadzie warstw :

- pompownia PS5:
» Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 8 cm.,
» Podsypka cementowo — piaskowa o grub.4 cm.,
» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o
grub. warstwy 25 cm.

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy typu ulicznego 15 x 30 cm
utozony na tawie z oporem z betonu B-10 o wym.25 x 25 x10 cm.

Na koncu zjazdu przewidziano kraweznik wtopiony betonowy, umozliwiajgc sptyw
wod opadowych w teren.

Rejon pompowni utwardzono nawierzchnig o nastepujgcym uktadzie warstw:
» Kostka betonowa koloru czerwonego o wysokosci 6 cm,
* Podsypka cem — piaskowa o grub. warstwy 4 cm,
* Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.10 cm.

Obramowanie placu stanowi obrzeze betonowe o wym.20x6 cm.
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4.Odwodnienie.

Wode opadowg z powierzchni zjazdow odprowadza sie w teren przylegty do
pompowni, poprzez zastosowanie wtopionego kraweznika na koncach zjazddw.
Ze wzgledu na brak kanalizacji w tym rejonie , sposéb odwodnienia przyjeto
powierzchniowy.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono za pomocg przekroi poprzecznych wykonanych w
miejscach charakterystycznych terenu.
Obliczenia zestawiono w formie tabelarycznej i przedstawiajg sie one nastepujgco:
* Pompownia PS5:
- wykopy - 196 m3
- nasypy - 37 md.

W miejscach gdzie istniejgce podtoze stanowig nasypy nie kontrolowane, a rzedne
projektowanej niwelety posiadajg rzedne wysokosciowe zblizone do rzednych
istniejgcych, nalezy dokona¢ wzmocnienia istniejgcego podtoza do kategorii G1.
Wzmocnienie przewiduje sie sposobem poprzez wymiane gruntu (itotupek
przepalony, zuzel wielkopiecowy) o grubosci warstwy 60 cm, zageszczone do
E>>100MPa, z zastosowaniem dodatkowo geotekstylii.

Partie nasypowe nalezy wykonac¢ z gruntow przepuszczalnych, niewysadzinowych
warstwami o gr. 30 cm. z rbwnoczesnym zageszczeniem.

Wierzchnia warstwa nasypu po zageszczeniu powinna posiada¢ modut
E>>100MPa.
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6.0dtworzenie nawierzchni.

6.1. Drogi Powiatowe.

Konstrukcje nawierzchni  przyjeto zgodnie =z warunkami technicznymi
zatgczonymi do Decyzji KT-11-5444-96/KS/03 wydanej przez Zarzad Powiatu
Strzeleckiego dnia 13.08.2003r.

Przed dokonaniem rozkopu, istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy przecigé
pitami karborundowymi bez naruszenia powierzchni poza przekopem.

Rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé metoda
frezowania.

Po utozeniu rur kanalizacyjnych i zasypaniu piaskiem i zwirem nalezy zagesci¢
do osiggniecia wskaznika 1s=0,98.

Na tak zageszczonym podtozu mozna dokona¢ utozenia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

Nowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujgco :
» Warstwa scieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm.
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm.
» Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm.
» Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wzmocnione poprzez wymiane
na grunt przepuszczalny (zwir, pospdtka, itotupek itp.) i posiada¢ parametr
E>>100 MPa.

W przypadku naruszenia chodnikoéw ,oraz poboczy zostang one odbudowane do
stanu pierwotnego, a uszkodzone elementy jak krawezniki, obrzeza, zostang
wymienione na nowe.

Krawezniki nalezy nowe uzy¢ typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, utozone
na fawie betonowej z oporem o wym.25 x 25 x10 cm z betonu B —10.

Obrzeza betonowe nalezy uzyé o wymiarach 20 x 6 cm utozone na podsypce
piaskowe].
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Powyzsze rozwigzanie przyjeto na podstawie wydanych ,Warunkow
Technicznych Odbudowy Konstrukcji Drogi” wydanych przez Wydziat Ruchu
Drogowego i Drég Powiatowych Zarzadu Powiatu Strzeleckiego.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni nalezy wyniki badan podtoza i
podbudowy okazac¢ w Starostwie Powiatowym.

6.2.Drogi Gminne.

Konstrukcje nawierzchni  przyjeto zgodnie =z warunkami technicznymi
zatgczonymi do Decyzji IB 5548-14/03 wydanej przez Wéjta Gminy Jemielnica
dnia 14.08.2003r.

Przy drogach gminnych czynnosci przed utozeniem nowej nawierzchni powinny
by¢ analogiczne jak przy drodze powiatowe;.

Nowy uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujgco:
» Warstwa scieralna z betonu asfaltowego0/12,8 mm grub.4 cm.
» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub.5 cm.
» Gérna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm.
» Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub.25 cm.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wzmocnione poprzez wymiane
na grunt przepuszczalny (zwir, pospdtka, itotupek itp.) i posiada¢ parametr
E>>100MPa. Zniszczone krawezniki, obrzeza nalezy wymieni¢é na nowe o
wymiarach jak przy drogach powiatowych.

Wyniki badan podioza gruntowego przed utozeniem nowej konstrukcii
nawierzchni nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy.

6.3.Droga Wojewddzka nr 426 (ul. Strzelecka).

Przekroczenie drogi kanatami grawitacyjnymi projektowanej kanalizacji sanitarnej
oraz rurociggiem ttocznym nastgpi poprzez wykonanie przewiertu sterowanego
pod drogg - na co uzyskano zgode.

Przewierty dla w/w sieci zostaty ujete w oddzielnym opracowaniu projektowym
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.Kanalizacja sanitarna miejscowosci Jemielnica).

Dojazd do przepompowni odbywac sie bedzie w celach konserwacji w ilosci dwa
dojazdy w skali roku. W zwigzku z powyzszym nie wystepuje niebezpieczenstwo
zanieczyszczenia sciekami terenu istniejgcego.

Dojazd do pompowni bedzie wykorzystywany sporadycznie, do celéw jedynie
konserwaciji.




Druk nr 10-P

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Nr umowy: 3794

OBJETOSC WYKOPOW I NASYPOW POD DROGI I PLACE NA PRZEPOMPOWNIACH

PS5
1 0+0,00 4,86 0,15
58 1,3 8,95 52 11
2 0+8,95 6,69 2,38
54 25 3,50 19 9
3 0+12,45 4,08 2,71
10,4 14 12,05 125 | 16
4 0+24,50 16,71 0,00
)Y 24,50 196 | 37
Y 196 | 37




