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Y AMAWIAJACY:

MINA JEMIELNICA

ZADANIE INWEST..

KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA

OBIEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

V ETAP

CzESC:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ; SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACZA
DO NIERUCHOMOSCI; DROGI (ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH
INSTALACYJNYCH); ELEKTRYCZNA (ZASILANIE POMPOWNI)

SPIS RYSUNKOW

L.p

Nr Rys.

Tytut Rysunku

Nazwa pliku

CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

00 93 000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORIENTACJA 1:5000

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 1 ( MAPA 474.234.05 )

ETAP V

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 2 ( MAPA 474.243.011)

ETAP V

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 3 ( MAPA 474.243.01)

ETAP V

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 4 ( MAPA 474.243.013)

ETAP V

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LPLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ

1:1000 — CZESC 5 ( MAPA 474.243.061)
ETAP V

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 6 ( MAPA 474.234.102 )

ETAPV

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 8 ( MAPA 474.234.104 )

ETAP V

10.

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 9 ( MAPA 474.243.063 )

ETAP V

11.

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 10 ( MAPA 474.243.112)

ETAPV
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12.

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 11 ( MAPA 474.243.111)

ETAP V

13.

00 93 001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI SANITARNEJ
1:1000 — CZESC 15 116

( MAPY 474.243.113 | 474.243.114) ETAP V

14.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYtACZY KANALIZACYJINYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 1

( MAPA 474.234.05) ETAPV

15.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 2

(MAPA 474.243.01) ETAPV

16.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 3

( MAPA 474.243.01) ETAPV

17.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 4

( MAPA 474.243.013 ) ETAPV

18.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 5

( MAPA 474.243.061) ETAPYV

19.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 6

( MAPA 474.234.102) ETAPV

20.

21.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 8

( MAPA 474.234.104 ) ETAP V

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 9

( MAPA 474.243.063 ) ETAP V

22.

23.

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 10

( MAPA 474.243.112) ETAPV

00 93 002

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 11

( MAPA 474.243.111) ETAPV
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SPIS RYSUNKOW

44,

L.p Nr Rys. Tytut Rysunku Nazwa pliku
00 93 002 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU _
2. PLAN SYTUACYJNY PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH
DO NIERUCHOMOSCI 1:1000 — CZESC 15 116
( MAPY 474.243.113 | 474.243.114 ) ETAPV
25| 0090003 EggJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI i
26| 0090004 EgSJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI _
o7 | 0090005 E§5OJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI i
28 CZESC: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ -
0| 0093300 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
- UL. PULASKIEGO (PS3)
50| 0093301 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
- UL. PARKOWA
L | 0093302 [PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
- UL. SW. WOJCIECHA
4, | 0093303 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — _
- UL. CICHA
45| 0093304 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — _
: UL. KORFANTEGO (PS4)
L. | 0093305 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
- UL. DZIERZONIA
45| 0093306 [PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — _
: UL. STAWOWA
4| 0093307 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
- UL. STRZELECKA (PS5)
0093 308 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — _
37. UL. E. STRZELECKIEGO
55| 0093309 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
: UL. H. MODRZEJEWSKIEJ
4o | 0093310 |PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ — i
- UL. DROGA DO POMPOWNI P1
40| 0093400 | STUDZIENKA REWIZYJNA NA KANALIZACJI _
- SANITARNEJ
41 CZESC: DROGOWA -
4o | 0091000 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ]
: DROGI. PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY
POMPOWNI PS3
4a.| 0091001 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU _
- DROGI. PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY
POMPOWNI PS4
0091002 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i

DROGI. PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY
POMPOWNI PS5

A =
w
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SPIS RYSUNKOW
L.p Nr Rys. Tytut Rysunku Nazwa pliku
45, 00 91 300 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU }
DROGI. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
46. CZESC: ELEKTRYCZNA (ZASILANIE POMPOWNI) -
47| 0096401 |CZESC ELEKTRYCZNA i
POMPOWNIA PS1, PS2, PS3, PS4, PS5
SCH[EMAT ZASILANIA
45| 0096402 |CZESC ELEKTRYCZNA ]
POMPOWNIA PS1, PS2, PS3, PS4, PS5
WIDOK ZLACZA KONTROLNO - POMIAROWEGO |
SZAFKI ZASILAJACEJ
49, 00 96 403 CZESC ELEKTRYCZNA. POMPOWNIA PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 )
TABLICA 1; TABLICA 2
00 96 003 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POMPOWNIA PS3
50 | 0096004 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU )
POMPOWNIA PS4
51 | 0096005 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU )
POMPOWNIA PS5
%2 C Samzong mor_in, Kozaie:z CEgid
53. el m??‘?‘%&?é{? Risttrvomme it 050
5 areh. Mleksandia Tietiiska inz, Sroristew Nawrat e tociagowsch | fanalizacplageh
54. Mg‘ ml‘ i L oo 67883 /upr-bud. nr 85/a1 Ar ewid.,| 817/8&
o, DS ;
55. .
56. -
57. -
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OPIS TECHNICZNY
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1. WSTEP
Tematem opracowania projektowego w fazie Projektu Budowlanego (PB) jest
kanalizacja sanitarna miejscowosci Jemielnica.
Projekt jako opracowanie wielobranzowe obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — kanatly grawitacyjne
- sieé kanalizacji sanitarnej — kanaty ciSnieniowe
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — przytacza do nieruchomosci
- pompownie strefowe Sciekéw sanitarnych
- pompownie przydomowe
- zasilanie w energie elektryczng pompowni
- - drogi — odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej — kanaty grawitacyjne i
cisnieniowe jako kolejny etap realizacji, a mianowicie:
V etap: ul. Parkowa -

ul. Putaskiego Kazimierza (PS3)

ul. Strzelecka (podtaczona do Putaskiego)

od PS3 droga do Gasiorowic

ul. Cicha"

ul. Swietego Wojciecha

ul. Korfantego Wojciecha (PS4)

ul. Dzierzona Jana -

ul. Stawowa

ul. Smotki

ul. Koziotka Karola

ul. Strzelecka (PS5)

ul. Strzelecka (podiaczona do ul. Szkolnej)

ul. Edmunda Strzeleckiego

ul. Marii Curie — Sktodowskiej

ul. Modrzejewskiej Heleny

droga do P1 — pompownia centralna, istniejaca

Powyzszy zakres V etapu obejmuje réwniez projekt przytaczy kanalizacyjnych do
nieruchomosci zainteresowanych mieszkancow.

Dla etapu V ze wzgledu na uksztattowanie terenu przewidziano polaczenie systemu
grawitacyjnego z ciSnieniowym.

Kanaly grawitacyjne ¢200 PP beda zbieraly Scieki sanitarne z poszczegdblnych
posesji zlokalizowanych wzdtuz ulic przewidzianych dla etapu V. Scieki te bedg
odprowadzane grawitacyjnie do projektowanych przepompowni strefowych — PS3,
PS4, PS5, skad beda przettoczone rurociggiem cinieniowym z PE do odbiornika.
ETAP V — odbiornikiem $ciekéw bedzie wykonana kanalizacja sanitarna
grawitacyjna w ul. Stara Kolonia, ul. Szkolnej i pompownia istniejaca P3 w ul. Cichej
oraz pompownia centralna P1 przy ul. Szkolnej.

ETAP IV - odbiornikiem $ciekow bedzie wykonana kanalizacja sanitarna w ul.
M. Prawego wraz z PS1.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 3794

Decyzja o WZIZT zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — Ustawa z dn. 27.03.2003 (Dz.U. nr 80/2003 poz. 717) nie jest
wymagana. Na podstawie ustalen miejscowego planu ogoblnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica, zatwierdzonego uchwatg
nr XXX/199/2001 Rady Gminy z dnia 28.12.2001 (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 12 poz.
221 z dnia 21.02.2002 r.) zawarto porozumienie dotyczace warunkow zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jemielnica z dn. 17.07.2003 r.

Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

" Warunki techniczne zrzutu $ciekéw sanitarnych do istniejgcego odbiornika jakim

jest kanalizacja sanitarna, wydane przez Gming Jemielnica

Porozumienie w sprawie gospodarki $ciekowej zawarte w dniu 13.03.2000 r. —
zapewnienie odbioru $ciekow przez oczyszczalnig S$ciekow w Strzelcach
Opolskich

Protokét Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych — OPINIA NR P ZUD
145/03 z dnia 24.07.2003 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Opolskich

Zgoda z Jednostki Wojskowej — Bytom 1499

Decyzja Zarzadu Drég Wojewodzkich w Opolu z dnia 12.08.2003 r. dotyczaca
wyrazenia zgody Gminie Jemielnica na lokalizacje projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Jemielnica wzdtuz i w poprzek drogi wojewodzkiej nr
426

Decyzja Zarzadu Powiatu Strzeleckiego z dn. 13.08.2003 r. dotyczaca
zezwolenia na ufozenie kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do posesji w
pasie drogowym drég powiatowych

Decyzja Wéjta Gminy Jemielnica z dnia 14.08.2003 r. dotyczaca zezwolenia na
utozenie kanalizacji sanitarnej w pasie drog gminnych

Decyzja Nr ZDW-WD-t-4031/54/2003/1 z dn. 23.12.2003 dotyczaca uzgodnienia
projektu zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 426 na teren proj. przepompowni
$ciekéw sanitarnych (PS5)

Uzgodnienie lokalizacji trasy kanalizacji sanitarnej z rurociggiem ttocznym przez
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE — Regionalna
Dyrekcja Laséw Panstwowych w Katowicach — pismo ZZ-2126/151/2003 z dnia
18.08.2003 r. '

Warunki przekroczenia ciekow — rzeki Jemielnicy i Kanatu Ulgi proj. kanatami
sanitarnymi — wydane przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
Opole oddziat Krapkowice pismo KM-408/75/352/2003 z dnia 28.07.2003 r.
Decyzja o udzielenie pozwolenia wodno — prawnego na przejscie kanalizacjg
sanitarng pod rzeka Jemielnica i Kanatem Ulgi Jemielnicy wydana przez Staro-
ste Strzeleckiego — ROS. 6224-14/03 z dnia 2003.12.01

Pismo Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Opole oddz.
Krapkowice dotyczace okreslenia terenéw zalewowych (powodziowych) — znak
kM-408/110/635/2003 z 23.12.2003 .

Dokumentacja Powykonawcza ,Kanalizacji sanitarnej wsi Centawa oraz wybra-
nych ulic Jemielnicy” dostarczonej przez Inwestora
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- Dokumentacja Geotechniczna dla potrzeb projektowanych sieci kanalizacji
sanitarnej w Jemielnicy — powiat Strzelce Opolskie, woj. Opolskie, opracowana
w lipcu 2003 r. przez ,Geoprojekt Slask” w Katowicach

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace istniejgcych sieci wodno — kanalizacyjnych
jak i projektowanej kanalizacji sanitarnej

- Wizja lokalna w terenie

- Wywiady branzowe dotyczace przylaczy kanalizacyjnych do nieruchomosci
zainteresowanych mieszkancow

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

- Literatura

4, WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Budowa geologiczna

W podiozu badanego obszaru rozpoznano utwory triasu i czwartorzedu. Utwory
triasu sa to wapienie, margle i dolomity pietra wapienia musziowego.

Trias nawiercony zostat i w obrebie doliny i w strefie krawedziowej (otwory nr
16+19, 31, 43+45, 49, 51, P5) oraz w czesci pdnocno-wschodniej (otwory nr 36,
40). Gleboko$¢ nawiercenia 0,7+3,6m ppt.

Stropowa partia triasu jest silnie zwietrzata do postaci piaskéw oraz glin i pytow z
okruchami skat. Jedynie otworami nr 17 i 19 nawiercono strop skat wapieni [
dolomitu, na gtebokosci 3,4+3,0m ppt.

Czwartorzed — reprezentowany jest przez osady plejstocenskie i holocenskie.
Utwory plejstocenskie sg to piaski i gliny zlodowacenia srodkowopolskiego.

W obrebie doliny utwory te przykryte sa holocenskimi piaskami rzecznymi.

Warstwg przypowierzchniowa sg gleba i nasypy o migzszosci 0,2+1,4m. Przewaza
migzszo$é 0,3+0,5m. Jedynie lokalnie, w terenach zabudowanych i w rejonie drog
miazszo$¢ nasypéw wynosi 0,6+1,4m.

Otwory badawcze dla etapu V to: 34 do 47 i 27 do 33 (przekroje I, 11, NI, IV, V, XI,
XIl, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI).

Woda gruntowa wystepuje w otworze P3, P5, 28, 47.

Otwory badawcze dla etapu IV to: P1, 8, 9, 11. (przekroje VI, VIil, IX).

W otworze nr 11 wystapity wody zawieszone na gtebokosci 3,4m ppt (211,60 m
npm) — co zdaniem geologa nie oznacza pojawienia sig wody gruntowej w otworze
P1 (miejsce lokalizacji proj. pompowni $ciekéw — PS2). i Potwierdzeniem tego
stanowiska jest rowniez otwor nr P2 — wykonany na gtgbokosci 9,0m ppt (208,80 m
npm) — gdzie woda gruntowa nie wystepuje. |

Warunki wodne ‘

W trakcie wykonywania prac wiertniczych ciggly poziom czwartorzedowych waéd
gruntowych stwierdzono jedynie pojedynczymi otworami zlokalizowanymi w obregbie
doliny lub jej strefie krawedziowe;. ‘

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono zréznicowane warunki gruntowo —
wodne. Na przewazajacym obszarze grunty rodzime budujgce podioze sg nosne,
srednio i mato $cisliwe, nadajace sie do bezposredniego posadowienia, a wody
gruntowej nie stwierdzono. Jedynie w obrgbie doliny wystepujg grunty organiczne,
nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia, a woda gruntowa zalega ptytko,
juz od gtebokosci 1,0m.

Grunty nasypowe warstwy | i organiczne warstwy I zalegajgce w poziomie
posadowienia muszg ulec usunigciu.
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Wykonywanie robot ziemnych i montazowych w miejscach wystepowania wod
gruntowych wigze sie z koniecznoscig odwodnienia oraz umochienia $cian
wykopéw. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w spos6b niedopuszczajacy do
uptynnienia gruntow warstwy Il i [V.

Zwraca sie uwage ha agresywno$¢ wod gruntowych, co wymaga zabezpieczenia
podziemnych, betonowych czesci obiektow.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sige nastgpujace czynne sieci

podziemne i nadziemne jak:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarfna w wybranych ulicach (Szkolna, Wiejska, Stara Kolonia,
Bema, Borek) wraz z pompowniami $ciekéw P1 centralna oraz P2 i P3

- kanalizacja deszczowa — odcinki

- kanalizacja teletechniczna

- kable telefoniczne

- kable energetyczne niskiego (NN) i wysokiego napigcia (WN)

- linie energetyczne napowietrzne

Wykonana kanalizacja sanitarna zostata przewidziana do odprowadzenia Sciekow z

posesiji zlokalizowanych na terenie miejscowoéci Jemielnica i Centawa.

Z uwagi na uksztalttowanie terenu przewidziano potaczenie systemu grawitacyjnego

z ci$nieniowym.

Scieki w ilosci 35,0 dm®/s bedg w przysziosci poprzez pompownie centraing — P1

przettaczane do oczyszczalni $ciekéw w Strzelcach Opolskich.

Dla mieszkancow, ktorych kanalizacja nie obejmuje - przewidziano

zautomatyzowany punkt zlewny w Jemielnicy przy ul. Szkolnej, obok pompowni P1.

Zgodnie z opracowang przez ,OPEWIK” — Opole koncepcja programowg

odprowadzenia $ciekéw z gminy Jemielnica — zaprojektowana i wykonana sie¢

kanalizacji sanitarnej ma mozliwo$¢ przyjecia $ciekéw i podiaczenia do sieci catej

miejscowoséci Jemielnica oraz pozostatych miejscowosci jak: Warmatowice, Btotnica

w Centawie oraz Barut, Wierchlesie, Piotrowka, Laziska i Gasiorowice w Jemielnicy.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno -
cisnieniowym dla catej miejscowosci Jemielnica (poza wybranymi ulicami, ktore juz
posiadajg kanalizacje).

Kanaty grawitacyjne odprowadzajg $cieki do najnizszego punktu w terenie skad

poprzez przepompownie $ciekow — strefowe beda tloczone rurociggami
ci$nieniowymi na wyzszy poziom terenu.
Opracowanie projektowe dotyczace etapu | i I obejmuje wytacznie kanaty

grawitacyjne rejonu ul. Nowa Kolonia, ktére prowadza Scieki do istniejgcego
kolektora w ulicy Stara Kolonia.

Opracowanie projektowe dotyczace etapu Ill i IV obejmuje projekt kanalizacji
sanitarnej — grawitacyjnej z podigczeniem do projektowanych przepompowni
ciekow (strefowe) PS1 i PS2. Pompownie PS1 i PS2 tlocza scieki rurociagiem
cisénieniowym na wyzszy poziom do kanalizacji grawitacyjnej | etapu.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej
catkowicie i kanalizacje grawitacyjng podiaczong do projektowanych przepompowni
$ciekow sieciowych (strefowe) PS3, PS4, PSS.

Projektowane kanaly grawitacyjne obejmujg V etap realizacji — patrz p.2 opisu.

llosé sciekéw odprowadzona do odbiornika wynosi:
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Qgra = 137 m’/d

Qmaxa = 170 m*/d

Qmaxn = 12 m/h

Qmaxs = 2 dm®/s

Dane wyjsciowe do obliczenia ilosci $ciekow sanitarnych (socjalno — bytowych)
zaczerpnieto z koncepcji programowej ,Koncepcja odprowadzania i oczyszczania
sciekow w Gminie Jemielnica” z 1997 r. opracowanej przez OPWiK Sp. z 0.0. w
Opolu.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PP kanalizacyjnych, systemu
WEHOLITE TRIPLA klasy SN8 o $érednicy DN 200mm. (PP — polipropylen
dwuscienny).

Rury i ksztaltki systemu Weholite Tripla faczy sie za pomocg zintegrowanych
kielichdw z uszczelka lub dwukielichéw z uszczelkami.

Gteboko$é posadowienia kanatéw pokazano na profilach podtuznych sieci.

Trase sieci pokazano na planach sytuacyjno — wysokosciowych (zaktualizowanych)
w skali 1:1000. Na zatamaniach trasy kanatu, przy zmianach spadku sieci oraz
odcinkach o diugosci 40 do 50mb przewidziano studzienki rewizyjne, 2800 lub
$1000mm z polietylenu.

Studzienki przewidziano z elementow prefabrykowanych o konstrukcii, ktéra
wymaga stosowania pierscieni odcigzajacych w przypadku ich lokalizacji w pasie
jezdni jak i poza nim.

Dlugosé projektowanych sieci KS wynosi ok. 9500 mb.

Normatywne odlegtosci projektowanych kanatéw KS w poziomie od istniejgcego
uzbrojenia powinny wynosic:

- od kanalizacji - 1,0 m

- od wodociagu - 1,5 m(dopuszcza sig wyjatkowo 1,0 m)

- od kabli energetycznych - 0,8 m

- od kabli teletechnicznych -0,5m

- od kabli teletechnicznych migdzymiastowych -1,0 m

- od stupéw elektroenergetycznych i oswietleniowych -2,0 m

- odpnidrzew -2,0m

- od budynku -3,0m

Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne

W niniejszym projekcie jako przylacze kanalizacyjne traktowany jest kanat
Dn 160 mm PP — odprowadzajacy $cieki z terenu nieruchomosci (posesji) do sieci
zewnetrznej KS.

Projektowana kanalizacja zostaje wprowadzona na teren nieruchomosci, za zgoda
wiasciciela — 1,5m poza granice geodezyjng dziatki (co pokazano na zatgczonym
rysunku). Projektowane polaczenie przylacza z siecig KS przewidziano poprzez
tréjniki lub studnie kanalizacyjne @ 400mm z PE.

Srednia gteboko$¢ przytacza wynosi. 1,40 ppt.

Catkowita orientacyjna dtugo$¢ przytaczy wynosi 3 000 mb.

Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciénieniowej przewidziano z rur polietylenowych,
ci$nieniowych PE100, PN 10 g90mm.

Diugo$¢ sieci wynosi dla V etapu:

PS3 L =362,0mb

PS4 = 73,0mb
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PS5 L=133,0mb

Trasy sieci pokazano na planach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:1000.
Gtlebokoé¢ utozenia rurociggéw ttocznych wynosi min. 1,60 m ppt.

Potaczenia rur wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy, zawory od i napowietrzajace.

Wiaczenie rurociagu ci$nieniowego do studni kanalizacyjnej przewidziano poprzez
studzienki rozprezne gdzie rurociag cisnieniowy bedzie wyposazony w deflektor dla
zmniejszenia ciSnienia Sciekow.

Przewiert

Rurociag tloczny ¢90 z przepompowni PS3 i PS4 przechodzi pod ul. Strzelecka
(droga wojewddzka nr 426) i teren prywatny wzdtuz ulicy Korfantego. Odcinek ten
nalezy wykonaé metodg przecisku sterowanego. Rura ostonowa winna mie¢
srednice $200mm. Komory — startowa i odbiorowa nalezy zlokalizowa¢ poza
granicami pasa drogowego.

Kanat grawitacyjny $200 w ul. Stawowej, odcinek wzdiuz ul. Strzeleckiej teren |
prywatny oraz przejécie pod rzeka Jemielnicg — przechodzacy pod dziatkg prywatng
— nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego.

Przepompownie $ciekéw PS3, PS4 i PS5

Zaprojektowano na sieci grawitacyjnej, zbiornikowe przepompownie Sciekow w celu
przettoczenia $ciekéw-na wyzszy poziom kolektora giéwnego.

W niniejszym projekcie przewidziano trzy pompownie:

PS3 — przy ul. Putaskiego

PS4 — przy ul. Korfantego

PS5 — przy ul. Strzeleckiej

Pompownia PS3 dobrana na parametry:

Qumaxnh = 2,30 m>/h

Qmaxs = 1,0 dm¥/s

Rurociag tloczny $90 (100) PEHD, L = 362,0 mb
Podnoszenie — ok. 8,0 msw

Przewidziano w projekcie dwa rozwigzania, a mianowicie:

1. MEPROZET" Brzeg — pompownia typ P 1200/63-I|
pompownia — dwupompowa — typ 65 PZM 1.5/SZ-4 z pompami zatapialnymi z
wirnikiem o swobodnym przeptywie. Zbiornik pompowni z laminatu poliestrowo —
szklanego typ P wykonany w postaci walca o konstrukcji monolitycznej $1200mm
(H=4,0m). W plaszczu zbiornika znajdujg sie fabrycznie osadzone krécce
wlotowe, tloczny, odpowietrzajacy i dla kabli elektrycznych. Fabryczne osadzenie
kréécow gwarantuje szczelno$é zbiornika. Przy podstawie zbiornik wyposazony
jest w kolnierz laminatowy ulatwiajacy zakotwienie przepompowni do plyty
fundamentowej — jezeli zaistnieje taka konieczno$¢. (wody gruntowej — brak).
Pompownia posiada kompletny uktad hydrauliczny, sterowniczo — alarmowy i
skrzynke sterownicza, zewnetrzna. Dane przepompowni wraz z charakterystyka
pompy i rurociagu tlocznego zamieszczono w opisie technicznym.

2. STRATE” — TLOCZNIA $sciekow AWALIFT %2 - jest urzadzeniem ustawionym w
suchej komorze. Zamkniety szczelny zbiornik posiada wbudowany system we-
wnetrznych zbiornikow oddzielajacych i chwilowo zatrzymujacych w fazie napet-
niania ttoczni znajdujgce sie w $ciekach ciata state, ktére nastepnie w fazie
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pompowania przettaczane sg do rurociggu tlocznego. To uniemozliwia przedo-
stawanie sie tych zanieczyszczen do pomp, przez ktére przeptywa tylko przefil-
trowana ciecz i stanowi charakterystyczng ceche opatentowanego systemu
przettaczania Sciekow STRATE. Zapewnia réwniez bezawaryjna, bezpieczng i
diugoletnia eksploatacje pomp przy gwarantowanych niskich kosztach zuzycia
energii i konserwacji w poréwnaniu do innych rozwigzan. Ttocznia jest urzadze-
niem bezpiecznym dla ludzi i érodowiska, poniewaz proces przetfaczania $cie-
kow jest catkowicie zhermetyzowany. (eliminuje niedogodnosé gospodarki skrat-
kami). Przedsigbiorstwa komunalne stosujgce tlocznie bez probleméw wykazg
dostosowanie swojej dziatalnoéci do wymogéw tzw najlepszej dostepnej techniki
(BAT) — techniki najmniej szkodliwej dla $rodowiska art. 204 Prawa Ochrony
- Srodowiska.

Pompownia PS4 dobrana na parametry:

Qmaxh = 6,50 m%h

Qumaxs = 1,80 dm®/s

Rurociag ttoczny ¢90 (100) PEHD, L = 73,0 mb
Podnoszenie — ok. 5,0 msw.

Przewidziano w projekcie dwa rozwigzania, a mianowicie:

1. MEPROZET" Brzeg — pompownia typ P 1200/75-l|
pompownia — dwupompowa — typ 65 PZM 1.1/SZ-4 z pompami zatapialnymi z
wirnikiem o swobodnym przeplywie. Zbiornik pompowni z laminatu poliestrowo —
szklanego typ P wykonany w postaci walca o konstrukcji monolitycznej $1200mm
(H=4,00m). Reszta opisu wediug PS3. Dane pompowni zamieszczono w opisie.
Pompownia jest zlokalizowana blisko rzeki Jemielnicy, stad poziom jej
posadowienia zostat dostosowany do rzednej ulicy — zgodnie z zaleceniem Woj.
Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych w Opolu.
W miejscu jej lokalizacji wystepuje woda gruntowa, stad dno pompowni bedzie
docigzone plytg fundamentowa przykrecong do kotnierza studni.
UWAGA MEPROZET BRZEG:
w przepompowniach PS3, PS4 i PS5 zostaly dobrane pompy z wirnikiem
otwartym o swobodnym przelocie wielkosci co najmniej 30mm. Zapewnia to
prawidlowg prace tych pomp nawet przy wystgpowaniu stosunkowo duzych
zanieczyszczen statych. Dlatego firma nie widzi potrzeby stosowania krat na
wlocie §ciekéw do przepompowni z pompami tego typu.

2. STRATE" — TLOCZNIA sciekéw AWALIFT wraz z armaturg, pompami,
czujnikiem poziomu i rozdzielnig, elektryczng ze sterownikiem, umieszczong w
szafie zewnetrznej. Opis jak w PS3.

Pompownia PS5 dobrana na parametry:

Qmaxh = 0,70 m°h

Qmaxs = 0,20 dm®/s

Rurociag tloczny ¢90 (100) PEHD, L = 133,0 mb
Podnoszenie — ok. 9,0 msw.

Przewidziano w projekcie dwa rozwigzania, a mianowicie:

1. ,MEPROZET" Brzeg — pompownia typ P 1200/63-I|
pompownia — dwupompowa — typ NURT 50/ PZM 1.5/SZ-2 z pompami zatapial-
nymi z wirnikiem o swobodnym przeptywie. Zbiornik pompowni z laminatu polie-
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strowo — szklanego typ P wykonany w postaci walca o konstrukcji monolitycznej :
$1200mm (H=5,0m). Reszta opisu wediug PS3. Dane pompowni zamieszczono
w opisie.
W miejscu lokalizacji pompowni wystepuje woda gruntowa, stad dno pompowni
bedzie docigzone ptyta fundamentowa przykrecong do kotnierza studni. ‘
2. .STRATE” — TLOCZNIA sciekéw AWALIFT wraz z armaturg, pompami,
czujnikiem poziomu i rozdzielnig elektryczng ze sterownikiem, umieszczong w
szafie zewnetrznej. Opis jak w PS3.
|

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej z PP i PEHD (ruroc.
ttoczne) nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736/99 w
powigzaniu z PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Kanaly z tworzyw sztucznych
nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i obsypa¢ warstwag
ochronng z piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Utozenie projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano zgodnie z PN:EN- 1610. Dla potrzeb
budowy kanatow z PP moga by¢ stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne o
§cianach pionowych, umocnionych i rozpartych.

Roboty montazowe rur PP musza byé wykonane w wykopach o podtozu ‘
odwodnionym. W razie wystapienia wod gruntowych nalezy zastosowaé drenaz
poziomy w obsypce piaskowo-zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy projektowanych kanatéow — skad woda
bedzie przepompowana do istniejacej kanalizaciji.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw i nalezy go przeprowadzi¢ w
trzech etapach. Warstwe ochronng rury wykona¢ z piasku drobno lub grubo-
ziarnistego bez grud i kamieni.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zgodnie z danymi zawartymi w ,Rozwigzaniach chronigcych $rodowisko” projektu

budowlanego realizacja przedsigwzigcia nie wptynie na pogorszenie standardow

jakosci $rodowiska, gdyz budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (gleby), wody, powierzchniowej oraz
podziemnej czy powietrza. ‘

Projektowana kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami zqsta%a przewidziana z

materiatéw dajgcych gwarancje szczelnosci sieci. i

Przepompownie $ciekow zaprojektowano w szczelnych studniach z laminatu

poliestrowo — szklanego. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej spowoduje

wylaczenie z eksploataciji istniejgcych zbiornikow bezodptywowych (szamba).

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce \:/T{)tyw obiektu na $rodowi-

sko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) llosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow — ilos¢ jak i jakos¢ odprowa-
dzanych $ciekéw jest zwigzana z potrzebami.bytowo — gospodarczymi miesz-
kancow Jemielnicy. Sposob odprowadzania $ciekéw przyjeto jako grawitacyjne
przylacza kanalizacyjne do nieruchomosci cigzace bezposrednio do projektowa-
nych kanatéw sanitarnych zlokalizowanych w drogach. Przytgcza jak i kanaty
przewidziano z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP) Weholite TRIPLA —
gwarantujgce jako materiat i polaczenia rur oraz potgczenia ze studzienkami z
PEHD. systemowymi, catkowita szczelnoé¢ — gwarantujaca ochrone ziemi, wod
powierzchniowych i podziemnych jak i powietrza.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym i zapachow — projektowana kanalizacja
przy whasciwej jej eksploatacji nie powinna emitowac zapachéw do srodowiska.




10

PA\3794\Projekt_Budowlany_Zagospodarowania_Terenu\DOKUMENTY\V-ETAP\3794_00XXOPT_.doc Druk nr P-5
\

d)

FAZA | NR UMOWY | NR.OBIEKTU BRANZA “str:
PROJEKT BUDOWLANY 10/21
PB | 3794 00 | BSDE
N R P SRrefrngdlh EJOKISTICHY

Projektowane pompownie Sciekéw strefowe przewidziano jako podziemne, za-
kryte studnie, regularnie przepompowujace $cieki do kolektora — obiekty te nie
powinny emitowaé zapachow do $rodowiska. Ponadto przewidziano je w odle-
gtosci 20m od zabudowy i oddzielono zielenig ochronna. Emisje zapachow dajg
obecnie stosowane szamba — szczegélnie przy ich oproznianiu

Inwestycja nie bedzie wytwarzata odpadéw — przyjete rozwigzania projektowa-
nych pompowni $ciekéw sanitarnych sieciowych nie dajg odpadéw w postaci
skratek, poniewaz pompy zatapialne beda pracowaty na $ciekach bez zastoso-
wania krat na wlocie (co gwarantuje producent pomp)

Emisja hataséw i wibracje — dotyczy tylko proj. pompowni $ciekéw sanitarnych,
gdzie dobrano pompy zatapialne pracujace w zamknigtych studniach podziem-
nych na gtebokosci ok. 4,0m ppt. przykrytych warstwa $ciekéw co nie powinno
dawaé emisji hatasu, a tym bardziej przenosi¢ wibracji na $rodowisko

e) Wplyw na drzewostan — projektujac sieci kanalizacji sanitarnej brano pod uwage

istniejgcy drzewostan, wobec czego nie przewiduje sig jego naruszenia. Nato-
miast realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wplynie na pogorszenie
standardéw jakosci $rodowiska, gdyz budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje zanieczyszczen $rodowiska, tzn. nie przewiduje zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (gleby), wody powierzchniowej oraz podziemnej czy powie-
trza. Scieki sanitarne jako $cieki bytowo — gospodarcze m. Jemielnica bedg po-
przez projektowana, kanalizacje sanitarng odprowadzane do odbiornika, ktérym
jest istniejacy kolektor sanitarny doprowadzajacy $cieki do pompowni centrainej
P1 — ktéra pompuje $cieki na czynng oczyszczalnie miejskg w Strzelcach Opol-
skich. Rozwigzanie catkowicie chroni $rodowisko.

Informacje o planowanym przedsiewzieciu zgodnie z Ustawg ,Prawo Ochrony Sro-
dowiska — Dz. U. Nr 62/2001 r., poz. 627, art. 49, ust. 3:

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia — przedsiewzigciem jest kanaliza-
cja sanitarna grawitacyjna, ci$nieniowa i przytacza do nieruchomosci dla m. Je-
mielnica wraz z przepompowniami strefowymi Sciekow

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz do-
tychczasowy sposob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinng — teren objgty
projektowang inwestycjq jaka jest kanalizacja sanitarna, obejmuje ulice dla eta-
pu V — wymienione doktadnie we wniosku. Obecnie wszystkie posesje majg
zbiorniki bezodptywowe na $cieki sanitarne o réznym stopniu ich szczelnosci.
Projektowana kanalizacja posiada wydane przylacza do posesji umozliwiajace
podiaczenie wszystkich nieruchomosci, a co za tym idzie likwidacje istniejacych
zbiornikéw bezodptywowych (szamb). Teren inwestycji pokryty jest szatg roslin-
ng — drzewostan 9drzewa iglaste i owocowe) — jednak przebieg projektowane;
sieci kanalizacyjnej zostat tak przewidziany, aby nie naruszy¢ istniejacych
drzew.

Rodzaj technologii — dotyczy tylko przepompowni $ciekéw sanitarnych PS3,
PS4, PS5 — strefowych przewidzianych jako obiekty podziemne w formie za-
mknietych studni z laminatu poliestrowo — szklanego, wyposazonych w pompy
zatapialne nie przenoszacych wibracji na Srodowisko

Ewentualne warianty przedsigwzigcia — nie wystepujg

Przewidywana iloéé wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowcow,
materiatéw, paliw oraz energii — inwestycja dotyczy odprowadzania sciekdw, na-
tomiast energia elektryczna jest potrzebna do zasilania proj. pompowni $ciekow
Rozwigzania chronigce $rodowisko — po wybudowaniu projektowanej kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami do nieruchomosci — zostang zlikwidowane istnie-
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jace zbiorniki bezodptywowe (szamba), - co ochroni znacznie srodowisko majac
na uwadze ochrone gleby, wody powierzchniowej jak i podziemnej oraz powie-
trza

- Rodzaj i przewidywana ilos§¢ wprowadzonych do $rodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko.
Scieki sanitarne jako $cieki bytowo — gospodarcze m. Jemielnica bedg poprzez

- projektowang kanalizacje sanitarng odprowadzone do odbiornika, ktorym jest

istniejacy kolektor sanitarny doprowadzajacy Scieki do pompowni centralnej P1 —
ktéra pompuje $cieki na czynna, oczyszczalnig miejska w Strzelcach Opolskich.
Rozwigzanie catkowicie chroni $rodowisko.

KOLIZJE

Nalezy sie liczyé z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujace sig w ziemi zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na sytuacjach. Dlatego tez zaleca sig
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy robotach ziemnych.

Wobec wystepujacego duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia wzdtuz ulic jak
miejscami waskich paséw ulic zaleca sie stosowaé zabezpieczenia chronigce istnie-
jace obiekty — pod nadzorem ich uzytkownika i wtasciciela. Z uwagi na przebieg ist-
niejacego wodociagu $rodkiem drogi, a nawet wystepuje przebieg po obu stronach
drogi — przebiega na odcinku drogi z jednej strony ulicy na druga — zaleca sig prze-
ktadke wodociggu wzdtuz projektowanej trasy kanalizacji, co zostanie doktadnie po-
kazane w nastepnej fazie projektu.

Z uwagi na wymuszong zmiane trasy wodociggu — cze$¢ przylaczy wymagac be-
dzie przetozenia lub wydtuzenia.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Rury z PP i PEHD nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Natomiast ze-
wnetrzne powierzchnie studzienek z polietylenu réwniez nie wymagajg zabezpie-
czenia antykorozyjnego.

UWAGI KONCOWE

1. Roboty ujete w niniejszym projekcie winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |l — roz-
dziat 3 i 4 (rok wydania 1988) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” 1994 r.

2. Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP za-

wartych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Bu-

dowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13/72)

Odbioru przewodow kanalizacyjnych zgodnie z PN:EN-1610

Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia powinny posiadac

aprobaty techniczne, natomiast majace kontakt z woda pitng, powinny posiadac¢

jeszcze ATEST PZH — Warszawa.

5. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w
punktach potaczeniowych z istniejacym uzbrojeniem dla ewentualnego skory-
gowania gtebokosci projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych.

6. Odbiory czesciowe i koficowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z p. 4.7 zawartym w
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
tom Il.

7. W przypadku natrafienia na grunty organiczne nalezy wybrac je do gtebokosci
ich posadowienia, na catej szerokosci wykopu i wypetni¢ do glebokosci utozenia
przewodu dobrze ubitym piaskiem do Ip=0,60.

e (0
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8. Przed oddaniem wybudowanej sieci do uzytku nalezy wykonac dokumentacje
powykonawczg.

9. Préba szczelnosci kanalizacji z PP i PEHD powinna by¢ przeprowadzona na
podstawie ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” 1994 r.

10.Budowe projektowanych kanatéw prowadzi¢ od najnizszego punktu, tj. od od-
biornikéw w kierunku przeciwnym do spadku terenu.

11.Nad rurociggami wodnymi nalezy uftozy¢ tasme ostrzegawczg PVC koloru
zielonego, natomiast nad rurociggami kanalizacyjnymi koloru brazowego — 30
cm ponad wierzchem przewodow.

12.Na przytaczach kanalizacyjnych poprzez trojniki do kanalizacji sanitarnej beda,

~ przewidziane studzienki Slepe.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI PS3, PS4 i PS5

OPIS PROJEKTU
Pompownia PS3

Jest to pompownia strefowa $ciekow sanitarnych. Przyjeto pompy zatapialne w typo-
wych prefabrykowanych studniach, catkowicie zautomatyzowane i nie wymagajace
obstugi( patrz opis cze$¢ kanalizacja sanitarna). Pompownie PS3 zlokalizowano na
dzialce nr 304/6 ALP, w rejonie skrzyzowania ul. Putaskiego z drogg do Gasiorowic.
Wiascicielem przedmiotowej dziatki jest Skarb Panstwa, a zarzadza nig Gospodar-
stwo Leéne Lasy Parstwowe. Inwestor tj. Gmina Jemielnica uzyskat zgode zarzadcy
na lokalizacje pompowni. Pompownig zaprojektowano poza linig lasu ( okoto 16m od
linii lasu), zinwentaryzowano rosngce w poblizu sosny, aby przyjeta lokalizacja nie
kolidowata z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Rzedna terenu przy pompowni 212,23m npm — teren istniejacy.

Projektowana pompownia zasilania bedzie energig elektryczna, poprzez zlacze ka-
blowo - pomiarowe wolnostojace zlokalizowane w linii ogrodzenia od zewnatrz. Be-
dzie posiadata wtasng rozdzielnig. Urzadzenia pompowni beda ogrodzone, a teren
wykorczony nawierzchnig utwardzong z ptyt betonowych azurowych. Dostep do nich
bedzie umozliwiata brama dwuskrzydtowa o szerokosci 3.70m.

Zaprojektowano ogrodzenie pompowni z siatki druciane; oczkowej, ocynkowane;j
ogniowo i dodatkowo powlekanej tworzywem sztucznym w kolorze zielonym RAL
6002. Przyjeto siatke na stupkach stalowych z rury ¢ 48mm, w rozstawie co ~2,5m, z
uchwytami dla drutéw napinajacych. Fundamenty stupkow betonowe. Siatke nalezy
napisa¢ w punktach poczatkowych, naroznych i kofcowych za pomoca drutéw
oplotowych, przyjaé 3 rzedy drutéw w réwnych odstepach. Wysoko$¢ ogrodzenia
h=1,8m.

taczna dhugoéé ogrodzenia 27,1 mb. W ogrodzeniu przewidziano brame wjazdowa,
dwuskrzydiowa, rozwierana, o wymiarze 3,70m i wys. 1,8m.

Skrzydta bramy wykonaé ze stalowej ramy rurowej z pionowymi pretami wypeiniaja-
cymi w odstepie co ~100mm.

W granicy ogrodzenia , wokét pompowni zaprojektowano zielen izolacyjng. Proponu-
je sie krzewy typu liguster, czeremcha.
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ogrodzona pompowni 44,0 m?
Powierzchnia urzadzona trawnikéw, zieleni izolacyjne;j 21,0 m?
Droga dojazdowa 4,0 m?
Razem powierzchnia zagospodarowana 48,0 m*

Pompownia PS4

Jest to pompownia strefowa $ciekéw sanitarnych. Podobnie jak dla PS3 przyjeto
pompy zatapialne w typowych prefabrykowanych studniach, catkowicie zautomaty-
zowane i nie wymagajgce obstugi. Pompownig PS4 zlokalizowano na dziaice rolnej
nr 1140/2 przy ul. Korfantego. Inwestor podpisat umowe przedwstepna dotyczaca
wykupu fragmentu dziatki o pow. 0,0150 ha od obecnych wtascicieli - Gertrudy i JO-
zefa Misz. Pompownie PS4 zaprojektowano w odlegtosci ~20m od najblizszego bu-
dynku, w bezposrednim sasiedztwie drogi dojazdowej.

Rzedna terenu przy pompowni - przyjeto 212,80m npm zgodnie z zaleceniem Woje-
wodzkiego Zarzadu Melioracii i Urzadzen Wodnych Oddziat Krapkowice - réwny
rzednym przylegtych urzadzen i niwelecie ulicy.

Pompownia zasilana bedzie energig elektryczna poprzez ztacze kablowo - pomiaro-
we zlokalizowane na istniejgcym stupie elektrycznym, ktory znajdzie sig obecnie w
granicy ogrodzenia. Bedzie posiadata wlasng rozdzielnig. Urzadzenia pompowni be-
da ogrodzone - ogrodzenie jak dla pompowni PS3 o facznej dtugosci 28,0mb.

Wijazd na teren pompowni poprzez brame dwuskrzydtowg o catkowitej szerokosci
3,70m. Teren przy pompowni oraz droga dojazdowa utwardzona ptytami betonowymi
azurowymi.

W granicy ogrodzenia , wokdt pompowni zaprojektowano zielen izolacyjng, krzewy
typu liguster, czeremcha. :

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ogrodzona pompowni 48,0 m?
Powierzchnia urzadzona trawnikéw, zieleni izolacyjnej 20,0 m?
Droga dojazdowa 11,0 m?
Razem powierzchnia zagospodarowana 59,0 m*

Pompownia PS5

Jest to pompownia strefowa $ciekow sanitarnych. Podobnie jak dla PS3 i PS4
przyjeto pompy zatapialne w typowych prefabrykowanych studniach, catkowicie
zautomatyzowane i nie wymagajace obstugi. Pompownig PS5 zlokalizowano przy ul.
Strzeleckiej, na dziatkach nr 763 i 769/1 ( wtasno$¢ prywatna). Inwestor podpisat
umowe przedwstepna dotyczaca wykupu fragmentu dziatki od obecnych wiascicieli —
Sylwii i Waldemara Melich oraz Romana Fuhl. Pompownig PS5 zaprojektowano w
odlegtosci ~25m od najblizszego budynku mieszkalnego. Droga dojazdowa jest
inwestycja wspélna Gminy i wtasciciela dziatki — pana R. Fuhl.

Dojazd do pompowni

Dojazd do pompowni przewidziano z istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 426
/ ul. Strzelecka/ w Jemielnicy.




14

PA\3794\Projekt_Budowlany_Zagospodarowania_Terenu\ DOKUMENTY\V-ETAP\3794_00XXOPT_.doc Druk nr P-5
1948 |

PROJEKT BUDOWLANY FAZA NR UMOWY | NR OBIEKTU BRANZA 147;2:
PB| 3794 | 00 BSDE
N R . P R O J E K.T U

Szeroko$é dojazdu przewidziano 4,50 m, tuki wyokraglajace kraweznik o promie-
niach R=7,00 m.

Dojazd do pompowni bedzie wykorzystywany sporadycznie, do celow jedynie kon-
serwacji. Dla umozliwienia manewru wyjazdu pojazdu , z terenu pompowni przewi-
dziano dwa ,siegacze , o szerokosci 3,50.

Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy & 400 mm i dtugosci
15,00m, pochyleniu podiuznym 2%.

Rejon pompowni utwardzono kostkg betonowg koloru czerwonego.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne

Niwelete na projektowanym zjezdzie do pompowni PS5 zatozono w nawigzaniu do
rzednych wysokoéciowych terenu istniejacego w miejscu podtgczenia do drogi woje-
wodzkiej, jak réwniez do rzednych wysokosciowych terenu istniejacego okalajacego
teren pompowni.

Zgodnie z DZ.U.43 zjazd do pompowni potraktowano jako zjazd publiczny, i na dtu-
gosci 7,0 od krawedzi drogi wojewddzkiej przewidziano pochylenie podtuzne 5%.
Na pozostatym odcinku zjazdu pochylenie podtuzne wynosi 5,1%.

Pochylenie poprzeczne zjazdu przewidziano jednostronne wynoszace 2%

Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanym zjezdzie do pompowni nawierzchnig przewidziano o nastgpuja-
cym uktadzie warstw :

o Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 8cm.

e Podsypka cm — piaskowa o grub. 4cm.

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub.
warstwy 25cm.

Pod konstrukcjg nawierzchni warstwy nasypowe nalezy formowac o grubosci nie
przekraczajacej 30 cm, z rbwnoczesnym zageszczaniem.

Wierzchnia warstwa nasypu po zageszczeniu powinna posiada¢ modut
E>>100MPa.

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy typu ulicznego 15 x 30 cm
utozony na tawie z oporem z betonu B-10 o wym.25 x 25 x10 cm.

Na koncu zjazdu przewidziano kraweznik wtopiony betonowy ,umozliwiajac sptyw
wod opadowych w teren. ‘

|

Odwodnienie zjazdu |

Wode opadowg z powierzchni zjazdu odprowadza sig w teren przylegly do pompow-
ni, poprzez zastosowanie wtopionego krawgznika na koncu, zjazdu.

Ze wzgledu na brak kanalizacji w tym rejonie , spos6b odwodnienia przyjgto po-
wierzchniowy, analogicznie jak droga wojewddzka.

Rzedna terenu przy pompowni - przyjeto 2102,53m npm zgodnie z zaleceniem Wo-
jewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat Krapkowice - rowny
rzednym przylegtych urzadzen i niwelecie drogi dojazdowe;.

Pompownia PS5 zasilana bedzie energig elektryczna poprzez ztacze kablowo - po-
miarowe zlokalizowane w linii ogrodzenia od zewnatrz. Bedzie posiadata wiasng roz-
dzielnie. Urzadzenia pompowni bedg ogrodzone - ogrodzenie jak dla pompowni PS3
i PS4, o tacznej dtugosci 30mb. Wjazd na teren pompowni poprzez brame dwuskrzy-
dtowg o catkowitej szeroko$ci 4,65m.
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W granicy ogrodzenia , wokét pompowni zaprojektowano zielen izolacyjna, krzewy
typu liguster, czeremcha.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia ogrodzona pompowni 48,0 m?
Powierzchnia urzadzona trawnikéw, zieleni izolacyjnej 16,0 m?
Droga dojazdowa 122,0 m?
Razem powierzchnia zagospodarowana 170,0 m*
CZESC DROGOWA

Powyzsza dokumentacja ujmuje dojazd z istniejacej drogi wojewddzkiej nr 426 na te-
ren projektowanej pompowni PS5, dojazd do pompowni PS3 z ulicy Putaskiego, oraz
pompowni PS4 z ulicy Korfantego, oraz odtworzenie nawierzchni istniejacych drég po
wykonaniu sieci kanalizacyjnych.

Dokumentacje opracowano w miesigcu styczniu 2004 r w oparciu o nastepujace da-
ne wyjsciowe : )

Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu istniejgcego.

Plan zagospodarowania.

Wytyczne projektowania drég ujete w DZ.U NR.43.

Uzgodnienia z inwestorem.

I. Stan projektowany

1. Sytuacja :

Dojazd do pompowni PS5 przewidziano z istniejacej drogi wojewddzkiej nr 426/ ul.
Strzelecka/ w Jemielnicy.

Szeroko$é dojazdu przewidziano 4,50 m, tuki wyokraglajace kraweznik o promie-
niach R=7,00 m.

Dojazd do pompowni bedzie wykorzystywany sporadycznie, do celow jedynie kon-
serwagcji .

Dla umozliwienia manewru wyjazdu pojazdu , z terenu pompowni przewidziano dwa
,siegacze , o szerokosci 3,50.

Pod projektowanym wjazdem przewidziano przepust rurowy & 400 mm i diugosci
15,00m, pochyleniu podiuznym 2%.

Rejon pompowni utwardzono kostkg betonowg koloru czerwonego .

Pompownia PS3 zlokalizowana jest w sasiedztwie krzyzujacych sig ulic Putaskiego
oraz drogi dojazdowej do Gasiorowic.

Wijazd na teren pompowni przyjeto o szerokosci 3,50m.

Wijazd na teren pompowni PS4 odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej ulicy Korfantego.
Szeroko$¢ wjazdu przewidziano 3,50 m.

2. Pochylenia podiuzne i poprzeczne

Niwelete na projektowanym zjezdzie do pompowni PS5 zalozono w nawigzaniu do
rzednych wysokoéciowych terenu istniejgcego w miejscu podtaczenia do drogi woje-
wodzkiej, jak réwniez do rzednych wysokosciowych terenu istniejacego okalajacego
teren pompowni.
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Zgodnie z DZ.U.43 zjazd do pompowni potraktowano jako zjazd publiczny, i na diu-
gosci 7,0 od krawedzi drogi wojewodzkiej przewidziano pochylenie podiuzne 5%.
Na pozostalym odcinku zjazdu pochylenie podiuzne wynosi 5,1%.

Pochylenie poprzeczne zjazdu przewidziano jednostronne wynoszace 2%.

Niwelete na dojezdzie do pompowni PS3, PS4, zatozono w nawigzaniu do istnieja-
cych wysokosci ul. Korfantego oraz ulicy Putaskiego.

Ze wzgledu na réznice wysokosci w miejscu lokalizacji pompowni PS4 pomigdzy ist-
niejacq droga a terenem lokalizacji pompowni , teren pompowni znajdowac si¢ be-
dzie w partii nasypowej. Rzedna terenu istniejacego wynosi 212,10, natomiast rzed-
na ul. Korfantego wynosi 212,80.

3. Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanych dojazdach do pompowni nawierzchnie przewidziano o nastepuja-
cym uktadzie warstw :

e Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 8 cm.

e Podsypka cem — piaskowa o grub.4 cm.

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub.
warstwy 25 cm.

Pod konstrukcjg nawierzchni warstwy nasypowe nalezy formowac o grubosci nie
przekraczajgcej 30 cm, z rownoczesnym zaggszczaniem.

Wierzchnia warstwa nasypu po zageszczeniu powinna posiada¢ modut
E>>100MPa.

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy typu ulicznego 15 x 30 cm
utozony na fawie z oporem z betonu B -10 o wym.25 x 25 x10 cm.

Na koncu zjazdu przewidziano kraweznik wtopiony betonowy , umozliwiajac sptyw
wod opadowych w teren.

4. Odwodnienie

Wode opadowg z powierzchni zjazdéw odprowadza sig w teren przylegty do pom-
powni, poprzez zastosowanie wtopionego kraweznika na koncach zjazdow.

Ze wzgledu na brak kanalizacji w tym rejonie , spos6b odwodnienia przyjgto po-
wierzchniowy.

5. Odtworzenie nawierzchni

5.1 Drogi Powiatowe

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do
Decyzji KT-11-5444-96/KS/03 wydanej przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego dnia
13.08.2003r. ,

Przed dokonaniem rozkopu, istniejaca nawierzchnie bitumiczng nalezy przecig¢ pi-
tami karborundowymi bez naruszenia powierzchni poza przekopem.

Rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ metodg frezowania.
Po utozeniu rur kanalizacyjnych i zasypaniu piaskiem i zwirem nalezy zagesci¢ do
osiagniecia wskaznika 1s=0,98.
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Na tak zageszczonym podtozu mozna dokona¢ utozenia warstw konstrukcyjnych na-
wierzchni.

Nowy ukfad warstw konstrukcyjnych przedstawia si¢ nastepujaco :

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4 cm.

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub. 5 cm.

e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm.

o Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub. 25 cm.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢é wzmocnione poprzez wymiang na
grunt przepuszczalny (zwir, pospoika, itotupek itp.) i posiada¢ parametr E>>100 MPa.
W przypadku naruszenia chodnikéw, oraz poboczy zostang one odbudowane do
stanu pierwotnego, a uszkodzone elementy jak krawezniki, obrzeza, zostang wymie-
nione na nowe.

Krawezniki nalezy nowe uzy¢ typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm, utozone na
tawie betonowej z oporem o wym.25 x 25 x10 cm z betonu B —10.

Obrzeza betonowe nalezy uzy¢ o wymiarach 20 x 6 cm utozone na podsypce pia-
skowej. ey

Powyzsze rozwigzanie przyjeto na podstawie wydanych ,Warunkéw Technicznych
Odbudowy Konstrukgji Drogi” wydanych przez Wydziat Ruchu Drogowego i Drog
Powiatowych Zarzadu Powiatu Strzeleckiego.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni nalezy wyniki badan podtoza i
podbudowy okazaé w Starostwie Powiatowym.

5.2 Drogi Gminne

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
Decyzji IB 5548-14/03 wydanej przez Wéjta Gminy Jemielnica dnia 14.08.2003r.

Przy drogach gminnych czynno$ci przed utozeniem nowej nawierzchni powinny by¢
analogiczne jak przy drodze powiatowe;.

Nowy ukiad warstw konstrukcyjnych przedstawia sig nastgpujaco:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4 cm.

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grub. 5 cm.

e Gobrna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm ogrub.15cm.

e Dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 40/60 mm o grub. 25 cm.

Podioze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢é wzmocnione poprzez wymiang na
grunt przepuszczalny (zwir, pospotka, ifotupek itp.) i posiada¢ parametr Ex>100MPa.
Zniszczone krawezniki, obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach jak przy dro-
gach powiatowych. '

Wyniki badan podtoza gruntowego przed utozeniem nowej konstrukcji nawierzchni
nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy.
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5.3 Droga Wojewédzka nr 426

Przekroczenie rurociagiem ttocznym nastapi poprzez wykonanie przewiertu sterowa-
nego pod droga - na co uzyskano zgode.

cZESC ELEKTRYCZNA SPIS TRESCI:

. Temat i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Zasilanie i sterowanie pompowni

_Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

. Obliczenia

O wWh=

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania sg:

Sieé zasilajaca, instalacje elektryczne wraz z ukladem pomiarowym rozliczenia za
zuzytg energig elekiryczna.

Pompownie PS3,4,5, s3 zlokalizowane wg. ponizszego:

PS3 — ul. Putaskiego

PS4 — ul. Korfantego

PS5 — ul. Strzelecka

W szczegolnosci zakresem opracowania objeto:

- zasilanie wraz z przylaczem do linii napowietrznej nn

- zlgcze kontrolno-pomiarowe - pomiar energii elektrycznej

- szafke zasilajaca

- ochrone przeciwprzepigciows,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

Szafa zasilajgco-sterownicza silnikow pomp dostarczona bgdzie przez dostawce
pomp / +monitorowanie /

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o nastepujace zatozenia:

- Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- Zlecenie Inwestora

- Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- Warunki techniczne przylaczenia wydane przez ZE Opole, rejon Strzelce Opolskie
- Aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm

W przepompowni przewidziano zainstalowanie dwoch pomp o mocy dla PS3,4,5
1,5kW kazda. Pompy beda sie wzajemnie rezerwowac. Sterowanie pracg silnik’éw
pomp nie wymaga statego nadzoru. Uktad sterowania pracg silnikow pomp
zainstalowany bedzie w szafie zasilajgco-sterowniczej dostarczanej wigcznie z
pompami. Szafka zasilajaco sterownicza wyposazona bedzie w uktad monitorowania
pracy pompowni.
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3. ZASILANIE | STEROWANIE POMPOWNI

ODEJSCIE OD LINI NN

W celu zasilania w energie elektryczng urzadzen przepompowni 400/230V, zgodnie z
warunkami technicznymi przylaczenia (zatgcznik), istniejaca linie napowietrzng nn
nalezy rozbudowa¢. Rozbudowa polega¢ bedzie na zamontowaniu skrzynki przyta-
czeniowej (Obudowa A/AK 1 leer SV firmy ELVAT) wykonaniu odcinka linii zasilajgcej
nn przewodem samono$snym ASXS 4x25 mm? (lub odpowiednikiem) o dtugoéci

ok. 3m

Zt ACZE KONTROLNO-POMIAROWE

Z projektowanej skrzynki przytgczeniowej /z linii napowietrznej nn/ zasilane bedzie
zlacze kablowo-pomiarowe w obudowie z tworzywa sztucznego ( typ. Ztgcza AZKP-
1TL-1NT-F, typ. Obudowy AZKP 1080x650).

Ztacze zlokalizowano w ogrodzeniach poszczegolnych dziatek na ktérych zlokalizo-
wano pompowni.

W zlaczu zabudowany bedzie licznik energii elektrycznej bezposredni, typ: 4C52d,
10(40)A, 3x380/220V, 50Hz. Przewdd zasilajacy do ztgcza prowadzi€ nalezy po stu-
pie w rurze stalowej do wys. min 2,5m nad ziemig, pod drogami, chodnikami w rurach
ostonowych DVK 75 mm.

SZAFKA ZASILAJACA

Ze zlgcza kablowo-pomiarowego zasilana bedzie szafka zasilajaca 400/230V.

Z szafki bedzie zasilana rozdzielnica (szafka) zasilajgco-sterujgca pracg pompowni.
Kabel zasilajgcy pomiedzy szafka, zasilajaca a szafkg zasilajgco-sterujacg pompowni
nalezy utozy¢ w ziemi, pod drogami, chodnikami w rurach ostonowych DVK 75 mm.
W przepompowni przewidziano zainstalowanie dwéch pomp o mocy dla PS3,4,5
1,5kW kazda. Pompy bedg sie wzajemnie rezerwowaé. Sterowanie pracg silnikow
pomp nie wymaga statego nadzoru. Uktad sterowania pracg silnikéw pomp zainsta-
lowany bedzie w szafie zasilajgco-sterowniczej dostarczane;j vvjqcznie Z pompami.

SZAFKA ZASILAJACO-STERUJACA

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA — DOSTAWA WRAZ Z 1POMP0WNIA
Napiecie zasilania 400/230V.

Uklad posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- przed porazeniem, poprzez ukfad réznicowopradowy, {

- przed praca niepetnofazowa i asymetrig miedzyfazowa (w tym braku fazy),
- przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

- przed zwarciem, '

- przed suchobiegiem,

- przed utratg hermetyzacji,

Szafa sterownicza posiada ponadto:

- licznik czasu pracy pomp,

- ogrzewanie przy pomocy grzafki z regulacjg temperatury poprzez termostat,
- o$wietlenie wewnetrzne

- uktad transmisji danych o stanie pompowni - monitorowanie

1
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Szafa zasilajgco-sterownicza dostarczana bedzie wraz z pompami, sonda, falowni-
kami i regulatorem. '
Dodatkowe funkcje po uzgodnieniu z Inwestorem.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie zaprojektowano 1-stopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej.
Do ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronniki DEHNDblock/3 — 75KA,
255V.

(ochrona przeciwprzepieciowa zostata dobrana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443,
PN IEC 99-4)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami jako system ochrony dodatkowej przed pora-
zeniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci

T-N-C-S.

Rozdziat przewodu ochronno — neutralnego ,PEN” nalezy dokonac¢ w ztgczu kablowo
pomiarowym. -

Uziemienie przewodu ,PEN” wykonaé przy pomocy ptaskownika ocynkowanego
FeZn 30x4 ulozonego w ziemi i potaczonego z uziomem szpilkowym typu ,GAL-
MAR”.

Polaczenie pomiedzy przewodem ,PEN” i uziomem wykona¢ przewodem miedzia-
nym DY 16mm?.

Gorna cze$é uziomu szpilkowego powinna znajdowac sig ok. 0,6m pod powierzchnig
ziemi.

OBLICZENIA

OBLICZENIE REZYSTANCJI UZIEMIENIA
- Rezystancja uziemienia

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosic:

gdzie : Ur — dopuszczalne napiecie razeniowe dla okreslonego trwania zwarcia
réownego 0,1 sek. zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 81z21.11.1990r.

Jz — wymuszony prad zwarcia

Przyjeto uziom poziomy — ptaskownik 30 x 4 FeZn utozony w ziemi na gtebokosci
0,7m. - podigczony do zewngtrznego urzadzenia uziemiajacego

- Rezystancja uziemienia
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Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-442 z 1999r. pkt.442.3.2 rezystancja uziemienia
czesci przewodzacych dostepnych w ztaczu kontrolno-pomiarowym nie powinno

przekroczy¢ wartosci 1 Ohma.

UWAGA DO PKT. 9 - CZESC DROGOWA

Dojazd do przepompowni odbywac¢ sie bedzie w celach konserwacji w ilosci dwa do-
jazdy w skali roku. W zwiazku z powyzszym nie wystepuje niebezpieczenstwo zanle-

czyszczenia $ciekami terenu istniejacego.

Pozwolenie na budowe dla samego zjazdu z drogi woj. Nr 426 wydane zostanie
przez Urzad Wojewddzki w Opolu natomiast dojazd do przepompowni od strony
zjazdu z drogi wojewddzkiej lezy w gestii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opol-

skich.




ZALACZNIKI




ZALACZNIK NR A

Zestawienie wspélrzednych X 1Y Nr urr;z&;vz/proy
st¥ldtron
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
Nr 1ys. | Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
Obiekt Oznaczenie punktu Wpolrzedne Uwagi:
X: Y:
'S6' 5504512,87 3823677,34
'S6.1' 5504532,14 3823718,23
- '86.2' 5504553,08 3823763,64
'S6.3' 5504574,01 3823809,05
'S6.4' 5504594,95 3823854,45
'S6.5' 5504602,01 3823871,93
'S6.6' 5504587,55 3823919,79
'S6.7' 5504568,57 3823966,05
'S6.8' 5504546,62 3824005,33
'S6.9' 5504545,72 3824035,32
'S6.10' 5504553,27 3824075,29
'S6.11" 5504560,52 3824113,61
'S6.12 550454247 . 3824129,14
'S6.13! 5504513,25 3824135,69
'S6.14' 5504479,10 3824143,34
'S6.15' 5504444,94 3824151,00
'S6.16' 5504418,01 3824174,90
'S6.17' 550439724 3824174,51
'S6.18' 5504376,14 3824168,91
'S6.19 550435331 3824162,85
'S6.20' 5504346,95 3824174,77
'S6.21" 5504336,46 3824205,46
'S6.22' 5504325,14 3824238,58
'S6.23' 550430827 3824285,65
'S6.24' 5504291,40 382433272
'S6.25' 5504276,84 3824373,32
'S6.26' 5504236,32 3824391,96
't6.26a' 5504221,90 3824398,59
'S6.27' 5504215,51 3824401,53
'S6.28' 5504196,63 3824408,26
'S6.29' 5504174,79 . 3824416,06
'S6.30' 5504125,30 3824401,01
'S6.31" 5504130,26 3824386,22
'S6.32' 5504110,92 3824370,15
'S6.33' 5504108,13 3824373,52
'S6.34' 5504099,00 3824388,23
'S6.35' 5504078,28 3824377,91

3794 _0093ZAL_(wspotrzedne).xls / W-K1



Zestawienie wspolrzednych X 1Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
S A PR X e T B A 2/11
Inwestor: ___ GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
Nr rys. Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
“‘Obiekt Oznaczenie punktu X Wpirzedne = Uwagi:
'S6.36' 5504045,98 3824361,84
'S6.37' 5504022,96 3824350,38
'S7' 5504575,30 3824141,85
'S7.1' 5504598,01 3824205,29
'S7.2! 5504598,12 3824238,29
'S7.3' 550459824 3824271,68
'S7.4' 5504598,39 3824316,68
'S7.5' 5504594,62 3824357,57
'S7.6' 5504590,96 3824397,41
'S7.7' 5504540,52 3824393,54
'S7.8' 5504541,60 382444391
'S7.9' 5504542,68 382449390
'S7.10' 5504544,04 3824531,71
't7.10a' 550454446 3824549,62
'S7.11' 5504545,19 3824581,69
'S7.12' 5504546,34 3824631,68
'S7.13' 5504557,82 3824680,34
‘S35 550456432 3824706,20
'S35.1' 5504579,68 3824748,50
'S35.2' 5504590,69 3824792,13
'S35.3' 5504576,17 3824831,87
'S35.4' 5504567,76 3824855,27
'S35.5' 5504555,57 3824889,22
'S7.14' 5504518,38 3824718,65
'S7.16' 5504492 38 3824692,06
't7.17' 5504481,27 3824680,42
'S7.18' 5504479,28 3824678,32
'S7.19' 5504463,77 3824661,89
'S7.20' 5504431,81 3824628,08
't7.21' 5504429,88 3824626,01
S7.22 550442647 3824622,30
'S7.23' 5504399,83 3824595,01
'S7.24' 5504374,27 3824568,38
't7.25' 5504359,79 3824553,30
'S7.26' 5504348,93 3824541,98
't7.27' 5504329,33 3824521,56
'S7.28' 5504326,34 3824518,37
'S7.29' 5504300,69 3824491,56

3794 _0093ZAL_(wspolrzedne) xls / WK1




Zestawienie wspélrzednych X i'Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
3/11
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
Nr rys. I Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
. ) Wspolrzedne .
Obiekt Oznaczenie punktu X 7 Uwagi:
'S7.30' 5504284,33 382447442
'S7.31" 5504257,84 3824446,35
'S7.28/1" 5504302,02 3824541,00
'S7.28/2' 5504270,12 3824508,16-
'S7.28/3' 5504252,62 3824526,22
'S35.3/1" 5504571,30 3824833,27
'S35.3/2' .. -5504569,14 3824825,73
'S35.3/3' i 15504553,30 3824809,16
'S35.3/4" |1 5504523,13 3824837,87
'S6.21/1' |41 75504318,46 3824210,22
'S6.21/2" © 5504289,67 - 3824192,48
'S6.29/1' 5504163,99 3824437,55
'S6.29/2' 5504171,35 382444490
'S6.29/3' 5504192,96 3824466,49
'S6.29/4' 5504218,56 382449206
'S7.29/5' 5504243,94 3824517,41
'S7.29/6' 5504264,34 382453835 .
'PS3' 5503468,90 3823715,87
'S4.1' 5503466,58 3823710,59
'S4.3' 550345291 3823716,60
'S4.4' 5503420,09 3823731,16
'S4.5' 5503385,33 3823746,30
'S4.6' 5503348,83 3823762,06
'S4.8' 5503322,57 3823774,79
'S4.9' 5503306,84 3823782,13
'S4.10' 5503284,28 3823791,35
'S4.11' 5503278,31 3823793,81
'S4.12' 5503256,35 3823805,97
'S4.13' 5503234,81 3823817,44
't4.14' 5503229,95 3823820,03
'S4.15' 5503193,56 3823839,42
't4.16' 5503169,91 3823852,32
'S4.17' 5503163,93 3823855,68
'S4.18' 5503150,50 382385227
'S4.19' 5503145,80 3823841,57
'S4.20' 5503121,98 3823787,25
'S4.21' 5503112,95 3823766,41
'S4.22' 5503099,03 3823734,30

3794 0093ZAL_(wspotrzedne).xls / W-K1




Zestawienie wspolrzednych X iY

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
S S TGS mE eI s B 4/11
inwestor. --------- GMINAJEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
Nr 1yS. Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
Obiekt Oznaczenie punktu X Wspolrzedne T Uwagi:
'S4.23' 5503085,48 3823703,05
'4.24' 5503086,63 3823700,21
'S58' 5503476,60 3823706,12
'S58.1" 5503483,38 3823707,59
'S58.2" 550349956 382368836
'S58.3' 5503520,96 3823668,29
'S58.4' 5503544,29 3823649,44
'S56a’ 550334736 3823759,03
'S56' 5503348,44 3823754,97
'S56.1' 5503361,83 3823722,51
't56.2' 5503369,16 3823703,78
'S56.3' 5503374,62 3823689,83
'S56.4' 5503387,99 3823654,06
't56.5' 550339466 382364128
't56.6' 5503398,39 3823634,18
'S56.7' 5503412,54 3823607,23
'S56.8' 5503431,61 3823569,90
'S56.9' 5503425,08 3823566,57
't56.10' 5503411,31 3823561,39
'S56.11" 5503400,94 3823557,50
't56.12' 5503384,19 3823551,21
'S56.13' 5503374,92 382354777
'56.14' 5503374,46 3823547,56
57 5503376,07 3823649,28
'S57.1' 5503357,29 3823641,75
't57.2' 5503339,31 3823634,55
'n7.3' 5503337,29 3823633,73
'S57.4' 5503330,38 3823630,87
‘57,5 5503329,92 3823630,68
'S56.8.1' 5503460,73 3823531,34
'S56.8.2 5503461,04 3823530,94
'S4.7/1' 550333234 3823810,03
'S4.7/2' 5503319,22 3823841,08
'S4.7/3' 5503305,81 3823867,61
't4.7/4' 5503301,15 3823874,84
'S4.7/5' 5503284,70 3823900,37
'S4.7/6' 5503278,13 3823910,54
'S4.7/7' 5503261,63 3823935,01

3794 0093ZAL, (wspdlrzedne).xls / W-K1



Zestawienie wspélrzednych X i Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
: 5/11
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
NI 1y5. | Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
. . Wspoétizedne i
Obiekt Oznaczenie punktu X 2 Uwagi:
'S4.7/5.1' 5503268,77 3823890,10
'S4.7/5.2' 5503237,59 3823891,21
'S4.7/5.4' 5503223,74 3823886,41
g 5503153,50 3824237,73
"S8" 5503154,83 3824249,68
"S8.1" 5503151,23 3824262,01
"S8.1/1" 5503151,23 3824262,01
"t8.1a" 5503147,13 3824267,91
"S8.2" 5503136,43 T 3824283,32
"t8.3" 5503131,71 3824290,57
"S8.4" 5503119,43 3824309,46
"t8.5" 5503117,77 3824312,63
"S8.6" 5503110,94 3824325,69
"S8.7" 5503108,04 3824331,65
"ST8.8" 5503086,97 3824359,97
"Z" 5503076,17 3824378,24
"pS4" 5503068,03 382439201
"S8.9" 5503057,49 3824390,70
"S8.10" 5503049,25 3824408,60
"S8.11" 5503037,55 3824434,04
"S8.12" 5503029,39 382444559
"t8.13" 5503009,65 382446774
"S8.15" 5503002,49 3824475,77
"S8.16" 5502979,24 3824501,35
"S8.17" 5502959,15 382452226
"S8.18" 550294154 3824560,07
"S8.19" 5502931,37 382458229
"S8.20" 5502929,95 3824599,57
"S8.21" 5502929,04 3824610,79
"S8.22" 5502924,59 3824646,99
"t8.22a" 5502921,17 382466835
S8 23" 5502919,24 3824680,38
"S8.24" 5502914,05 3824712,97
"S8.25" 5502909,23 3824732,53
"S8.26" 5502905,31 3824749,55
"S8.27" 5502897,96 3824778,90
"t8.28" 5502895,02 3824790,83
"'S8.29" 5502893,52 3824796,94

3794 0093ZAL. (wspotrzgdne).xls / W-K1




Zestawienie wspolrzednych X i Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
6/11
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
NI 1ys. Wrykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
. ’ Wspblrzedne )
Obiekt Oznaczenie punktu X 2 Uwagi:
"S8.30" 5502887,52 3824818,34
"t8.31" 5502883,50 3824832,05
"S8.32" 5502878,50 3824849,10
"S8.33" 5502874,78 3824861,81
"S8.34" 550285875 3824906,10
"S8.35" 5502839,30 3824932,89
"S8.36" 5502829,05 3824949,59
"S8.37" 5502819,47 3824958,38
"t8.38" 5502814,74 T 3824963,11
"S8.39" 5502798.,46 3824979,41
"t8.40" 5502790,56 3824988,04
"S8.41" 5502779,12 3825000,56
"t8.42" 5502776,77 3825004,90
"S8.43" 5502766,12 3825024,62
"S8.44" 5502757,25 3825041,93
"S8.45" 5502739,40 3825076,76
"t8.45a" 5502726,91 3825102,01
"S8.46" 5502716,58 3825122,99
"S8.47" 5502710,60 3825135,54
"S8.48" 5502691,82 3825164,86
"S8.49" 5502672,87 382519429
"S8.50" 5502653,72 3825224,03
"S8.51" 5502649,51 3825229,49
"S8.52" 5502633,03 3825239,90
"S8.53" 5502604,20 3825259,75
"S8.54" 5502592,80 382526221
"S8.55" 5502573,26 3825266,44
"S8.56" 5502558,64 3825269,84
"S8.9/1" 5503051,92 3824381,67
"S8.9/2" 5503051,90 3824372,94
"S8.9/3" 5503060,64 382436941
"S8.9/4" 5503068,04 3824366,43
"S8.9/5" 5503090,67 3824351,80
S8.9/5.1" 5503111,92 3824340,19
S8.9/3.1" 5503060,57 3824361,14
S8.9/3.2" 5503048,24 3824352,43
S8.9/3.3" 5503052,25 3824319,82
S8.9/3.4" 5503028,66 382431536

3794 _0093ZAY,_(wspotrzedne).xls / W-K1



Zestawienie wspolrzednych X i Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
7/11
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
NI rys. Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
. ) Wspolrzgdne )
Obiekt Oznaczenie punktu < T Uwagi:
"S8.11.1" 5503041,21 3824464,68
"S8.11.2" 5503035,72 3824487,69
"S8.11.3" 5503031,38 3824505,90
"S8.11.4" 5503005,08 3824513,21
"S8.11.5" 5502998,84 382454287
"S8.11.6" 5502995,38 3824556,31
1go" 5502918,43 3824585,68
"9, 1" 5502902,74 3824586,67
"S9.2" 5502895,03 " 3824587,16
"S9.3" 5502875,86 3824595,20
"S9.4" 5502847,94 3824614,67
"t9.5" 5502830,81 3824626,63
"S9.6" 5502821,81 3824631,84
"t9.7" 5502817,30 382463451
"S9 8" 5502809,68 3824639,09
"S9 9" 5502795,20 3824650,24
"t9.10" 5502786,34 3824655,03
"S9.11" 5502772,57 382466247
"S9.12" 5502750,64 382467432
189.13" 5502722,51 3824689,74
"S9.14" 5502699,29 3824701,05
"S9.15" 5502666,49 3824713,24
"S9.16" 5502633,78 3824725,70
"S9.17" 5502611,95 3824737,89
"S9.18" 5502582,41 3824754,98
§9.19" 5502552,12 3824772,51
"S9.20" 5502522,98 3824791,90
"S9.21" 5502493,84 3824811,29
"S9.22" 5502464,64 3824830,65
"S9.23" 5502456,49 3824835,88
"S9.2/1" 5502880,18 3824560,65

3794 0093ZAL_(wspohrzedne).xls / W-K1



Zestawienie wspolrzednych X i'Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
: 8/11
Inwestor GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
Nr 1ys. Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
: . Wspohrzgdne )
Obiekt Oznaczenie punktu Uwagit:
X: Y:

"S9 2/2" 5502862,00 3824528,17

"S9.2/3" 5502833,41 382453435

"S38" 5502859,67 3824628,39

"S38.1" 5502845,21 3824660,26

"t38.2" 5502838,71 3824674,56

"S38.3" 5502830,59 3824692,65

"t38.4" 5502828,20 3824698,34

"S38.5" ~oo0 5502822,51 3824711,88

"S38.6" .5502819,09 " 3824723,65

"S38.7" 1 95502809,22 3824755,82

"S38.8" +5502809,54 3824764,03

"$38.9" 550280328 3824780,97

"t38.10" 5502795,84 3824801,06

"S38.11" 5502791,22 3824813,56

"S38.12" 5502782,93 382484324

"t38.13" 5502774,47 3824873,56

"S38.14" 5502773,67 3824876,44

"S38.15" 5502764,89 3824892,20

"S38.16" 5502736,63 3824931,75

"S38.17" 5502728,81 3824942 69

"S39" 5502784,94 3824770,82

"S39.1" 5502759,23 3824781,78

"t39.2" 5502756,85 3824782,96

"S39.3" 5502736,25 3824793,19

"S37.1" 5502915,92 3824625,07

"§37.2" 5502901,45 3824651,35

"S37.3" 5502880,24 3824696,63

"t37.3a" 5502872,36 3824713,44

"S37.4" 5502856,99 3824746,27

1S36" 5502914,34 3824783,06

"S36.1" 5502930,09 3824788,48

"'S36.2" 5502936,58 3824813,74

"t36.3" 5502936,99 382482229

"S36.4" 5502938,36 3824851,63

"S36.5" 5502936,95 3824865,55

"t36.6" 5502933,01 3824898,68

"S36.7" 5502929,88 3824925,06

"S36.8" 5502929,05 3824943 81

3794 0093ZAL_(wspotrzedne).xls / W-K1




Zestawienie wspélrzednych X i Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
9/11
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 90.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
Nr rys. | Wykonat: Grazyna Kucharska-Dziegiel
. . Wspdtrzedne ]
Obiekt Oznaczenie punktu X T Uwagt:
"t36.8a" 5502927,04 3824959,99
"36.9" 5502925,55 3824971,95
"S36.10" 5502924,58 3824979,74
"S36.11" 5502920,39 3825006,45
"t36.11a" 5502918,90 3825016,13
"S36.12" 5502917,37 3825026,14
"S36.13" 5502912,81 3825055,84
"t36.14" 5502910,21 3825072,99
"S36.16" 5502909,29 3825078,94
"S36.17" 5502908,01 3825087,51
"S36.1/1" 5502937,50 3824757,88
"S36.1/2" 5502932,56 382475417
S36.12/1" 5502899,95 3825024,10
S36.12/3" 5502875,59 3825021,09
S36.12/4" 550284882 3825016,40
S36.12/7" 5502835,30 3825014,02
"S8.46/1" 5502689,27 3825111,10
"S8.46/3" 5502676,74 3825101,25
"S8.50/1" 5502629,14 3825212,29
"S8.50/2" 5502604,77 3825200,66
"ks" 5503604,52 3824196,28
"S5 5503648,55 3824219,45
"S5.1" 5503627,99 3824263,38
"S5.2" 5503620,84 3824279,57
"S5.3" 5503655,23 382429473
"S5.4" 5503666,36 3824299,63
"S5.5" 5503678,48 3824295,90
"S5.6" 5503700,52 3824305,35
"S5.7" 5503723,86 3824321,05
"S5.8" 5503749,21 3824331,77
"t5.9" 5503757,88 382431322
"S5.10" 5503762,54 3824303,28
"S5.11" 5503783,42 3824313,85
"S5.12" 5503797,39 3824295,55
"S5.13" 5503822,71 382426235
"t5.14" 5503838,04 3824270,95
"S5.15" 5503841,94 3824273,14
"t5.16" 5503861,94 3824282,95

3794 0093ZAL_(wspétrzedne) xls / W-K1




Zestawienie wspolrzednych X i'Y

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
10/11
GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.: KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA 20.01.2004
Obiekt: Faza:
Branza: PB
NI 1ys. Wykonal: Grazyna Kucharska-Dziegiel
: ) Wspbtrzgdne )
Obiekt Oznaczenie punktu X T Uwagt:
"S5.17" 5503877,11 3824290,39
"t5.18" 5503881,14 382429237
"S5.19" 5503912,10 3824307,56
"S5.20" 5503956,99 3824329,59
"S5.21" 5503982,66 382434218
"S5/1" 5503667,65 382419429
"S5/2" 5503683,36 3824202,00
"S5/3" 5503713,16 3824216,62
"t5/4" 5503717,67 7 3824218,84
"S5/5" 5503733,01 3824226,37
"Sk1" 5503171,76 382424256
"k" 5503171,10 3824235,15
"S.k.2" 5503161,74 3824228, 88
"k17" 5503316,57 382424276
"S17" 5503316,25 3824265,93
"S17.1" 5503317,62 3824294,18
"S17.2" 5503315,81 3824315,27
"S17.3" 5503295,08 3824314,99
"S17.4" 5503278,50 3824340,86
"S17.5" 5503253,64 3824331,01
"S17.6" 5503237,37 3824324,02
"S17.7" 5503233,02 382433832
"S17.8" 5503230,81 3824345,56
"t17.9" 5503214,39 3824341,40
"S17.10" 5503184,25 382433377
"k53" 5503314,83 3824230,06
"S53.1" 5503311,36 3824207,30
"S53.2" 5503296,79 3824180,49
"S53.2/2" 5503299,24 3824171,63
"k18" 5503263,46 3824230,55
"t18" 5503270,53 382417923
"S18.1" 5503270,80 382417727
"S18.2" 5503275,35 382414417
"S18.3" 5503288,52 3824115,01
"S18.4" 5503301,97 3824085,22
"S18.5" 5503310,29 3824066,79
"S18.6" 5503317,17 3824051,56
"t18.7" 5503321,60 3824041,74

3794 0093ZAL (wspolrzedne).xls / W-K1




Zestawienie wspélrzednych X iY

Nr umowy/proj.

3794
str/stron
B e laemE ey 11/11
Inwestor: GMINA JEMIELNICA Data:
Zadanie inw.:  KANALIZACJA SANITARNA MIEJSCOWOSCI JEMIELNICA —
Obiekt: Faza:
Branza: S PB
N rys. Wykonal: Grazyna Kucharska-Dziegiel
. ; Wspolrzgdne )
Obiekt Oznaczenie punktu X =2 Uwagi:
"'S18.8" 5503322,81 3824039,05
"S18.2" 5503275,35 382414417
"t54a" 5503265,57 3824129,36
"t54" 5503260,68 3824121,95
"S54.1" 5503252,70 3824109,87
"S54.2" 5503234,68 3824082,59
"PS5" 5503488,45 3824161,18
"S19" 5503489,67 382415727
"S19.1" 5503460,52 3824136,65
"S19.2" 5503452,26 3824129,68
"S19.3" 5503428,03 3824109,77
"S19.4" 5503418,46 3824121,22
"T19.5" 5503415,06 3824119,26
"S19.6" 5503401,76 3824111,62
"S19.7" 5503392,47 3824103,52
"S19.8" 5503379,18 3824091,93
"S19.9" 5503373,15 3824086,67
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Zatacznik nr 2

POMPOWNIE SCIEKOW
STREFOWE
PS3
PS4
PS5



MEPROZET o ooy 1 POMP L o7 16 8

49-304 8 hitp:#f www, t.com.pl
) BRZEG tel. (077) AT;%O 31 e-mail : markelmmzs::izt.xm.;
ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ Meprozet'
PROJEKT: Bez nazwy 'T’ 5 5
Dane przepompowni
Maksymalny doptyw Sciekéw 2,30 [ m3/h ]
ﬁ_ Rzedna terenu 212,18[m]
T Rzedna rurociagu ttocznego 211,68 [ m]
Rzedna kolektora tfocznego 212,18 [m]
— Ci$nienie w kolektorze ttocznym 0,00 [ MPa ]
“‘ Srednica rurociagu doptywowego 200 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 20898 [m]
Zbiornik
Nazwa zbiornika P, D=1200
Wysoko$¢ zbiornika 4,13[m]
Srednica zbiornika 1,20[m]
Wysokos$é retencyjna 0,40[m]
; (- Zapas alarmowy 0,15[m]
i Rzedna alarmowa 209,10[m]
— Rzedna gémego poziomu $ciekow 208,95 [m ]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 208,55 [m ]
Rzedna dna zbiornika 208,25[m]
Obijetosé retencyjna 0,45[ m3]
Liczba pomp 21-1]
Czas napetniania 11,80 [ min]
Dopuszczalna liczba wigczen 12,11 [1/h]
Typ pompy: 65 PZM 1.5/SZ-4
Wymagane parametry pompy Nominalne parametry pompy
)Wydajnoéé 15,00 [m3/h] Wydajnosé 34,00 [m3/h]
Podnoszenie . 7,65 [m] Podnoszenie 6,00 [m]
Moc 1,50 [kW]
Obroty pompy 1420 [obr/min]

Rzeczywiste parametry pracy
1 pompa 2 pompy
Wydajno$é pompowni 16,18 17,94 [m3/h]

Wydajnosé 16,18 8,97 [m3/h]
Podnoszenie 8,31 9,04 [m]
Moc 1,09 0,86 [kW]
Sprawnos$é 0,34 0,34 [-]
Czas pompowania 1,96 1,30 [min]
Liczba wigczen 4,36 2,91 [1/h]

Zuzycie jednostkowe 0,0855 0,1216 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0256  0,0365 [PLN/m3]
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ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ Meprozet'
PROJEKT: Bez nazwy

Elementy ukfadu ttocznego
Wydajno$¢ obliczeniowa Q =16,18 [ m3/h ] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llo§¢  Srednica wew.[mm]Opor [m]  V przept. [m/s]
0 Pion6s 1 65,00 0,37 1,38
1 Rura PE100 cz SDR17,6 90 362 79,8 4,09 0,90
2 Kol ostre 90f 80 cz 2 81,0 0,09 0,87
3 Kol ostre 45i 65 cz 2 68,0 0,04 1,24
J
Wydajno$¢ obliczeniowa Q =17,94 [ m3/h ] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu " llosé  Srednica wew.[mm]Opor [m]  V przept. [m/s]
0 Pion65 2 65,00 0,11 i 0,75
1 Rura PE100 cz SDR17,6 90 362 79,8 4,93 1,00
2 Kol ostre 90F 80 cz 2 81,0 0,11 0,97
3 Kol ostre 45i 65 cz 2 68,0 0,05 1,37
) .

'L* Predko$é przeptywu w pionach ttocznych ponizej wspéinego odcinka przy jednoczesnej prﬁicy pomp

!
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H{m] 65 PZM 1.5/SZ-4 Pkw] Eta
10,0 20 1,0
9,0 1.8 09
8,0 1,6 08
7.0 1,4 0,7
6,0 1,2 0,6
50 1,0 0,5
40 08 04
30 06 03
)
20 04 0,2
10 02" 01
0,0 00 0,0
ﬁz ! Wirnik o swobodnym przeplywie
=
:)| 1 @ A | l ‘;j
| C—
|
’ |
| .
| |
8 |
0 ¥
) ‘5_7: |
- - L X
| 8
9 OO |l -
]
380
414
523

Parametry nominalne pompy

Wydajno$é 34 [m3/h]
Podnoszenie 6 [m]

Moc 1,5 kW]
Obroty pompy 1420 [obr/min]
Masa 50 [ka]
Parametry silnika

Typ silnika SBg90L-4/PZSB
Moc znamionowa 1,5 [kw]
Obroty silnika 1420 [obr/min]
Napiecie 3x380V 50Hz

Prad znamionowy 3,6 [A]
Cos(fi) 0,8

Sprawno$é 0,791 [-1

Wymagane parametry pracy
Wydajnosé 15,00  [m3/h]

Podnoszenie 7,65 [m]

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé 16,18 [m3/h]
Podnoszenie 8,31 [m]
Moc 1,094 [kwW]
Sprawno$¢ 0,335 [l

Zastosowania

Rolnicze

Budownictwo

Fekalia

Kanalizacja ciSnieniowa
Oczyszczalnie $ciekéw
Odwadniania wykopdow
Przepompownie Sciekow
Scieki

Zanieczyszczenia widkniste
Zanieczyszczonej wody
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ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ Meprozet' L'
PROJEKT: Bez nazwy ? 5

Dane przepompowni
Maksymalny doptyw $ciekéw 6,50 [ m3/h ]

_Qﬂ__. Rzedna terenu 21280[m]
210,39 [ m]

Rzedna rurociggu tlocznego

Rzedna kolektora tfocznego 212,20[m ]
Cis$nienie w kolektorze ttocznym 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociggu doptywowego 200 [ mm ]

Rzedna dna rurociagu doptywowego 209,73 [m ]

; Zbiornik
/ o Nazwa zbiomika P, D=1200
H Wysoko$¢ zbiornika 342[m]
i Srednica zbiornika 1,20[ m]
ﬁTm et Wysoko$é retencyjna 0,40[m]
s ] Zapas alarmowy 0,15[m]
= Rzedna alarmowa 209,73[m]
el — Rzedna gérnego poziomu $ciekow 209,58 [m ]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 209,18 [m ]
Rzedna dna zbiornika 208,88 [ m ]
Obijetos¢ retencyjna _ 0,45[m3]
Liczba pomp 2[-]
Czas napetniania 4,18 [ min]
Dopuszczalna liczba wigczen 12,52 [1/h]
Typ pompy: 65 PZM 1.1/SZ-4
Wymagane parametry pompy Nominalne parametry pompy
-~Wydajnoéé 15,00 [m3/h] Wydajnosé 28,00 [m3/h]
Podnoszenie 4,20 [m] Podnoszenie 5,20 [m]
Moc 1,10 [kW]
Obroty pompy 1415 [obr/min]

Rzeczywiste parametry pracy
1 pompa 2 pompy
Wydajno$é pompowni 23,19 30,84 [m3/h]

Wydajnosé 23,19 15,42 [m3/h]
Podnoszenie 5,83 6,98 [m]
Moc 0,87 0,70 [kW]
Sprawnos¢ 0,43 0,43 [-]
Czas pompowania 1,63 0,84 [min]
Liczba wigczen 10,34 6,89 [1/h]

Zuzycie jednostkowe 0,0501 0,0610 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0150 0,0183 [PLN/m3]
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ Meprozet'

PROJEKT: Bez nazwy

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnoé¢ obliczeniowa Q =23,19 [ m3/h]

Pracuje 1 pompa

WN - @

\

Wydajno$¢ obliczeniowa Q =30,84 [ m3/h |-

Lp. Nazwa elementu llosc
Pion65 2
Rura PE100 cz SDR17,6 90 75
Kol ostre 90F 80 cz 2
Kol ostre 451 65 cz 2

Srednica wew.[mm]Opdr [m]

65,00
79,8
81,0
68,0

Lp. Nazwa elementu llos¢  Srednica wew.[mm]Opdr [m]  V przept. [m/s]
0 Pion6$ 1 65,00 0,77 1,94
1 Rura PE100 cz SDR17,6 90 75 79,8 1,60 1,29
2 Kol ostre 90f 80 cz 2 81,0 0,19 1,25
3 Kol ostre 45 65 cz 2 68,0 0,08 1,77
)
Pracujg 2 pompy

V przept. [m/s]

*

0,34 1,29
2,68 1,71
0,34 1,66
0,14 2,36

1 * Predko$é przeplywu w pionach ttocznych ponizej wspobinego odcinka przy jednoczesnej pracy pomp
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65 PZM 1.1/SZ-4

Him] 65 PZM 1.1/SZ-4 PkwW] Eta Parametry nominalne pompy
10,0 20 10
Wydajno$é 28 [m3/h]
9.0 18 03| podnoszenie 52 [m]
8,0 16 08 | Moc 1,1 [kw]
Obroty pompy 1415 [obr/min]
7.0 14 07| Masa 50 k]
6,0 12 06
50 10 05
40 o A e NG o8 04| Parametry silnika
30 e e N 06 03| Typsilnika SBg90S-4/PZSB
J /A0 b NN 04 02 Moc znamionowa 1,1 kW]
2 7 TR 2 9| Obroty silnika 1415  [obr/min]
10 MmN 027 01 | Napigcie 3x380V 50Hz
BRI Prad znamionowy 2,8 [A]
00 5 10 15 20 25 30 35 40 45 00 00| cos(fi) 0,8
Q[m3] | Sprawnosé 0,746 [
/ | Wymagane parametry pracy
Wik o swobodnym przeplywie Wydajnos¢ 15,00  [m3/h]
A I
(.[;\ ‘ i ' N | &X ] E Podnoszenie 4,20 [m]
| | =
| ’ Rzeczywiste parametry pracy
i l Wydajno$¢ 23,19 [m3/h]
8 e ‘ Podnoszenie 5,83 [m]
& ‘ Moc 0,867 [kW]
\ | 5= o
. i ¢ N Sprawnosc¢ 0,425 [-]
— - i
N | o
- OO |l -
£ 1
380
— Zastosowania
Rolnicze
Budownictwo
Fekalia

Kanalizacja cis$nieniowa
Oczyszczalnie Sciekow
Odwadniania wykopow
Przepompownie $ciekéw
Scieki

Zanieczyszczenia widkniste
Zanieczyszczonej wody
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ Meprozet'
PROJEKT: Bez nazwy ' ? 5 5

Dane przepompowni
Maksymalny doptyw $ciekow

—LE;—-ﬁ Rzedna terenu

Rzedna rurociggu ttocznego

Rzedna kolektora ttocznego
Cisnienie w kolektorze ttocznym
Srednica rurociggu doptywowego
Rzedna dna rurociggu doptywowego

T

. - Zbiornik

Nazwa zbiornika P, D=1200
Wysokosé zbiomnika

) Srednica zbiornika

Wysokosé retencyjna

Zapas alarmowy

j— Rzedna alarmowa

Rzedna gornego poziomu $ciekow

Rzedna dolnego poziomu $ciekow

Rzedna dna zbiornika

Objetosé retencyjna

Liczba pomp

Czas napefniania
Dopuszczalna liczba wigczen

0,70 [ m3/h ]
240,594 m]
208,15[m]
212,00 [m]

0,00 [ MPa ]

200 [ mm ]
206,09 [m ]

4,66 [m]
1,20[m]
0,40 [m ]
0,15[m]
206,09[m ]
205,94 [m ]
205,54 [m ]
205,24 [m ]
0,45[m3]
2[-]
38,78 [min ]
12,11 [1/h]

| Wymagane parametry pompy

! Wydajnosé
Podnoszenie

Typ pompy: 65 PZM 1.5/SZ-2

Nominalne parametry pompy

15,00 [m3/h] Wydajnosé 20,30 [m3/h]
9,17 [m] Podnoszenie 9,00 [m]
Moc 1,50 [kW]
Obroty pompy 2860 [obr/min]

Rzeczywiste parametry pracy
1 pompa 2 pompy
Wydajnos$é pompowni 17,20 23,81 [m3/h]

Wydajnosé 17,20 11,90 [m3/h]
Podnoszenie 10,02 11,55 [m]
Moc 1,57 1,39 [kW]
Sprawnos¢ 0,30 0,30 []
Czas pompowania 1,64 0,88 [min]
Liczba wiaczen 1,48 0,99 [1/h]

Zuzycie jednostkowe 0,1181 0,1508 [kKWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0354 0,0452 [PLN/m3]
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)
ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ Meprozet'
PROJEKT: Bez nazwy

Elementy ukfadu ttocznego
Wydajno$¢ obliczeniowa Q =17,20 [ m3/h ] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llo§¢  Srednica wew.[mm]Opor [m]  V przept. [m/s]
0 Pion50 | 1 50,00 1,21 2,43
1 Rura PE100 cz SDR17,6 90 170 79,8 : 2,15 0,96
2 Kol ostre 90f 80 cz 2 81,0 0,11 0,93
3 Kol ostre 45f 80 cz 3 81,0 0,03 0,93
]
Wydajno$¢ obliczeniowa Q =23,81 [ m3/h ] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llos¢  Srednica wew.[mm]Opor [m]  V przept. [m/s]
0  Pionso 2 50,00 0,58 " 1,68
1 Rura PE100 cz SDR17,6 90 170 79,8 3,83 1,32
2 Kol ostre 90f 80 cz 2 81,0 0,20 1,28
3 Kol ostre 45 80 cz 3 81,0 0,06 1,28

)

* Predkosé przeplywu w pionach ttocznych ponizej wspéinego odcinka przy jednoczesnej pracy pomp
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65 PZM 1.5/SZ-2

Him]  NPSH[m] 65 PZM 1.5/SZ-2 PlkW] Eta Parametry nominalne pompy
20 20 20 10
Wydajno$é 20,3 [m3/h]
18 18 18 09 | podnoszenie 9 [m]
Obroty pompy 2860 [obr/min]
14 1.4 1,4 0,7 Masa 44 [kg]
12 1,2 At 12 06
10 10 10 05
8 08 o8 o4 | Parametry silnika
) 6 06 06 03 Typ silnika SBg90S-2/PZSB
) 4 5 Moc znamionowa 1,5 kW]
et 04 02| oOprotysinika 2840 [obr/min]
2 02 - 02" 01 Napiecie 3x380V 50Hz
; : E ; : : ; ; Prad znamionowy 3,5 Al
0 00 ™54 15 20 25 30 b 40 00 00 ecosfi) 0,84
Qman] Sprawno$é 0775 [
/ | Wymagane parametry pracy
Wik o swobodnym przeplywie Wydajnosé 1500  [m3Mm] .
7z A T
QI ‘ @ | i E Podnoszenie 9,17 [m]
| L— ﬂ @ ] _
|
| i Rzeczywiste parametry pracy
. 1 ‘ Wydajno$¢ 17,20  [m3/h]
b e . Podnoszenie 10,02 [m]
Fa : Iy Moc 1,575  [kW]
| s
- : T Sprawnosé 0298 [
- &
o ! oo |i &
380
- — Zastosowania
Rolnicze
Budownictwo
Fekalia

Kanalizacja ciSnieniowa
Oczyszczalnie Sciekow
Odwadniania wykopow
Przepompownie Sciekow
Scieki

Zanieczyszczenia wibkniste
Zanieczyszczonej wody



Strzelce Opolskie, dnia 2003.07.24

STAROSTHO POWIATOWE

v Strzelcach Opolskich

PONIATORY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2
Nr GEN.III.7440-

OPINIA NR PZUD 145/03
uzgodnienia dokumentacji projektowe].

"Przedmiot uzgodnienia: SieC kanalizacji sanitarnej i ttocznej
W raz z przytaczami, przytacz aenerge-
tyczne i woddociggowe do urzadzen obstu-
gujacych sieC na terenie Jemielnicy

dla: Gliwickie Biuro Projektow Budownictwa

Przemystowego PROJPRZEM S.A.

Adres: Prymasa S. Wyszynskiego 11 44-101 Gliwice

na zlecenie z dnia: 2003.07.21 znak :

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2003.07.24

ZespOt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza

uzgodnienie Tokalizacji obiektu potozonego:

Jemielnica, ul.Terem MiejscowaSci  Gmina:Jemielnica

Uwagi 1 zalecenia:

bez uwag i zalecen

DY

g
tzgadniania
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1 edAly
jatowerjo Zespotu

ﬁmkumr;ntacié Orpjektowey



Jemielnica, dn. 17.07.2003

I \WOJT GMINY JEMIELNICA
_{ 47-133 JEMIELNICA
v, ul. Strzelecka 67

Gliwickie Biuro Projektow
Budownictwa Przemystowego Projprzem S.A.
44-101 Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11

dotyczy: zrzutu sciekow sanitarnych do istniejqcego odbiornika wraz z warunkami

technicznymi podlqczenia do istniejqcej sieci kanalizacji sanitarnej m. Jemielnica.

Nawiazujac do Waszego pisma znak: T/3794/ 1/03 z dnia 14.07.2003 niniejszym
podajemy warunkl techniczne podtaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
a mianowicie; -
1. wyrazamy zquq na odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych w ilosciach :
Q 44 = 457 m’/dobe
Q dmax = 571,3 m*/dobe
Q hmax = 12 dm’/s

2. miejsca wiaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
podano na zataczonej mapie w skali 1:5000 (istniejaca sie¢ KS w ul. Szkolnej,
ul. Stara Kolonia, ul. Cicha)

3. $cieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej nie moga zawieraé: twardych osadéw,
$mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpadow
(np. kosci, skorupy, gatgany, wata, pierze itp.),

4. scieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20.07.2002 r. poz.1108 (Dz. U. Nr 129/2002)

Roboty zwiazane z realizacja podiaczen kanalizacyjnych mozna prowadzi¢ wylacznie w
oparciu o opracowany i uzgodniony z nami projekt budowlano-wykonawczy.

Warunki powyzsze wazne s na okres dwéch lat liczac od daty niniejszego pisma.
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Jemielnica 17.07.03

WS WOJT GMINY JEMIELNICA
¥ 47-133 JEMIELNICA
gl ul. Strzelecka 67

POROZUMIENIE
w sprawie projektu kanalizacji sanitarnej

miejscowosci Jemielnica.

Stosownie do przepisow art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
oraz art. 1ust.2,art.39, art.40 ust1i 3, art.42 i 46 ust 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o
zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999r.Nr15,p0z.139;dz.U.z 1999r.
Nr41,p0z.412,Nr111,poz 1279:z 2000r.Nr12,poz136.0oraz Ustawy z dnia 27 marzec
2003r.Dz.U.Nr 80 /2003r.
Do rozpatrzenia wniosku :firmy Gliwickie Biuro Projektéw Budownictwa Przemystowego
PROJPRZEM Spoétka Akcyjna 44-100 Gliwice ul.- Prymasa Stefana Wyszynskiego 11 ‘
dotyczacego warunkéw zabudowy dla inwestyciji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Jemielnica; |
Na podstawie: -

e Ustalen miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gminy

Jemielnica zatwierdzonego Uchwata.../2¢.. XX X../799./Zoof

Rady Gminy w Jemielnicy z dnia .£&.. y(/qa/wb_2001r.
Ustalam dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
drogach powiatowych i gminnych przytacza na terenie posesiji zainteresowanych
mieszkancow.
Sieci kanalizaciji:

e rurociagi grawitacyjne o dtugosci .Z8 822 mb
rurociagi cisnieniowe o dtugosci .....Z7€2mb
kanaty grawitacyjne o $rednicy Dn 150 do 250mm z rur PVC-U kanalizacyjnych.
Rurociggi cisnieniowe Dn 80 do 150mm z rur PEHD - cisnieniowych.
Budowa przepompowni $ciekow (strefowych)pompowni przydomowych na terenie
miejscowosci Jemielnica.

Warunki:
1. Warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e Odprowadzenie sciekdéw do oczyszczalni poprzez budowe centralnego systemu
odprowadzania sciekéw, co zabezpieczy przypadkowy zrzut sciekdw do rzeki
Jemielnica jak i do gruntu.

2. Warunki wynikajace z przepisoéw szczegolnych:

e Ustaw z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /Dz.U.Nr14 poz.60 z p6z.
zmianami; jednolity tekst o drogach publicznych z dnia 26 czerwca 2000r
Dz.U.Nr.71 /2000r/

e Ustawa z dnia 24 pazdziernika 1974r Prawo Wodne / Dz.U.Nr38 poz.230 z poz.
zmianami ustawa z dnia 18 lipca 2001r. W Dz.U.115/01/

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej;.

e Przejscie przez rzeke Jemielnica oraz kanat ulgi rzeki Jemielnica wykonac¢ metoda
przewiertu na gtebokosci min 0,8m w rurze ochronnej. Przejscia oznaczy¢ na
krawedziach skarp stupkami betonowymi.



e Skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z liniami energetycznymi natezy
zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wymogami normy
PN-76/E-05125,PN-75/E -05100
oW miejscach zblizen oraz skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z kablami
teletechnicznymi nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci, prace ziemne
wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisani.
e Lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drég powiatowych i gminnych po
spetnieniu wszelkich przepiséw prawnych w tym zakresie.
e Przejscie przez droge wojewodzka Nr 426 Zawadzkie — Kedzierzyn Kozle wykonac¢
metoda przewiertu,przecisku, bez naruszenia struktury jezdni.
eNa gruntach zarzadzanych przez Lasy Paristwowe nadlesnictwo Rudziniec roboty
prowadzi¢ w pasie o szerokosci do 2mb, bez zmian uprawy lesnej na inny rodzaj
uzytkowania i wycinki drzew.
Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotne;j
uzytecznosci.

. Warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

e Wynikajace z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane / Dz.U.Nr89 poz.
414z pdz.zmianami, Dz.U.80 z dnia 27 marzec 2003r.

. Przebieg i szczegodlne warunki inwestyciji liniowych:

® Nowopro;ekt'fwane przytacza do lstnlejace] sieci na warunkach i w uzgodnieniu z

e L|n|e_'( g _ ace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg
na mapie prejektu zagospodarowanla przestrzennego m.Jemielnica.

. Porozumienie w sprawie gospodarkl sciekowej zawarte dnia 13 marca 2000r w Urzedzie
Miasta i Gminy w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie a Gming
Jemielnica
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POROZUMIENIE

w sprawie gospodarki Sciekowej

zawarte dnia 13 marca 2000 r. w Urzedzie Miasta i Gminy

w Strzelcach Opolskich pomie¢dzy :

Gming  Strzelce Opolskie, reprezentowana przez Zarzad Gminy , w imieniu
ktérego wystepuja: 1
1. Krzysztof Fabianowski - Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Op.

2. Stanistaw Kowalczykiewicz - Zastgpca Burmistrza
Miasta i Gminy Strzelce Op.

i Gmina Jemielnica, reprezentowang przez Zarzad Gminy , w imieniu ktorego

wystepuja :
1. Werner Matek - Woéjt Gminy Jemielnica
2. Antoni Drzyzga - Zastepca Wojta Gminy Jemielnica

Strony porozumienia stwierdzaja, iz problem ochrony wod podziemnych i
racjonalnej gospodarki $ciekowej moze by¢ podmiotem wspdlnych dziatan 1

postanawiaja co nastgpuje :

:
f
&

§1
- Gmina Strzelce Opolskie zapewnia przyjecie na gminng océyszczalniq Sciekéw
komunalnych z terenu gminy Jemielnica na nastgpujacych w?rmkach:

1. Tlo$é 4ciekéw nie przekroczy 300 m’/dobe. a jakols’é Sciekéw zostanie
utrzymana w granicach dopuszczalnych »obowiqzujqcymi przepisami
prawa polskiego dla $ciekéw komunalnych i warunkami szczeg6lnymi
okreslonymi w umowie ze Strzeleckimi Wodociagami i Kanalizacja Spotka

z 0.0. w Strzelcach Opolskich.



§2
Gmina Jemielnica zobowiazuje sie do stworzenia technicznych mozliwosci
przyjecia $ciekéw komunalnych z terenu gminy Strzelce Opolskie tj. z
sofectw : Warmatowice, Blotnica Strzelecka, Pluznica - na nastgpujacych
warunkach. : ‘ |
1. Tlogé $ciekéw dostarczonych rurociagiem do miejscowosci Centawa z w/w
sotectw okreslona zostanie na podstawie bilansu wykonanego przez Gming
Strzelce Opolskie i na warunkach szczegétowo okreslonych przez Strzeleckie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Strzelcach Opolskich.

Gmina Jemielnica poniesie  koszty eksploatacyjne  zwigzane z

(NS

dostarczeniem ww. $ciekéw do oczyszczalni w Strzelcach Opolskich.

[U'S)

Koszty oczyszczania, odprowadzania wod i zagospodarowania osadow

pochodzacych ze $ciekéw z terenu Gminy Strzelce Opolskie nie obcigza

gminy _Jemielnica. W

4. Gmina Strzelce Opolskie zainstaluje na swdj koszt, dla celéw rozliczeniowych
niezbedne urzadzenia pomiarowe dla okreslenia ilodci i jakosci sciekow
o ktérych mowa w pkt.1.

5.Gmina Jemielnica gwarantuje odbiér $ciekéw komunalnych z sofectw

Warmatowice, Blotnica i Pluznica w miejscowosci Centawa.

6. Gmina Jemielnica wykona docelowo na swdj koszt zbiornik buforowy na

terenie oczyszczalni $ciekéw zabezpieczajacy odbior fekali z Gmin

Strzelce Opolskie i Jemielnica. | ‘

Termin realizacji w/w zbiomika buforowego zostanie ustalony po

zrealizowaniu § 5.

§3
Strony porozumienia wyrazaja wole uzgodnienia dziatan i konsultowania
zamiaréw technicznych, ekonomicznych 1 organizacyjnych dla ochrony
wod  podziemnych, oczyszczalni $ciekow 1 zagospodarowania osadow

Sciekowych. W tym celu strony powolajg bezposrednio po wejsciu w Zycie



[
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W przypadku powtarzajacego si¢ przekraczania dopuszczalnego dobowego
limitu $ciekéw lub przekraczania norm jakosciowych Gmina Strzelce
Opolskie, po uprzednim powiadomieniu drugiej strony porozumienia I
braku skutecznej reakcji usuwajace] naruszenia, o ktdrych wyzej mowa,
zastrzega sobie prawo do dziatan restrykcyjnych, - w postaci opfat karnych,
dzialan ograniczajacych ilo$¢ odbieranych $ciekow z Gminy Jemielnica,
okreslonych w umowie zawartej miedzy Gmina Jemielnica a Strzeleckimi
Wodociagami i Kanalizacja Sp. z o0.o.
7. Scieki dostarczone beda kolektorem do oczyszczalni sciekéw w Strzelcach
Opolskich po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym, odttuszczeniu 1
oddzieleniu piasku.

Koszty zwiazane z budowa kolektora, urzadzen pomiarowych oraz koszty

(U8

budowy instalacji oczyszczania mechanicznego, odtfuszczania i oddzielania
piasku, konieczne dla realizacji warunkow okreslonych w pkt. 1 12 pokrvje
w catosci Gmina Jemielnica.
4.Pomiary ilosci i jakosci Sciekow beda dokonywane, na urzadzeniach
pomiarowych zlokalizowanych za oczyszczalnia mechaniczna, na
przepompowni pompujace] scieki bezposrednio na oczyszczalnie w Strzelcach
Opolskich.
5 Koszty biologicznego oczyszczania, odprowadzania oczyszczonych sciekow |
jak réwniez koszty zagospodarowania osadéw w odniesieniu do sciekow,
o ktérych mowa w pkt.1 pokryje Gmina Jemielnica wg takich samych zasad
jakie obowiazuja w Gminie Strzelce Opolskie na podstawie szczegotowe;
umowy zawartej ze Strzeleckimi Wodociagami i Kanalizacjg Sp. z 0.0.
w Strzelcach Opolskich.
6.Postanowienia niniejszego paragrafu sg wazme d(; konca 2003 roku 1 moga

by¢ negocjowane zgodnie z § 9 niniejszego porozumienia.

—a



niniejszego porozumienia zespot zlozony z 6 0sob, po 3 osoby z kazde;
strony. Podstawowym zadaniem tego zespotu bedzie nadzér nad realizacja

uzgodnionego harmonogramu wspolnych dziatan.

§ 4
Obie strony przygotujg do konca 2000 roku bilanse potrzeb 1 mozliwosci w

zakresie gospodarki wodno — $Sciekowej na terenie swoich gmin.

§5
Strony przygotuja wspolnie do konca 2001 roku projekt docelowych dziatan
na terenie oczyszczalni sciekow w Strzelcach Opolskich umozliwiajacvch
_ przyjecie i zgodne z wymogami prawa oczyszczenie sciekow z gminy Jemielnica
oraz Sciekow z terenu gminy Strzelce Opolskie w oparciu o analize¢ danyvch

wymienionych w § 4.

§ 6
Gmina Jemielnica zrealizuje do konca 2003 roku inwestvcje niezbedne do
doprowadzania i oczyszczania mechaniczno — biologicznego $ciekéw z terenu
Gminy Jemielnica, jak rowniez inwestycje umozliwiajace odbidr i przesytanie

sciekéow o ktérych mowa w § 2.

§ 7
Strony wyrazaja zamiar utworzenia wspélnego podmiotu zajmujacego sie

gospodarka wodno — $ciekowg na terenie obu Gmin.

§ 8
Strony porozumienia zobowiazujg sie do podejmowania wszelkich dziatan

majacych na celu zrealizowanie postanowien niniejszego porozumienia.



§9
Uzgodniony harmonogram dziatan moze by¢ zmieniony jedynie na podstawie
pisemnego wniosku, zespotu o ktérym mowa w § 3, za zgoda Zarzaddéw

obydwu Gmin.

§ 10
Rozwigzanie niniejszego porozumienia moze nastapi¢ jedynie w przypadku
nie realizowania przez jedna ze stron ustalen zawartego porozumienia lub za

zgodg obydwu stron.

§11

" Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

ZA GMINE JEMIELNICA ZA GMINE STRZELCE OPOLSKIE

mgr Inz. Stanist M@k&””?
7-CA BURMISTRZA _
siz i Gminy w Strzelcach Opotskich

ZARZAD GMINY
STRZELCE OPOLSKIE

w JEMIELNICY



JEMIELNICA

Zall NE L

WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 0-77 463-23-22 fax 0-77 463-23-88

e-mail ug@jemielnica.pl
Jemielnica 2003.02.05

PELNOMOCNICTWO

Upowazniam Gliwickie Biuro Projektow Budownictwa Przemystowego
PROJPRZEM Spolka Akcyjna 44-101 Gliwice ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 11

reprezentowane przez

1.Zbigniewa Kobrynowicz, zamieszkaty w Gliwicach ul. Czeremchowa 18 |
dowod osobisty nr AB 5920749 wydany 31 marca 1978 r przez Prezydenta |
miasta Gliwice,

2.Jerzego Makoladra zamieszkaty w Gliwicach ul. Kokoszki 8/ 18

dowod osobisty Nr DB 8660417 wydany 12 marca 1992 r przez Prezydenta

Miasta Gliwice,

3.Irene Bajer zamieszkata w Gliwicach ul. Bohaterow Getta Warszawskiego 1/3 1
dowdd osobisty Nr ZN 3534824 wydany 13 lipca 1967 r przez KMMO Gliwice 1
do reprezentowania Gminy Jemielnica wobec organdéw administracji w
sprawach zwiazanych z uzyskiwaniem niezbg¢dnych uzgodnien, opinii,
pozwolen zwiazanych z wykonaniem dokumentacji projektowej, w tym
pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarnej miejscowosci Jemielnica.

0J 5/
oachim Jelite



ZARZAD DROG 5
WOJEWODZKICH S ST e P

45-231 OPOLE, ul. Oleska 127
tel. 458 1324 do 28, fax 458 13 52
NIP 754-25-57-300 Opole, 2003-08-12

Nr ZDW-WD-t-4036/116/2003/1
DECYZJA

Na podstawie Art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w zwigzku z Art.39
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 1985 r. Nr 14, poz.60 - z pdzn.
zmianami) oraz Uchwaly Nr 408/2002 Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z dnia 13.07.2000 r.

w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie objetym Ustawaq z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14 , poz. 60 z pézn. zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku

Gliwickiego Biura Projektéw Budownictwa Przemysiowego PROJPRZEM s.c. z dnia
15.07.2003 r. (data uzupelnienia wniosku 06.08.2003 r.) dotyczacego uzgodnienia
lokalizacji proj. kanalizacji sanitarnej wzdtuz i w poprzek drogi wojewddzkiej Nr 426
w m. Jemielnica (ul. Strzelecka)

wyrazam zgode
Gminie Jemielnica

na lokalizacje proj. sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jemielnica wzdtuz i w poprzek w/w drogi
wojewodzkiej w miejscach wskazanych na przedtozonych zatacznikach mapowych

na warunkach:

1)Kanalizacje sanitarng wzdtuz drogi wojewddzkiej zlokalizowac nalezy poza pasem — zgodnie
z przedtozonymi zatgcznikami mapowymi.

Z)Dopuszcza sie zlokalizowac¢ projektowang siec kanalizacyjng w poprzek w/w drogi —
(7 przejs¢ poprzecznych) zgodnie z przedtozonymi zatacznikami mapowymi.

3)W/w przejscia siecigq kanalizacyjng pod drogg wykona¢ metodq bezwykopowa (przecisk ,
przewiert lub przewiert sterowany) bez naruszenia struktury jezdni.

4)Kanalizacje pod droga pod drogg umiesci¢ w rurach ochronnych, ktére nalezy wyprowadzi¢ poza
granice pasa drogowego.

5)Komory przewiertowe nalezy przewidzie¢ poza pasem drogowym.

6)Po wykonaniu robdt nalezy wtasnym kosztem i staraniem odbudowac¢ ewentualnie naruszony
pas drogowy (szczegdtowe warunki odtworzenia pasa drogowego zostang podane w decyzji na
zajecie pasa drogowego).

7)Utrzymanie, konserwacja urzadzen kanalizacyjnych znajdujacych sie w pasie drogowym naleze¢
bedzie do witasciciela tych urzadzen.

8)Za skutki wynikte z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania robét drogowych - tut. Zarzad nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

9)Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na
czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 10 pazdziernika 2000 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 2000 r. Nr 90,
poz.1006) , zatwierdzajac go w organie zarzadzajacym ruchem na drogach wojewddzkich
tj. Urzedzie Marszatkowskim Departamencie Infrastruktury i Gospodarkl w Opolu
ul. Piastowska 13.
Nastepnie Inwestor zadania badZ wykonawca posiatajacy jego petnomocnictwo winien wystgpi¢
z wnioskiem do ZDW Oddzialu Terenowego w Olesnie o zajecie pasa drogowego
dotaczajac informacje o terminie wykonywania robét, wielkosci zajmowanych powierzchni
w pasie drogowym oraz personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac.

10)Zarzad drogi zastrzega sobie, iz w przypadku modernizacji lub remontu w/w drogi , o ile bedzie

1



konieczna przebudowa wykonanej sieci kanalizacyjnej - zostanie ona dokonana przez jej
wiasciciela bez odszkodowania ze strony zarzadu drogi i w terminie wyznaczonym przez zarzad
drogi. W przypadku niedotrzymania terminu zarzad drogi zleci wykonanie przebudowy
wykonanej sieci a kosztami obcigZy Inwestora.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania.

Niniejsza decyzja jest réwnoczeénie zgoda administratora drogi na
uzyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Zatacznik Nr 1 opieczetowany stanowi integralng czes¢ niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci Zzadania
strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Zataczniki:

Zat. Nr 1 — komplet map syt.-wysok. 474.234.151 , 152 , 104
474.243.063 , 061

Otrzymuij a:

1)Urzad Gminy Jemielnica

ul. Strzelecka 67
@Gliwickie _Bil!l‘o Projektéw’ Bu_downictwa Przemystowego PROJPRZEM s.c.
44-101 Gliwice ul. Wyszynskiego 11 +Zal. Nr 1
5)ZDW Oddzial Terenowy w Olesnie + Zal.Nr1
4)a/a + Zal. Nr 1

Zwolnione z optaty skarbowe;j
na podstawie Art. 8 pkt. 3
ustawy o optacie skarbowej

z dnia 09 wrzes$nia 2000 r.
(Dz. U. Nr 86 poz. 960).




=7 ARG
7 aR7ZAD DROG
WOIEWODZKICH |
A.A’,-;%l OPOLE, ul. Oleska 127 Opplel 2003-12-23
tol 458 1324 do 28, fax 458 13 52

P .25-57-300
NY TZDW WD t-4031/54/2003/1
» DECYZJA

Na podstawie Art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w zwigzku z Art.29
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 1985 r. Nr 14, poz.60 - z pdzn.
zmianami) oraz Uchwaly Nr 408/2002 Zarzadu Wojewoddztwa Opolskiego z dnia 13.07.2000 r.

w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie objetym Ustawgq z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14, poz. 60 z pdzn. zmianami)

po rozpatrzeniu sprawy

z wniosku Gliwickiego Biura Projektéw Budownictwa Przedmyslowego ,,PROJPRZEM”
S.A. z dnia 16.12.2003 r. dotyczacego uzgodnienia dokumentacji projektowej na
budowe zjazdu z drogi wojewodzkiej Nr 426 w m. Jemielnica na teren projektowanej
przepompowni Sciekéw sanitarnych ([ £S-5 )

vzgadniam

Gminie Jemielnica
(inwestorowi zadania)

w/w projekt na wykonanie zjazdu z drogi wojewddzkiej Nr 426
na nizej podanych warunkach :

1.Zjazd wykonac zgodnie z przedtozong dokumentacjg projektowa.

2.Na dtugosci dziatki nalezy wyczysci¢ réw przydrozny umozliwiajac prawidtowy odplyw wéd
powierzchniowych.

3.Wszelkie koszty zwigzane z budowq zjazdu bedq poniesione przez Inwestora zamierzenia.

4.Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem ZDW Oddziatu Terenowego
w Olesnie.

5.Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu na
czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 10 pazdziernika 2000 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 2000 r. Nr 90,
poz.1006) , zatwierdzajac go w organie zarzadzajacym ruchem na drogach wojewddzkich
tj. Urzedzie Marszatkowskim Departamencie Infrastruktury i Gospodarki w Opolu
ul. Piastowska 13.

6.Utrzymanie zjazdu nalezeC bedzie do wiasciciela gruntu przylegtego do pasa drogi (Art.30
Ustawy o drogach publicznych).

7.Niniejsze zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa , jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania zjazd nie
zostanie wybudowany (At. 29 ust.4 Ustawy o drogach publicznych).

Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie
terenu pasa drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Zatacznik Nr 1 opieczetowany - stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz uwzglednia w catosci zadania

strony.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rbwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126). Budowa zjazdu wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego
wydanego przez Wojewode Opolskiego (Art. 82 ust. 3 w/w Ustawy).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym , o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystapi¢ do ZDW Oddzialu Terenowego w Olesnie w trybie i na warunkach
okreélonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektérych przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6 poz. 33 z pdzn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
Zatgczniki

_ - Zat.Nr 1 — dokumentacja projektowa zjazdu

Otrzymuijg:

1)W4éjt Gminy Jemielnica

47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
@liwickie Biuro Projektéw Budownictwa Przedmystowego ,PROJPRZEM” S.A.
44-101 Gliwice ul. Wyszyriskiego 11 + Zal.Nr1

3)ZDW Oddzial Terenowy w Oles$nie + Zal. Nr1

4)a/a + Zak. Nr 1

Zwolnione z optaty skarbowej
na podstawie Art. 8 pkt. 3
ustawy o optacie skarbowe;j

z dnia 09 wrzesnia 2000 1.
(Dz. U. Nr 86 poz. 960).



;
Zarzad Powiatu Strzeleckiego

ul. Jordanowska 2 .
47-100 Strzelce Opolskie

KT-II-5444-96/KS/03

—cz7. WR 70

Strzelce Opolskie dn. 13 sierpnia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 - z p6Zn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 w sprawie wykonania

niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r. Nr 6 poz. 33
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

— z pozn. zm.), rozporzadzenia
warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), jak réwniez art. 104 KPA (Dz. U.
z 1980 r. Nr 9 poz. 26 — z p6zn. zm.),

ZARZAD POWIATU STRZELECKIEGO

po rozpatrzeniu wniosku :

zdnia 30.07.2003 r.,
dzialajacego w imieniu:

Gliwickiego Biura Projektow
Budownictwa Przemyslowego
PROJPRZEM spotka akcyjna

ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11

47-101 Gliwice

Gminy Jemielnical

ul. Strzelecka 67

47-133 Jemielnica

dotyczacego:  zezwolenia na ulozenie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do posesji w pasie
drogowym drég powiatowych: Nr 1841 O Jemielnica — Barut (ul. Wiejska), Nr 1802 O
Jemielnica — granica wojewddztwa [Kotulin] (ul. Sw. Wojciecha, Stara Kolonia), Nr
1840 O Jemielnica — Gasiorowice (ul. Putawskiego) w miejscowosci Jemielnica;

wyraza zgode¢ Inwestorowi zadania

na utozenie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do posesji w pasie drogowym drég powiatowych:
Nr 1841 O Jemielnica — Barut (ul. Wiejska), Nr 1802 O Jemielnica — granica wojewdtztwa [Kotulin]
(ul. Sw. Wojciecha, Stara Kolonia), Nr 1840 O Jemielnica — Gasiorowice (ul. Pufawskiego) w
miejscowosci Jemielnica na terenie dziatek:

1

Lp. Nr drogi Nr dziatki Km Obteb
1 1841 0 1186/2 5 Jemiélnica
2 1840 0 318/1 2 Jemielnica
3 1802 O 749 5 - Jemielnica
4 1802 O 742/2 5 Jemielnica
5 1802 O 741 5 Jemielnica
6 1802 O 738/2 5 Jemielnica
7 1802 O 809/2 5 Jemielnica
8 1802 O 810 5 Jemielnica
9 1802 O 934/2 5 Jemielnica




na nastepujacych warunkach:

Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég powiatowych: Nr 1841 O

Jemielnica — Barut (ul. Wiejska), Nr 1802 O Jemielnica — granica wojewddztwa (Kotulin) [ul. Sw.

Wojciecha, ul. Stara Kolonia], Nr 1840 O Jemielnica — Gasiorowice (ul. Putawskiego) — zgodnie z

trasa pokazana na zalacznikach mapowych z zastrzezeniem, iz w miejscach, gdzie kanalizacje

sanitarng zaprojektowano w bliskiej odlegtosci od krawedzi jezdni roboty nalezy prowadzié¢ tak, aby
nie zostata naruszona konstrukcja jezdni. ‘

Dopuszcza si¢ lokalizacje¢ kanalizacji sanitarnej — zgodnie z trasa pokazang na zatacznikach

mapowych metoda rozkopu jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze w wybranych odcinkach

jezdni drog powiatowych:

- Nr 1841 O Jemielnica — Barut (ul. Wiejska) wlaczenie do istniejacej sieci na wysokos$ci posesji
Nr 81 na dziatce nr 1195 k.m. 2 obrgb Jemielnica — pod warunkiem odtworzenia konstrukcji
jezdni i chodnika na szerokosci rozkopu i dtugosci prowadzonych robét do stanu pierwotnego
wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni z zachowaniem warunkéw odtworzenia
konstrukcji jezdni i chodnika podanych w Zataczniku Nrl.;

Nr 1840 O Jemielnica — Gasiorowice (ul. Pulawskiego) na odcinku zatoki autobusowej w
obrebie skrzyzowania z droga wojewddzka oraz od posesji Putawskiego 25 do gruntéw rolnych
za posesja Pulawskiego 29 na dzialce nr 318/1 k.m. — pod warunkiem odtworzenia konstrukcji
jezdni wraz z warstwa wiazaca na szerokosci rozkopu i dtugosci prowadzonych robo6t do stanu
pierwotnego i wykonania warstwy $cieralnej na szerokosci potodwki jezdni z zachowaniem
warunkow odtworzenia konstrukeji jezdni podanych w Zataczniku Nrl;

Nr 1802 O Jemielnica — granica wojewédztwa (Kotulin) [ul. Sw. Wojciecha, ul. Stara Kolonia]
na odcinku od skrzyzowania z droga wojewo6dzka 426 do skrzyzowania z ul. Stara Kolonia na
dziatkach nr 749, 742/2, 741 k.m., na wysokosci posesji ul. Stara Kolonia 8 i 9 na dziatce nr
809/2, 810, 934/2 k.m. oraz na wysokosci posesji ul. Stara Kolonia 36 na dziatce nr 934/2 k.m.
— pod warunkiem odtworzenia konstrukcji chodnika i jezdni wraz z warstwa wiazaca na
szerokosci rozkopu i dtugosci prowadzonych robdt do stanu pierwotnego i wykonania warstwy
scieralnej na cafej szerokosci jezdni i dlugosci prowadzonych prac z zachowaniem warunkow
odtworzenia konstrukcji jezdni podanych w Zalaczniku Nrl;

Dopuszcza si¢ wykonanie przejscia kanalizacja sanitarng w poprzek drég powiatowych metoda

przekopu potowkami jezdni bez wstrzymywania ruchu na drodze pod warunkiem odtworzenia

konstrukcji jezdni i chodnika z zachowaniem warunkow podanych w Zataczniku Nr 1

W obrebie skrzyzowan drég nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na szerokosci wykonanego przekopu i

dlugosci prowadzonych robét, z zachowaniem warunkéw odtworzenia jezdni podanych w

Zataczniku Nr |

Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika powinna odpowiada¢ warunkom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 poz. 430), oraz warunkom podanym w Zataczniku Nr 1.

Przed przystapieniem do robot inwestor powinien wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanie

zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Art. 40 Ustawy o drogach publicznych), dolaczajac

informacje o terminie wykonywanych robdt, wielkosci powierzchni zajecia pasa drogowego,

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot (rozporzqdzenie M.T. i

G.M. 7 dnia 10 paZdziernika 2000 r. — w sprawie szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na

drogach) oraz wnies¢ oplatg za zajgcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzen obcych.

W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowana kanalizacja nalezy zlokalizowa¢ w

odleglosci min. 2,0 m od skrajni pnia drzew, w sposob nie szkodzacy drzewom ( Art. 47c ust. |

ustawy o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z dnia 16 pazdziernika 2001 r. z p6zniejszymi
zmianami):
jezeli drzewa sg pomnikiem przyrody projekt nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem

Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14, a w obrgbié tych drzew roboty winny by¢ prowadzone w

sposob reczny w odlegtosci min. 5,0 m od skrajni drzew,

w razie braku mozliwosci osiagnigcia wymaganej odlegtosci od drzew projekt powinien posiada¢

akceptacje Urzgdu Gminy w Jemielnicy,



w przypadku naruszenia korzeni drzew petna odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Wykonawca robot.

w przypadku uszkodzenia drzew nalezy niezwlocznie powiadomié wihasciwy Urzad Gminy,
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, ul. Piastowska 14 ( dot. pomnikow przyrody ) i
Zarzadce drog powiatowych, a roboty przerwac.

8. Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé inwestycje zgodnie z projektem technicznym oraz
doprowadzi¢ pas drogowy do stanu pierwotnego. Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi w
formie protokolarnego odbioru pasa drogowego — po zakoiiczeniu robét.

9. Roboty drogowe nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie, lecz pod $cistym nadzorem Zarzadcy Drog
Powiatowych badZ zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu, ktérego prace winien
nadzorowac¢ takze pracownik Zarzadu j.w

10. Inwestor winien wlasnym staraniem i na wlasny koszt, doprowadzié teren robét do pierwotnego
stanu z zachowaniem warunkéw okre$lonych w Rozporzadzeniu MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. -
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

11. Do odbioru pasa drogowego, po zakoficzeniu robot, inwestor winien przedstawié wyniki badan
wskaznika zageszczenia.

12. Wszelkie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii kanalizacji sanitarnej, bedg
poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych)

13. Za skutki wynikte z lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytulu — Zarzad Powiatu Strzeleckiego nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

14. Zarzadca drogi zastrzega sobie, iz w przypadku ewentualnej modernizacji lub remontu w/w drég, o
ile bedzie konieczna przebudowa projektowanej kanalizacji sanitarnej — zostanie ona dokonana
przez jej Wiasciciela bez odszkodowania i w terminie wyznaczonym przez Zarzadce drég
powiatowych

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja jest réwnocze$nie zgoda Zarzadey Drogi Powiatowej na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catosci uwzglednia zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszego decyzji przysluguje odwotanie za moim posrednictwem do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Zalaczniki:
= zalgeznik Nr 1- warunki techniczne odtworzenia konstrukeji jezdni — stanowi integralna czesé niniejszej decyzji

= zalacznik Nr 2 — mapa sytuacyjna w skali 1:5000 — stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.
= zalacznik Nr 3+7 — mapy sytuacyjne w skali 1:1000 — stanowig integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Z up. Zarzgdu Powiatn Strzeleckiego

Andgzed Ful
Z-caql%aczalm a W cialy Ruchu

Otrzymujy:

I, Gliwickie Biuro Projektow Budownictwa Przemyslowego
PROJPRZEM spolka akcyjna
ul. Prymasa Stefana Wyszyiskiego 11
47-101 Gliwice
2, Urzad Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

Drogbwego i Drig Powiatowych

~

I



Zakacznik nr 1
do Decyzji Nr KT-11-5444-96/KS/03
z dnia 13.08.2003 r.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie Jjezdni nalezy przeciaé pitami karborundowymi bez
naruszenia powierzchni poza przekopem.

. Rézbiérkq istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ metoda frezowania.

- Wykop nalezy dokona¢ na szeroko$¢ minimalna niezbedna dla ulozenia przewodow.

. Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypaé piaskiem lub zwirem - material nowy, nie z odzysku
— i zageSci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Nastepnie nalezy odtworzyé
podbudowe stabilizowana mechanicznie jako dwuwarstwow3 o lacznej grubosci zgodnej ze
stanem istniejacym, lecz nie mniej niz 40 cm z kruszywa kamiennego bazaltowego (frakcja
kruszywa 25 centymetrowej warstwy dolnej 40 - 60 mm, 15 centymetrowa warstwa gérna z
kruszywa o frakeji 0 — 31,5 mm). Na zageszczong podbudowe nalezy ulozyé¢ na szerokosci
przekopu w jezdni i dlugosci prowadzonych robét warstwe wigzaca z betonu asfaltowego o
gr. S cm po zageszczeniu, a nastepnie na calej szerokosci jezdni i dlugosci prowadzonych
robot warstwe $cieralng z betonu asfaltowego o gr. 4 cm.

Nalezy takie odbudowaé naruszone pobocza, $cieki uliczne, chodniki, a - uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe. Nalezy ponadto uzupelni¢ ubytki nawierzchni pobocza.

- Wskaznik zaggszczenia gruntu w poboczach i pod chodnikiem nie powinien by¢ mniejszy od:

— na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych — 1,00

— gorna warstwa 20 cm — 0,97

- Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegllnych elementéw wykonane przez laboratorium
drogowe tj. podioza i podbudowy nalezy okaza¢ w Wydziale Ruchu Drogowego i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przed wykonaniem nowej
konstrukcji nawierzchni.

. Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

. Roboty wymienione w zataczniku podlegaja odbiorowi przez Wydziat Ruchu Drogowego i Drog
Powiatowych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich niezaleznie od odbioru przez

inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

Z up. Zarzadu Popiaty Strzeleckiego

Andiiel /T .
g P ziai hu

- czelnikg bzt U
ZD?ggbé(\aNegv-tD Gy Powiatowych
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838 — ze zm.) oraz § 1 ust. 1
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 w sprawie
wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z
1986 r. nr 6 poz. 33 — z poézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki - Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawze warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé -drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430), jak réwniez art. 104 KPA (Dz. U. z 1980 r. nr 9 poz.
26 — z poéZn. zm. ),

WOJT GMINY JEMIELNICA

po rozpatrzeniu wniosku : Gliwickiego Biura Projektow
Budownictwa Przemyslowego
PROJPRZEM spoblka akcyjna
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11
47-101 Gliwice

z dnia 21-07-2003 r.,

dzialajacego w imieniu: Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

dotyczacego: zezwolenia na ulozenie kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami do posesji w pasie drogowym drog gminnych:
Stara Kolonia, Bema, Arki Bozka, Chlopickiego, Cicha,
Diuga, Dobisa, Dzierzonia, Dziwna, Elsnera, J. Kani,
Korfantego, Koziotka, Lesna 1 Maja, 9 Maja, Modrzejewskiej,
A. Pawlety, M. Prawego, Pulaskiego, Sklodowskiej, E. Smolki,
Spokojna, Stawowa, Strzeleckiego, Wesota, Nowa Kolonia,
Parkowa, Zotkiewskiego, Wspolna, Kwiatowa, Zielona, Nowe
Osiedle, Boczna;




wyraza zgode Inwestorowi zadania

j.w.

na ulozenie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do posesji w pasie
drogowym drog gminnych w obrebie wsi Jemielnica:

L.p] Nr drogi Ulica Nr dziatki
1 |105513 O|Stara Kolonia 934/1
2 1105514 O |Bema 776
3 [105515 O|Arki Bozka 881/5;930
4 1105516 O |Chlopickiego 494/1;495/1; 499/1; 500
S5 [105517 O|Cicha 738/1;742/1; 742/3
. 673/10; 693/10; 2933/1; 2933/2; 2933/3;
5 | 15518 O CHugs. 2033/4; 2933/5; 2933/6; 2933/9
7 1105519 O|Dobisa 2838; 2840; 2865
8 [105520 O |Dzierzonia 101842 v
9 105521 O|Dziwna 673/10
10]105522 O |Elsnera 840/20; 840/21
11[105524 O|J. Kani 558/11;2741/1; 2741/3; 2744; 2749; 2750
807/2; 1078; 1097; 1084; 1101; 1103;106;
12105525 O Korfantego 1113; 1116; 1141; 1091; 2380
13]105526 O|Koziotka 1042; 1069 %
. 571/3 572/3; 572/4 593/1 593/2 93/3;
14105527 OJLesna 593/4; 561?4 561/8; 662/2833 2784
15[105528 O|1 Maja 704; 845; 2936
16105529 O |9 Maja 673/10
171105530 O |[Modrzejewskiej | 377; 415; 416
18105531 O|A. Pawlety 673/1; 673/10; 674/1; 667
19105532 O |M. Prawego 9560; 560/2; 584; 2763; 2767, 2783; 2961
20105533 O|Pulaskiego 102
21]105534 O |Sklodowskiej 391
22105535 O|E. Smolki 1079;1084
23105536 O|Spokojna 2873 ‘
241105537 O|Stawowa ?ig)(/)l, 10955 1119; 1128; 1135/2; 1137/1;
25]105538 O |Strzeleckiego 330/1
26105539 O|Wesola 2880
. 622; 623; 626; 673; 733; 734; 2913; 854;
271105540 O|Nowa Kolonia 874, 861, 866. 878/5
103/12; 103/19; 103/25;
28(105541 O |Parkowa 37074 {dzlalle prywatns)
291105542 O |Zotkiewskiego | 456; 483/3; 489/1; 492/3
30]/105543 O |Wspdlna 2771; 2800
31[105544 O |Kwiatowa 2834
32105545 O|Zielona 2900; 2915, 2928/3; 2932
33 Nowe Osiedle 2952
34 Boczna 493/3; 49377




na nastepujacych warunkach:

. Dopuszcza sie lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog
gminnych - zgodnie z trasa pokazana na zalacznikach mapowych z
zastrzezeniem, ze w  miejscach, gdzie kanalizacje sanitarna
zaprojektowano w bliskiej odleglosci od krawedzi jezdni roboty nalezy
przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona konstrukcja jezdni.

. Dopuszcza sie lokalizacje kanalizacji sanitarnej — zgodnie z trasa
pokazana na zatacznikach mapowych metoda rozkopu jezdni bez
wstrzymywania ruchu na drodze.

. W przypadku drogi gruntowej nalezy nawierzchnie drogi utwardzi¢
kamieniem wapiennym.

. Dopuszcza sie wykonanie przejscia kanalizacja sanitarna w poprzek drog
gminnych metoda przekopu potéwkami jezdni bez wstrzymywania ruchu
na drodze pod warunkiem odtworzenia konstrukcji jezdni i chodnika z
zachowaniem warunkéw podanych w Zalaczniku 1.

. W obrebie skrzyzowan drég nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na szerokosci
wykonanego przekopu i ditugosci prowadzonych robét, z zachowaniem
warunkoéw odtworzenia jezdni podanych w Zalaczniku nr 1.

. Odtworzona konstrukcja nawierzchni jezdni i chodnika powinna
odpowiadaé warunkom zawartym w Rezporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), oraz warunkom podanym w
zalaczniku 1.

. Przed przystapieniem do robét Inwestor robét powinien wystapi¢ do Wojta
Gminy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego ( art.
40 Ustawy o drogach publicznych), dotaczajac informacje o terminie
wykonywanych robét, wielkosci powierzchni zajecia pasa drogowego oraz
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét
(Rozporzadzenie M. T. i G.M. z dnia 10 paZdziernika 2000 r. - w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach)
i wniesiong oplate za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim
urzadzen obcych.

8. W sasiedztwie istniejacego zadrzewienia projektowana kanalizacje¢ nalezy

zlokalizowaé w odleglosci min. 2,0 m. od skrajni pnia drzew w sposob nie
szkodzacy drzewom (art.47c ust.1 ustawy o ochronie przyrody —Dz. U.

Nr 99 poz. 1079 z dnia 16 pazdziernika 2001 r. ze zmianami): jezeli
drzewa sa pomnikiem przyrody projekt nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Przyrody w Opolu ul. Piastowska 14, a w obrebie tych
drzew roboty winny by¢ prowadzone w sposéb reczny w odlegtosci min.5,0
m od skrajni w razie braku mozliwo$ci osiagnigcia wym@ganej odleglosci
od drzew projekt powinien posiada¢ akceptacje Urzedu Gminy w
Jemielnicy, @w  przypadku naruszenia korzeni drzew pelna
odpowiedzialnoéé bedzie ponosit Inwestor - robot, w przypadku
uszkodzenia drzew nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwy Urzad
Gminy, Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody w Opolu, ul. Piastowska
14 (dot. pomnikéw przyrody) i Zarzadce drog a roboty przerwac.

. Inwestor jest zobowiazany zrealizowaé inwestycje zgodnie z projektem
technicznym oraz doprowadzi¢c pas drogowy do stanu pierwotnego.
Stwierdzenie wykonania tych czynnosci nastapi w formie protokolarnego
odbioru pasa drogowego — po zakonczeniu robot.
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10.

11.

12.

13.

Roboty drogowe nalezy wykonaé¢ we wlasnym zakresie, lecz pod Scislym
nadzorem  tutejszego = Urzedu, badz  zlecié specjalistycznemu
przedsigbiorstwu drogowemu, ktérego prace powinien nadzorowaé takze
pracownik Gminy. Inwestor rob6t powinien wlasnym staraniem i na
wlasny koszt doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu z zachowaniem
warunk6w okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Roboty drogowe nalezy wykonac¢ we wlasnym zakresie, lecz pod Scislym
nadzorem  tutejszego  Urzedu, badz  zlecié¢ specjalistycznemu
przedsi¢biorstwu drogowemu, ktérego prace powinien nadzorowaé takze
pracownik Gminy. Inwestor robét powinien wlasnym staraniem i na
wiasny koszt doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu z zachowaniem
warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Do odbioru pasa drogowego, po zakonczeniu robét, Inwestor robét winien
przedstawi¢ wyniki badan wskaznika zageszczenia.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, utrzymaniem, usuwaniem awarii
kanalizacji sanitarnej beda poniesione przez Inwestora (art. 39 ust 4
Ustawy o drogach publicznych).

Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda Wéjta Gminy na uzyczenie
terenu pasa drogowego dla uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia
zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu w terminie 14 dni od daty
_jego otrzymania.

Zalaczniki:

3

3.

. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.

zalacznik nr 1 — warunki techniczne odtworzenia konstrukcji jezdni
(stanowi integralna czes¢ niniejszej decyzji),

rzymuja:

Gliwickie Biuro Projektow

Budownictwa Przemystowego

PROJPRZEM spoéika akcyjna

ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11 , )

47-101 Gliwice H e
> = >~

ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
A/a

% Sy e
Lol define
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ZALACZNIK NR 1
do decyzji Nr IB 5548-14/03
z dnia 14-08-2003r.

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie jezdni nalezy przecia¢ pilami
karborundowymi bez naruszania powierzchni poza przekopem.

Rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ metoda
frezowania.

Wykop nalezy wykonac na szeroko$¢é minimalnag dla ulozenia przewodoéow.
Po ulozeniu rur wykop nalezy =zasypaé piaskiem lub zwirem -
material nowy, nie z odzysku - i zageSci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,98. Nastepnie nalezy odtworzy¢ podbudowe
stabilizowana mechanicznie jako dwuwarstwowa o lacznej grubosci
zgodnej ze stanem istniejacym, lecz nie mniej niz 40 cm z kruszywa
kamiennego bazaltowego (frakcja kruszywa 25 centymetrowej
warstwy dolnej — 40 — 60 mm, 15 centymetrowa warstwa gorna z
kruszywa o frakcji 0-31,5 mm). Na zageszczona podbudowe nalezy

. ulozyé na szerokosSci przekopu w jezdnie i dlugosci prowadzonych

robot warstwe wiazaca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm po
zageszczeniu, a nastepnie na calej szerokosci jezdni i dlugosci
prowadzonych robot warstwe Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4
cm. Nalezy takze odbudowaé naruszone pobocza, Scieki uliczne,
chodniki, a uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Nalezy ponadto
uzupelnié ubytki nawierzchni pobocza.
Wskaznik zageszczenia gruntu w poboczach i pod chodnikiem nie
powinien by¢ mniejszy od:
- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych — 1,00
- gorna warstwa 20 cm - 0,97.
Wyniki badan wskaznika zageszczenia poszczegélnych elementow
wykonane przez laboratorium drogowe tj. podloza i podbudowy nalezy
okaza¢ w Urzedzie Gminy Jemielnica.
Roboty drogowe nalezy zleci¢é specjalistycznemu przedsiebiorstwu
drogowemu.
Roboty wymienione w zataczniku podlegaja odbiorowi przez Urzad Gminy
Jemielnica niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru ze strony
Inwestora.
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WOIEWODZKI £ARZAD
MELIORABIN | DAZAUZEN Woln(Gh
Upole Oddzial Krapkowice

ul. Prudnicka 14 Krapkowice dnia, 28.07.2003 rok
tel. 661625 lub 662860

KM-408/75/ 352 /2003

Gliwickie Biuro Projektow
. Budownictwa Przemyslowego
Y 57 "PROJPRZEM" S.A.
e S| asa S. Wyszynskiego 11
‘%&E’(, ‘WZIOI Gliwice
Dozt ’

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Opolu
Oddziat w Krapkowicach uzgadnia projekt przejscia pod dnem rzeki
Jemielnica i Kanatu Ulgi J emielnicy siecig kanalizacji sanitarnej
nastepujacych przekroczen:

1. Przekroczenie nr 1 - rzeka Jemielnica w km 43+592

2. /- nr 2 - rzeka Jemielnica w km 43+570
3. /- nr 3 - rzeka Jemielnica w km 43+050
4.  -//- nr 4 - Kanat Ulgi w km 0+240

pod nastgpujacymi warunkami:

a/ wykonanie przewiertu min. 1,00 m pod istniejacym dnem oraz
oznaczenia na skraju skarpy stupkami betonowymi lokalizujacym
przejscie.

b/ nalezy powiadomié tut. Zarzad o terminie rozpoczecia i zakofczenia
rob6t wiertniczych oraz dostarczy¢ nam wycinek mapy z naniesiong,
trasa powykonawcza kanalow.

¢/ uzyskaé¢ pozwolenie wodno-prawne na w/w przewiertu .

W zat. zwrot kpl. map + rachunek za uzgodnienie.

Do wiadomosci:

) ) EIEROWNIK
1. WZMiUW Opole ul. Katowicka 39 WZM iUW Oddziat Krapkowice
2. ala T T[T é{

mg; inz. Henryk Szarek
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STAROSTA STRZELECKI
ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie
Strzelce Opolskie 2003 -12-01

ROS. 6224 - 14 /03
Decyzja

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 3; art. 127 ust. 5; art. 131 ust. 1 ,ust. 2; art. 140 ust. 1,
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z dnia 11
pazdziernika 2001 1. z p6zn. zmianami), oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
13. 11. 2003 r. Gliwickiego Biura Projektow Budownictwa Przemystowego Projprzem SA,
dzialajacego z upowaznienia Wojta Gminy Jemielnica , w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przejécie kanalizacja sanitarna pod rzeka Jemielnica i Kanatem Ulgi
Jemielnicy

Orzekam
L.Udzieli¢ Gminie Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy pozwolenia wodnoprawnego
na przejscie rurociggiem grawitacyjnym i tlocznym $ciekéw sanitarnych, metoda

przewiertu sterowanego, w miejscowosci Jemielnica pod nastepujacymi ciekami :

1. Przejécie nr 1 - pod rzeka Jemielnica w km 43+592, rurociagiem grawitacyjnym PVC
¢ 200 mm, w rurze ostonowe;j stalowej o dtugosci 8 m,

2. Przejécie nr 2 - pod rzeka Jemielnica w km 43+570, rurociagiem ci$nieniowym PE ¢ 100
mm, w rurze ostonowej stalowej o dtugosci 10 m,

3. Przejécie nr 3 - pod rzekq Jemielnica w km 43+050, rurociagiem grawitacyjnym PVC
¢ 200 mm, w rurze ostonowe;j stalowej o dlugosci 17 m,

4. Przejécie nr 4 - pod Kanalem Ulgi Jemielnicy w km 0+240, rurociagiem grawitacyjnym
PVC ¢ 200 mm, w rurze ostonowej stalowej o dtugosci 10 m.

I1.Ustali¢ nastepujace warunki i obowiazki dla uprawnionego, :

1. Prace wykona¢ zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz z uwzglednieniem warunkow
uzgodnien, wszystkie zmiany uzgadniaé kazdorazowo z administratorem cieku i organem
wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

2. Przejécia wykona¢ na gigbokosci min. 1 m pod statym dnem cieku,

3. Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w zwiazku z prowadzeniem robot, jak
i powstale w zwiazku z eksploatacja urzadzen kanalizacyjnych. Teren po zakoficzeniu
prac przywroci¢ do stanu poprzedniego,

4. Miejsca przej$¢ oznaczy¢ stupkami betonowymi na krawedzi skarpy ciekow,

. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia inwestycji powiadomi¢ administratora cieku, z co
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Po zakonczeniu inwestycji przekaza¢ administratorowi cieku operaty z inwentaryzacji
geodezyjnej wszystkich przej$¢ z podaniem glebokosciu posadowienia rur ostonowych.

(9]

IIL.Pozwolenie wodnoprawne nie todzi praw do nieruchomo$ci i urzadzefi wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien 0sob
trzecich, przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV.Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi: "Operat wodnoprawny na wykonanie
przekroczen metoda przewiertu sterowanego siecia kanalizacji sanitarnej ciekOw
Jemielnica w km 43+592, Jemielnica w km 43+570, Jemielnica w km 43+050, Kanatu

Ulgi w km 0+240" opracowany przez mgr inz . Barbare Piotrowska w sierpniu 2003 r.



V. Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi pozwolenia na budowe i nie upowaznia inwestora
do rozpoczgcia robot budowlanych. Wymagane decyzje w tym zakresie nalezy uzyskaé na
podstawie obowiazujacych przepisoéw Ustawy Prawo Budowlane.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 13.11.2003 r. Gliwickie Biuro Projektow Budownictwa
Przemystowego Projprzem SA, dzialajace z upowaznienia Wéjta Gminy Jemielnica
wystapito o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejécie kanalizacja sanitarng pod
rzeka Jemielnica i Kanalem Ulgi Jemielnicy. Do wniosku zalaczono dokumentacjg¢ pt.
"Operat wodnoprawny na wykonanie przekroczen metoda przewiertu sterowanego siecig
kanalizacji sanitarnej ciekéw Jemielnica w km 43+592, Jemielnica w km 43+570,
Jemielnica w km 43+050, Kanatu Ulgi w km 0+240" opracowany przez mgr inz . Barbare
Piotrowska w sierpniu 2003 r. wszystkie ujawnione strony postgpowania zawiadomiono
pisemnie o wszczgciu postgpowania, informujac réwnoczesnie o mozliwosci sktadania uwag
1 wnioskéw. Ponadto informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego podano do
publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie organu
wydajacego niniejsze pozwolenie. Po analizie dokumentacji opracowanej zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo Wodne, ustalono, ze nie ma przeciwwskazan do udzielenia
wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ujgtym w operacie wodnoprawnym.
Majac powyzsze na wzgledzie przychylono sie ‘do wniosku w calosci i orzeczono jak
W sentencji.

Za niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie pobrano optaty skarbowej, zgodnie z art. 8 pkt 3
ustawy z dnia 9 wrze$nia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz 960 z pézn
zm.).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Opolskiego za posrednictwem
Starosty Strzeleckiego w terminie 14 dni fgd,daty-dgrqczenia decyzji.

% & X0

C., e \': >\
e .
T\ Zup. 8STA STY
_ Jolanta Kk éska
Otrzymuja_: Naczelnik Wy HVRolnictwa

1. Wojt Gminy Jemielnica i Ochrony Bralibwiska
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
GBPBP Projprzem SA,
ul. Wyszynskiego 11, 44-101 Gliwice

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,

4. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Krapkowicach,
ul. Prudnicka 14, 47-300, Krapkowice,

5. ala

GLIWICKIE BLune PROJERTOW |
BUDOWNICTYA “RZEMYSLOWEGE |
PROSPRZEM Spaka sioys |
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WOIEWCuLs]l o a2
MELIORACIN | URZARaER WOkkICY
Upole Oddzial Krapkowice

ul. Prudnicka 14

tel. 661625 lub 662860

Krapkowice dnia, 23.12.2003 rok

KM-408/110/© 3572003

GLIWICKIE HURO 1)Jn Gliwickie Biuro Projektow
i g o Budownictwa Przemyslowego
S BRU—7I0 "PROJPRZEM" S.A.

Wplynelo - é:‘ ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 11
Rkierowanc do ,.‘/199(1"‘ ‘9‘?/3 44-101 Gliwic €

?

W odpowiedzi na Wasze pismo nr T/3794/36/03 z dnia 16.12.2003 r.
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat Krapkowice
informuje, Ze nie posiada danych charakterystycznych poziomow wod
w okresie powodzi /stany wysokiej wody powodziowej/ rzeki Jemielnica
i Kanatu Ulgi w Jemielnicy.

* Zalecamy jednak zaprojektowaé przepompowanie PS-4 i PS-5
o rzgdnych gory studni réwnych rzednym przyleglym urzadzeniom
1 niwelety ulicy, co zabezpieczy je przed ewentualnym zalaniem.

W zal. zwrot 1 egz. mapy sytuacyjnej w skali 1:1000 cz. 9.

TLOY WL M
WZM iUV Gndd

; \2 :"i;.-, L ‘1\; K24 TS
Do wiadomosci:

moy ied. Homrsh Searck
1. WZMiUW Opole ul.Katowicka 55
2. a/a

o



PANSTWOWE GOSPQDARSTWO LESNE

LASY PANSTWOWE

REGIONALNA DYREXCJA 1 ASON PANSTWOWYCH
40-543 Katowice, ul Huberta 43/45

Znﬂk 8Pr. J

tel 517-25%1dc 4
Katowice. dn. 18-08-2003

Zn.spr. 722126/ 1 12003

o\ssr'l

V¢pl. dnia _ﬂ b§m97b ’ C)

ul. Stpzelecka 67.
=133 JEMIELNICA

Na podstawie:

— art. 34 ust. z dnia 28 wrzeSnia 1991r. o lasach /Dz.U.nr 101,poz.444 ze zm/.

—pisma Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa nr
DL.1-0232/14/94 z dnia 1994-01-07 wskazujacego dyrektoréw regionalnych dyrekcji
Lasow Panstwowych jako wiasciwych do wydawania zezwolen w okreSlonym zakresie,

— pisma Dyrektora Generalnego nr DG-14-210/3/94 z dnia 1994-01-12.

zezwalam

na przejScie odcinkiem kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Jemielnica po gruntach
zarzadzanych przez Lasy Panstwowe, NadleSnictwo Strzelce Opolskie, le$nictwo Podbo-
rzany, oddz. 304 z, zgodnie z lokalizacja naniesiona kolorem czerwonym na zataczonej
kopil mapy lesnej, bez zmiany uprawy lesnej na inny rodzaj uzytkowania, w pasie do 2

mb szerokosci.
Roéwnoczesnie zastrzegam. ze Inwestor:

— wszelkie prace wykona sposobem recznym. bez wycinki drzew. pod nadzorem
N—ctwa,

— po zakonczeniu prac doprowadzi grunt do stanu pierwotnej uzytecznosci.

— za wszelkie szkody uiSci wyliczone przez Nadle$nictwo odszkodowanie,

— zapewni przejezdno$S¢ drog leSnych oraz bezpieczenstwo p.poz. w przyleglych drzewo-
stanach w czasie trwania prac.

— przed wejSciem z pracami zawrze z NadleSnictwem Strzelce Opolskie umowe najmu.
w ktorej okresSlone zostana szczegOtowe warunki korzystania z gruntéw.

Informuje sie. ze Lasy Panstwowe nie odpowiadaja za jakiekol-

wiek uszkodzenia urzadzen.

W przypadku stwierdzenia. ze Inwestor wszedl na Qruntv nie obje-
te niniejszym zezwoleniem zastosowany zostanie art. 28 ustawy o ochronie gruntow rol-
nych i leSnych. /Dz. U. nr 16 poz. 78 z 1995r. ze zm.,

Do wiadomoSci:

Nadlesnictwo Strzelce Opolskie — celem zawarcia umowy

1w Katowicach

A.D-B.




Druk nr 1-O

—:_» GLIWICKIE BIURO PROJEKTOW
 BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO
Jsem, | PROJPRZEM SPOEKA AKCYINA

_ e 44-101 GLIWICE, uL. PRYMASA STEFANA WYSZYNSKIEGO | 1.
ING Bank Slaski O ddz GI;che Nr 10501298 - 0200553311 Centrala: 231-90-81 Prezes: 230-99-92 Fax: 2309993

JANIRENAVJemielnica_jedn_wojsk.doc KS

" i

Nasz znak :  1/3794/16/03

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1499
41-902 BYTOM

UL. OSWIECIMSKA 33. Ze2d. N 76

Wasz znak :

Gliwice, dnia: ~ 25.07.2003r.

Dotyczy: - Uzgodnienia lokalizacji ’proj_ektow’anej kanalizacji sanitarnej m. Jemielnica

Za niniejszym pismem prosimy o uzgodnienie brojektowane_j sieci kanalizacji sanitarne;j

-grawitacyjnej i cisnieniowej dla m. Jemielnica,(obreb Jem‘ieln'ica, powiat Strzelce

'Opolskie, wojewddztwo opolskie). Inwestor : Gmina Jemielnica.

Z powazaniem
Kierownik projektu

Irena Bajer:%,

Zataczniki:
. e 1xorientacja 1:5000 i 1:25000
o 1komplet map z proj. KS ,w skali 1:1000 (16 rys.)
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Skrytka pocztouia: Sad Réfc;;l&wy w Gliwicach hRegon: NIP:
Nr 132 44-101 Gliwice Wydziat X Gospodarczy 272142730 631-10-29-523
email: office@gbpbp.com.pl Nr KRS 0000104090
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OSWIADCZENIE

Ninicjszym o$wiadczam, ze w projekeic wykonawezym jw. podano
Producentow urzadzen i materialow przykladowo, aby Wykonawcy Zadania
zachowali standard, parametry i sprawnos¢ stosowanych urzadzen

i materialow na poziomie co najimnicj prezentowanym przez wylypowanych
w projekeic producentow i dostawedw urzadzen.

7 powazanicm

=
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ZAKEAD ENERGETYCZNY OPOLE SA -

| OPOLE SA

REJON ENERGETYCZNY STRZELCE OPOLSKIE

Strzelce Op. dnia 05.01.2004

RE-5/TE/6505/2003

Nr 1/2004
Adresat Gliwickie Biuro Projektow
GLIWICKIF BIURD PROGICETOW Budownictwa Przemystowego

PROJIPE e "Projprzem" Spétka Akcyjna
"—":1%“5‘1’1‘”2004“ ul. Prymasa S. Wyszynskiego 11

Wplrngls 44-101 Gliwice

+ elefemedoql | Ais :

Dotyczy: Sprawdzenia projektu techniczﬁego “ZASILANIE POMPOWNI SANITARNYCH PS-1,
PS-2, PS-3, PS-4, PS-5 w m-ci JEMIELNICA

W zalatwieniu Waszego pisma z dn. 2003-12-24 w sprawie jak w nagtéwku, komunikujemy
uprzejmie, ze projekt zostal rozpatrzony przez ZE-Opole S.A. Rejon Strzelce Opolskie, i uzgodniony w
zakresie zgodnosci z t.w.p. z zastrzezeniami.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat t.j. do dnia 2005-01-05, po przekroczeniu tego
terminu nalezy projekt ponownie z nami uzgodnié.

Jednoczesnie przedtuzamy termin waznosci TWP znak RE-5/TE/3877/2003 Nr 607/2003do daty
waznosci uzgodnienia.

Uwagi :
Przed przystapieniem do realizacji nalezy z nami spisa¢ umowe przytaczeniowa.

1. Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe zabudowaé w oddzielnej czesci szafki pomiarowo
rozdzielczej.

2. Na shupie zamiast zabezpieczenia zabudowaé zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy RSA.
Nadmienia sig, ze niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu technicznego i
nie zwalnia inwestora od obowiazku zatwierdzania projektu technicznego zgodnie z ustalonym przez
wladze nadrzedne trybem oraz wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i
przestrzegania obowiazujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa. ¢

1 egz. Projektu zatrzymujemy w naszych aktach. l

Zalaczniki: 1 egz. p.t. .

Kopia: o
RE-5/TE _ .
L-ca Dyr Rejonk d/s Tecny,, inych
is kierownika sekc;ji techn. ﬁ 1 re m
Pé\ép j | BRgk Ay R

Adres Rejonu: Adres Zarzadu:

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Opolska 26 Regon: 530906084 45-047 Opole, ul. L. Waryriskiego 1, skr. poczt. 129

tel. 0(...)77 461 32 21, 461 32 22, 461 31 66 NIP 754-00-11-034 tel. centr. 0(...)77 452 80 00, 452 90 00, 454 54 71 do 77

fax 0(...)77 461 35 04 KRS 0000044802 tel. sekr. 0(...)77 454 25 10, 454 25 19

e-majl: restrzelce@alfa.ze.opole.p! Konto: BANK PEKAO SA O/Opo/e fax 0(...)77 455 64 51
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- ‘P ORYG, NAL | Strzelce Opolskie 08.08.2003

GMINA JEMIELNICA

WOJT GMINY JEMIELNICA
JOACHIM JELITO
S ul. STRZELECKA 41/

47-133 JEMIELNICA

L.dz. RE-5/TE/3879/2003

- Nr 609/2003
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

Zalatwiajac wniosek z dnia 2003-07-30 w sprawie okreslenia warunkow przylaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (PS - 3) w m. JEMIELNICA

ul. PULASKIEGO / dz. Nr -----
wyrazamy zgodq na przytaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy przquczenlowej w wysokosci 6,0 kW

i dostawg energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok. --- kWh rocznie.
) Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktorych przylqczenie zostanie zrealizowane :

Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej ¥ PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie :  zaciski pradowe na stupie ZE w kierunku
kabla zasilajacego.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu :
wykona ZE-Opole

4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowaé zabezpieczenie glowne typu PB-00
i wartogci wg. obliczefi usytuowane  w ztaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE oraz
zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci  wg. obliczen .

5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowane beda :
a) licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy,
b) -----

\ ¢) licznik ----- ¥

) d)

ktore zainstalowane zostana ~ w ztaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE.

6. Do obliczen nalezy przyjac :
- a) prad zwar¢ wielofazowych = ----- przy czasie wylaczania -----
b) prad zwarcia doziemnego ~ ----- przy czasie wylaczania -----

7. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
Wwynosic :
- w strefie ----- tg = -
- w strefie ----- tg = -----

8. Wymagania dodatkowe :
a) przystosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania
dyspozytorskiego : -----
b) zabezpieczenie sieci rozdzielczej przed powodowaniem zaklocen elektrycznych przez urzadzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy : -----
¢) wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, zwiazane ze wspotpraca z siecig rozdzielczg :-----
- d) wymagania, ktore musza by¢ spetnione w instrukcji ruchu i eksploatacji wnioskodawcy :-----
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Zalacznik do T.W.P

RE-5/TE/3813..../ 2000 z dnia 0%.98. 283

Nr .60.3..../2000

1. Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonac

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08.
(Dz. U. nr 81/90) w uktadzie TN-C W zakresie sieci zasilajacej,
oraz zgodnie z normami PN/E-05009 wprowadzonymi do stosowa
nia Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow

nictwa z dnia 1994.06.21. (Dz. U. nr 84/94) w zakresie instalacji.

. Zgodnie z Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 132 poz. 878 s 4066 w instala-

cjach elektrycznych nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciw-
przepigciowe.

. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego w Rejonie

Energetycznym Strzelce Op. po uprzednim wykonaniu geodezyj
nych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu zwigzanej z tym
dokumentacji przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezy]
nego, potwierdzong przez wilasciwg fili¢ terenowa Wojewddzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

. Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie informuje, ze z dniem

01.08.1999 r. zostaty wprowadzone nowe druki uméw o dostawe
energii elektryczne;.

’///7?9 o/~
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GMINA JEMIELNICA

. WOJT GMINY JEMIELNICA
. JOACHIM JELITO
N o ul. STRZELECKA 41/

47-133 JEMIELNICA

L.dz. RE-5/TE/3880/2003

Nr 610/2003
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napi¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajac wniosek z dnia 2003-07-30 w sprawie okreslenia warunkéw przyltaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (PS - 4) w m. JEMIELNICA

ul. KORFANTEGO / dz. Nr ---

wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy przytaczeniowej w wysokosci 6,0 kW
i dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok. 14400 kWh rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktorych przylqczenie zostanie zrealizowane :

Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej © PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bgdzie :  zaciski pradowe na stupie ZE w kierunku
kabla zasilajacego.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przytaczeniem obiektu :
wykona ZE-Opole

4. W przytaczanym obiekcie nalezy zastosowac zabezpieczenie gtdwne typu PB-00
i wartosci wg. obliczenn usytuowane  w zlaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE oraz
zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci  wg. obliczen .

5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowane beds :
a) licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy,
b) ----- '
¢) licznik -----
d)
ktére zainstalowane zostang w zlaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE.

6. Do obliczen nalezy przyjac :
a) prad zwar¢ wielofazowych ~ ----- przy czasie wylaczania -----
b) prad zwarcia doziemnego = ----- przy czasie wyltaczania -----

7. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
wynosi¢ :
- w strefie ----- tg ¢ = -----
- w strefie ----- tg p = ---—--

8. Wymagania dodatkowe :
a) przystosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania
dyspozytorskiego : -----
b) zabezpieczenie sieci rozdzielczej przed powodowaniem zaklécen elektrycznych przez urzadzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy : -----
c) wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, zwiazane ze wspolpraca z siecig rozdzielczg :-----
d) wymagania, ktore musza by¢ spelnione w instrukcji ruchu i eksploatacji wnioskodawcy :-----
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Zalacznik do T.W.P

1. Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08.
(Dz. U. nr 81/90) w uktadzie TN-C w zakresie sieci zasilajacej,
oraz zgodnie z normami PN/E-05009 wprowadzonymi do stosowa

nia Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa z dnia 1994.06.21. (Dz. U. nr 84/94) w zakresie instalacji.

2. Zgodnie z Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 132 poz. 878 s 4066 w instala-
cjach elektrycznych nalezy stosowac¢ urzadzenia ochrony przeciw-
przepieciowej.

. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego w Rejonie
Energetycznym Strzelce Op. po uprzednim wykonaniu geodezy]
nych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu zwiazanej z tym
dokumentacji przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyj
nego, potwierdzong przez wilasciwa filie terenowa Wojewodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

(OS]

4. Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie informuje, ze z dniem
01.08.1999 r. zostaly wprowadzone nowe druki umow o dostawe
energii elektrycznej.

e
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GMINA JEMIELNICA
P WOJT GMINY JEMIELNICA
S . JOACHIM JELITO

ul. STRZELECKA 41/

47-133 JEMIELNICA

L.dz. RE-5/TE/3881/2003

Nr 611/2003
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu zZnamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

Zalatwiajac wniosek z dnia 2003-07-30 w sprawie okreslenia warunkow przylaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (PS - 5) wm. JEMIELNICA

ul. STRZELECKA " / dz. Nr -----
wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej mocy przylaczeniowej w-wysokosci 6,0 kW
1 dostawe energii elektrycznej w zapotrzebowanej wysokosci ok. 14400 kWh rocznie.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktérych przylaczenie zostanie zrealizowane :

1. Rodzaj i miejsee przylaczenia do sieci rozdzielczej:f PRZYELACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elekirycznej bedzie :  zaciski pradowe na stupie ZE w kierunku
kabla zasilajacego.

3. Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przytaczeniem obiektu :

4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowaé zabezpieczenie gtéwne typu PB-00
i wartosci  wg. obliczen usytuowane  w ztaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE oraz
zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci  wg. obliczen .

S. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowane beda :
a) licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy,
b) -
¢) licznik ----- *
d)
ktore zainstalowane zostang ~ w ziaczu kablowym ustawionym obok stupa ZE.

6. Do obliczeni nalezy przyjaé :
a) prad zwar¢ wielofazowych — ----- przy czasie wyltaczania -----
b) prad zwarcia doziemnego =~ ----- przy czasie wylaczania -----

!

7. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczepiowym powinien
wynosic¢ : ,
- w strefie ----- tg ¢ = -----
- w strefie ----- tg ¢ = -----

8. Wymagania dodatkowe :
a) przystosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoOw sterowania

dyspozytorskiego : -----

b) zabezpieczenie sieci rozdzielczej przed powodowaniem zaklécen elektrycznych przez urzadzenia,
instalacje lub sieci wnioskodawcy : -----

c) wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, zwiazane ze wspdlpracy z siecig rozdzielczg :-----

d) wymagania, ktore musza by¢ spetnione w instrukeji ruchu i eksploatacji wnioskodawcy :-----

9. Dopuszcza sie mozliwos¢ dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od

standardowych : ----- .
258
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Zaltlagcznik do T.W.P

RE-5/TE/ 5957 .../ 2000 z dnia §5.08.2¢03

. Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykonac

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08.
(Dz. U. nr 81/90) w uktadzie TN-C W zakresie sieci zasilajace],
oraz zgodnie z normami PN/E-05009 wprowadzonymi do stosowa
nia Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budow
nictwa z dnia 1994.06.21. (Dz. U. nr 84/94) w zakresie instalacji.

. Zgodnie z Dz. Ustaw z 1997 r. Nr 132 poz. 878 s 4066 w instala-

cjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciw-
przepieciowe;j.

. Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego w Rejonie

Energetycznym Strzelce Op. po uprzednim wykonaniu geodezy]
nych pomiarow powykonawczych i sporzadzeniu zwigzanej z tym
dokumentacji przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyj
nego, potwierdzong przez wtasciwa fili¢ terenowg Wojewodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

. Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie informuje, ze z dniem

01.08.1999 r. zostaty wprowadzone nowe druki umdéw o dostawe
energii elektryczne;.
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