WOJEWODZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Krakéw, dnia 31 marca 2023 r.

znak sprawy: AGZ.272.5.2023
Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na.
~Roboty budowlane Remont | rozbudowa infrastruktury WSSE w Krakowie dla
projektu ,,Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci
w obszarze prowadzonej dziatalnosci przeciwepidemicznej’, ogtoszonego w
Biuletynie Zamowieri Publicznych w dniu 29.03.2023 r., pod nr 2023/BZP 001565089.

Odpowiedz na wnioski 0 wyjasnienie tresci SWZ
oraz informacja o przediuzeniu terminu skladania ofert

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreSlonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowier publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajacego z wnioskami
0 wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy udostepnia tres¢ zapytan
oraz udziela nastepujgcych wyjasnien:

Whiosek nr 1:

Z uwagi na ztozonos¢ i wielobranzowos¢ tematu, specyfike i charakter wykonywanych prac
zwracamy sie z pro$bg o wydtuzenie terminu skfadania ofert do dnia 28.03.2023 r. Pozwoli to
na rzetelne przeanalizowanie tematu, sprawdzenie doktadnego zakresu i umozliwi pozyskanie
wycen. Prosze rowniez uwzgledni¢, ze obecny okres przygotowania oferty pokrywa sie z
okresem Swigt Wielkanocnych podczas, ktérych w wielu hurtowniach i firmach
podwykonawczych wystepuje okres urlopowy co utrudnia i wydtuza czas pozyskania wycen.

W odpowiedzi na powyzszy wniosek Zamawiajacy informuje, ze biorgc pod uwage
sytuacje przedstawiong ww. wniosku, przedtuza terminu sktadania ofert o dodatkowe 7 dni.
Zamawiajgcy musi uwzgledniaé fakt nieprzekraczalnego terminu, jaki wynika z podpisanego
porozumienia o dofinansowanie projektu. Ostateczny termin zakonczenia projektu
finansowanego ze $rodkow UE nie jest ustalany przez Zamawiajgcego, a przez jednostke
zewnetrznag.

Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur.opejska
Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakgji Unii na pandemie COVID-19



Whiosek nr 2:

Prace budowlane w czesci 1 zamdéwienia bedg wykonywane w duzej czesci na 2 pietrze
budynku oraz czeSciowo na 3 pietrze. Prosze o informacje czy pomieszczenia objete
remontem bedg udostepniane etapami czy od razu wszystkie. Prosze rowniez o informacje
czy pozostate pomieszczenia znajdujgce sie na pietrach 2 i 3, a nie objete remontem beda
pomieszczeniami  funkcjonujacymi i czy nalezy zapewni¢ do nich dostep podczas
prowadzonych prac budowlanych i instalacyjnych.

W odpowiedzi na powyzszy wniosek Zamawiajacy informuje, ze pomieszczenia
objete przedmiotem zamodwienia bedg udostepniane czeSciami, przy czym w czesci
udostepnionej bedg prowadzone wytgcznie roboty budowlane, pomieszczenia w tym obrebie
nie bedg pomieszczeniami funkcjonujgcymi. Dostep do czesSci przeznaczonej do realizacji
robdt bedzie niezalezny od dostepu do pozostatych, funkcjonujgcych pomieszczen na danej
kondygnacji. Kondygnacje budynku posiadajg dwa oddzielne wejscia.

Whiosek nr 3:

Prosze o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza korekty obmiarowe lub zmiany / dotozenie
pozycji kosztorysowych do udostepnionych przedmiaréw, jezeli wykonawca uzna, iz sg braki
w przedmiarach uniemozliwiajgce sporzadzenie rzetelnej wyceny?

W odpowiedzi na powyzszy wniosek Zamawiajacy informuje, ze Zamawiajacy
dopuszcza przekroczenia lub pomnigjszenia parametréw okreSlonych w przedmiarach.
Zgodnie SWZ rozdz. IV ust. 2 ,Zamawiajacy zamieszcza przedmiary robdt jako materiaty
pomocnicze. Wykonawca nie moze powotywac sie na btedy i pominiecia w przedmiarach.
Wykonawca winien sporzadzi¢ oferte w oparciu o dokumentacje projektowg, STWIORB, opis
przedmiotu zamodwienia i postanowienia wzoréw umoéw.”

Ponadto zgodnie z Zatacznik B do SWZ - opis przedmiotu zamowienia ,Zamawiajgcy
dopuszcza przekroczenia lub pomniejszenia parametrow okreslonych w dokumentacji robdt,
jezeli bedzie to wuzasadnione i wykazane na etapie wykonawstwa i uzgodnione
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru”.

Odpowiedzi na powyzsze wnioski stanowig integralng cze$¢ specyfikacji warunkow
zamowienia.

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje nastepujacych zmian:

v’ Termin zwigzania ofertg — rozdziat XV ust. 1 SWZ (zmiana zaznaczona kolorem
czerwonym):
»1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.05.2023
roku. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.”

v Miejsce i termin sktadania ofert — rozdziat XVI ust. 1 SWZ (zmiana zaznaczona kolorem
czerwonym):



»1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_krakow, w my$l ustawy PZP na
stronie internetowej prowadzonego postepowania, w zakladce dedykowanego
postepowania, w terminie do dnia 21.04.2023 roku do godziny 9:00.”

v Otwarcie ofert — rozdziat XVII ust. 1 SWZ (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym):
»1. Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pozniej
niz nastepnego dnia po dniu, w ktorym uptyngt termin sktadania ofert, tj. dnia
21.04.2023 roku o godzinie 9:05.”.

Zmiana ogloszenia zostala zamieszczona w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 31.03.2023 r., jak rowniez opublikowana na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.
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