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I. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot i zakres zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku trzy oddziatowego
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej w Rudnie na dziatce nr
782/26.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa budynku przedszkola ze kuchnig

- zagospodarowanie terenu (w tym parkingi, utworzenie ciggu pieszo-jezdnego,

zapewnienie drogi pozarowej) z uwzglednieniem potrzeb sasiednich obiektow

- wykonanie przytgczy: elektrycznego, wodociggowego

- budowa szamba

- wykonanie placu zabaw

- wykonanie ogrodzenia

Zaktada sie sporzadzenie projektu budowlanego i technicznego, uzyskanie pozwolenia na
budowe, sporzadzenie projektéw wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych i kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami robot,
oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie tych projektow, w wyniku ktorych ma
powstac obiekt, stuzgcy do spetniania funkcji, wynikajacych z niniejszego PFU, okreslajacego
program obiektu o takich cechach funkcjonalno-uzytkowych.

Dokumentacja powinna zawierac:

FAZA 1 - KONCEPCIA

Czesc graficzna:

-Zagospodarowanie terenu w skali 1:500

-Rzut kondygnacji w skali 1:100

-Widok elewacji w skali 1:100

Czesc¢ opisowa:

-Opis zagospodarowania terenu

-Opis rozwigzan funkcjonalnych oraz materiatowych i technicznych wewnetrznych i
zewnetrznych

FAZA 2 - PROJEKT BUDOWLANY (projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno —
budowlany, techniczny) oraz TECHNICZNY/ WYKONAWCZY

Wykonane zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, oraz przepisami techniczno- budowlanymi w
szczegblnosci przepisami sanitarnymi i ppoz. Projekty zostang wykonane w formie
papierowe;j i elektroniczne;j.

1.2. Przeznaczenie i ogélny program obiektu

Planowana jest budowa w Rudnie nowego gminnego przedszkola.

Planuje sie parterowy budynek przedszkola sktadajgcego sie z 3-oddziatow przedszkolnych i
kuchni.
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Oddziaty przedszkolne majg by¢ przeznaczone dla grup po 25 dzieci.
Przedszkole bedzie funkcjonowato w systemie jednozmianowym, przy zmianie wydtuzone;j -
rotacja personelu.

1.3. Charakterystyka okreslajgca wielkos¢ obiektu i zakres robét

budowlanych

Wielkos¢ budynku Przedszkola i sposob zagospodarowania jego otoczenia wynika wprost z
charakteru obiektu oraz ilosci przewidzianych grup dzieci.

Budowa zaktada nastepujgca niezbedng ingerencje w teren istniejacy:

1. Zagospodarowanie istniejgcej zieleni.

2. Niwelacja terenu i gospodarka masami ziemnymi, posadowienie bezposrednie
3. Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe obiektu

4. Zagospodarowanie otoczenia przedszkola:

-parkingi dla samochodéw osobowych

- cigg pieszo-jezdny,

-droga pozarowa

- plac zabaw

- ogrodzenie terenu

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne i wielkosciowe inwestycji
Budynek parterowy (jednokondygnacyjny), konstrukcji tradycyjnej murowanej, dach ptaski.
W programie przedstawiono rzut przyziemia.

-Powierzchnia zabudowy - ok. 740m?

-Powierzchnia uzytkowa - ok. 653m?

-Wysokos$¢ pomieszczen - zatozono 3,0m

-Powierzchnia parkingu —ok.860 m?

1.5. Zapotrzebowanie szacunkowe obiektu na media

Do budynku przedszkola bedg dostarczane nastepujgce media:

1. woda - przytgczem wodociggowym

2. Scieki bytowe — odprowadzane do zbiornika bezodptywowego (do zrealizowania w
ramach inwestycji)

3. wody deszczowe — odprowadzenie powierzchniowo na teren zielony dziatki

4. energia elektryczna — przytgczem elektrycznym

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Opis stanu istniejgcego

2.1.1. Opis ogdlny

Budowe przedszkola Zamawiajacy planuje na dziatce nr 782/26.

Obecnie jest to otwarty teren zielony, nieuzbrojony.

Dodatkowo dla spetnienia jest warunek lokalizacji budynku $cisle uzgodniony z
Zamawiajagcym, uwzgledniajacy powstanie na dziatce drugiego obiektu tj. ztobka
(realizowanego w ramach osobnej inwestycji).

Inwestycja bedzie obejmowata zatem teren:

-cze$¢ dziatki nr 782/26 - budynek przedszkola z zagospodarowaniem terenu i miejscami
parkingowymi odpowiednio usytuowany pod lokalizacje budynku ztobka (realizowanego w
ramach osobnej inwestyc;ji).
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2.1.2. Obiekty istniejace na terenach przylegtych do terenu inwestycji
Teren przylegty di terenu inwestycji jest niezabudowany.

2.1.3. Obiekty istniejace na terenie inwestyc;ji
Teren inwestycji jest niezabudowany.

2.1.4. Zielen istniejgca na terenie inwestycji
Na terenie przeznaczonym pod przedszkole znajduje sie zielen trawiasta.

2.2. Uwarunkowania geotechniczne
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej nalezy wykonaé badania geotechniczne
warunkdéw gruntowo-wodnych, dla okreslenia sposobu posadowienia budynku przedszkola.

3. OGOLNE WYMAGANIA | PARAMETRY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

INWESTYCJI

3.1. Wymagania urbanistyczne

3.1.1. Wymagania wynikajgce z analizy stanu istniejgcego lokalizacji

Lokalizacja terenu pod budowe budynku przedszkola wymaga przeanalizowania powigzan
urbanistycznych, przestrzennych i komunikacyjnych z terenami przylegtymi.

Dziatka pod zabudowe jest zlokalizowana przy ul. Kolejowej, w ramach inwestycji nalezy
zaprojektowac i wykonac zjazd z drogi.

Przyjete rozwigzania muszg zapewnic¢ nalezyte skomunikowanie obiektu, odpowiednig ilos¢
miejsc parkingowych takze dla oséb niepetnosprawnych, oraz funkcjonalnie potgczone z
budowg ztobka (realizowanego w ramach odrebnej inwestycji).

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania komunikacyjne, ktére w maksymalny mozliwy sposéb,
uwzglednig "szczyt poranny" dowozu dzieci przedszkola.

Na dziafce budowlanej w ramach odrebnej inwestycji Zamawiajgcy planuje takze budowe
ztobka.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
terenu sotectwa Rudno

3.1.2. Wymagane zatozenia dla koncepcji urbanistyczno-przestrzenne;j
Zamawiajgcy zaktada zabudowe parterowga z dachem ptaskim.

Projektowany uktad komunikacyjny ma zapewni¢ odpowiednig obstuge terenu przedszkola,
oraz spetnia¢ wymagania ppoz., jak réwniez zapewni¢ wystarczajagcy ilos¢ miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych.

W projekcie zagospodarowania terenu przedszkola wyodrebnic strefy funkcjonalne w tym
parkingowe:

-l strefa - parking dla pracownikéw i transportu towaréw dla czesci kuchennej z
zachowaniem przepisowych odlegtosci.

-l strefa - parking dla rodzicéw i dzieci uczeszczajgcych do przedszkola z miejscami
postojowymi dla niepetnosprawnych,

-Ill strefa rekreacyjna, dostepna jedynie dla dzieci z przedszkola oraz pracownikdéw.
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Teren zwigzany bezposrednio z dziatalnoscig przedszkola, przeznaczony na place zabaw dla
dzieci przedszkolnych, oddzielony ogrodzeniem.

Teren docelowo ogrodzi¢ prefabrykowanym ogrodzeniem z siatki panelowej ocynkowanej i
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016 z betonowg podmuréwkag wysokosci 20cm, oraz
bramg przesuwng szerokosci 5m.

Zakres ogrodzenia oznaczono na szkicu zagospodarowania od punktu D do punktu H, ponad
to oddzielenie strefy rekreacyjnej od parkingowe;.

3.2. Wymagania architektoniczne, funkcjonalno-uzytkowe.

Na potrzeby PFU sporzgdzono w uzgodnieniu z Zamawiajgcym rzut funkcjonalny budynku
przedszkola, s3 to sugestie do wziecia pod uwage przez projektanta dokumentacji
budowlano-wykonawcze;j.

W budynku zlokalizowano trzy sale zaje¢ dla dzieci kazda z schowkiem i tazienkg, pom.
gospodarcze w ktérym zlokalizowano pompe ciepta i przytacza dla pralki i suszarki, pom.
administracji, WC personelu i niepetnosprawnych, szatnie, korytarz, holl , wiatrotap, oraz
kuchnie z pomieszczeniami zgodnymi z opracowang przez Wykonawce technologig dla
przygotowywania okoto 110 positkdw i pomieszczeniem dla dietetyka.

Sale zaje¢ nalezy stara¢ sie zlokalizowa¢ od strony jak najbardziej nastonecznionej i z
bezposrednimi wyjsciami na zewnatrz na plac zabaw.

Na etapie projektu budowlanego szczegdtowo przeanalizowaé zasady i mozliwosci ewakuacji
pod katem ochrony przeciwpozarowe;.

Ukfad funkcjonalny powinien zapewnié czytelnos¢ podziatu przestrzeni na czes¢ | dostepnag
dla 0sdb z zewnatrz oraz czes¢ |l dostepng dla pracownikdw przedszkola oraz dzieci.

Przyjete do PFU zatozenia programowe oczywiscie mogg ulec zmianie po akceptacji przez
Zamawiajgcego w projektowo uzasadnionych rozwigzaniach docelowych.

3.3. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Budynek powinien by¢ zaprojektowany z myslg o korzystaniu z niego przez osoby
niepetnosprawne.

Szerokosci wszystkich dojsé¢, korytarzy i drzwi a takie wielkosci pomieszczen musza
umozliwia¢ manewrowanie wézkiem inwalidzkim. Wejscia do budynku powinny posiadac
pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, a wewnatrz powinno by¢ mozliwe przemieszczanie
sie 0s6b na jednym poziomie.

3.4. Ogolne parametry wielkosciowe inwestycji
Zestawienie przeznaczenia i wielkosci pomieszczen funkcjonalnych:
Budynek przedszkolny - powierzchnia zabudowy ok. 740m*
1. Sala nr 1 zaje¢ dla 25 dzieci - ok.67 m*:

-sanitariat - ok. 15m?’

- schowek —ok. 7m?

2. Sala nr 2 zaje¢ dla 25 dzieci - ok.68 m*:

-sanitariat - ok. 15m?’

- schowek —ok. 7m?

3. Sala nr 3 zaje¢ dla 25 dzieci - ok.68 m*:

-sanitariat - ok. 15m?’

-schowek —ok. 19m?
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4. Szatnia - ok. 55 m?

5. Gab. lekarski - ok. 10m?

6. Hol i wiatrotfap -tgcznie ok. 23m?

7. Administracja - ok. 12m?

8. Pom. Socjalne - ok. 9m?

9. Archiwum - ok. 8,0m?2

10. WC personelu - ok. 3 m?

11. WC niepetnosprawnych - ok. 7 m?
12. Jadalnia - ok. 50 m

13. Komunikacja - ok. 60m?

14. Kuchnia + pomieszczenie dietetyka - ok. 115m”

Podany schemat funkcji powinien zosta¢ dostosowany do obowigzujgcych przepiséw m.in.
higieniczno-sanitarnych (kwestie przestaniania, zacieniania, oS$wietlenia naturalnego
pomieszczen, zaplecza kuchennego), oraz ppoz.

Dopuszcza sie uzasadnione zmiany w powyzszym schemacie funkcjonalnym po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

3.5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Projektant moze zmieni¢ konstrukcje oraz wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla
obiektu i uzyska zgode Zamawiajgcego.

3.5.1. Wymagane ogdlne

3.5.1.1. Wymagania ogodlne dla autoréw projektu i wykonawcow

Oczekuje sie, ze budynek wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce
charakterystycznej dla obiektow uzytecznosci publicznej o podobnej funkcji, realizowanych
wspotczesnie, oraz ze spetniaé bedzie wymagania estetyczne i jakosciowe.

3.5.1.2. Rozwigzania budowlano-instalacyjne i wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty zapewniona
trwatosé nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania powinny zapewnié uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a sprzet i
przybory instalacyjne powinny zapewnié sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15
lat.

3.5.1.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robadt, jakos¢ uzytych wyrobdéw oraz jakosc
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania Wykonawcy.

3.5.2. Przygotowanie placu budowy

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren objety
budowag przedszkola.

Zagospodarowanie placu budowy wykonac przed rozpoczeciem robét.

Nalezy przewidzieé nastepujace elementy:

-doprowadzenie energii elektrycznej

-ogrodzenie terenu

-wyznaczenie stref niebezpiecznych
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-wykonanie drég, dojazddéw, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
-doprowadzenie wody
-odprowadzenie lub utylizacje sciekow
-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz biura budowy z
zapewnieniem o$wietlenia naturalnego, sztucznego oraz wtasciwej wentylacji
-zapewnienie tgcznosci telefonicznej
-urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
-urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzagdzen
Zagospodarowanie placu budowy musi umozliwiaé realizacje inwestycji w jednym etapie.
Warstwe humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych do statej i czasowej zabudowy (np. plac
budowy) nalezy przechowywaé w pryzmach i uzy¢ do docelowego urzadzenia terenéw
zielonych. Ziemia z wykopow fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie
inwestycji do robét zasypowych oraz nowego uksztattowania terenu.
Na trasach sieci i przytaczy prowadzonych pod chodnikiem lub przecinajgcych jezdnie oraz na
skrzyzowaniach z wjazdami na obce posesje przewidzie¢ rozbiérke istniejgcych nawierzchni
oraz ich odtworzenie ze spetnieniem wymogu zageszczenia gruntu zasypowego i
odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Wykopy pod sieci i przytagcza powinny byé
wiasciwie zabezpieczone.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nrd7, poz.401).
3.5.3. Czesc architektoniczna
Wymagana jest nowoczesna architektura podkreslajgca funkcje obiektu, pasujgca do
warunkow terenowych i otoczenia.
Zarazem koszty realizacji zwigzane z architekturg powinny by¢ optymalne i uzasadnione.
Projektant, moze zmieni¢ wskazane materiaty oraz rozwigzania konstrukcyjne, jesli bedzie to
z korzyscig dla obiektu oraz kazdorazowo musi uzyskac zgode Zamawiajgcego.
3.5.4. Czes¢ architektoniczno -konstrukcyjna
Konstrukcja budynku ma spetni¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujgce normy i
przepisy budowlane.
Konstrukcja obiektu ma zapewni¢:
-fatwos¢ i prostote w utrzymaniu czystosci,
-dtugi okres eksploatacji bez koniecznos$ci dokonywania konserwacji i uzupetniania
powtok antykorozyjnych,
-witasciwe warunki eksploatacji urzgdzen zwigzanych z utrzymaniem wtasciwego
mikroklimatu w obiekcie

W szczegdlnosci konstrukcje budynku wykonaé z zachowaniem ponizszych ogdlnych zatozen.
Posadowienie:

Zaktada sie posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich np. fawach i stopach
fundamentowych z wykorzystaniem betonu o klasie co najmniej C20/25 oraz zgodnie z
badaniami gruntu.

Fundamenty zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem gruntu i wéd gruntowych.

Przyziemie:

Konstrukcja z murowanych scian i zelbetowych uktadéw stupowych lub stupowo ryglowych z
wykorzystaniem betonu o klasie nie mniej niz C20/25.

7
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Sciany:

Zewnetrzne ponizej gruntu z bloczkédw betonowych, izolowanych przeciw wodzie gruntowe;.
Powyzej poziomu terenu s$ciany z pustakdw ceramicznych lub silikatowych termo
izolowanych lub innych elementéw masywnych.

Stupy:

Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 i stali AllIN.
Dach ptaski:

Dach ptaski — stropodach izolowany termicznie kryty membrang PVC.
Izolacje:

Sciany fundamentowe izolowaé przeciwwodnie, z zastosowaniem izolacji poziomej i
pionowej. Stosowac beton o stopniu wodoszczelnosci W8.

Roboty ziemne

Realizacja robét fundamentowych w wykopie szerokoprzestrzennym. W trakcie robdt w
zaleznosci od potrzeb, wykona¢ odwodnienie tymczasowe wykopu na czas realizacji robét.
Decyzje ostateczng odnosnie rozwigzan konstrukcyjnych podejmuje projektant branzy
konstrukcyjne;j.

3.5.5. Cze$¢ materiatowa i wyposazenie

Projektant moze zmieni¢ wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla Obiektu.
Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Zaktada sie wyposazenie przedszkola w niezbedne state sprzety i urzgdzenie, uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Przegrody budowlane zewnetrzne:

-Sciany zewnetrzne petne - wypetnienie z pustakéw ceramicznych lub silikatowych lub

innych elementow masywnych ocieplanych warstwg termoizolacyjng, wtasciwie
izolowanych, z bezwzglednym uzyciem systemowych rozwigzan montazowych,

wspotczynnik dla Scian zewnetrznych petnych U < 0,20 W/m?K

-Stolarka zewnetrzna - systemy aluminiowe tréjkomorowe termoizolacyjne z

przeszkleniem niskoemisyjnym o wspoétczynniku U < 0,90 W/m’K, uchylno- rozwierne,
szklenie bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci, okucia odpowiedniej klasy (B,C),
parapety i obrébki blacharskie przegréd aluminiowe

-Stropodach - system izolacji termicznej ze styropianu i wodochronnej tj. membrana PVC
wspotczynnik dla dachéw U £ 0,15 W/m2K,

Wykonczeniowe materiaty elewacyjne:

Stosowaé materialy elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce obiektowi odpowiedni
wyglad, podkreslajagcy range obiektu, jak i trwate i odporne na starzenie sie pod wptywem
dziaftania czynnikéw atmosferycznych.

-Gtéwne wykonczeniowe materiaty elewacyjne - cienkowarstwowe tynki strukturalne
silikatowe - zywiczne barwione w masie, wzmocnione w strefie parteru (doktadny kolor i
wzdr uzgodnic¢ z Zamawiajgcym).

-Dodatkowe wykonczeniowe materiaty elewacyjne - elewacyjne oktadziny w systemie
wentylowanej powtoki  kurtynowej, ze szlachetnych materiatébw np. blacha
tytanowocynkowa, drewno, aluminium.

-Obrobki, wykonczenia i opierzenia - wszystkie obrobki i opierzenia blacharskie winny
by¢ wykonane z blach wykonczeniowych tytanowocynkowych.
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taczenie blach na rgbek stojacy (bez uzywania facznikéw), zakonczenia wyoblone.
Niedopuszczalne wykanczanie blach "na ostro" i montaz bezposrednio przez blache do
przegréd.

-Rolety zewnetrzne - zatozyé ostone stolarki okiennej roletami zewnetrznymi z napedem
elektrycznym, sterowanymi wtacznikiem umiejscowionym przy wigcznikach elektrycznych.
Majg harmonizowac¢ z elewacjg oraz stanowi¢ catos¢ estetyczng z modelem i kolorem okna.
Wysokos¢ nadprozy okiennych dostosowac do gabarytéw puszki rolety.

Wybrane elementy i materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:

-Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi do pomieszczen: skrzydta ptycinowe (ptyta
otworowa) laminowane CPL 0,75mm, oscieznice regulowane laminowane CPL 0,25mm.
-Stolarka zewnetrzna, przegrody przeszklone wewnetrzne - w salach dla dzieci

zapewni¢ wszystkie okna uchylno - rozwierne oraz bezposrednie wyjscie na teren otwarty,

i na plac zabaw.

Wewnetrzne przegrody przeszklone powinny by¢ jednolite z rozwigzaniami elewacyjnymi i
jednorodne dla catego obiektu, systemowe wg ofert markowych producentéw, o klasie dla
obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

-Posadzki - w pomieszczeniach ogdlnodostepnych oraz w pomieszczeniach zapleczy
sanitarnych, technologicznych lub technicznych - ptytki gresowe rektyfikowane o wymiarach
okoto 30x60cm, lub okoto 60x60cm, gatunek I, nasigkliwosci < 3%, klasa antyposlizgowosci
R10, klasa scieralnosci PEI 4, proponowany kolor szary, wzor imitujagcy marmur (doktadny
kolor i wzér uzgodnic z Zamawiajgcym).

-W salach dla dzieci wyktadzine homogeniczng PVC (kolor ustali¢ z Zamawiajgcym), gr. 2mm,
klasa uzytkowalnosci 34/43, klasa  palnosci Bfls 1, tgczenia spawane, wykonaé cokoty z
wyktadziny wysokosci 8cm, krawedz podtoga/ Sciana wykonaé w sposéb tagodny z
zastosowaniem listwy naroznej (doktadny kolor i wzér uzgodnié¢ z Zamawiajgcym).

-Sufity podwieszone wewnetrzne - sufity podwieszone gipsowe gtadkie lub modutowe o
podwyzszonych parametrach estetycznych, tj. np. w formatach wiekszych niz 60x60cm z
ukrytg konstrukcjg i odpowiednimi krawedziami ptyt. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci (natryski) - sufity modutowe z wiékna szklanego na podwieszeniu systemowym w
100% odporne na dziatanie wilgoci. Pozostate pomieszczenia wymagajgce sufitow
podwieszonych - standardowe sufity modutowe lub gipsowe gtadkie. Sufity podwieszone
gipsowe gtadkie w pomieszczeniach sanitarnych, technologicznych i o podwyzszonej
wilgotnosci z ptyty wodoodpornej. Stosowanie sufitow podwieszonych nie moze ograniczy¢
dostepu do instalacji i urzagdzen technicznych wymagajgcych biezacej obstugi

-Oktadziny Scienne, parapety - we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i
technologicznych wymagajgcych scian zmywalnych stosowad oktadziny z ceramiki

sciennej do wymaganej wysokosci min 2,1m, (doktadny kolor i wzdér uzgodni¢ z
Zamawiajgcym).

-Wykonczenie $cian wewnatrz / Powtoki malarskie $cienne —wykonac¢ tynki gipsowe
wykonczone gtadzig gipsowg, malowac specjalistycznymi farbami lateksowymi.

-Informacja wizualna - numery administracyjne w strefie wejsciowej budynku, podswietlane
gabloty informacyjne, tablice informacyjne gtéwne, wizytéwki przydrzwiowe, inne
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piktogramy, tabliczki BHP itp. Wykona¢ wszelkie wynikajgce z przepisdow szczegdlnych tablice
informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp.

Wyposazenie

Budynek przedszkola powinien by¢ wyposazony we wszystkie elementy state niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalnego ( w tym
gasnice, kosze na $mieci, dozowniki mydta i dezynfekcji, zawieszki, pojemniki na papier itp.),
w ilosci wynikajgcej ze struktury zatrudnienia oraz liczby i wieku dzieci.

Wszystkie urzagdzenia powinny mie¢ atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania
w obiektach uzytecznosci publicznej (przedszkole).

Charakterystyka pomieszczen - wyposazenia:

1. Zespot pomieszczen dla dzieci

Kazdy z trzech oddziatéw ( po 25 dzieci) sktada sie z sali zaje¢, schowka, fazienki (takze dla
niepetnosprawnych), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdz.zm). tazienki w oddziatach dla
przedszkolakéw projektowane oddzielnie dla kazdego oddziatu. tazienki sg bezposrednio
dostepne z sal zajec. Istnieje mozliwo$é wgladu z sali do pomieszczen sanitarnych przez
otwor szklony o charakterze naswietla w Scianie dzielgcej pomieszczenia. W fazienkach
przewidziano:

- minimum 3 miski ustepowe o zmniejszonych wymiarach (w tym jedna dla dziecka
niepetnosprawnego)

- minimum 3 umywalki o zmniejszonych wymiarach
- 1 natrysk

Miski ustepowe obudowane sSciankami z ptyty HPL do wysokosci 1,30m. Kabiny zamykane
drzwiczkami dwuskrzydtowymi wahadtowymi o wysokos$ci umozliwiajgcej wglad personelu
opiekunczego. Natrysk zbudowany z ptytkiej miski, umieszczonej na wys. 45cm nad
posadzky i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem. Wysokos¢ zawieszenia umywalek
zalezna od przewidzianego wzrostu dzieci w poszczegdlnych oddziatach wiekowych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdz.zm).

2. Czes¢ administracyjna.
W sktad pomieszczen administracyjno-biurowych wchodza:
- pomieszczenie administracyjne

3. Pomieszczenia kuchenne.
Strefa brudna oddzielona od strefy czystej drzwiami w korytarzu. W sktad pomieszczen
zywienia wchodza:
- korytarz gospodarczy

- magazyn warzyw

- magazyn

10
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- kuchnia - wyposazenie m.in.: patelnia uchylna - 1szt., kociot warzelny - 1szt., ptyta
elektryczna szesciopalnikowa - 1szt., piec konwekcyjno-parowy - 1szt, zlewozmywak - 3 szt.,
lampa do naswietlania jajek - 1szt., szafa chtodnicza - 2 szt., zamrazarka skrzyniowa - 1 szt.,
obieraczka - 1 szt., stot przyscienny z pétka - 2 szt., maszyna do mycia naczyn - zmywarka - 1
szt., szafy przelotowe ze stali nierdzewnej, stoty/ blaty robocze ze stali nierdzewne;j

- zmywalnia

- obieralnia warzyw i wybijalnia jaj
- schowek

- szatnia personelu kuchennego

- WC personelu kuchennego
- pomieszczenie dla dietetyka

Projekt technologii kuchni wykona¢ nalezy zgodnie z aktami prawnymi regulujgcymi
wymagania w zakresie bezpieczenstwa zywnosci tj. m.in. Ustaw o bezpieczeristwie zywnosci i
zywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. 2015 po0z.594).

Kuchnia powinna zapewniaé potrzeby zywieniowe dla 110 dzieci, kuchnie giéwng nalezy
wyposazy¢ we wszystkie niezbedne urzadzenia okapy wyciggowe, stoty robocze, oraz
potki. Pomieszczenia pomocnicze/ magazynowe wyposazy¢ w regaty.

4. Czesc gospodarczo - techniczna.
-Pomieszczenie gospodarcze z pompg ciepta, podejsciami pod pralke i suszarke.

5. Komunikacja i pomieszczenia dodatkowe.
-Korytarz oraz szatnia - jedna szatnia dla wszystkich przedszkolakéw, doswietlona
Swiattem dziennym, wyposazona w 75 szafek. Szatnia potgczona z holem
wejsciowym, udostepniona dla rodzicow

3.5.6. Instalacje sanitarne
Projektant moze zmienié wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla obiektu.
Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Pomieszczenie socjalne wyposazy¢ w umywalke i zlew.

Pomieszczenie gospodarcze wyposazyé w zlew gospodarczy, przytacze wod-kan do pralki i
suszarki.

Gabinet lekarski wyposazy¢ w umywalke.

Instalacje wodociggowe

Przytacze wody wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy mediéw.

Instalacja powinna dostarcza¢ wode zimng i cieptg do przyboréw sanitarnych znajdujgcych
sie w pomieszczeniach uzytkowych.

11
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Woda ciepta z wymiennikdow CWU, cyrkulacja wody cieptej pompowa. Rury ze stali
stopowych odpornych na korozje lub tworzywa sztucznego. Podejscia do armatury
czerpalnej z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc), w rurze

ochronnej karbowanej. Wszystkie przewody preizolowane.

Armatura czerpalna w pomieszczeniach sanitarnych: armatura umywalkowa, automaty
sptukujace do toalet, kolumny natryskowe - samozamykajgce, regulacja strumienia wody
wyptywajacej, regulacja czasu wyptywu wody, ograniczenie temperatury wody (przyjac
zasade 1 mieszacz na zespot sanitarny lub natryskowy).

Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia sie w trakcie eksploatacji bakterii
Legionelli wg przepiséw.

Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtoérnym zanieczyszczeniem wg przepisow.
Rozwigzanie techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach technicznych.
Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z przyboréw w pomieszczeniach uzytkowych do
szamba, ktére nalezy wybudowaé na dziatce.

Rury i ksztattki z PVC, przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych. Miski
ustepowe wiszgce w sanitariatach dla pracownikéw i stojgce w sanitariatach dla dzieci.
Wpusty sciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang nasadka z
kratka ze stali nierdzewne;.

W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne.

Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach technicznych.
Instalacje nalezy prowadzi¢ w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych kanatach
instalacyjnych, gwarantujgcych staty dozor i poprawne utrzymanie instalacji.

3.5.7. Instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji

Zatozenia ogdlne do instalacji centralnego ogrzewania:

Przewiduje sie instalacje CO podtogowsa, jako Zrddto ciepta pompa ciepta typu powietrze -
powietrze

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosowac ogdlnie przyjete materiaty z
uwzglednieniem ich odpowiedniej jakosci, tj. stal, miedz, tworzywa, na rurociggach stosowac
armature odcinajacg kulowa, gwintowang, przeznaczong dla instalacji grzewczych.

Instalacje co naleizy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajgca regulacje temperatury dla
stref ogrzewania.

Instalacje termiczne

Wszystkie przewody instalacji grzewczych izolowac termicznie z zastosowaniem otulin
termoizolacyjnych spetniajacych wymogi Dz.U. nr 75. lzolacje powinny posiada¢ stosowne
atesty odnosnie ochrony p.poz. Pofgczenia izolacji za pomocg rozwigzan systemowych
danego producenta, zapewniajgce odpowiednig estetyke tych potgczen.

Zabezpieczenia antykorozyjne

W przypadku wykonywania instalacji z rur stalowych rurociagi przed zaizolowaniem, a po
wykonaniu préb cisnieniowych oczysci¢ z rdzy wg PN-H-97052 i pomalowa¢ dwukrotnie farbg
antykorozyjng odporng na temp. pracy instalacji grzewczych. Instalacje wewnetrzne
grzewcze wykonane z réznych metali napetnia¢ woda uzdatniong spetniajagcg wymogi normy
PN-93-C-04607.

12
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Préby

Wszystkie funkcje urzadzen muszg by¢ poddane prébom. Préba cisnieniowa dla rur oraz
regulacja hydrauliczna musi by¢ przeprowadzona wedtug odpowiedniej normy PN-B-10400.
Poziom gtosnosci pracy instalacji musi by¢ sprawdzany wedtug norm polskich i by¢ zgodny z
tymi normami PN-B-02151, PN-B-02155. Wszelkie protokoty z préb muszg by¢ przekazane
wraz z dokumentacjg instalacji w stanie gotowym. Wykonawca musi w tym samym czasie
przekaza¢ Zamawiajgcemu:

-instrukcje pracy i obstugi urzadzen

-dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym)

-szczegotowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiardw

-atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw i kabli
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Wszystkie nie ujete powyzej czynnosci kontrolne i odbiorowe
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych tom. II: Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wentylacja mechaniczna z rekuperacja.
Nalezy wykona¢ mechaniczng wentylacje nawiewno — wywiewng z rekuperacjg czesci
przedszkolnej, oraz wentylacje nawiewno- wywiewng sanitariatow i pomieszczen kuchni.

3.5.8. Instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne

Projektant moze zmienié wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla obiektu.
Kazdorazowo musi uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Zakres instalacji elektrycznych

W zakres instalacji elektrycznych budynku Przedszkola wchodzi zasilanie, instalacje
wewnetrzne oraz o$wietlenie stref wejsciowych.

Zasilanie catej inwestycji - na etapie projektu dokonac analizy zapotrzebowania mocy i
wystgpi¢ o warunki techniczne przyfaczenia do dostawcy pradu.

Wykaz instalacji elektrycznych w obiekcie:

-zasilanie obiektu

-tablice rozdzielcze

-instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

-instalacja wyréwnawcza

-instalacja odgromowa

-ochrona od porazen

-ochrona od przepieé

- instalacja fotowoltaiczna 0 mocy pokrywajacej zapotrzebowanie na energie do celéw
bytowych i grzewczych

Instalacje i elementy elektroenergetyczne maja byé wykonane standardowo, w sposéb
wynikajgcy jednoznacznie z zapisdw norm, przepiséw i ogdlnie pojetej wiedzy inzynierskie;j.
Wszystkie stosowane w realizacji materialty majg posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia oraz posiadac Swiadectwa jakosci.
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Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych ochrony pozarowej obiektu i
odpowiednie dobranie standardu zasilania oraz stopnia niezawodnosci zasilania w energie
elektryczng obiektu do tych wymagan.

Dla zapewnienia zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami ppoz. na etapie projektu
opracowac operat ochrony pozarowe;.

Szczegodty rozwigzan bedg wynikac z uzgodnien z zaktadem energetycznym i Zamawiajgcym.

3.5.9. Instalacje teletechniczne wewnetrzne

Wykaz instalacji niskoprgdowych w przedszkolu:

-instalacja RTV i SAT

-instalacja komputerowa

-instalacja przywotawcza — domofon

- kontrola dostepu —dla osdb przekazujgcych dzieci opiekunkom

Przytacze telekomunikacyjne wykonac zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajacego
umowami o podtgczenie do sieci telekomunikacyjnych z wybranymi operatorami.

Wykonaé¢ okablowanie telefoniczne w ramach sieci komputerowej wykorzystujgc
okablowanie strukturalne. Podtgczenie telefoniczne w kazdej sali dla dzieci.

Instalacja sieci komputerowej / strukturalnej

Instalacja podstawowa zapewniajgca wymiane danych miedzy urzadzeniami komputerowymi
i elektronicznymi personelu, dostepu do sieci zewnetrznej, tworzenie sieci wirtualnych itp.,
umozliwiajgca wspotdzielenie urzadzen biurowych jak plotery, drukarki laserowe itp.,
umozliwiajgca obstuge systemow instalacyjnych i kontroli dostepu do pomieszczen obstugi.
Instalacje sieci komputerowej doprowadzi¢ do kazdej sali dla dzieci, pomieszczenia
administracyjnego, oraz gabinetu lekarskiego.

Catos¢ budynku powinna by¢ objeta zasiegiem sieci Wi-fi

Instalacja nagtosnienia

Ze wzgledu na charakter obiektu i obowigzujace przepisy nalezy zainstalowac instalacje
przywotawczg za pomocg domofondw w kazdej sali dla dzieci.

W kazdej sali wykonac instalacje nagtosnienia wyprowadzong ze stanowiska nauczyciela.
System wykrywania pozaru

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ system wykrywania pozaru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Integracja systemow bezpieczenstwa

Systemy zabezpieczen powinny zostac zintegrowane za pomocg komputerowego systemu
zarzadzania. Stopien integracji uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Kontrola jakosci robot

Wszystkie urzadzenia, grupy urzadzen i uktady muszg by¢ poddane prébom.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

-instrukcje pracy i obstugi urzadzen

-dokumentacje powykonawczg

-szczegotowy raport zawierajgcy wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen

oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw

-atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw i kabli
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Wszystkie nie ujete w powyziszym zestawieniu czynnosci kontrolne i odbiorowe
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom V: Instalacje elektryczne".

Powyzej przedstawiono ogdlne niezbedne wymagania w zakresie rozwigzan technicznych i
stosowanych materiatéw dla realizacji inwestycji. Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic
optymalizacje kosztow wykonania przy zachowaniu racjonalnych kosztéow poprzez:
zastosowanie nowoczesnych technik budowy, dostosowanie instalacji do postepu w
elektronice i elektrotechnice budowlanej, wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu, funkcjonalnos¢ rozwigzan.

3.5.10. Zagospodarowanie terenu
W sposob szczegdlnie staranny nalezy zaprojektowadé przestrzen wokot budynku przedszkola.

Uktad drogowy, ciagi piesze

Przed wejsciami do Przedszkola zaprojektowaé uporzgdkowang przestrzer wzbogacong o
akcenty przyrodnicze i niska ziele w zgodzie z przepisami i zasadami ewakuacji obiektu.
Elementem stref wejSciowych majg by¢ podjazdy dla niepetnosprawnych.

Utwardzenie przylegajgce do sal dla dzieci najmtodszych ma umozliwia¢ lezakowanie na
dworze.

Strefy wejscia wyposazy¢ w stojak dla rowerdw.

W miejscu gromadzenia odpaddéw wykona¢ wiate Smietnikowg zamykang, wielkos¢
dostosowac do ilosci rodzajow segregacji Smieci i czestotliwosci wywozu odpaddw statych.

W rejonie kazdego z indywidualnych wyjs¢ z sal dla dzieci wykonac¢ tarasy o powierzchni
30m? kazdy, oraz zaprojektowac czes$¢ rekreacyjng z placem zabaw przeznaczonym dla dzieci
przedszkolnych, oddzielonych elementami matej architektury lub zielenig. Strefy parkingu
oddzieli¢ ogrodzeniem panelowym z bezpiecznym wykonczeniem w goérnej czesci. Przed
wykonaniem projektu zagospodarowania terenu wraz z parkingami przeprowadzi¢ analize
komunikacyjng majgcq na celu potwierdzenie proponowanego rozwigzania w celu
zapewnienia ptynnosci ruchu drogowego.

Powierzchnie drogowe i parkingowe wykonaé z kostki betonowej wibroprasowanej z
mikrofaza, konstrukcje dostosowac do obcigzenia ruchem kotowym.

Projektowana droga pozarowa ma zapewni¢ swobodny dojazd dla pojazdéw
uprzywilejowanych: karetki pogotowia, pojazdéw pogotowia technicznego oraz wozéw
bojowych strazy pozarnej i ma by¢ zgodna z przepisami ppoz.

Sieci i przytgcza sanitarne

Woda zimna bedzie dostarczana z sieci wodociggowej za posrednictwem przyfacza
wodociggowego. Przewody, wodomierze, zasuwy oraz witgczenia do wodociggu wg wymagan
dostawcy wody. Zawory antyskazeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg
wiasciwych przepiséw.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do szamba. Sie¢ kanatéw zbiorczych powinna przyjmowaé
Scieki sanitarne z przykanalikéw wychodzacych z budynkéw i odprowadzac je do przytacza.
Przytacze wg wymogdéw odbiorcy Sciekdw. Wtiaczenie wg wymagan odbiorcy Sciekdéw.
Przejscia rurociggdéw przez Sciany szczelne.

Zasilanie w energie elektryczng
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Zasilanie obiektu w energie elektryczng przytaczem kablowym nn 0,4kV zgodnie z wt.
dostawcy energii.

3.6. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.6.1. Zakres prac wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

3.6.2. Zakres prac projektowych m.in. obejmuje:

1. wykonanie koncepcji projektowej

2. uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych

3. wykonanie aktualnych badan geotechnicznych podtoza

4. opracowanie, dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do uzyskania pozwolenia
na budowe i wykonania inwestycji (projekty budowlane i wykonawcze)

5. uzyskanie oswiadczen, opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentdéw, niezbednych
do wykonania dokumentacji projektowej

6. opracowanie kosztorysdw inwestorskich z przedmiarami robét

7. opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

8. opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét
budowlanych

3.6.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

a. dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:
-Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. p0z.1202 ze zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr

75, poz. 690 ze zm.);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 14 listopada 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2285)

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.

U. 2012 nr 0 poz. 462),

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U.z2004 r. Nr 202, poz. 2027);

b. dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c. na dokumentacje projektowa sktadad sie bedzie:

-projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany) i
projekt techniczny i wykonawczy sporzgdzony dla wszystkich branz

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

-przedmiar robdt wraz z kosztorysem inwestorskim

d. dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem
na pozwolenie na budowe

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnosci do:
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-stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
-uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego

3.7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

3.7.1. Zakres prac wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty ziemne

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.7.2. Okreslenia podstawowe

Roboty, prace - ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zamowienia.

Materiaty (wyroby) budowlane - wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanycm.

Normy - Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszgce normy
europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy wprowadzajgce normy
miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa

Normy stosowalne - normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji
zaméwienia

Specyfikacje techniczne - cato$¢ wymagan technicznych, okreslajgcych wymagane cechy
prac projektowych, robét budowlanych, materiatéw i wyrobow budowlanych, w tym:
terminologii, jakosci wykonania, bezpieczeAstwa, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania

robot budowlanych, jak i tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) zawierajg, co najmniej:

-okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji
projektowej, oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci
projektowania w odniesieniu do postanowien norm;

-okreslenie zakresu i opis projektowanych robdt budowlanych, oraz prac

towarzyszacych i robdt tymczasowych;

-wymagania dotyczace rodzaju i wtasciwosci materiatdw, wyrobdw budowlanych i
urzadzen w odniesieniu do postanowien norm;

-wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia elementdw, zastosowanych technologii w odniesieniu do postanowien
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norm;
-dokumenty odniesienia - dokumenty zawierajgce opis dziatan zwigzanych z kontrolg,
badaniami oraz odbiorem robét budowlanych, materiatéw, wyrobdéw budowlanych i
urzadzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia; podstawg do wykonania prac
projektowych i rob6t budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne.
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) zawierajg, co najmnie;j:

-okreslenie zgodnosci z Ogélnymi specyfikacjami technicznymi (OST);

-Wyszczegolnienie i opis robdt budowlanych, oraz prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

-Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, wyrobéw budowlanych i urzagdzen oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

-wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;

-wymagania dotyczgce srodkéw transportu;

-wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu

wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgc odcinkdw robét budowlanych,
przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;

-opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw, robét
budowlanych i urzagdzen w nawigzaniu do dokumentow odniesienia;

-opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.
-dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

3.7.3. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu z ogdlnymi i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Wykonawce stanowi¢ bedg czes¢
koncepcji architektonicznej i podlegaé bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce stanowié bedg
cze$¢ dokumentacji projektowe;j i podlegac beda odbiorowi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatéw wtasnych zgodnie z dokumentacja
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i
czynnosci.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu

Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce
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uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub
sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatarn na Terenie Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane,
a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce majg byé naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby
uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej
inspekcje.

3.7.4. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

Wykonaweca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
zagospodarowania placu budowy i organizacji robét.

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi

przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacijg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowsg i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy. Wykonawca
zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w
stanie uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez
wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacjg robot budowlanych, zabezpieczeniem
intereséw osoéb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenistwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikdéw i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robét
tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST), opracowanej
przez Wykonawce.

3.7.5. Wymagania dotyczagce wfasciwosci wyrobéw i materiatow budowlanych oraz
urzadzen

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadac stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow
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wykonawczych:

-Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004r.),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. Nr 198 p0z.2041 z dnia 10.09.2004 r.), odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosc
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkfadajgc probki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane.

Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o
ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatow odpowiednio wczesnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i
testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robot.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3.7.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

3.7.7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
okres$lonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
3.7.8. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w
dokumentacji

projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rdéwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacji

projektowej i specyfikacjach technicznych,. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
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wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

3.7.9. Kontrola, badania oraz odbidr robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robét, materiatéw i wyrobdéw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych
w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Zamawiajgcego.

3.7.10. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

-zgtoszenie zamiaru wykonania robat,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.

3.7.11. Odbiory

Gotowos¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika
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Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robdt,
czynnosci
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, zawierajgcy opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez
strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W
przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub
uchybien
w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié
odbioru.
Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji, oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi
o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bedg
zasady, jak dla odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
-specyfikacje techniczne,
-dzienniki budowy,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
-instrukcje uzytkowania,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
-dokumentacja projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami zostanie sporzagdzona
i przekazana Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach: jeden wykonany technika
tradycyjng na nosniku papierowym w postaci spietego tomu (toméw) oraz jeden (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD, DVD) w formatach
elektronicznych:
-rysunki, schematy, diagramy — format dwg, PDF, DXF
-opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
3.7.12. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na $Srodowisko.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

-stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

-stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;

-stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

3.7.13. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

3.7.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed

uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
3.7.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP:

-Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy - w zakresie bezpieczenistwa i higieny
pracy 1998 Dz. U. nr 21 poz. 94 wraz z pdzniejszymi zmianami;

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

3.7.16. Stosowanie sie do przepisoOw prawa
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Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen

lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc odnosne dokumenty.

3.7.17. Dokumenty odniesienia

-Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

-Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

-Oferta Wykonawcy;

-Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

-zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa;

-Specyfikacje techniczne;

-Normy;

-Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.;

-Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

3.8. Wymagania dodatkowe

1. Zamawiajacy nie dopuszcza etapowej realizacji zamdwienia;

2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania

(bez uwag) protokotu kornicowego;

3. Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegdtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY | PRZEPISY

1.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy - Gmina Rudziniec posiada dokumenty stwierdzajace jej prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego:

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 tekst jednolity
wraz z pézn. zmn.);

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012,
p0z.462 z pdzn.zmn.);

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072,
tekst jednolity Dz.U.2013, poz.1129)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.

907 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami);

-Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004r. z pdzn. zm.);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 p0z.2041 z dnia 10.09.2004 r.);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2005.96.817);
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.04.108.953).
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ZAt.N3  ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Specyfikacja wyposazenia placu zabaw w ramach projektu.

liczba
Lp. Wyposazenie nazwa segmentu wyposazenia | szt.

Bujak wazka

Bujak helikopter

Wieza mata

Hustawka mata podwdjna

Slalom

Hustawka bocianie gniazdo

Pomost rurowy

Piaskownica z drewna
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Ktadka rownowazna
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