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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNOBUDOWLANYCH

DLA:

Budowy kładki dla pieszych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111200

„Wyznaczenie obiektów i punktów wysokościowych”

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z, wyznaczenia obiektów i punktów wysokościowych,
przewidzianych do wykonania w ramach budowy kładki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wyznaczenie obiektów i punktów wysokościowych zgodnie z dokumentacją projektową.
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem punktów wysokościowych wchodzą:

· Określenia sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi
obiektu i punktów wysokościowych,

· wyznaczenie osi,
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.



1.4. podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, także podanymi poniżej:

· Punkty główne - punkty wyznaczające główne osie obiektów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować bolce stalowe lub słupki betonowe.
Do  oznaczenia  pozostałych  punktów  należy  używać palików  drewnianych  o  długości  około  0,30m
średnicy 0,05 + 0,08m lub rur metalowych długości 0,5m.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:

· teodolity lub tachymetry,
· niwelatory,
· tyczki,
· łaty,
· taśmy stalowe.

Sprzęt stosowany do odtworzenia punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej
dokładności pomiaru.

4. Transport

Materiały (paliki drewniane oraz słupki) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie należy przeprowadzić zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr
25 póz.  133 z 1995r.)  Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres
pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie położenia obiektów. Dane te powinny
dotyczyć punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy,
usytuowania obiektu budowlanego. Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie służyć
ma przestrzennemu usytuowaniu tego obiektu zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności
zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonego obiektu względem obiektów
istniejących oraz względem granic nieruchomości.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego



podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokościowe budowanego obiektu , w szczególności:

· główne osie obiektu,
· charakterystyczne punkty projektowanego obiektu ,
· stałe punkty wysokościowe - repery.

Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (1+7).
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z
Dokumentacją Projektową, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych obiektów i (lub) reperów roboczych. Wykonawca
powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym
Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie  roboty,  które  bazują na  pomiarach  Wykonawcy  nie  mogą być rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez  Wykonawcę świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów w terenie jest
1ha terenu objętego pomiarem.

8. Odbiór robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu w terenie następuje na podstawie
szkiców dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inspektorowi nadzoru.



9. Podstawa płatności

Płatność za  jednostkę obmiaru  (ha)  należy  przyjmować na  podstawie  szkiców  i  dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.
Cena wykonania robót obejmuje:

· sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,

· wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę postępu  robót,  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową,

· zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych związanych z odtworzeniem budowli w
terenie i pomiarami w czasie robót.
10. Przepisy związane

^Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
^Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i

Kartografii Warszawa 1979
^Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978
^Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983
^Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979
^ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983

^ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne TTrGiK.

11. Inne dokumenty

[1] Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2002r.  Nr  106  poz.  1126)  z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111200

„Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopów

pod fundamenty w gruntach kat. I-V”

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy
kładki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

· Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
· Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, także podanymi poniżej:
- Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych określa dokumentacja, która powinna zawierać:

■ rzuty i przekroje obiektów,
■ plan sytuacyjno - wysokościowy,
■ nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
■ sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
■ wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
■ szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu,

itp.).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów



głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą w  pełni  zgodne  z  dokumentacją projektową lub  SST  i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca będzie:

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub



innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

■ lokalizację składowisk i ukopów,

■ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

■ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

■ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

■ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy i w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i  gruntu,  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.12.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  ich  zakończenia  przez
inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.



2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowych warunków
umowy stanowią inaczej.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań inspektora nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie będzie prowadzić żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być przez  wykonawcę wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót zimnych i za zezwoleniem inspektora
nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą inspektora nadzoru wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową. Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa



nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt  używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska
i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do:

^odspajania wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

^jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),

^transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

^sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.).



4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie



wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być wykonane  z  dokładnością do  +/-  5cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10cm. Różnice w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm
przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji projektowej, wykonawca powinien , o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego za te czynności, jak również
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających
szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.



6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

■ część ogólną opisującą:

1. organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

3. bhp,

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,

7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru,

1 .część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

■ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,

■ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

■ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

■ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

■ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć założoną
jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.



6.1.3. Badania prowadzone przez inspektora

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę,
będzie  oceniać zgodność materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacja projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

■ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

■ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą,

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną powyżej, i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.5. Dokumenty budowy

6.1.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w
okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
■ datę przekazania wykonawcy placu budowy,
■ datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
■ datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
■ daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
■ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
■ uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
■ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
■ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych



odbiorów robót,
■ wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
■ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
■ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
■ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
■ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
■ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał,
■ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, ^inne istotne
informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.

6.1.5.2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.1.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

6.1.5.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
■ pozwolenia na realizację zadania budowlanego,
■ protokoły przekazania terenu budowy,
■ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
■ protokoły odbioru robót,
■ protokoły z narad i ustaleń,
■ korespondencję na budowie.

6.1.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na



życzenie zamawiającego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt.5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

■ właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

■ właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

■ Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu
ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i
poziomnicą lub niwelatorem, w odstępach co 20m

2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni
wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni
wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego
powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz
w punktach wątpliwych

■ Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm.

■ Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub
+1cm.

■ Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

■ Nierówność powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać3cm.

■ Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10cm.



6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie wykonawcy, inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. Obmiar robót

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz  wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  wykonawcę i
inspektora nadzoru.

7.1. Zasady określania ilości robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają inaczej,  objętości  będą wyliczone  w  m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie nie
jest  możliwe,  należy  ich  ilość obliczać wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu.

Ilości,  które  mają być obmierzone  wagowo,  będą ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami SST.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane  przez
inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.

7.3. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.



Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi  w  karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca,  szkice  mogą być dołączone  w  formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. Podstawa płatności

8.1. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
■ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

■ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
■ opłaty / dzierżawy terenu,
■ przygotowanie terenu,
■ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,

■ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
■ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

1. PN-B-02480
2. PN-B-04452
3. PN-B-04481
4. PN-B-04493
5. BN-77/8931-12
6. PN-B-06050

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262311-4

„Fundamenty”

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przewidzianych do wykonania w
ramach budowy kładki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wymagań technicznych i zasad odbioru robót
fundamentowych i dotyczą fundamentów wykonywanych bezpośrednio na gruncie, tj.:

- Fundamenty pod belki żelbetowe.

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu żwirowego klasy C30/37, zbrojonego stalą klasy A0 i
AIIIN.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są zgodne  z  odpowiednimi  normami,  także  podanymi
poniżej:
o fundament - konstrukcja przekazująca obciążenie na podłoże gruntowe;
o konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia

określonego stopnia sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie;
o ława fundamentowa - długi, wąski, zazwyczaj poziomy fundament.
o beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.

o mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
o zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
o zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

o nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy
w stanie suchym.

o stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod



względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

o stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż
2%.

o klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w
MPa.

o wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskani RbG- wytrzymałość (zapewniona w 95-
proc.

prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża i fundament6w:

■ Do wykonywania warstw wyrównawczych lub odsączających pod fundamentami i innymi
elementami fundamentów, ułożonych na podłożu oraz przy wymianie gruntów słabych,
powinny być stosowane grunty sypkie; tj. żwiry, pospółki i piaski, bez zawartości ziaren
pylastych i części organicznych,

■ Do wykonywania podkładów pod fundamenty zastosować warstwę z chudego betonu B10,

■ Do wykonywania fundamentów należy stosować beton o wytrzymałości C30/37 (z wyjątkiem
betonu stosowanego do wyrównania podłoża, który może mieć wytrzymałość odpowiednio
niższą,  ale  nie  mniej  niż 10  MPa),  z  tym  że  składniki  betonu  powinny  być dobrane  do
środowiska gruntowo- wodnego, w jakim będą znajdowały się wykonane fundamenty.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości betonu zarówno w miejscu jego wytworzenia jak też w czasie
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach fundamentowych powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
W przypadku wykonywania betonu na budowie należy stosować betoniarki o wymuszonym działaniu
(mieszarki wolnospadowe są niedopuszczalne).
Wykonawca powinien wykonać roboty fundamentowe przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt
powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku
awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie
odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej



oraz Specyfikacji Technicznej.

4. Transport

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Mieszanka betonowa
powinna być dowożona betonowozami. Ilość betonowozów powinna być tak dobrana, aby zapewnić
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu wiązania betonu oraz
koniecznej rezerwy. Czas transportu i wbudowania nie powinien być dłuższy niż:
^ 90 minut przy temperaturze powietrza + 15OC,
^ 70 minut przy temperaturze powietrza + 20° C,
^ 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia obiektów budowlanych

■ Fundamenty bezpośrednie - przyczółki, stopy fundamentowe wykonywane jako
monolityczne powinny przekazywać obciążenie na grunt całą powierzchnią podstawy.

■ Wykonanie posadowień budowli powinno zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa
budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń,
jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie w trakcie wykonywania robót,
lub przekroczenia nośności gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

5.2. Wykonanie fundamentów bezpośrednich

■ Przed  przystąpieniem  do  posadowienia  obiektu  należy,  niezależnie  od  danych  zawartych  w
projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw
gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.

■ Fundament powinien być ułożony na takiej głębokości, przy której obciążenia przekazane
przez budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściśliwość
gruntu lub wypieranie gruntów).

■ Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania
gruntów. w miejscu posadowienia obiektu powinna być sprawdzona. Jeżeli uzyskanie
dokładnych danych. o przemarzaniu gruntów nie jest możliwe, należy głębokość
przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową.

■ Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów należy sprawdzić wymiary podstaw
fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych występujących
w poziomie posadowienia budowli.



5.2.1. Podłoże pod fundament

■ Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło, naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.

■ Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób
przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W zależności od otrzymanych
wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny
fundamentów.

■ Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia
(np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę
piaskowo-  żwirową lub  chudy  beton.  Warstwa  betonu  nie  powinna  być grubsza  od  1/4
szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy w
porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) sprawdzić, czy nie spowoduje
ona nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.

5.2.2. Zagęszczanie podłoża pod fundamenty

■ Zagęszczać należy warstwę, pośrednią podłoża, ułożoną bądź w miejsce tego, na której ma
być wykonany fundament, bądź w przypadku wyrównania powstałego przekopu poniżej
przewidzianego poziomu posadowienia obiektu.
■ Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu

mechanicznego.
■ Grubość warstwy zagęszczonego gruntu powinna być określona doświadczalnie,tj. dostosowana
odpowiednio do przyjętej metody oraz do sprzętu użytego do zagęszczenia. Przy próbnym
zagęszczaniu danego rodzaju gruntu należy określić:

- wilgotność optymalną gruntu w dostosowaniu do sprzętu przewidzianego do
zagęszczania,
- maksymalną grubość warstwy zagęszczanej,

- najmniejszą liczbę przejść wybranym rodzajem sprzętu dla uzyskania wymaganego
stopnia zagęszczenia gruntu.

■ Grubość warstwy zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:
^ 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
^20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
^40 cm - przy zagęszczaniu walcami okolkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub

ubijakami mechanicznymi.
■ Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności gdy

wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności
optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, natomiast gdy wilgotność
gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt, przeznaczony do zagęszczania
powinien  być przesuszony  w  sposób  naturalny  lub  -  w  przypadkach  technicznie  i
ekonomicznie uzasadnionych - w sposób sztuczny przez dodanie mielonego wapna
palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.

■ Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych wilgotność
optymalną gruntów na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować:

- 10% - dla piasków,
- 12% - dla piasków gliniastych,



- 10-12% - dla pospółek.
■ Zagęszczenie warstwy pośredniej gruntu powinno być wykonane możliwie szybko,

bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastąpiło
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

5.2.3. Przyczółki I stopy fundamentowe

Zgodnie z projektem technicznym należy wykonać przyczółki i stopy fundamentowe żelbetowe o
wymiarach określonych w dokumentacji .

Zbrojenie należy wykonać zgodnie z projektem; otulenie prętów zbrojeniowych betonem powinno
wynosić co najmniej 5cm.

Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu
powinna wynosić 10cm.

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w
warunkach,  gdy  temperatura  otoczenia  nie  spadła  poniżej  +  l0oC. W przypadkach
wystąpienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia
należy  przedłużyć do  czasu  uzyskania  przez  beton  co  najmniej  50%  wymaganej  28-dniowej
wytrzymałości na ściskanie.

Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej dla betonów.

Ochronę przed niskimi temperaturami poniżej +5°C betonu ułożonego w fundamentach należy
prowadzić według wytycznych ITB wykonywania robót budowlano-montażowych w okresach
obniżonych temperatur.

5.2.4. Inne wymagania dotyczące fundamentów bezpośrednich

■ Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością.
Odkrycie fundamentów budynków istniejących należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi
niż 1,5m,  a  odległości  między  tymi  odcinkami  nie  mogą,  być mniejsze  niż 4,5m.
Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada
założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodności należy
stosować środki zapewniające bezpieczeństwo istniejących. budynków, w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim.

■ Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót
fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej.
Zasypka powinna być dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa
nasypanego gruntu powinna być ubita.

■ Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopów, jeżeli
w dokumentacji technicznej nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów, np. piasków
gruboziarnistych. Grunt użyty do zasypywania fundamentów nie powinien zawierać
odpadków materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych.

■ Zasypkę fundamentów należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzenie wody od
ścian fundamentu.

■ Zasypkę fundamentów gruntem można wykonywać po osiągnięciu przez konstrukcję
fundamentu nośności wymaganej projektem.



6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowe przyjmuje
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o
przekroju równym lub mniejszym od 6cm2.

8. Odbiór fundamentów bezpośrednich
8.1. Odbiór podłoża

· Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
· Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie

między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w
podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

· Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-żwirowej oraz
innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu.

· Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków gruntowo-wodnych w podłożu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, wyników badań
przydatności gruntów itd.

· Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań,
zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

· Sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1m od poziomu
posadowienia.

· Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być
stwierdzone  zapisem  w  dzienniku  robót.  W  przypadku  gdy  zgłoszono  zastrzeżenia,  wykonanie
dalszych robót fundamentowych może mieć miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

8.2. Odbiór innych robót

· Odbioru zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych badań
jej zagęszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót i potwierdza zapisem w
dzienniku budowy odbioru robót zanikających.

· Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych.
8.3. Odbiór fundamentów

· Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania
robót ciesielskich, zbrojeniowych, betonowych, żelbetowych i izolacyjnych. Odbiór tych
robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami określonymi w
odpowiednich specyfikacjach. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokółach
odbioru robót zanikających..

· Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one
określone bardziej szczegółowo w niniejszym rozdziale, obowiązują warunki podane w
innych rozdziałach dla danego rodzaju robót budowlanych.



· Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe
niż 5cm.

· Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być
większe niż 2cm.

· Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w
projekcie.

9. Podstawa płatności

Zakończone i przyjęte przez Inspektora nadzoru roboty fundamentowe będą opłacone według cen
jednostkowych określonych w umowie dla poszczególnych rodzajów robót.
Płatność za m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

^PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
^PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.
^PN-88 B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
^PN-60 B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
^PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową.
^PN-80/B-06714/37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
^PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego.
^PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogólna.
^PN-B-06250 Beton zwykły.
^PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe.
Wymagania techniczne.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
^240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych
^306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45262311

„Betonowanie konstrukcji”

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przewidzianych do wykonania w
ramach budowy kładki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach budownictwa inżynieryjnego.
SST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót  związanych  z:
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, układaniem i
zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.

1.3.1. Fundamenty i ścianki fundamentowe

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wymagań technicznych i zasad odbioru robót
fundamentowych i dotyczą betonowania fundamentów wykonywanych bezpośrednio na gruncie, tj.:

· Fundamenty pod słupy wiat drewnianych w postaci stóp żelbetowych i betonowych
powiązanych z cokołem barierki stalowej.

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu żwirowego klasy C30/37, zbrojonego stalą klasy A0 i
AIIIN.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, także podanymi poniżej:
· beton zwykły -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

· mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
· zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
· zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
· nasiąkliwość betonu -  stosunek  masy  wody,  którą zdolny  jest  wchłonąć beton,  do



jego masy w stanie suchym.
· stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton

pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

· stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton
pod  względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze  F  oznacza
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

· klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość
gwarantowaną Rb

Gw MPa.
· wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskani RbG - wytrzymałość (zapewniona w

95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek
sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1. Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

· dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

· dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

· dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać
akceptację inspektora nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać
następującym badaniom:

^oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-
EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

^sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą



spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

o początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,

o koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

^wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8mm,

^wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się
rozgnieść w  palcach  i  nie  rozpadających  się w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć poprzez  przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

^cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

^cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:

^ 10 dni, w przypadku przechowywania do w zadaszonych składach otwartych,

^po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.



W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

^do 0,25mm - 14+19%,

^do 0,50mm - 33+48%,

^do 1,00mm - 53+76<%.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

^oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

^oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12,

^oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń
obcych,

^oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych  badań wg  normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

^ napowietrzającym,

^ uplastyczniającym,

^przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

^napowietrzająco - uplastyczniających,

^przyśpieszająco - uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.



2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące
wymagania:

^nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

^mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150), badanie wg normy PN-B-06250,

^wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),

^wskaźnik wodno - cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być ustalony  zgodnie  z  normą PN-B-06250  tak,  aby  przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i
wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

^z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą
od dopuszczalnej, ilość piasku,

^za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

^400kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

^450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie o dojrzewającej w
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczać:

^wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,



^wartości 3.5'5.5'% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm,

^wartości 4.5'6.5'% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

^metodą Ve-Be,

^metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy złożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w
normie PN- B-06250 nie mogą przekraczać:

^±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

^±10mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
^90 min. - przy temperaturze +150C,
^ 70 min. - przy temperaturze +200C,
^30 min. - przy temperaturze +300C.



5. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora
nadzoru) obejmującej:

^wybór składników betonu,

^opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

^sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

^sposób transportu mieszanki betonowej,

^kolejność i sposób betonowania,

^wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

^sposób pielęgnacji betonu,

^warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

^zestawienie koniecznych badań.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być stwierdzona  przez  inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

^prawidłowość wykonani deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów, itp.,

^prawidłowość wykonania zbrojenia,

^zgodność rzędnych z projektem,

^czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,

^przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

^prawidłowość wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

^prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur, itp.),

^gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:

^±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

^±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą
spada.  W  przypadku,  gdy  wysokość ta  jest  większa,  należy  mieszankę podawać za  pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

^w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

^przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy,

^przy betonowaniu oczepów, gzymsów, sporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

· .wibratory  wgłębne  stosować o  częstotliwości  min.  6000  drgań na  minutę,  z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

· .podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora,

· podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość
5'8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30s.. po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

· .kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R



jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi
0.3'0.5m.

· .belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

· .czas zagęszczenia wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60s.,

· .zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do
powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż 200C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 50C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga
to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 350C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi



wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +150C  i  wyższej  beton  należy  polewać w  ciągu  pierwszych  3  dni  co  3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPA.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

^wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

^pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

^równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonywać wg projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno - wytrzymałościowych.

Projekt opracuje wykonawca w ramach ceny umownej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

^szybkość betonowania,

^sposób zgęszczania,

^obciążenie pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

■ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

■ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

■ zapewniać odpowiednią szczelność,



■ zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

■ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelniać taśmami z tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem
deskowania ora styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonywać wg
wymagań dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakości robót

6.1.1. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: ^
1 próbka na 100 zarobów, ^ 1 próbka na 50m3 betonu, ^3 próbki na dobę, ^6próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jw. wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą inspektora nadzoru, spełnienie tego
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższymniż 90dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszymniż od 28 dni.

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek  o  kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki



100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie
z normą PN-B- 06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po
6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy
100mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

^badanie składników betonu,

^badanie mieszanki betonowej,

^badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania
Badania
składników
betonu

1. badanie cementu

- czasu wiązania

- stałości objętości

- obecności grudek

- wytrzymałości

PN-EN 196-3 jw.

PN-EN 196-6

PN-EN 196-1

Bezpośrednio przed użyciem każdej
dostarczonej partii

Jw. 2. badania kruszywa

- składu ziarnowego

- kształtu ziaren

- zawartości pyłów

- zawartości zanieczyszczeń

- wilgotności

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-9

PN-B-06714/12

PN-EN 1097-6

Jw.

Jw. 3. badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia

Jw. 4. badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna



Badanie
mieszanki
betonowej

urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

Jw. konsystencja Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmianę roboczą

Jw. zawartość powietrza Jw. Jw.
Badanie
betonu

1. wytrzymałość na ściskanie na
próbkach

Jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
każdej partii betonu

Jw. 2. wytrzymałość na ściskanie — badania
nieniszczące

PN-B-06261

PN-B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

Jw. 3. nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000m3 betonu

Jw. 4. mrozoodporność Jw. Jw.
Jw. 5. przepuszczalność wody Jw. Jw.

6.1.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem:

^zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

^innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi
w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

^specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (ławy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:

^±10mm przy klasie tolerancji N1,

^±5mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno być większe niż:

^±20mm przy klasie tolerancji N1,

^±15mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.3. Słupy i ściany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

^±10mm przy klasie tolerancji N1,

^±5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:

^±15mm przy klasie tolerancji N1,

^±10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym
poziomie nie powinno być większe niż:

^±20mm przy L < 30m,

^±0,25 (L+50) przy 30m < L < 250m,

^±0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o
wysokości h nie powinny być większe niż:

^±h/300 przy klasie tolerancji N1,

^±h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno
być większe niż:

^±10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

^±5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokości ff, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być
większa niż:przy klasie tolerancji N1.

6.2.5. Belki i płyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe
niż:

^±10mm przy klasie tolerancji N1,

^±5mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe
niż:

^±L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,

^±L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:

^±15mm przy klasie tolerancji N1,

^±10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:

^±10mm przy klasie tolerancji N1,

^±5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:

^±15mm przy klasie tolerancji N1,

^±10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być
większe

niż:

^±15mm przy klasie tolerancji N1,

^±10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:

^±20mm przy Hi < 20m,

^±0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi < 100m,

^±0,2 (Hi+200) przy Hi >100m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:

^±0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

^±0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

^±0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

^±0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:

^-10mm przy klasie tolerancji N1,



^-5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny być większe niż:

^ 7mm przy klasie tolerancji N1,

^5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być
większe niż:

^ 15mm przy klasie tolerancji N1,

^ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny być większe niż:

^5mm przy klasie tolerancji N1,

^2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny być większe niż:

^6mm przy klasie tolerancji N1,

^4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

^L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

^L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż:

^4mm przy klasie tolerancji N1,

^2mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkładki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

^±10mm przy klasie tolerancji N1,

^±5mm przy klasie tolerancji N2.

7. Obmiar robót

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  1 m3 konstrukcji  z  betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowe przyjmuje
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o



przekroju równym lub mniejszym od 6cm2.

8. Odbiór robót

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
^pisemne  stwierdzenie  inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i SST,
^inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie.

9. Podstawa płatności

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
^zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
^wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
^oczyszczenie deskowania,
^przygotowanie i transport mieszanki,
^ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
^wykonanie przerw dylatacyjnych,
^wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie

potrzebnych zakotwień, marek, rur, itp.,
^rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
^oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów

rozbiórkowych,
^wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. Przepisy związane

10.2. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiały.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.



PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13

PN-EN1097-6

PN-B-06714/34
inasiąkliwości.ziaren

PN-C-04541 Woda

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji

kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej

substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości

chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości

alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczącebadaniakonstrukcjizbetonu.Metodaultradźwiękowabadaniawytrzymałości
betonunaściskanie.
Nieniszczącebadaniakonstrukcjizbetonu.Metodasklerometrycznabadaniawytrzymałoś
ci betonunaściskaniezapomocąmłotkaSchmidtatypuN.
Zaprawybudowlanezwykłe.
Kruszywamineralnedobetonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczeniajamistości.
Kruszywamineralne.Badania.Oznaczeniezawartościzanieczyszczeńobcych.
Kruszywamineralne.Badania.Oznaczeniezawartościpyłówmineralnych.

PN-EN933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik
kształtu.
Badaniamechanicznychifizycznychwłaściwościkruszyw.Oznaczaniegęstości

Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniereaktywnościalkalicznej.
PN-B-32250 Materiałybudowlane.Wodadobetonuizaprawy.

PN-B-04500 Zaprawybudowlane.Badaniecechfizycznychiwytrzymałościowych.
ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy
prażeniuorazsubstancjirozpuszczonych,substancjirozpuszczonychmineralnyc

h isubstancjirozpuszczonychlotnych.



PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Wodaiścieki.Badaniatwardości.Oznaczanietwardościogólnejpowyżej0,337
mval/dm3metodąwersenianową.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną ztiofluoresceinązkwasemo-
hydroksyrtęciobenzoesowym.
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie
siarkowodoruisiarczkówrozpuszczalnychmetodątiomerkurymetryczną.
Wodaiścieki.Badaniazawartościchloruijegozwiązkóworazzapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.
Wodaiścieki.Badaniazawartościcukrów.Oznaczaniecukrówogólnych,cukrów
rozpuszczonychiskrobinierozpuszczonejmetodąkolorymetrycznązantronem.

Tarcicaiglastaogólnegoprzeznaczenia.
Tarcicaliściastaogólnegoprzeznaczenia.
Surowiecdrzewny.Drewnowielkowymiaroweiglaste.Wspólnewymaganiaibadania.
Geodezja.Osnowygeodezyjne.Terminologia.
Geodezyjnewyznaczeniepomieszczeń.Podstawowenazwyiokreślenia.

Rusztowaniastojącemetalowerobocze.Określenia,podziałigłównewymiary.
Rusztowaniastojącemetalowerobocze.Rusztowaniastojakowezrurstalowych.
Ogólnewymaganiaibadaniaorazeksploatacja.

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne
wymaganiaibadania.

Rusztowaniastojącemetalowerobocze.Złącza.Ogólnewymaganiaibadania.
Konstrukcjedrewniane.Rusztowania.Terminologia.
Konstrukcjedrewniane.Rusztowania.Wymagania.
Konstrukcjedrewniane.Rusztowania.Badania.

PN-ISO-9000 (seria9000, 9001, 9002i9003). Normydotyczącezarządzaniajakościąizapewnienie jakości.
10.3. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
^240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych
^306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
^ Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262310

„Zbrojenie”
(przygotowanie i montaż zbrojenia)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem i montażem zbrojenia w elementach
konstrukcyjnych, przewidzianych do wykonania w ramach budowy kładki dla.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót związanych z:
^przygotowaniem zbrojenia,
^montażem zbrojenia,
^ kontrolą jakości robót i materiałów.
Zakres robót obejmuje zbrojenie elementów konstrukcyjnych: fundamentów, słupów, nadproży,
wieńców oraz posadzek wznoszonego obiektu.
Zbrojenie ze stali A-0 (St0S) oraz A-III (34GS) różnych średnic, wg projektu konstrukcyjnego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

^pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm.

^zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w
sposób czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiały

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych
zakresem umowystosujesięstalklasigatunkówwgdokumentacjiprojektowej,wgnormyPN-H-
84023/6:AIIIN, gatunkuRB500W/BSt500S-O.T.B.orazstalklasyAI,gatunkuSt3SX-b.

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

^Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiMNr
AT/2001-04-1115)

  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być
podane:

^nazwa wytwórcy,

^oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

^numer wytopu lub numer partii,

^wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

^masa partii,

^rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

^znak wytwórcy,

^średnica nominalna,

^znak stali,

^ numer wytopu lub numer partii,

^znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. Wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.



3. Sprzęt

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu,
jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być sprawne  oraz  posiadać fabryczną gwarancję i
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób  zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2.2. Czyszczenie prętów

Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.



5.2.5. Odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi
10d  dla  stali  A-III  i  A-II  lub  5d  dla  stali  A-I.  Na  zimno  na  budowie  można  wykonywać odgięcia  prętów  o
średnicy d < 12mm. Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może
ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:

8.0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

9.0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

10.0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

11.0,03m - dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów,

12.0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać drutem  wiązałkowym,  zgrzewać lub  łączyć tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do
12mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
^sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
^sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
^sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
^sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
^próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1+AC1:1998,
^próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badanie należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych
miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
22.otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości

otuliny,
23 .rozstaw prętów w świetle: 10mm,
24.odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm,
25 .długość pręta między odgięciami: ±10mm,
26 .miejscowe wykrzywienie: ±5mm.
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
^dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać

3%,
^liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym

pręcie,
^różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5cm, ^różnice w rozstawie
strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku
stosowania  przez  wykonawcę prętów  o  średnicach  większych  od  wymaganych  w  dokumentacji
projektowej.
8. Odbiór robót
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

oOdbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
^pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją



projektową i SST,
^inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.1.2. Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
^zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
^zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
^rozstawu strzemion,
^prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, ^zachowania wymaganej projektem
otuliny zbrojenia.

9. Podstawa płatności

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:
^zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
^oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
^ łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
^montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i

niniejszą SST,
^wykonanie badań i pomiarów,
^oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia, stanowiących własność wykonawcy i usunięcie ich poza teren

budowy.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991



PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki:

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.
Pręty żebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany: 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany:
PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1+AC1:1998Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
^Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, ^ Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45422000-1

„Kładka drewniana”

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kładki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentów
przetargowych oraz realizacji robót związanych z budową pomostu drewnianego na dźwigarach
betonowych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wykonanie pomostu , w tym: wykonanie pokładu
górnego

1.4. Określenia podstawowe

Pomost drewniany składa się z: pokładu górnego .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Konstrukcja pomostu powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od
projektu technicznego, a w szczególności zmiany rodzaju i klasy drewna, są dopuszczalne tylko za
zgodą Inspektora oraz powinny być wpisane do dziennika budowy.

2. MATERIAŁY

Nawierzchnię należy wykonać z drewnianych bali dębowych ryflowanych 40mm na podłużnicach.
Drewno impregnowane ciśnieniowo klasy C30.

2.1. Drewno okrągłe na elementy zginane i rozciągane pod względem wytrzymałościowym
powinno spełniać wymagania wg PN-92/S-10082 lub a pod względem wad i dopuszczalnych ich
rozmiarów - I klasie jakości wg PN-92/D-95017. Dopuszcza się najmniejszą średnicę jak dla II klasy
jakości drewna wg PN-92/D-95017.



2.2. Tarcica na elementy zginane i rozciągane. Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny
być wycinane tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien drewna.
Pod względem wytrzymałościowym tarcica powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-92/S-10082.
Dodatkowo tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów wad: -
pęknięcia - niedopuszczalne,
- sęki - dopuszcza się zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza się sęków
występujących na krawędziach.
- skręt włókien - nie większy niż 5%,
- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia
przez grzyby.
2.3. Tolerancje wykonania pojedynczych elementów zginanych i rozciąganych z drewna
okrągłego i tarcicy
Dopuszczalne odchyłki wynoszą:
- różnica wymiarów przekroju poprzecznego nie większa niż 1/20 wymiaru i nie większa niż 3cm, -
wygięcie elementu nie większe niż 1/200 długości elementu.

3. SPRZĘT

Wymagany jest podstawowy sprzęt do robót ciesielskich. Do ułożenia poprzecznie wskazane jest
zastosowanie dźwigu.

4. TRANSPORT

Bez szczególnych wymagań.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie pokładu górnego
Na pokład górny używa się desek lub bali obrzynanych II lub III klasy jakości. Bale pokładu górnego
układa się na konstrukcji betonowej. Bale pokładu górnego powinny mieć grubość 4 cm i być
mocowane do podłużnic drewnianych.

5.5. Odprowadzenie wody z jezdni
Odprowadzenie wody z mostu zapewnia spadek podłużny pomostu oraz szczeliny między deskami
chodnika.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami punktu 2 SST 2.0 i
dodatkowo punktu 2 niniejszej SST.

6.2. Sprawdzenie wykonania pomostu drewnianego
Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami wg punktu 5.15.4,

6.3. Ocena wyników badań
Jeżeli wyniki badań w czasie i po zakończeniu robót związanych z wykonaniem pomostu są
pozytywne należy uznać te roboty za zakończone. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości



Inspektor ustala zakres robót poprawkowych.

7. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA
Obowiązują przepisy związane z przestrzeganiem zasad bhp dla robót ciesielskich.
8. OBMIAR

Jednostką obmiaru jest l m3 wbudowanego drewna. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego
zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

9. ODBIÓR

Jeżeli wyniki badań wg punktu 6 są pozytywne roboty związane z wykonaniem pomostu należy uznać
za zgodne z wymaganiami. Inspektor dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

10. PŁATNOŚĆ

Płatność za l m3 wbudowanego drewna należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót. Cena wykonania obejmuje:
- częściową impregnację drewna,
- ułożenie pokładu górnego,



1.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45421160-3

„Ślusarka - balustrada ”

Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem ślusarki, przewidzianym do wykonania w ramach
budowy kładki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonania balustrady.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały

^balustrada z pochwytem stalowym ocynkowana i malowana proszkowo

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.



5. Wykonanie robót

Elementy powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta ślusarki zaakceptowaną
przez inspektora nadzoru..

UWAGA:

Wszystkie elementy ślusarki muszą być szczególnie starannie zespawane, wyrównane i oszlifowane!

6. Kontrola jakości

^Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

^Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego
działania części ruchomych.

^Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
^ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i

spoziomowania,
^sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
^stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót dla ślusarki jest ilość mb elementów zamontowanych.

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

Płaci się w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy związane

^Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

^ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. Nr 166poz. 1360).
^Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

^Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207poz. 2016 z
późn. zmianami).

^Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z  2002 r.  Nr 209
poz. 1776).




