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NAZWY | KODY CPV:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie.

71220000-6 |Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 |Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7  |prace budowlane
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow
45310000-3 [oudowlanych
45300000-0 [Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 |Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
45112000-5 |klimatyzacyjnych
45231300-8 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggdéw do
45232130-2 odprowadzania $ciekow
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
45320000-6 |odprowadzania wody burzowej
45330000-9 |Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

Umowa i uzgodnienia z zamawiajgcym,
Wizja w terenie i pomiary wtasne,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obrzezy Jeziora Zuczek |,

przyjetym Uchwatg Nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Woj. Pom.Z 2003 r., Nr 138);

informacji i danych przekazanych przez Zamawiajacego;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

obowigzujgcych przepiséw i norm;
wizji lokalnej w terenie;

2. Cel opracowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
2021.2454 z pézniejszymi zmianami) niniejsze opracowanie stuzy do przygotowania petnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz do wykonania robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem zadania pt: ,,Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie”.

Niniejsze opracowanie jest podstawa do:

opracowanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem rozwigzan technicznych i
materiatowych wg wstepnej koncepcji dotgczonej do niniejszego PFU

opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w
niniejszym PFU

sporzadzenie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

sporzadzenie specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiIORB) OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DLA ZADANIA
PT: ,,Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie”

uzyskania wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz ewentualnych odstepstw od obowigzujgcych przepisow,
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
zaopiniowania projektu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych, ocena oddziatywania na srodowisko oraz inne
dokumenty wymagane przepisami
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* uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia rob6t budowlanych |,

* wykonania robét budowlano- montazowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamdwienia,
sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj
przedsiewziecia ztozonego z zadan:
- wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej budynku w standardzie
niskoenergetycznym petnigcego funkcje sSwietlicy rekreacyjnej wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu w obrebie dziatki nr 516 na terenie osrodka rekreacyjno
wypoczynkowego Zuczek w Debrznie

- wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej budynku w standardzie
niskoenergetycznym petnigcego funkcje domu letniskowego catorocznego (zaprojektowac
ogrzewanie) wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu w obrebie dziatki nr 252/4
na terenie o$rodka rekreacyjno wypoczynkowego Zuczek w Debrznie

- zaprojektowanie i wybudowanie bramy wjazdowej na teren os$rodka rekreacyjno
wypoczynkowego Zuczek w Debrznie

- zaprojektowanie i wybudowanie miejsca do zrzutu nieczystosci statych dla kamperéw z
urzadzeniem naliczajaca optaty

- budowa hydroforni dla podnoszenia cisnienia wody na terenie osrodka w celu obstugi
infrastruktury z dodatkowymi budynkami i urzadzeniami budowlanymi

- wymiana istniejacego oswietlenia zewnetrznego na oswietlenie ledowe i dotozenie 8szt nowych
punktéw swietlnych ledowych za pomoca lamp parkowych

- realizacja inwestycji zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

Gtéwnym celem inwestycji jest realizacja przedsiewziecia zwigzanego z funkcja uzytecznosci
publicznej, t.j. z dziatalnosciag osrodka rekreacyjno wypoczynkowego Zuczek w Debrznie. Waznym
aspektem przedsiewziecia jest funkcja demonstracyjna obiektow w kontekscie jego walorow
estetycznych oraz ograniczenia zuzycia energii w budynku, zastosowania nowoczesnych
systemow i technologii oraz wykorzystania odnawialnych Zrédet energii a tym samym ograniczenia
emisji CO2 do atmosfery.

UWAGA:

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonat wizji lokalnej na
przedmiotowej dziatce.

Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowiagzek wykonania wizji lokalnej miejsca planowanej

Inwestycji i na wtasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac koniecznych do
zaprojektowania i wykonania zadania, a takze ztozenia oSwiadczenia o jej przeprowadzeniu, jak i o
zapoznaniu sie z wszelka dokumentacjg dotyczaca inwestycji, ktéra jest przedmiotem przetargu, a
bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego i udostepnionej przez niego Wykonawcy.
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Zamawiajgcy naktada obowigzek ztozenia oswiadczenia, iz Wykonawca posiada odpowiednig
wiedze, doswiadczenie zawodowe oraz sity i $rodki do prawidtowego i terminowego wykonania
przedmiotu przetargu.

W zwigzku ze specyfikg projektu, wymagany jest obowigzek konsultacji dotyczacych wykonania
projektu ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiajgcego na poszczegélnych etapach fazy
projektowej i wykonawczej Inwestycji.

Zamawiajgcy naktada obowigzek statego kontaktu Wykonawcy z Zamawiajgcym i konsultacji
wszelkich istotnych szczegdétow Inwestyciji, na etapie Projektowym, jak i Wykonawczym celem
uzyskania optymalnego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Na etapie tworzenia projektéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie uwagi Zamawiajacego.
Specyfikacje materiatowe i techniczne powinny by¢ zgodne z Norma Polskg i powinny byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamowienie obejmuje:

Sporzadzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce sktadniki:
Projekt budowlany, w tym:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt techniczny, w tym:

-wewhetrznych instalacji sanitarnych,

- wewhetrznych instalacji elektrycznych,

- konstrukciji

- zewnetrznych instalacji

Oferta powinna obejmowaé¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w
warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy prac budowlanych z wyceny petnego
zakresu prac jaki nalezy wykonaé w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie wyczerpujgcego
zakresu danych dla osiggniecia zaktadanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego zadania
(przedsiewziecia) i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji
przedmiotu zamowienia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdtéow niezbednych do
opracowania dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Jezeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentdéw lub inne nazwy wtasne, nalezy
przyjac, ze stuzg one wytacznie doprecyzowaniu opisu wtasciwosci technicznych. Uzyte materiaty
i urzadzenia winny by¢ w | gatunku jako$ciowym i wymiarowym, posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty materiatowe do stosowania w budownictwie a takze zapewnié sprawnos¢ eksploatacyjng.

3.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych

3.1.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg warto$ciami orientacyjnymi.

Autorzy opracowania dopuszczajg zmiany w Koncepcji (dot. zaréwno zmian w uktadzie
funkcjonalnym jaki i zastosowanych materiatéw budowlanych) pod warunkiem przedstawienia
Zamawiajgcemu argumentéw potwierdzajgcych zasadnos¢ tych zmian oraz utrzymania
parametrow energetycznych i technicznych obudowy budynku i jego elementéw wewnetrznych
opisanych w niniejszym opracowaniu. Ew. zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu
wymagajg uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Swietlica rekreacyjna

Powierzchnia zabudowy, uzytkowa uzalezniona od ilosci oséb przebywajacych. Zaktada sie
jednoczesne przebywanie do ok. 600s6b. | dla tej tez liczby os6b nalezy projektowac sale gtéwna
oraz zaplecza sanitarne.

Projektuje sie budowe budynku zachowaniem imitacji zabudowy szachulcowe;.

e Powierzchnia zabudowy: ok. 350 m2

o Wysokos$¢ budynku do kalenicy: do12 m

e Kubatura netto: ok.2.500 m3

e [losc¢ kondygnaciji: 1
Nad swietlica - dach skosny dwuspadowy, w czesci Swietlicowej brak sufitu podwieszanego,
nalezy wyeksponowaé konstrukcje drewniang budynku

Budynek letniskowy catoroczny

Powierzchnia zabudowy, uzytkowa uzalezniona od ilosci oséb przebywajgcych. Zaktada sie
jednoczesne przebywanie do 60séb. Projektuje sie wykonanie salonu z aneksem kuchennym,
tazienke, 2 pokoje. Projektuje sie budynek parterowy.

e Uzbrojenie terenu oraz obiektu:

- instalacja kanalizacyjna sanitarna

- instalacja wodociggowa

- instalacja wentylacji i klimatyzacji z rekuperacja
- instalacja wody do celéw p. poz.
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- instalacja co wraz z pompa ciepta
- instalacja energetyczna
- instalacja odgromowa

3.1.2. Ogodlny zakres zamowienia

Dla terenu inwestycji opracowano Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego.

W zakres zamowienia wchodzi:

* opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowej
inwestycji,

* uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii

* opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym dokumentacji projektowej,

* opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

* wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgacego dokumentacija
projektowg oraz STWIORB wraz z zakupem ze $rodkéw wtasnych oraz montazem
niezbednych materiatéw,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wszelkie rozwigzania projektowo - wykonawcze nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptaciji
(wymaga sie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego).

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg byé uzgodnione z Zamawiajgcym przed
przystgpieniem do koricowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji projektu wraz z
wykonaniem robét budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego przed wszystkimi
instytucjami.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamdéwienia powinny zosta¢ uwzglednione
przez Wykonawce na etapie przygotowywania oferty i przedstawione Zamawiajgcemu na tym
etapie. Dopuszcza sie zmiane powierzchni do 30% pod warunkiem przedstawienia zasadnosci
zmian.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.2.1. Lokalizacja obiektu, stan obecny dziatki

Budynek swietlicy rekreacyjnej , budynku letniskowego oraz innych obiektow budowlanych
zlokalizowany bedzie na dziatce nr 516, obr. Debrzno w gminie Debrzno. Przedmiotowa dziatka
jest zagospodarowana. Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkim spadkiem w kierunku
istniejacego jeziora, w chwili obecnej porosniety jest niska zielenig trawiastg oraz krzewami. Na
dziatce wystepuja istniejgce budynki letniskowe, budynek sanitariatéw, liczne wiaty ogniskowe,
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wypoczynku, kuchni letniej a takze kort tenisowy oraz plac zabaw.

-
Zrédto: https://www.google.pl
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Zrédto:http://mapy.geoportal.gov.pl
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Fot. Wiok od srny ramy osrodka rekre cyjn—Wyczynwego Zzek
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DSRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY , ZUCZEKI

www.zuczek.debrzno.pl ‘
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Fot. Tablica informacyjna

& R

' Fot. Widok dojscie do oérodka fekreacyjno-wypoczynkowegb Zuczek
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Fot. Widok na rhiejsca dla kamperdw na terenie osrodka rékreacyjno-wypoézynkowego chzek
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t. Widok na budek sanitariatéw
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Fot. Widok na budynki letniskowe oraz wiate drewniang
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Fot. Widok na kort tenisowy

strona [ 17



3.2.2. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowa¢ zatozenia rozwiniecia infrastruktury turystycznej w
Debrznie. Realizowane w ramach przedsiewziecia budynki oraz inne projektowane urzadzenia
budowlane musza posiada¢ parametry wynikajace z oznaczonego celu. W celu wzbogacenia
oferty turystycznej projektuje sie budynek letniskowy catoroczny ,budynek swietlicy rekreacyjnej,
brame wjazdowa na teren osrodka rekreacyjno wypoczynkowego Zuczek, miejsce do zrzutu
nieczystosci statych dla kamperéw, hydrofornie, oswietlenie zewnetrzne.

Bryta budynku swietlicy:

Projektuje sie budowe budynku w dowolnym ksztatcie w formie zabudowy szachulcowej lub
zblizonej do przedstawionych ponizej wizualizacji. Pomieszczenie swietlicy ma by¢ przeznaczone
dla przebywania jednoczesnie ok. 60 oséb. W budynku nalezy ulokowaé¢ sanitariaty
odpowiadajace ilosci 0séb przebywajacych. Swietlica musi posiadaé réwniez kuchnie w celu
przygotowania kolacji dla turystéw przebywajgcych na terenie osrodka a takze do organizacji
uroczystosci, w ktorym zatozenie jest dostarczenia positkdw w formie kateringu na teren osrodka
wczasowego. Zaktada sie pomieszczenia $wietlicy w formie otwartej uwydatniajgce elementy
konstrukcji drewnianej budynku.

Przyktadowe wizualizacje swietlicy rekreacyjnej
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Bryta budynku letniskowego:

Projektuje sie budowe budynku w dowolnym ksztatcie w formie zabudowy drewnianej lub
zblizonej do przedstawionych ponizej wizualizacji. Pomieszczenia budynku letniskowego - salon z

aneksem kuchennym, 2 pokoje i tazienka oraz tarasem zadaszonym umozliwiajgce
przenocowanie 60so6b .

Przyktadowe wizualizacje budynku letniskowego catorocznego
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Swietlica rekreacyjna

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA

1 |Pomieszczenie $wietlicy

Kuchnia

Kottownia

Komunikacja

Zaplecze socjalne

|| B~ OOIDN

Zaplecze sanitarne

Budynek mieszkalny letniskowy

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA

1 |Salon z aneksem kuchennym
Pokaj
Pokaj

Al W | DN

t azienka

Bramy wjazdowa na teren osrodka rekreacyjno wypoczynkowego Zuczek,

Projektuje sie wykonanie nowej bramy wjazdowej wykonanie z koszy gabionowych wypetnione
kamieniem ozdobnym, szktem ozdobnym, drewnem. Cato$é nalezy przeples¢ roslinnoscia
tworzaca zywoptot. Elementy gabionowe oswietli¢ swiattem ozdobnym. Szerokos¢ wjazdu i furtki
pozostaje bez zmian. Cato$¢ nalezy zwienczy¢ elementami drewnianymi. Na bramie zlokalizowaé
informacje o osrodku
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Przyktadowe rosliny do stworzenia zywopftotu
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Przyktadowe ogrodzenia gabionowe — potgczenia drewna z kamieniem

i

Przyktadowe ogrodzenia gabionowe — potgczenia stali z kamieniem
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Przyktadowe ogrodzenia gabionowe — potgczenia drewna z kamieniem
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Przyktadowe ogrodzenia gabionowe — wypetnione szktem ozdobnym podswietlane

Przyktadowe ogrodzenia gabionowe —wypetnione kamieniem z wyodrebnieniem roslinnosci
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Przyktadowe ogrodzenia gabionowe — wypetnione szktem ozdobnym
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Miejsca do zrzutu nieczystosci statych dla kamperow.

Projektuje sie kolumne serwisowg. Urzgdzenie umozliwiajgce opréznienie kasety WC z kampera
lub przyczepy oraz zatankowanie czystej wody. Waznym jest aby kran do poboru wody byt
oddalony od sekcji do oprézniania kaset. Dodatkowo powinien by¢ dostepny oddzielny kran do
ptukania kasety. Wszystko po to aby nie zanieczysci¢ kranu do poboru czystej wody fekaliami z
kasety WC.

Pobdér wody lub energii elektrycznej moze by¢ ogélnodostepny lub aktywowany poprzez optate za
posrednictwem wrzutnika monet lub czytnika kart ptatniczych. Opréznianie nieczystosci ptynnych
z kasety WC odbywa sie za posrednictwem otwieranej szuflady zrzutowej, wyposazonej w system
sptukiwania. Stacja wspétpracuje z kratkg sciekowa stuzacg do odbioru wody szarej z kamperéw
lub autokaréw. Kratka posiada system sptukiwania, aktywowany z poziomu kolumny, ktéry utatwia
utrzymanie czystosci na stanowisku serwisowym.

Wszystkie elementy majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Dodatkowo, cata instalacja wodna ma by¢ zabezpieczona przewodami grzewczymi i moze
funkcjonowaé bezawaryjnie w warunkach zimowych (min. -15*C).

e Krany do poboru wody i ptukania kaset wyposazone w elektrozawér

¢ Kran do poboru wody z zabezpieczeniem przed uzyciem go do ptukania kasety wc
e Dedykowany krany do ptukania kaset WC

* Bezptatne miejsce oprézniania kaset WC - szuflada zlewna

e System sptukiwania zlewni oraz kratki Sciekowe;j

e Max cztery gniazd elektrycznych CEE lub PIN (6A/10A/16A)

e Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

e Prefabrykowany fundament ze stali nierdzewnej

* Przytacze wody PE 25mm

¢ Przytacze kanalizacyjne do zrzutni kaset WC 160mm

* Przytacze pradu

e Zabezpieczenia instalacji wodnej przed ujemnymi temperaturami w standardzie
e Kolumna ma by¢ wyposazona w urzadzenie do poboru optat w formie moner oraz kart
ptatniczych

* Mozliwos$¢ odptatnej aktywacji kranu oraz gniazdek elektrycznych

¢ Dostepne metody poboru optat : wrzutnik monet, czytnik kart zblizeniowych
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Zdjecie przyktadowej kolumny serwisowej. Urzadzenie lepsze lub rownowazne do powyZzszej.

Zamawiajacy okresla jedynie gtéwne potrzeby budynkoéw i obiektow budowlanych. Budynek musi
posiada¢ rowniez pomieszczenia towarzyszace wymagane prawem. Dopuszcza zmiane
lokalizacji poszczegdlnych stref lub ich wielkosci w sytuacji uzasadnionej, tj. na etapie
projektowania - jesli Projektant i Wykonawca przedstawiag (w formie graficznej i opisowej) inne -
optymalne rozwigzania projektowe i uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego. Okreslenie wielkosci
mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur wynosi max.30%  (z

uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami powierzchni i kubatur pomieszczen).
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Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur w przedmiotowym budynku nalezy zgtaszac¢
oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
UMOWY

Realizacja obiektow wymaga bezwzglednej doktadnosci przy wykonywaniu poszczegélnych
elementéw budynku. Nie przewiduje sie odstgpien od projektu na etapie budowy. Wszelkie
rozwigzania technologiczne i dobdr materiatdw zwigzane bezposrednio z optymalizacjg procesu
inwestycji i dalszej eksploatacji budynku muszg by¢ okreslone na etapie projektowym.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiotowa inwestycja byta zrealizowana ze szczegdélnym
uwzglednieniem zasad budowy obiektdw niskoenergetycznych dotyczacej przede wszystkim:
doktadnosci potaczen poszczegdlnych elementéw obudowy budynku, zachowania izolacyjnosci
przegréd budowlanych na wtasciwym poziomie, zabezpieczenia przebié przez przegrody
zewnetrzne dla utrzymania wtasciwego poziomu szczelnosci budynku oraz minimalizowania
liniowych i punktowych mostkéw termicznych. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca
zrealizowat zadanie z uwzglednieniem zapiséw niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z realizacjg zadania byty dostosowane do
obowigzujagcych norm i przepiséw prawa polskiego, przy uzyciu materiatéw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny,
zgodny z okreslona funkcja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowaé i przedstawia¢ do akceptu Zamawiajgcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

4.1. Ogodlne wymagania w stosunku do Wykonawcy

* dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dziatki oraz terenach sgsiadujgcych

* uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w koncepciji
stanowigcej zatagcznik do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego (wymagana
pisemna akceptacja Zamawiajgcego),

* przedstawi¢ 3 wersje kolorystyki i wykonczenia elewacji; uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego dla wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajgcego),

* uzyskaé¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

* wykona¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i wykonawczy
wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robét budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgtoszenia robdt badZz ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe),
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* ztozy¢ we witasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badz zgtoszenia robot budowlanych i uzyskaé, odpowiednig dla wnioskowania,
prawomocnag zgode na rozpoczecie prac budowlanych,

* wykona¢ roboty budowlano-montazowe,

* dostarczyé i zamontowac wszelkie niezbedne urzadzenia,

* dokonaé¢ odbioréw, rozruchu urzadzen oraz szkolen obstugi przez autoryzowany serwis
producenta lub dostawcy,

* przygotowaé¢ wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,

* po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ i dostarczy¢é Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg oraz Swiadectwa charakterystyki energetyczne;j.

4.2. Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji

¢ projekt budowlany wraz z projektem kolorystyki elewacji i charakterystykg energetyczng dla
projektowanego obiektu
- 6 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

¢ projekty wykonawcze
- 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nos$niku cyfrowym

* kosztorysy szczegétowe dla wszystkich branz
- 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

e harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
- 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nos$niku cyfrowym

e uzyskanie niezbednych uzgodnienn i opinii innych organdéw, wymaganych przepisami
szczegbélnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do zgtoszenia robét budowlanych w
odpowiednim Urzedzie, badz uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na
budowe

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

- projekt organizacji robot i przygotowania terenu budowy

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekty instalacji sanitarnych

- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- projekty instalacji ppoz. do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru

- charakterystyke energetyczng potwierdzajagcg poziom efektywnosci energetycznej
projektowanego budynku
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- projekt zagospodarowania terenu, w tym:

* lokalizacja istniejgcych na dziatce elementéw

* uksztattowanie terenu wraz z murami oporowymi

* projekty przytaczy, sieciiinnych elementéw uzbrojenia podziemnego

* projekt drég, chodnikéw, schodéw, placéw, parkingdw, wtgczenia do drogi publicznej itp.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego aktualng mape do celdw projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlany wymagajg uzyskania uzgodnien
potwierdzajgcych spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno - higienicznych
(SANEPID) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP).

Koncepcja musi uzyska¢ pisemnag akceptacje Zamawiajgacego. Wszelkie koszty zwigzane z
uzyskaniem wtasciwych: wnioskéw, ekspertyz, warunkdéw, opinii, uzgodnieh z rzeczoznawcami,
sprawdzen dokumentaciji przez osoby uprawnione, itp dokumentéw ponosi Wykonawca.

4.3. Wpymagania dotyczace rozwiagzan architektoniczno-budowlanych oraz
wykonczeniowych

4.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposdb, aby zadna osoba niepozgdana nie mogta wejsé na
plac budowy.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca szczelnych ogrodzen
przed dostepem oso6b z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna
wywieszacé reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgoda i wiedza.

Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyréwnany i odebrany przez
Zamawiajgcego.

Przystgpienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie i na
swoj koszt przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe. Wykonawca jest zwtaszcza zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, S$cieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nos$nikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawecy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Inwestor moze udostepni¢ odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizaciji
zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne podtaczenia - do
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uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytaczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urzadzi
szatnie z weztem sanitarnym we wtasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osoéb
nieupowaznionych.

Wykonawca opracuje szczegdétowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

4.3.2. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

4.3.2.1. Bryta budynku oraz orientacja wzgledem stron swiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego nie okreslono jednoznacznie bryty
budynku $wietlicy turystycznej ani budynku letniskowego catorocznego. Uktad i forma bryty
budynku nalezy rozplanowaé w sposéb ergonomiczny i przewidziany dla odpowiedniej liczby
uczestnikéw. Ponizej przedstawiono propozycje wizualizacji budynkdéw, budynek letniskowy
parterowy z salonem z aneksem kuchennym, 2 pokojami i tazienkg oraz tarasem zadaszonym
umozliwiajgce przenocowanie 6o0s6b a budynek swietlicy przeznaczony ma by¢ dla ok. 60 oséb. W
uktadzie funkcjonalnym ma by¢ $wietlica, kuchnia, kottownia, pomieszczenia sanitarne.
Rozplanowania funkcji, wielko$ci pomieszczen i parametréw technicznych dla poszczegdlnych
elementéw obiektu nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z Inwestorem. Obiekty bedace czescia
przedmiotu zaméwienia nalezy zaprojektowaé na podstawie zawartych (w czesci opisowe;j i
graficznej niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego) wytycznych.

Bryta budynku Swietlicy: Projektuje sie budowe budynku w dowolnym ksztatcie w formie
zabudowy szachulcowej lub zblizonej do przedstawionych ponizej wizualizacji. Pomieszczenie
Swietlicy ma by¢ przeznaczone dla przebywania jednoczes$nie ok. 60 oséb. W budynku nalezy
ulokowaé sanitariaty odpowiadajgce ilosci oséb przebywajgcych. Swietlica musi posiadaé
rowniez kuchnie w celu przygotowania kolacji dla turystow przebywajacych na terenie osrodka a
takze do organizacji uroczystosci, w ktérych zatozeniem jest dostarczenia positkéw w formie
kateringu na teren osrodka wczasowego. Zaktada sie pomieszczenia swietlicy w formie otwarte;j
uwydatniajgce elementy konstrukcji drewnianej budynku.

Bryta budynku letniskowego: Projektuje sie budowe budynku w dowolnym ksztatcie w formie

zabudowy drewnianej lub zblizonej do przedstawionych ponizej wizualizacji. Pomieszczenia
budynku letniskowego - salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje i tazienka z tarasem zadaszonym
umozliwiajgce przenocowanie 60s6b .

Orientacja budynku, zagospodarowanie terenu:

Budynki zlokalizowane w otoczeniu granic dziatek. Zostawiajac centralng cze$é¢ dziatki na
dotychczasowe funkcjonowanie miejsca jako miejsca dla postawienie przyczep campingowych i
kamperéw.
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Na terenie o$rodka sg zlokalizowane istniejgce miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

Wszelkie niezbedne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmienia¢ naturalnego kierunku
sptywu wod opadowych.

Skarpy i mury oporowe ksztattowa¢ w taki sposdb by ograniczy¢ naptyw woéd opadowych w
kierunku budynku (spadki terenu wzdtuz skarp). Zaleca sie takie ksztattowanie terenéw zielonych,
by zmaksymalizowaé wchtanianie wody w miejscu jej opadu.

Mury oporowe wykonaé z gabiondw wypetnionych lokalnym kamieniem na fundamencie
betonowym.

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowaé, wyréwnagé, obsiac trawa.

Projekt przedmiotowego obiektu oraz wszystkich elementéw zagospodarowania terenu wykonac
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725, z pozn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z
p6zniejszymi zmianami) oraz innych przepiséw wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego.

4.3.2.2. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne, izolacyjnos$é termiczna

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami , normami
oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania muszg zostacé
uzgodnione z Zamawiajgcym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego

Sciany

Do wykonania $cian budynku $wietlicy przyjeto system bloczkdéw silikatowych ocieplonych
styropianem. Bryta budynku $wietlicy ma nawigzywa¢ do konstrukcji szachulcowej budynku lub
wskazanych elewacjach powyze;j.

Do wykonania scian budynku letniskowego przyjeto system bloczkéw silikatowych ocieplonych
styropianem. Bryta budynku sSwietlicy ma nawigzywaé przedstawionych powyzej przyktaddéw.
Dopuszcza sie wykonanie budynku letniskowego w konstrukcji drewniane;.

Rozwigzanie powyzsze wptywa
- Izolacyjnosc¢ akustyczna budynku.

- tatwy montaz stolarki - nadproza nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi sg integralna
czescig prefabrykatu. Sciany posiadaja zintegrowane ze sciang oscieza (lizeny) okien i drzwi, dzieki
czemu otwory sg przygotowane pod osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

- Wyzsza zywotnos¢ budynku

- Dobra akumulacja ciepta - Sciany zachowuja ciepto i bardzo powoli oddajg do pomieszczen. W
okresie letnim izolujg przed nadmiernym ogrzaniem pomieszczen, w okresie grzewczym chronia
przed stratami ciepta na zewnatrz.

Elementy wykonczenia dachu ( szczegdt okapu i pasa nadrynnowego oraz dachdéwki wentylacyjne)

do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Swietlica
Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z aluminium, o wspoétczynniku przenikania ciepta U(max)=1,1 W/(m2*K).
Stosowac system tzw. cieptego montazu.

Drzwi tgczace strefe ogrzewang budynku ze strefa nieogrzewang o wspétczynniku
przenikania ciepta U(max)= 1,1 W/(m2*K).

Okna i witryny z PVC o wspodtczynniku przenikania ciepta U(max)=0,8W/(m2*K) i
wspotczynniku przepuszczalnos$ci promieniowania stonecznego - g > 0,50

Pod oknami zastosowaé system cieptego parapetu montowany na zaprawe termiczna.
Okna montowac¢ w zewnetrznym licu Sciany konstrukcyjnej. Stosowaé systemowe tasmy
uszczelniajgce, aby uzyskaé szczelnos¢ powietrzng na potaczeniu stolarki okiennej i muru.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm
wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen. Parapety wewnetrzne z PVC.

Budynek letniskowy

Stolarka okienna i drzwiowa

Dachy

Drzwi zewnetrzne drewniane z aluminium, o wspétczynniku przenikania ciepta U(max)=1,1
W/(m2*K). Stosowac system tzw. cieptego montazu.

Drzwi taczace strefe ogrzewana budynku ze strefg nieogrzewang o wspoétczynniku
przenikania ciepta U(max)= 1,1 W/(m2*K).

Okna i witryny z PVC o wspétczynniku przenikania ciepta U(max)=0,8W/(m2*K) i
wspotczynniku przepuszczalnosci promieniowania stonecznego - g > 0,50

Pod oknami zastosowac¢ system cieptego parapetu montowany na zaprawe termiczna.
Okna montowaé¢ w zewnetrznym licu $ciany konstrukcyjnej. Stosowacé systemowe tasmy
uszczelniajace, aby uzyskaé szczelnos$¢ powietrzng na potaczeniu stolarki okiennej i muru.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm
wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen. Parapety wewnetrzne z PVC.
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* Dach nad $wietlicg sko$ny, dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej
* Pokrycie dachowe budynku nad swietlicg wykona¢ z dachéwki ceramicznej ptaskiej,
prostokatnej, o gtadkiej i pozbawionej faktury ptaszczyznie, nadajgcej nowoczesny i

minimalistyczny ksztatt obiektowi (przyktad ponizej)

dopuszcza sie réwniez pokrycie blachg na rgbek stojgcy

* Parametry pokrycia dachowego przed zamodwieniem przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.
. Izolacja termiczna dachu z ptyt z wetny mineralnej. Zachowaé szczeline wentylacyjna nad
izolacjg termicznag
* Aby zminimalizowa¢ mostki termiczne wetne uktada¢ w warstwami naprzemiennie.
Wetne mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng. Arkusze folii klei¢ tasma zgodnie z
wytycznymi producenta. Potacie wykonczy¢ ptytami g-k uwzgledniajac warunki ochrony
p.poz. dla budynku.
* Przejscia przez potacie dachu kanatéw wentylacyjnych i inny elementéw instalacyjnych
zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami, uszczelni¢ przeciwwilgociowo i powietrznie.
. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej o gr. min. 0,50 mm, mocowane do
konstrukcji dachu za pomoca elementéw systemowych lub innych mocowan (rozwigzanie
uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

Opaska wokét budynku, drenaz

*  Wokot budynku, w miejscach styku Scian zewnetrznej z gruntem, wykona¢ opaske z kostki
betonowej na podsypce piaskowej o szerokosci co najmniej 60cm od Scian zewnetrznych,
z 2% spadkiem na zewnatrz z betonowymi obrzezami kraweznikowymi.

* Ograniczy¢ naptyw woéd opadowych w kierunku budynku (spadki terenu wzdtuz skarp).
Zaleca sie takie ksztattowanie terenéw zielonych, by zmaksymalizowaé wchtanianie wody
w miejscu jej opadu. W przypadku gwattownych opadéw, nadmiar woéd opadowych
odprowadzié poprzez wpusty lub odwodnienia liniowe zlokalizowane przy krawedziach
terenéw utwardzonych z murami oporowymi, poprzez osadniki (oczyszczanie wod z
piasku) do studni chtonnych (uzyskaé pozwolenie wodnoprawne).
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4.3.2.3. Prace wykonczeniowe

Posadzki

Nawierzchnie podtdég wykonaé¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
uderzenia i $cieranie z cokolikami. Posadzke sali bankietowej wykonczyé wyktadzing PVC.

Sciany i sufity

Glazura do wysokosci 2m, powyzej tynk gipsowy w nastepujgcych pomieszczeniach:
kottownia

tazienka

zaplecze sanitarne Swietlicy

zaplecze kuchenne swietlicy
Glazura w pasie miedzy szafkami w aneksie kuchennym pomieszczeniu socjalnego

Tynk gipsowy

Parapety

Parapety zewnetrzne  z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo (zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem kolorystyki) o grubosci min 0,55mm
wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tagczen.

Parapety wewnetrzne drewniane debowe.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku

Zamontowaé osSwietlenie zewnetrzne ze zZrédtem $Swiatta LED na witgcznikach
zmierzchowych. Rodzaj opraw i kolorystyke dostosowaé do catosci projektu kolorystyki
elewaciji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.

W miejscach osrodka wykonaé¢ wymiane istniejgcych lamp parkowych na oswietlenie
parkowe LED oraz uzupetni¢ oswietlenie o kolejne oswietlenie parkowe

4.4. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

4.4.1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj

przedsiewziecia ztozonego z zadan:

CZESC INSTALACYJNA

Budowa przytacza wody

Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekéw deszczowych

Budowa Kottowni z solankowg pompa ciepta

Budowa instalacji CO

Budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
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Zakres i opis poszczegoélnych prac znajduje sie w pkt 2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu umowy.

UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE
UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje posiada dostep do sieci wodociggowej oraz linii
energetyczne;.

W poblizu dziatki w pasie drogowym przebiega sie¢ wodociggowa o srednicy 100 mm.
Brak w terenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci gazu.
Lokalizacje istniejgcych sieci pokazano na zatgczniku graficznym (zatgcznik nr 1 -

ZAGOSPODAROWANIE TERENU).

4.4.2. Teren-uzbrojenie

Wykonawca zgodnie z warunkami przytgczenia wykona projekt oraz przytacze wody do
projektowanych obiektédw. Projektuje sie montaz hydroforni w celu poprawnego dziatania
instalacji wodociggowej na osrodku wczasowy. Wydane techniczne warunki przytagczenia do sieci
wodociggowej nie zapewniajg p/pozarowego zabezpieczenia obiektu. Dla celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy przewidzie¢ wymagany zapas wody
w podziemnym zbiorniku wody.

4.4.2.1. Sie¢ wodociggowa - przytacze wody

Celem budowy przytgcza wodociggowego jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji dostawy
wody na potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagajg wykonania:

Wykonania i uzgodnienia projektu przytgcza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia
do sieci wodociggowej;

Robdt budowlano - montazowe w zakresie :

* budowy nowego przytacza,

* montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu),
* podtgczenia przytacza do istniejacej sieci,

* robdt ziemnych i towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego dla celdow bytowych z
rur PEHD o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne o $rednicy wynikajacej z
obliczen, lecz nie mniejszej niz 40mm.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane materiaty do
budowy sieci wodociggowej powinny posiadac¢ certyfikat, oraz ocene higieniczng PZH.
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4.4.2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekdw sanitarnych socjalnych
pod warunkiem spetnienia wymogoéw jakosci sciekdw umozliwiajgcych odprowadzenie ich do
zbiornika bezodptywowego, a nastepnie wywiezienie ich do lokalnej oczyszczalni sSciekow.

Wymienione potrzeby wymagaja:

Wystgpienia o warunki odbioru $ciekdw sanitarnych;
Wykonania projektu przytgcza kanalizacji sanitarnej;
Wykonania robét budowlano -montazowych w zakresie:

* budowy przytacza,

* budowy zbiornika bezodptywowego o uzgodnionej z Inwestorem objetosci
* montazu studzienek potaczeniowych,

* robdt ziemnych i towarzyszacych.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur: PVC-U
o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm. Sie¢ kanalizacji nalezy zlokalizowaé poza ciggiem pieszo-
jezdnym zgodnie z potrzebami wynikajacymi z uzbrojenia sieci. Kanalizacje nalezy wtaczy¢ do
bezodptywowego zbiornika na $cieki. Zbiornik bezodptywowy ma by¢ o pojemnosci nie mniejszej
niz 12 m3.

4.4.3. Wymagania w zakresie instalacji.

4.4.3.1. Instalacjawodociggowa

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych z wktadka
aluminiowa. Pod pionami wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy przewidzie¢ montaz
kulowych zawordéw odcinajgcych. Na podejsciach do piondéw cyrkulacyjnych nalezy umiescic
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajgce regulacje hydrauliczng instalacji oraz
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu c.w.u. Na podejsciach do urzadzen i
przyboréw nalezy przewidzie¢ montaz zawordéw odcinajgcych, kurkéw umozliwiajgcych
kazdorazowe odciecie urzadzen bez koniecznos$ci wytaczania innych odcinkéw instalacji lub
urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacjg termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
(pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(mK))

Wynosi:

Lp. |Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat0,035 W/(m”"K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez  |50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone [50% wymagan z poz. 1-4

w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku zastosowania baterii wodo oszczednych nalezy
podtaczyé (spiaé) z c.w.u. tuz przy baterii, przed zaworami odcinajgcymi. Na etapie projektowania
Projektant ma okresli¢ sposob dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie z §120 pkt 2a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi zmianami) w calu zabezpieczenia przed
namnazaniem sie bakterii Legionella.

4.4.3.2. Instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacyjna, poziomy, piony i podej$cia nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicach od 0
50do 160 mm.

Urzadzenia sanitarne:

Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykona¢ jako podwieszane
w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzen wchodza: stelaze montazowe,
podejscia doptywowe i odptywowe, urzadzenia ceramiczne, baterie wyptywowe.

Elementy zestawdw majag zapewni¢ tatwosé montazu, demontazu i przebudowy, wymiennos$é
elementéw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dla konserwacji, wymiennos$é urzadzen,
np. na bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwartej obudowie umozliwiajgcej dostep
do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczegdlnych urzadzen sanitarnych.
Zestaw wezta WC (bezobstugowego) sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- stelaz z syfonem

- wspornik dystansowy,

- zestaw do izolacji akustycznej,

- miska ustepowa porcelanowa

- deska sedesowa.

Zestaw umywalkowy (bezdotykowy) sktada sie z nastepujacych elementéw:
- stelaz z syfonem,
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- wsporniki dystansowe,

- elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem i pokrettem

- zasilacz do baterii umywalkowej (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- uniwersalne podtagczenie armatury (wziwc),

- umywalka porcelanowa

Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada sie z nastepujgcych elementdw:

- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- pisuar porcelanowy

- zestaw elektroniki pisuarowej (230 V)

Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposazaé na przyktad w zestawy sktadajace sie z:

- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- zlewy i zlewozmywaki,

- zlewy ze specjalnej ceramiki

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z gtowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem
czasowym)

- baterie zlewozmywakowe (z gtowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym)
- kratki sciekowe podtogowe.

W pomieszczeniu kacika gospodarczego

- umywalka 50 cm z miskg prostokatna

- bateria umywalkowa (z gtowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) dtugosc¢
wylewki dopasowac¢ do umywalki.

- zlew

- bateria zlewozmywakowa

4.4.3.3. InstalacjaCO

Nalezy wykonac¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia
wykonaé dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN, wspdtczynniki
przenikania ciepta U wg czesci architektonicznej.

Projektowana instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje ptaszczyznowa.
Projektowane obwody ogrzewania ptaszczyznowego zaprojektowane dla kazdego z pomieszczen
muszg zapewni¢ moc okreslong w projekcie.

Instalacje ogrzewczg zaprojektowad, jako instalacje w systemie zamknietym rozdzielaczowym
(wydzielony obieg grzewczy), z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego o zalecanych
obliczeniowych parametrach pracy 38/32°C, dwururowa.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasila¢ bedzie z solankowej pomy ciepta co/cwu;
pompe zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym/kottowni. Podejscia z kottowni do
rozdzielaczy projektuje sie z rur miedzianych. Do tgczenia rur uzywacé tgcznikdéw tej samej firmy,
ktéra dostarczyta rury. Wszystkie tgczniki i rury powinny posiadaé znak wytwdrcy i powinny
odpowiadaé normom europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny posiadaé¢ decyzje
dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI “Instal”.

Wezownice ogrzewania podtogowego projektuje sie z rur PEX 20x2,0, rury wraz z wyposazeniem w
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rozdzielacze i armature regulacyjng stosowa¢ w jednym systemie (tego samego producenta).
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzkach w izolacji.

Odpowietrzenie instalacji realizowac¢ za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych na rozdzielaczach.

Instalacje po wykonaniu nalezy dwukrotnie przeptukac¢ i poddaé prébie szczelnosci. Wartosci
cisnienia przy probie cisnieniowej powinna wynosi¢ 10 bar. Préba ta polega na podniesieniu
cisnienia prébnego na okres 24h. Préba musi wykaza¢ absolutng szczelnos¢ instalaciji.
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Pierwsze grzanie instalacji powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz 21 dni po utozeniu jastrychu.
Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna sie temperaturg 25°C, ktéra nalezy utrzymywac przez 3 dni. Przez
nastepne 3 dni nalezy utrzymywaé¢ maksymalng temperature zasilania, do czasu az zostanie
stwierdzone, ze jastrych wykazuje zalecang dla uktadania wyktadziny wilgotnosc.

Po osiggnieciu parametrow obliczeniowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji polegajaca
na ustawieniu nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

Montaz systemu oraz uruchamianie instalacji przeprowadzi¢ $cisle wg zalecen producenta
zastosowanego systemu ogrzewania ptaszczyznowego.

Wszystkie zastosowane elementy ogrzewania ptaszczyznowego muszg spetnia¢ obowigzujace
normy i posiadac¢ atesty higieniczne.

W miejscach przejsé rur przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potaczen. Przepusty rur niepalnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢é ogniochronng elastyczng masa
uszczelniajaca. Przewidzie¢ przejmowanie wydtuzen termicznych rurociggdw wykorzystujac
samokompensacje przewodoéw.

Instalacje ogrzewania podtogowego montowaé omijajac powierzchnie trwale zabudowane t;j.
zabudowa przybordéw sanitarnych (zabudowa szafek , ustep) itp.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
(pozycja 926), minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspétczynniku 0,035 W/(mK))

Wynosi:

Lp. |Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiato X =0,035
W/(mK))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

S Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez  [90% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone [50% wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Wykona¢ obliczenia hydrauliczne i dobraé nastawy zawordw podpionowych i termostatycznych.

Po wykonaniu prac montazowych przewidzieé¢ prace naprawcze oraz malowanie $cian i sufitéw.
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4.4.3.4. Gruntowapompa ciepta

Projektowanym zrédtem ciepta dla celéw co/cwu jest pompa ciepta solanka/woda. Zastosowana
pompa musi charakteryzowaé¢ sie obowigzujacym minimalnym poziomem efektywnosci
energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w $rodkach
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogélne
zasady ustalania wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.

Zasobnik cwu o pojemnosci 4001

Zastosowanie pompy ciepta z mozliwoscig podtgczenia do Internetu umozliwi zarzadzanie
energig w obiekcie. Regulator pompy ciepta umozliwiajagcy odczyt wyprodukowanej energii
cieplnej, wraz ze zintegrowanym systemem czujnikdw temperatury zewnetrznej, w
pomieszczeniu oraz na instalacji oraz zainstalowane na obiegach centralnego ogrzewania zawory
termostatyczne umozliwiajg dostosowanie zuzycia energii do zapotrzebowania i stanowig
optymalny dla obiektu system zarzgdzania energia.

Dla obiegu pomp dolnego zrédta oraz pompy kottowej i pomp obiegowych zainstalowaé
energooszczedne pompy. Zastosowana pompa musi charakteryzowaé sie obowigzujagcym od
korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnos$ci energetycznej, ktére zostaty okreslone w
srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
zwigzanych z energig - dla pomp z silnikami elektrycznymi o mocy 0,75-375kW muszg spetniaé¢
wymagania klasy sprawnosci IE3 lub IE2 jesli sg wyposazone w naped o zmiennej czestotliwosci.

Przed pompami montowac filtry.

Projektowany wezet cieplny z pompa ciepta nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa i
naczyniem wzbiorczym:

e przed pompami ciepta zamontowac¢ zawér bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze

e na uktadzie glikolowym zamontowaé zawory bezpieczenistwa - w zestawie z pompami
ciepta

Na instalacji wody zimnej przed podtaczeniem do instalacji wezta cieplnego zamontowac filtr,
zawor antyskazeniowy i zawory odcinajace.

Opisa¢ wtasciwosci fizyko-chemiczne wody do napetniania instalacji zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen grzewczych.

Dla zamontowanej pompy cierpta wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis
producenta. Przewidzie¢ 5 letnig gwarancje producenta.
4.4.3.5. Kolektor pionowy dla zasilania pompy ciepta

W celu wykonania kolektora pionowego wykonaé ,,Projekt robdét geologicznych na wykonanie
otworow technologicznych w celu wykorzystania ciepta ziemi”.

Dla zasilenia w ciepto projektowanej pomp ciepta wykona¢ pionowy gruntowy wymiennik ciepta -
system zamkniety. W systemie zamknietym ciepto przenoszone jest do pompy ciepta za pomoca
kolektora zabudowanego w ziemi, gdzie medium transportujgcym ciepto jest substancja
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wypetniajgca rury kolektora, krgzgca w systemie zamknietym, tj. bez bezposredniego kontaktu z
otoczeniem.

Projektuje sie wykonanie kolektoréw pionowych o tgcznej dtugosci dolnego Zréodta 1=480m -
dtugos¢ do zweryfikowania przez projektanta zweryfikowaé¢ po wykonaniu Projektu Robot
Geologicznych i ustaleniu wydajnosci cieplnej z 1 mb. Projektowac¢ otwory o gtebokosci nie
wiekszej niz 100m. Od odwiertéw wykonaé podtaczenie poziome do studni rozdzielaczowej
(zastosowac rozdzielacze z rotametrami), a nastepnie od studni wykonaé¢ podtgczenie do pompy
ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni.

Wykorzystaé fabrycznie przygotowane przez producenta specjalistyczne sondy pionowe typu 1U
(2xfi40), wykonane z rur DN *40x3,0. Podtgczenia poziome do studni wykonaé z rur DN 40x3,0.
Potgczenie poziome - od studni rozdzielaczowej S1 do pomieszczenia kottowni wykonaé z rur
preizolowanych DN 63x3,8. Po wykonaniu projektu dolnego Zrédta ciepta wykonaé¢ obliczenia
sprawdzajgce strat ci$nienia dolnego Zrédta ciepta, tak aby nie byty wieksze niz cisnienie
dyspozycyjne pompy obiegowej dolnego zrodta. Rury uktada¢ na gtebokosci ok 1,4 m z
zachowaniem spadkéw w celu samoodpowietrzania, wykonaé¢ podsypke i obsypke.

Przed zasypaniem podtaczenia poziomego wykona¢ prébe szczelnosci. Obieg dolnego zZrédta
ciepta napetnié i uzupetni¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego z inhibitorami korozji oraz
srodkami przeciwpienigcymi do potrzeb instalacji z pompami ciepta w stezeniu 33%,
zapewniajgcym temperature krzepniecia na poziomie -15 st. C.

Zgodnie z Wytycznymi Projektowania, Wykonania i Instalacji z Pompami Ciepta, Czes¢ 1, Dolne
Zzrédta do pomp ciepta, przygotowanym przez Polska Organizacje Rozwoju Technologii Pomp
Ciepta, wydanie 01/2013, zwroci¢ szczegdélng uwage na szczelne wypetnienie przestrzeni
pierscieniowej odwiertu w petnym zakresie fabrycznie przygotowanym cementem termicznym o
przewodnosci 2W/(mK). Brak wypetnienie moze spowodowaé wysoki opdér termiczny i brak
przeptywu ciepta do pompy ciepta.

4.4.3.6. Kottownia CO

Wytyczne wykonania wezta cieplnego pompy ciepta:

Rurociagii armatura

Rurociagi technologiczne w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu, srednie wg PN-
80- H-74219, taczone przez spawanie Przewody mocowaé do $cian przy pomocy wspornikéw i
uchwytéw metalowych. Przejscia przez sciany w rurach ostonowych izolowane akustycznie. Jako
armature odcinajgcg zastosowaé¢ zawory kulowe. W najwyzszych punktach instalacji
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy stalowe projektowanego wezta
wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczone fabrycznie przez Producenta (w
tym rury i ksztattki przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe) oraz uszkodzone powtoki
antykorozyjne nalezy zabezpieczy¢é poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie
powierzchnie przeznaczone do pomalowania nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez
szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbag
podktadowa oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowa w kolorze z6ttym. Uzyte do tego celu wyroby
malarskie musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
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Proby szczelnosci

Nalezy wykona¢ badanie szczelnosci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

Izolacja termiczna

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013
(pozycja 926), minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (dla materiatu o wspoétczynniku 0,035 W/(mK))
WYynosi:

Lp. |[Rodzajprzewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej (materiato X =0,035

hasrs 13y

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

o Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez  [90% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone [90% wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

4.4.3.7. Wytyczne branzowe.

Wytyczne elektryczne: do pomp ciepta doprowadzi¢ instalacje elektryczng 400V, 8,1 kW. Nalezy
wykonaé projekt instalacji elektrycznej zasilajacej kottownie z rozdzielni gtéwnej.

Wytyczne architektoniczno - budowlane: sciany i podtoge wytozy¢ ptytkami, wykona¢ niezbedne
przejScia przez $ciany, strop i posadzke w rurach ostonowych. Przejscie dla przesytu pompy
ciepta wykonaé w rurze ostonowej dn=110 PVC lub wykorzysta¢ rozwigzania systemowe.

4.4.3.8. Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja.

W obiekcie swietlicy nalezy wykona¢ wentylacje mechanicznag nawiewno-wywiewnag z odzyskiem
ciepta wraz z klimatyzacjg. Wykona¢ niezalezne uktady dla pomieszczenia na parterze. Podziat na
poszczegdlne uktady nalezy poprowadzi¢ z uwzglednieniem przeznaczenia oraz sposobu
uzytkowania poszczegélnych grup pomieszczen. Dla przyjetego rozwigzania nalezy uzyskaé
akceptacje Inwestora.
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Przyjeto system wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajacy elastyczng i ekonomiczna
eksploatacje uktadu.

Dla pomieszczen przyjgé krotnosci dla pomieszczen wynikajace z przepiséw lub ilosci
higieniczne, dla tych pomieszczen przyja¢é 30m%h. Poszczegolne centrale zatgczane
indywidualnie. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego zaprojektowaé¢ indywidulang
wentylacje wywiewna poprzez okapy oraz kompensujgca wentylacje nawiewna.

Centrale muszg posiadac¢ wtasng automatyke sterujaca pracg urzadzenia i utrzymywac wtasciwe
parametry powietrza. Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajgce na obnizenie wydatku i
parametrow powietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta w okresach nie uzytkowania z pomieszczen.
Centrale w wykonaniu podwieszonym zlokalizowaé¢ pod stropem wentylowanych pomieszczen
typu pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. Centrale w wykonaniu stojacym lokalizowaé w
pomieszczeniach technicznych. Na kanale czerpnym/nawiewnym/wywiewnym/wyrzutowym
centrali wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw hatasu.

Centrale musza by¢ certyfikowane przez Eurovent lub réwnorzedna instytucje certyfikujaca.
Centrale musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13053

Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w systemie goéra-gora, z
usytuowaniem elementow nawiewnych i wywiewnych instalacji w gornych strefach
pomieszczen.

Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi podtgczonymi do
instalacji przewodami elastycznymi ttumigcymi hatas.

Stosowaé urzadzenia wentylacyjne spetniajagce wymagania Rozporzadzenia Komisji UE nr.
1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
regulujagce wymagania Ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych obowigzujacych w dniu
zamoéwienia urzadzen.

4.5. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
4.5.1. Wytyczne ogélne.

Przedmiot zamowienia obejmuje.

Sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe i uzyskanie wynikajacych z przepiséw, uzgodnien, opinii, pozwolen i
zgdd - przy uwzglednieniu wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.).

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dane wyjsciowe do projektowania, i wykonac¢
wszystkie badania i analizy uzupetniajagce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegélnosci nalezy uzyskaé wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
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uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne.

Uwagi ogélne.
Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.
Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
przed przystapieniem do koricowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po
jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowa obejmuje czas realizacji projektu
wraz z wykonaniem robo6t budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed wszystkimi
instytucjami.

4.5.2. Zakres projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej

W zaleznosci od kategorii odbiornikéw i grupy pomieszczenn nalezy zaprojektowaé

nastepujace instalacje elektryczne:

* osSwietlenia podstawowego nierezerwowanego,

* osSwietleniaewakuacyjnego;

* osSwietleniakierunkowego;
Wszystkie oprawy oswietleniowe wykonac¢ jako energooszczednej o wysokiej wydajnosci
Swietlnej w technologii LED;

* gniazd wtyczkowych nierezerwowanych;

* gniazd wtyczkowy tréjfazowych - nierezerwowane;

* potaczen wyréwnawczych i uziemien;

* ochrony przeciwprzepieciowej;

* ochrony przeciwporazeniowej;

* zasilania i sterowania oraz sygnalizacji urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz
innych urzadzen elektrycznych w budynku;

* instalacje fotowoltaiczng;

* instalacje zasilaniapomp ciepta

* instalacje sygnalizacji alarmowej;

* instalacje wytacznika gtdwnegop.poz;

4.5.2.1. Ponadto nalezy wykonaé

* linie WLZ zasilajgce obiekty;

* rozdzielnie RG dla obiektéw;

e UPS;

* instalacje odgromowsg;

* wielostopniowg ochrone przeciwprzepieciowg przez zastosowanie ogranicznikdéw
przeciwprzepieciowych. Ostatni stopien powinien ograniczy¢ wartos$¢ przepiecia do 1,5
kV;

* przegrody ogniowe na przejsciach przewodéw i kabli miedzy strefami pozarowymi
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budynku i w szybach instalacyjnych oraz w przegrodach dymoszczelnych. Przegrody
powinny by¢ o odpowiedniej odpornos$ci ogniowej;

* kazda strefe pozarowg wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu zamontowany w
poblizu wejscia do korytarza danej strefy lub obiektu i przy gtébwnym przytaczu sieciowym
do budynku.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny byé w catosci instalacjami krytymi

(podtynkowe lub wtynkowe) lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknietych

przestrzeniach technicznych.

Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewnié¢ uzytkowanie w okresie
nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Srednie natezenie oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe i zapasowe) oraz
bezpieczenstwa oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych powinno byé zgodne z
wymaganiami norm oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
natomiast Srednie natezenie oswietlenia podstawowego powinno byé zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 12464-1:2011.

Ponadto z wymaganiami wyzej wymienionej normy powinny by¢ zgodne:
* Ra-wskaznik oddawania barw;

* UGRL - ujednolicona ocena ol$nienia;

e réwnomiernosc¢ oswietlenia.

Gniazda wtyczkowe zasilane z réznych Zrédet zasilania nalezy wyrdznié kolorem. Gniazda
wtyczkowe réznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektowanych obok siebie
nalezy montowac¢ w zestawach zintegrowanych w ramkach wielokrotnych.

Catos¢ wykonania instalacji elektrycznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw.

W ramach opracowan instalacji teletechnicznych nalezy ujgé:

* okablowanie strukturalne obejmujgce: instalacje telefoniczng i teleinformatyczng;

* telewizje przemystowa dla ochrony obiektu.

4.5.3. Wytyczne szczegétowe dla projektu branzy elektrycznej dla
istotnych obszarow

4.5.3.1. Zasilanie.

Obwody instalacji elektrycznych wykonaé¢ kablami i przewodami miedzianymi. Obwody
elektryczne majgce wptyw na bezpieczeristwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami i
przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnopalnej o podwyzszonej odpornosci na ogieni i
temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania gazéw i dymu
podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:
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* oswietlenie kierunkowe, ewakuacyjne i bezpieczenstwa,
* wytgczniki przeciwpozarowe.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody i kable powinny mie¢ izolacje o napieciu co najmniej 750V.
Przewody w stropach podwieszonych uktadaé w korytkach kablowych montowanych do
sufitu lub $cian budynku. Przewody i kable obwoddw majgcych wptyw na bezpieczenstwo
pozarowe i ludzi uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych lub pod tynkiem. W przestrzeni
sufitu podwieszonego stosowacd puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do
korytek lub sufitu w miejscach umozliwiajacych dostep do puszek.

Dla dedykowanych odbiornikdw w obiekcie nalezy zaplanowaé zasilanie rezerwowe w
postaci UPS.

4.5.3.2. kLaczniki oswietleniowe

Dla wszystkich pomieszczen tgczniki oswietlenia powinny by¢ umieszczone w okolicach
wejsé i wyjsé. Zaleca sie stosowanie tgcznikéw podswietlanych w celu tatwego ich
odnalezienia.

4.5.3.3. Zaplecze kuchenne

Dla pomieszczenia zaplecza kuchennego nalezy zaprojektowaé gniazda 400 V i 230 V oraz
wypusty dla urzadzen kuchennych i wentylacyjnych.

Poziom oswietlenia dla pomieszczenia zaplecza kuchennego minimum 300 lx, zalecane 500
Ix. Oprawy os$wietleniowe w wykonaniu LED.

4.5.3.4. Salawielofunkcyjna

Dla pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej, uwzgledniajac jej podziat na dwie odrebne sale,
nalezy zaprojektowaé system sterowania os$wietleniem umozliwiajgcy adaptacje
pomieszczen do réznych funkcji i wymagan oswietleniowych np. sala szkoleniowa, sala
bankietowa itp. Nalezy uwzgledni¢ ich podziat na sektory.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowac, aby ilos¢ gniazd wtykowych byta
wystarczajgca dla wykorzystania sal do réznych potrzeb. Nalezy przewidzie¢ usytuowanie
miejsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oswietlenia aranzacyjno-nastrojowego
(gniazda na odpowiednich wysokosciach).

4.5.3.5. Oswietlenie zewnetrzne

Dla podniesienia bezpieczenstwa gosci $wietlicy nalezy zaprojektowaé osSwietlenie.
Oswietlenie wykona¢ na stupach oswietleniowych z oprawami energooszczednymi o
wysokiej wydajnosci Swietlnej LED. Na elewacji budynku przewidzie¢ osSwietlenie
architektoniczne.

Dla strefy rekreacyjnej nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne w wykonaniu LED.

W celu optymalizacji zuzycia energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich
paramentéw oswietleniowych nalezy dla os$wietlenia zewnetrznego zaprojektowaé system
sterowania - zarzadzania oswietleniem ulicznym (zewnetrznym) z wykorzystaniem zegaréw
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astronomicznych i czujnikami zmierzchu.

4.5.3.6. Instalacjafotowoltaiczna

Dla obiektu nalezy zaprojektowac¢ budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On grid”.
Nalezy przyja¢ wariant potaczonej z siecig dystrybucyjng z lokalnego OSD. Energie
elektryczng pozyskanag ze zrédet odnawialnych OZE nalezy wykorzystaé w pierwszej
kolejnosci do pompy oraz innych energochtonnych urzadzen z dziennym poborem energii
elektrycznej.

Celem opracowania jest koncepcja budowy mikro instalacji fotowoltaicznej typu ”on-grid” o
mocy minimum 3,12 kWp,- do zasilania energig elektryczng wybranych obwodéw instalacji
wewnetrznej budynkéw. Z obwoddéw tych przewiduje sie zasilanie projektowanej pompy
ciepta oraz innych energochtonnych urzadzen z dziennym poborem energii elektrycznej.

Zagospodarowanie terenu

Koncepcja budowy instalacja fotowoltaicznej na dachu budynku nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
czesci.

Ograniczenia inwestycji

Brak ograniczen. W poblizu koncepcji budowy budynku nie istniejg zadne przeszkody
terenowe ktore ograniczatyby poprawne dziatanie instalacji PV.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dla sSrodowiska i nie
zwiekszy ucigzliwosci dla otoczenia

Generator PV

Koncepcja przewiduje montaz wielosegmentowego generatora PV o tacznej liczbie 12 szt.
polikrystalicznych paneli PV o mocy 265 Wp kazdy, rozmieszczonych na powierzchni dachu
na konstrukcji systemowej dla dachéw skosnych. Dla panelu fotowoltaicznego zaktada sie
minimalne parametry:

* sprawnos$é¢>15%

* tolerancje dodatniag

* wydajnos¢ po 10 latach > 90 %

* wydajnosé po 25 latach >80 %

* mozliwos¢ zastosowania w systemie Off-Gird i On-Gird

Inwertery

W celu przetworzenia energii DC z paneli PV proponuje sie montaz hybrydowego inwertera
tréjfazowego o mocy znamionowej Pac> 3,12 kW wyposazonych w 2 MPP-trackery na kazdym
z dwu wejs¢ DC. Inwerter powinien by¢ przystosowany do pracy w trybie On/Off-grid i
posiadaé¢ moduty przetaczajgce na zasilanie z sieci w przypadku braku zasilania z instalaciji
PV.

strona | 51



Inwertery powinny posiadaé¢ klase izolacji IP 20 i powinny by¢ wyposazone w liczniki
wyprodukowanej energii elektrycznej w odczycie chwilowym i sumacyjnym od pierwszego
uruchomienia. Powinny posiada¢ réwniez moduty komunikacyjne w standardzie RS-
231/USB oraz Inteligent Port w standardzie Rs-485/Modbus. Inwerter powinien miec
sprawnos¢ nie mniejszg niz 93%.

4.5.3.7. Przebudowa sieci elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia kolizji nowoprojektowanego obiektu z istniejgcg infrastrukturg
energetyczng (stupy NN wzdtuz zachodniej granicy dziatki, wzdtuz drogi) nalezy zwrécic¢ sie do
wtasciciela sieci o wydanie warunkéw przebudowy. Wydane warunki przebudowy okresla
doktadnie zakres i sposéb usuniecia kolizji. Na tej podstawie nalezy sporzadzi¢ wymagana
dokumentacje projektowa przez uprawniona osobe.

4.5.4. Wykaz normatywow

Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2024.725 z pézniejszymi zmianami).
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: czes¢ D - Roboty
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej.

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2024.266 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawg z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 ).

Ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2024.54 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.47.401 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan
dotyczacych dokumentaciji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz
wzoréw etykiet dla urzgdzen (Dz.U. 2005, nr 98, poz. 825).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznew  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Dobdér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych.Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odtgczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego itgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczernstwa.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
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dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
Zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach.

N SEP-E-004 Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 62275:2010 Systemy prowadzenia przewoddéw. Opaski przewodéw do instalacji
elektrycznych.

PN-EN  50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w  publicznych  sieciach
elektroenergetycznych. PN-EN 60439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesc¢
1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacje okablowania.Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna.lnstalacje okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50098-1:2001/A1:2004 Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Czes$é 1:
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Podstawowy dostep do sieci ISDN.

PN-T-06800:1996 Sygnaty: Wizyjny i foniczny.

PN-IEC  574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne.
PN-EN 50132-1:2012 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes$¢ 5-1: Transmisja wideo. Ogdélne wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 50132-5-2:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji wideo.

PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czes$é¢ 7: Wytyczne stosowania.

4.6. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposdéb zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywania
robét, za ich zgodnos¢ z programem funkcjonalno - uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem
robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez
Wykonawece, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.6.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

* Organizacji robét budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

e Ochrony srodowiska

*  Warunkdéw bezpieczenstwa pracy

*  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowag

Organizacja robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie wymagane
prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

* rozbidrke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,

* wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobdér wody,
oraz odprowadzania $ciekéw,

* przygotowac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy.
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowacé, przygotowac¢ oraz wykonac¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie
ochrony srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:

¢ opracowanie planu BIOZ,

* ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywna zbiérke wytwarzanych odpadoéw (ze

szczegbélnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

* wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejgcy stan Srodowiska

naturalnego.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska
naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i
nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgacych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

* zaopatrzenie o0s6b zatrudnionych na budowie we wtasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajgce, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkdow
zapobiegawczych
i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

* utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

* przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

* zgtaszania Zamawiajagcemu wystapienia wypadkow przy pracy, chorob zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wsréd swoich pracownikéw podczas wykonywania
pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
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Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i
higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad i zapewniong czysto$s¢ pomieszczen
szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu
pojemnikdw na selektywng zbiérke odpaddéw.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catos$ci Wykonawca.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochoddéw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposoéb trwaty i
czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty
zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotgczyé w sposéb trwaty
do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy wpisu
o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.” (Dz.U.2015.1775)

Pozostate dokumenty budowy:
* Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
* Protokoty przekazania terenu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne,
* Protokoty odbioru robot,
* Operaty geodezyjne,
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* Operaty wodno prawne,

* Protokoty z narad i ustalen,

¢ Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Ponadto:
Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

Wywéz odpaddédw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wtasny koszt. Materiat z rozbidrki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.
Zdemontowang istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania oraz istniejgce kotty grzewcze
wynies¢ z budynku, ztozy¢ i zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku /
Zamawiajgcego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajgcych wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a
potrzeba danych badan i ich czestotliwos$¢ okreslajg specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawg mediow
zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢é z dokumentacja
projektows, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
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na pisSmie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru
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Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych.

4.6.2. Kontrole i odbiory

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego beda
w szczegoblnosci poddane:

* Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
whiosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,,Wykonania i
odbioru robdét budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw roboét
budowlanych - w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy i audytu.

*» Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

*  Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okolicznos$¢ zgodnosciich
parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych roboét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowierh umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

* Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  Odbidér czesciowy
* QOdbiér koncowy

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich
ustalen.

Odbiér czesSciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét po zakonczeniu wyznaczonych
uprzednio etapdéw. Zakres i ilo$¢ etapdw ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentdéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.
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Odbiér koricowy

Odbidér koricowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czes$ci robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidér koricowy robét rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczgc od dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Powyzsze odbiory beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

* Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu - w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

* Jakos¢idoktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,

* Prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

* Poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé¢ (préby
cisnieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacjg.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych
robét na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego rob 6t potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

4.7. Inne wymagania

* Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do wtasciwych organéw
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych, niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie

wykonawczym.
*  Wykonanie wszelkich prac takich jak: montaze, rozruchu, préby i odbiory
w zakresie instalacji grzewczej i zrédta ciepta, nalezy przeprowadzi¢ przed

rozpoczeciem okresu grzewczego

* Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi
minimum 5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

* Niezbedne jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegotowo zapoznat sie z terenem inwestycji (zapis pkt.1).
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Czesé informacyjna

5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy Debrzno.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, spetniajac wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa i

Polskich Norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725, z poZn. zm.).

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynkulub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2023.697 § 1)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z p6Zn. zmianami)

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U.2021.2458).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023.215).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2013.898 art. 1 pkt 6 lit. b).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2023.873).

Inne przepisy szczegélne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
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budowlanym oraz procesem projektowania instalacji (CO, zrodta ciepta, wentylaciji).

* Polskie Normy

7. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY

e Zamawiajagcy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz
realizacjg zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sg w jego posiadaniu oraz
udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

e Zamawiajgcy udostepni opracowania uzupetniajgce bedace zatgcznikami do
niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego:

- Koncepcja blokowa (architektoniczna) przedmiotowego obiektu wraz ze schematem
zagospodarowania dziatki (Zatgcznik nr 1);
- Szacowana charakterystyka energetyczna dla koncepcji (Zatgcznik nr 2);
- Zestawienie szacowanych planowanych kosztéw prac projektowych oraz robédt
budowlanych (Zatgcznik nr 3);
Opracowania te sg wigzgce dla wykonania dokumentacji projektowych niezbednych do
realizacji zamoéwienia.

Dopuszcza sie wprowadzenie przez Wykonawce zmian (na etapie wykonywania dokumentac;ji
projektowej), w stosunku do zapisoéw niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
zatozen koncepcji, pod warunkiem zachowania istotnych aspektéw dotyczacych efektywnosci
energetycznej obiektu oraz po ustaleniu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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