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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45111200

.Wyznaczenie obiektow i punktow wysokosciowych”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z, wyznaczenia obiektéw i punktéw wysokosciowych,
przewidzianych do wykonania w ramach budowy ktadki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wyznaczenie obiektéw i punktéw wysokosciowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem punktéw wysokosciowych wchodza:
Okreslenia sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi
obiektu i punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie o0si,
zastabilizowanie punktéow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposG6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.



1.4. podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, takze podanymi ponizej:

Punkty gtdwne - punkty wyznaczajace gtdwne osie obiektéw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtdwnych nalezy stosowac bolce stalowe lub stupki betonowe.
Do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy uzywac palikbw drewnianych o dtugosci okoto 0,30m
srednicy 0,05 + 0,08m lub rur metalowych dtugosci 0,5m.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

teodolity lub tachymetry,
niwelatory,
tyczki,
taty,
- tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia punktéw gtdwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4, Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki) moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t

Obstuge geodezyjna obowigzujgca w budownictwie nalezy przeprowadzié zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr
25 poz. 133 z 1995r.) Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy. Zakres
pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie potozenia obiektéw. Dane te powinny
dotyczyé punktéw gtownych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy,
usytuowania obiektu budowlanego. Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie stuzyé
ma przestrzennemu usytuowaniu tego obiektu zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegolnosci
zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonego obiektu wzgledem obiektéw
istniejgcych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego



podlegaja geodezyjne elementy, okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanego obiektu , w szczegolnosci:

gtowne osie obiektu,

charakterystyczne punkty projektowanego obiektu ,

state punkty wysokosciowe - repery.
Wykonanie tych czynnosci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Po zakoriczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (1+7).
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robo6t z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych obiektéw i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
rézniag sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktdére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty gtdwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczern w
czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow w terenie jest
1lhaterenu objetego pomiarem.

8. Odbidr robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektu w terenie nastepuje na podstawie
szkicow dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.



9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosé¢ za jednostke obmiaru (ha) nalezy przyjmowaé na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
Cenawykonania rob6t obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

wykonanie pomiar6w biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajagce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem budowli w
terenie i pomiarami w czasie robot.
10. Przepisy zwiazane

Alnstrukcja techniczna O-1 Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Anstrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtdwny Urzad Geodezji i
Kartografii Warszawa 1979

Alnstrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978

Alnstrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983

AlInstrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979

~Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

~Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne TTrGiK.

11. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
po6Zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45111200

,,Roboty ziemne
przy wykonywaniu wykopow
pod fundamenty w gruntach kat. I-V”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy
ktadki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, takze podanymi ponizej:
- Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
m rzuty i przekroje obiektéw,
plan sytuacyjno - wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,
wyniki techniczne badar podtoza gruntowego,
szczego6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu,
itp.).
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow



gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoscé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot zdokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczers w dokumentach umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastagpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczeristwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub



innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagari, bedzie miat szczegélny wzglad na:
[ lokalizacje sktadowisk i ukopéw,
[ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

m zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

m zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
m mozliwosciag powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy i w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sGb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji paristwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.8. Ochronawtasnosci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzer
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na os przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higienapracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez
inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczadé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i

lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb
Ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1.  Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczagce proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta w sposoéb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatOw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtaczajagc w to Zrodta wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowych warunkow
umowy stanowia inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari
umowy lub wskazari inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét zimnych i za zezwoleniem inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda inspektora nadzoru wywiezione przez wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp6w, powinny by¢ wywiezione przez wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazacé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa



nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. 0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska
i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzetdo robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazacé sie mozliwosciag korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

~rodspajania wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, itp.),

Ajednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

Atransportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

"sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).



4, Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisO6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Transportgruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢é
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczer
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
szczego6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatdéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag
kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod groZba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie



wykonawca.
5.2. Doktadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6Zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢é
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscia do +/- 5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/- 10cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé +1cmi-3cm.

Szerokosé wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraZznych zatamari w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3.  Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzer, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, wykonawca powinien , o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé, wykonawca ma obowiagzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowacé spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych
szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.



6. Kontrola jakosci rob o6t

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
] czesé og6lnag opisujaca:
1. organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdb prowadzenia rob6t,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
3. bhp,
4. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoscé i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robo6t,

6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

7. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

8. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru,

1 .czesé szczeg6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

[ kaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
a
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

m rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

m SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

m Sposob i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

m SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona
jakosc¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatdw ponosi wykonawca.



6.1.3. Badania prowadzone przez inspektora

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badar
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swaj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badari albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari
i pobierania prébek poniesione zostana przez wykonawce.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

[ certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

[ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.5. Dokumenty budowy
6.1.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w
okresie od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdblnosci:

[ date przekazania wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych



odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

[ zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

[ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

[ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

[ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem kto je przeprowadzat,

[ wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, ~inne istotne

informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecialub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jestjednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri wykonawcy robot.

6.1.5.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t prze prowadza sie w sposéb ciaggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.1.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatOw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢é
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.1.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenia narealizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.1.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na



Zyczenie zamawiajgcego.

6.2.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt.5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wbéd opadowych,

wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badaniado odbioru wykopu fundamentowego
[ Czestotliwoscé oraz zakres badari i pomiardw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badar i pomiarow
L Pomiar szerokosci wykopu Pgmlar_ tasma, _szablonem, tatg o dtugosci 3mi
. poziomnica lub niwelatorem, w odstepach co 20m
ziemnego
2  |Pomiar szerokosci dnawykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5  |Pomiar rbwnosci powierzchni
wykopu
6  |Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz
powierzchni wykopu w punktach watpliwych
[ Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cm.
[ Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub
+1lcm.
[ Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
[ Nieréwnos¢ powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé¢3cm.
[ Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé £10cm.



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagari podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagari zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystagpienie wykonawcy, inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jakoscé robét i ustali zakres i wielkosé potraceri za obnizong jakosé.

7. Obmiar robo6t

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg ustaleri inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i
inspektora nadzoru.

7.1. Zasady okreslaniailoscirobot

Dtugosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci rob6t ziemnych wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy ich ilosé oblicza¢é wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdétczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.2.  Urzadzeniaisprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badari atestujacych, to wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.



Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Organizacjaruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

[ opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajgcych z postepu robot,

[ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

[ optaty / dzierzawy terenu,

[ przygotowanie terenu,

] konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowari i
drenazu,

[ tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
[ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres’l_enia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badan!a po!owe. ]
3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania p-robek-grunto,vv_. _ _
4. PN-B-04493 Grunty bu<_jowlane. anaczanle kapllarnosu biernej.
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przv odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawazdnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z
pdéZniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45262311-4

,,Fundamenty”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przewidzianych do wykonania w
ramach budowy ktadki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobétobjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wymagari technicznych i zasad odbioru rob6t
fundamentowych i dotycza fundamentéw wykonywanych bezposrednio na gruncie, tj.:

- Fundamenty pod belki zelbetowe.

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu zwirowego klasy C30/37, zbrojonego stala klasy A0 i

AIIIN.

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami, takze podanymi

ponizej:

0] fundament - konstrukcja przekazujgca obciazenie na podtoze gruntowe;

0 konstrukcja - uporzadkowany zespét potagczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie;

0] tawa fundamentowa - dtugi, waski, zazwyczaj poziomy fundament.

0] beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

0] mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

0 zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

0 zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

0] nasiakliwosé betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy
w stanie suchym.
0] stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod



proc.

wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

0] stopiern mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

0 klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang Re® w
MPa.

0] wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskani Res- wytrzymatosé (zapewniona w 95-

prawdopodobieristwem) uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za
zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materiaty do wykonywania warstw wyréwnawczych podtoza i fundament6w:

m Do wykonywania warstw wyréwnawczych lub odsaczajgcych pod fundamentami i innymi
elementami fundamentéw, utozonych na podtozu oraz przy wymianie gruntdéw stabych,
powinny byé stosowane grunty sypkie; tj. zwiry, pospotki i piaski, bez zawartosci ziaren
pylastych i czesciorganicznych,

m Do wykonywania podktadéw pod fundamenty zastosowacé warstwe z chudego betonu B10,

m Do wykonywania fundamentéw nalezy stosowac beton o wytrzymatosci C30/37 (z wyjatkiem
betonu stosowanego do wyréwnania podtoza, ktdry moze miec¢ wytrzymatosé odpowiednio
nizszg, ale nie mniej niz 10 MPa), z tym ze sktadniki betonu powinny by¢ dobrane do
srodowiska gruntowo- wodnego, w jakim beda znajdowaty sie wykonane fundamenty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci betonu zaréwno w miejscu jego wytworzenia jak tez w czasie
transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach fundamentowych powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy stosowac betoniarki o wymuszonym dziataniu
(mieszarki wolnospadowe sag niedopuszczalne).

Wykonawca powinien wykonaé roboty fundamentowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet
powinien byé stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umoZzliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy sprzet nie
odpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej



oraz Specyfikacji Technicznej.

4, Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczeristwa, zarbwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Mieszanka betonowa
powinna by¢ dowozona betonowozami. llosé betonowoz6w powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz
koniecznej rezerwy. Czas transportu i wbudowania nie powinien by¢ dtuzszy niz:

A 90 minut przy temperaturze powietrza + 15°C,

70 minut przy temperaturze powietrza + 20° C,

~ 30 minut przy temperaturze powietrza + 30°C.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wymagania og6lne dotyczace posadowienia obiektéw budowlanych

[ Fundamenty bezposrednie - przyczétki, stopy fundamentowe wykonywane jako
monolityczne powinny przekazywac obcigzenie na grunt catg powierzchnig podstawy.
[ Wykonanie posadowieri budowli powinno zapewniaé¢ wymagany stopieri bezpieczeristwa

budowli i powinno by¢ tak realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen,
jakie moga powstac¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie w trakcie wykonywania robét,
lub przekroczenia nosnosci gruntu (wypieranie gruntu spod fundamentu).

5.2.  Wykonanie fundamentéw bezposrednich

[ Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokonaé¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw
gruntowych oraz wtasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokoscé
wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

[ Fundament powinien byé utozony na takiej gtebokosci, przy ktorej obcigzenia przekazane
przez budowle na grunt nie wywotuja szkodliwych osiadasi podtoza gruntowego (scisliwosé
gruntu lub wypieranie gruntow).

[ Przed przystapieniem do wykonywania fundamentow gtebokosé rzeczywistego przemarzania
gruntéw. w miejscu posadowienia obiektu powinna byé sprawdzona. Jezeli uzyskanie
doktadnych danych. o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy gtebokosé
przemarzania gruntéw przyjmowac zgodnie z norma paristwowa.

[ Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w poziomie posadowienia budowli.



5.2.1. Podtoze pod fundament

[ Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki spos6b, aby nie nastgpito, naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

[ Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikbw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé lub skorygowaé projekt techniczny
fundamentow.

[ Jezeli zachodzi koniecznosé wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia
(np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowacé podsypke
piaskowo- zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4
szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy w
porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) sprawdzié, czy nie spowoduje
ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczeg6lnych fragmentéw fundamentéw.

5.2.2. Zageszczanie podtoza pod fundamenty

[ Zageszczac nalezy warstwe, posrednig podtoza, utozong badZz w miejsce tego, na ktérej ma
by¢ wykonany fundament, badZ? w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej
przewidzianego poziomu posadowienia obiektu.

m Kazda warstwa gruntu powinna byc¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu

mechanicznego.

m Grubosé warstwy zageszczonego gruntu powinna byé okreslona doswiadczalnie,tj. dostosowana

odpowiednio do przyjetej metody oraz do sprzetu uzytego do zageszczenia. Przy prébnym

zageszczaniu danego rodzaju gruntu nalezy okreslié:
- wilgotnosé optymalna gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do
zageszczania,
- maksymalna grubosé warstwy zageszczanej,
- najmniejsza liczbe przejsé wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego
stopnia zageszczenia gruntu.

[ Grubosé warstwy zageszczanego gruntu nie powinna byé wieksza niz:

~ 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

720 cm - przy zageszczaniu walcami,

~0 cm - przy zageszczaniu walcami okolkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi.

m  Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna byé zblizona do optymalnej. W szczegélnosci gdy
wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczonag warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodag, natomiast gdy wilgotnosé
gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt, przeznaczony do zageszczania
powinien byé przesuszony w sposéb naturalny lub - w przypadkach technicznie i
ekonomicznie uzasadnionych - w spos6b sztuczny przez dodanie mielonego wapna
palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

m  Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestosé objetosciowa gruntu powinny byé wyznaczane
laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczeri laboratoryjnych wilgotnosé
optymalna gruntéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowacg:

- 10% - dla piaskow,
- 12% - dla piaskow gliniastych,



- 10-12% - dla pospotek.
[ Zageszczenie warstwy posredniej gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko,
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastagpito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

5.2.3. Przyczotki | stopy fundamentowe

Zgodnie z projektem technicznym nalezy wykonaé przyczodki i stopy fundamentowe zelbetowe o
wymiarach okreslonych w dokumentacji .

Zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z projektem; otulenie pretéw zbrojeniowych betonem powinno
Wynosic¢ co najmniej 5cm.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu o wilgotnej konsystencji. Grubos¢é warstwy chudego betonu
powinnawynosi¢ 10cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakoriczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W przypadkach
wystagpienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia
nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na sciskanie.

Przygotowanie mieszanki betonowej, sposéb jej transportu, utozenia i zageszczenia powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej dla betondw.

Ochrone przed niskimi temperaturami ponizej +5°C betonu utozonego w fundamentach nalezy
prowadzi¢ wedtug wytycznych ITB wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresach
obnizonych temperatur.

5.2.4. Inne wymagania dotyczace fundamentéw bezposrednich

[ Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Odkrycie fundamentéw budynkow istniejgcych nalezy wykonywac odcinkami nie dtuzszymi
niz 1,5m, a odlegtosci miedzy tymi odcinkami nie moga, by¢ mniejsze niz 4,5m.
Réwnoczesnie nalezy sprawdzic, czy poziom posadowienia istniejacego budynku odpowiada
zatozeniom przyjetym w dokumentacji technicznej. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy
stosowac srodki zapewniajace bezpieczeristwo istniejacych. budynkéw, w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim.

[ Pozostate czesci wykopu po wykonanym fundamencie nalezy zasypac po zakoriczeniu rob6t
fundamentowych tacznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji wodochronnej.
Zasypka powinna byé dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Kazda warstwa
nasypanego gruntu powinna by¢ ubita.

[ Do zasypywania fundamentow nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopéw, jezeli
w dokumentacji technicznej nie przewidziano uzycia innych rodzajéw gruntéw, np. piaskéw
gruboziarnistych. Grunt uzyty do zasypywania fundamentéw nie powinien zawieraé
odpadkéw materiatow budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

[ Zasypke fundamentéw nalezy wykonacé ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od
scian fundamentu.
[ Zasypke fundamentéw gruntem mozna wykonywaé po osiggnieciu przez konstrukcje

fundamentu nosnosci wymaganej projektem.



6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t

7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m? konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe przyjmuje
sie ilosé konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm?.

8. Odbiér fundamentéw bezposrednich
8.1. Odbidr podtoza

Rozpoczecie rob4t fundamentowych moze nastapié dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie
miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmienié stan gruntéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbiér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu
oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbi6r podsypki piaskowo-zwirowej oraz
innych warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikéw badar
przydatnosci gruntow itd.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan,
zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadzaé do gtebokosci 1m od poziomu
posadowienia.

Do rob6t fundamentowych mozna przystapic¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno byé
stwierdzone zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonanie
dalszych rob6t fundamentowych moze mieé miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentaciji technicznej danego fundamentu.

8.2.  Odbiorinnych robét

Odbioru zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraZnych badar
jej zageszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robét i potwierdza zapisem w
dzienniku budowy odbioru rob6t zanikajacych.

Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdzac w ciagu catego czasu trwania robét fundamentowych.
8.3.  Odbior fundamentow

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, prawidtowosci wykonania
rob6t ciesielskich, zbrojeniowych, betonowych, zelbetowych i izolacyjnych. Odbiér tych
robot powinien byé dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich specyfikacjach. Wyniki odbioru powinny byé zapisane w protokétach
odbioru rob6t zanikajacych..

Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaty one
okreslone bardziej szczegétowo w niniejszym rozdziale, obowigzujg warunki podane w
innych rozdziatach dla danego rodzaju robét budowlanych.



Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé wieksze
niz5cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢é
wigksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekraczaé podanych w
projekcie.

9. Podstawa ptatnosci

Zakoriczone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty fundamentowe beda optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych w umowie dla poszczegdlnych rodzajow robét.

Ptatnos¢ za m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i badari laboratoryjnych.

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy

~PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
"PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.

~PN-88 B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

~PN-60 B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

APN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda bromowsa.
~PN-80/B-06714/37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
~PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.

APN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminologia ogélna.

~PN-B-06250 Beton zwykty.

APN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

~240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych
~306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262311
,,Betonowanie konstrukcji”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przewidzianych do wykonania w
ramach budowy ktadki dla pieszych.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach budownictwa inzynieryjnego.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowari wraz z usztywnieniem, uktadaniem i
zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacija betonu.

1.3.1. Fundamenty i écianki fundamentowe

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wymagari technicznych i zasad odbioru robét
fundamentowych i dotycza betonowania fundamentéw wykonywanych bezposrednio na gruncie, tj.:

Fundamenty pod stupy wiat drewnianych w postaci stép zelbetowych i betonowych
powigzanych z cokotem barierki stalowej.

Wszystkie elementy monolityczne wylewne z betonu Zwirowego klasy C30/37, zbrojonego stalg klasy AQ i
AllIN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami, takze podanymi ponizej:
beton zwykdty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé beton, do



jego masy w stanie suchym.

stopiers wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotna
wartosé cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

stopiers mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang Ru°w MPa.

wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskani Ree - wytrzymatosé (zapewniona w
95-proc. prawdopodobieristwem) uzyskana w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normag PN-B-06250.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢é z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement-wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B30, B35i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujacym badaniom:

Aoznaczenie czasu Wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-
EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

Asprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badar dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza



spetniaé nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

o] poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

o] koniec wigzania - najp6Zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

~wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8mm,

~wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunac poprzez przesianie

przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

~cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

Acement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczer. Podtogi magazyndw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

~ 10 dni, w przypadku przechowywania do w zadaszonych sktadach otwartych,

Apo uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w spos6b umoZzliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywacé wytrzymatosé badang przez sciskanie w cylindrze zgodnag z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.



W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartoscé poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢ w granicach:
~do 0,25mm - 14+19%,

~do 0,50mm - 33+48%,

~do 1,00mm - 53+76<%.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
~oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

Aoznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obcych wg normy PN-B-06714.12,

~oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé zanieczyszczer
obcych,

Aoznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badari wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Wodazarobowa - wymaganiai badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszkii dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
~ napowietrzajgcym,

~uplastyczniajacym,

~przyspieszajacym lub op6Zniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

~napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

~przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do beton6éw musza miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.



2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniaé nastepujace
wymagania:

~nasigkliwosé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

~mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), badanie wg normy PN-B-06250,

~wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),
rwskaznik wodno - cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwdrni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartosé piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé

niezbedna urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartosé piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

~z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wieksza
od dopuszczalnej, ilosé piasku,

~za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartosé¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaZnika w/c
charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatOw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:
~400kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
~450kg/ms- dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie o dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagana
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwnag 1,3 Ru°.

Zawartosé powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

Awartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,



PN-B-

~rwartosci 3.5'5.5'% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16mm,

rwartosci 4.5'6.5'% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢é nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
~metodg Ve-Be,
~metoda stozka opadowego.

R6znice pomiedzy ztozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN- B-06250 nie moga przekraczac:

~+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
~+10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru. Dozatory muszag mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowacé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4, Transport

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llosé ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

A 70 min. - przy temperaturze +200C,

~30 min. - przy temperaturze +300C.



5. Wykonanie rob6t

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zaleceniaogélne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez inspektora
nadzoru) obejmujacej:

~wyb6r sktadnikéw betonu,

~opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

Asposob wytwarzania mieszanki betonowej,

Asposob transportu mieszanki betonowej,

~kolejnosc i sposéb betonowania,

~wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w tych przerwach,
Asposob pielegnacji betonu,

~warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

~zestawienie koniecznych badari.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

~prawidtowos¢ wykonani deskowari, rusztowari, usztywnieri pomostow, itp.,
~prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
~zgodnosé rzednych z projektem,

~czystosé deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

~przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

~prawidtowosé wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

Aprawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkéw, kotw, rur, itp.),

~gotowos¢ sprzetu i urzadzer do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic zagdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscis:

~+2% - przy dozowaniu cementu i wody,

~+3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mieé aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢é sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzanag ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢é krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na kt6ra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujagce zalecenia:

~w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

~przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

Aprzy betonowaniu oczepow, gzymséw, spornikbéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowacé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

.wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyZznie poziomej,

.podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié butawe na gtebokosé
5'8cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30s.. po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

.kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R



jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi
0.3'0.5m.

.belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

.Czas zageszczenia wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60s.,

.zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowacé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyc¢ pdZzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia, zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robo6t za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacjabetonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi



wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. Od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy, a nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPA.

5.5. Wykanczanie powierzchnibetonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

~wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i rowne, bez zagtebieri miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

~peknieciai rysy sa niedopuszczalne,

Arownosé  powierzchni  ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowari nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy

wykonywac¢ wg projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno - wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje wykonawca w ramach ceny umownej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowari powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

nszybkosé betonowania,

"Asposob zgeszczania,

~obcigzenie pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac¢ nastepujace warunki:

m zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢é i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
m zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

m zapewniac¢ odpowiednig szczelnosd,



m zapewniaé tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnoscé uzycia,
m wykazywac odpornosé na deformacije pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowari
mozna uzyc¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowacé potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnia¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem
deskowania ora stykdéw deskowari belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byé wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonywaé wg
wymagari dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrolajakoscirobot

6.1.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz: »
1 prébka na 100 zarobéw, ~ 1 prébka na 50msbetonu, ~3 prébki na dobe, ~6proébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jw. wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badari beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie p6éZniejszym, lecz nie dtuzszymniz 90dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszymniz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywacé w warunkach laboratoryjnych i badacé w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasigkliwosé zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmnigj
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki



100mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie
znormag PN-B- 06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornoscé na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana
partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieri wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy
100mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badar dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza SST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
~badanie sktadnikéw betonu,
~badanie mieszanki betonowej,
~badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badar wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czestosé badania
Badania 1. badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow . . dostarczonej partii
betonu - czasu wigzania PN-EN 196-3 jw.
- statosci objetosci PN-EN 196-6
- obecnosci grudek
PN-EN 196-1
- wWatrzvmatngci
Jw. 2. badania kruszywa Jw.
PN-EN 933-1
- sktadu ziarnowego
PN-EN 933-3
- ksztaftu ziaren
PN-EN 933-9
- zawartosci pytow
PN-B-06714/12
- zawartosci zanieczyszczen
PN-EN 1097-6
- wilnntnnéei
Jw. 3. badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu roboti w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
Jw. 4. badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata
Techniczna




Badanie urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot

mieszanki

betonowei

Jw. konsystencja w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiane robocza

Jw. zawartosé powietrza w. Jw.

Badanie 1. wytrzymatos$é na sciskanie na w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu

betonu probkach kazdej partii betonu

Jw. 2. wytrzymatoscé na sciskanie — badania|PN-B-06261 W przypadkach technicznie

nieniszczace PN-B-06262 uzasadnionych

Jw. 3. nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na
5000m® betonu

Jw. 4. mrozoodpornosé w. Jw.

Jw. 5. przepuszczalnosé wody Jw. Jw.

6.1.2. Tolerancjawykonania
6.2.1. Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

~zmian wartosci odchyleri dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

Ainnych typow odchyleri, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

~specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegblnych elementéw konstrukcji.

Doktadnosé pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpo6r i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci r6znoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleri o charakterze
systematycznym nalezy podjacé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystagpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wieksze niz:
~+10mm przy klasie tolerancji N1,

~+5mm przy klasie toleranciji N2.



niz:

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno byc¢ wieksze niz:

~+20mm przy klasie toleranciji N1,
~+15mm przy klasie tolerancji N2.
6.1.3. Stupyisciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno byc¢ wieksze niz:

~+10mm przy klasie tolerancji N1,
~+5mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian w planie w
stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno byé wieksze niz:

~+15mm przy klasie toleranciji N1,
~+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno byé wieksze niz:

A20mm przy L<30m,
710,25 (L+50) przy 30m < L < 250m,
710,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji o
wysokosci h nie powinny byé wieksze niz:

~+h/300 przy klasie tolerancji N1,
~+h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
byé wieksze niz:

~+10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
~+5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci ff, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢é
wieksza niz:przy klasie tolerancji N1.

6.2.5. Belkiiptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze

~+10mm przy klasie tolerancji N1,

~+5mm przy klasie toleranciji N2.



Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz:

~+1/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,

~+1/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

~+15mm przy klasie toleranciji N1,

~+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

~+10mm przy klasie tolerancji N1,

~+5mm przy klasie toleranciji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz:

~+15mm przy klasie tolerancji N1,

~+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno byé
wigksze

niz:
~+15mm przy klasie toleranciji N1,
~+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno byc¢ wieksze niz:

A+20mm przy Hi< 20m,

~+0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi< 100m,

10,2 (Hi+200) przy Hi>100m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢ wieksze niz:
710,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

710,02 lilub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

710,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
710,02 lilub 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz:

~A-10mm przy klasie tolerancji N1,



~A-bmm przy klasie toleranciji N2.

6.2.7. Powierzchnieikrawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

~7mm przy klasie tolerancji N1,
A5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢é
wigksze niz:

~15mm przy klasie tolerancji N1,
~10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny byé wieksze niz:

A5mm przy klasie tolerancji N1,
~2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

~6mm przy klasie tolerancji N1,
~Amm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno byé wieksze niz:

AL/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

AL/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno byé wigksze niz:
~dmm przy klasie tolerancji N1,

~2mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno byé wieksze niz:
~+10mm przy klasie tolerancji N1,

~+5mm przy klasie toleranciji N2.

7. Obmiar robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe przyjmuje
sie ilosé konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o



przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm?.

8. Odbidr robot

8.2. Zgodnosé robot zdokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

Apisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

Ainne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.
8.4. 0Odbidr koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakoriczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9.  Podstawa ptatnosci

9.2. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

~zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

~wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

~oczyszcezenie deskowania,

Aprzygotowanie i transport mieszanki,

Autozenie mieszanki betonowej z zageszczeniemi pielegnacja,

~wykonanie przerw dylatacyjnych,

~wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwieri, marek, rur, itp.,

~rozbidrke deskowari, rusztowari i pomostow,

~oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

~wykonanie badari i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.2. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badari.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badari. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczacebadaniakonstrukcjizbetonu.Metodaultradzwiekowabadaniawytrzymatosci

betonunasciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczacebadaniakonstrukcjizbetonu.Metodasklerometrycznabadaniawytrzymatos
ci betonunasciskaniezapomocamtotkaSchmidtatypuN.
PN-B-14501 zaprawybudowlanezwykte.
PN-B-06712 Kruszywamineralnedobetonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne.Badania.Oznaczeniajamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczeniezawartoscizanieczyszczeriobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczeniezawartoscipytdwmineralnych.

PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik

ksztattu.

PN-EN1097-6 Badaniamechanicznychifizycznychwtas ciwoscikruszyw.Oznaczaniegestosci
ziaren inasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywamineralne.Badania.Oznaczaniereaktywnoscialkalicznej.

PN-B-32250 Materiatybudowlane.Wodadobetonuizaprawy.
PN-B-04500 Zaprawybudowlane.Badaniecechfizycznychiwytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda  scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniuorazsubstancjirozpuszczonych,substancjirozpuszczonychmineralnyc

h isubstancjirozpuszczonychlotnych.



PN-C-04554/02 Wodaiscieki.Badaniatwardosci.Oznaczanietwardosciogoélnejpowyzej0,337
mval/dm®metodawersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetrycznag ztiofluoresceingzkwasemo-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 \woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie

siarkowodoruisiarczkdwrozpuszczalnychmetodatiomerkurymetryczna.

Wodaiscieki.Badaniazawartoscichloruijegozwigzkéworazzapotrzebowania chloru.

Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

Wodaiscieki.Badaniazawartoscicukrow.Oznaczaniecukréwogolnych,cukréw

rozpuszczonychiskrobinierozpuszczonejmetodagkolorymetryczngzantronem.

PN-D-96000 Tarcicaiglastaogélnegoprzeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcicalisciastaogélnegoprzeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiecdrzewny.Drewnowielkowymiaroweiglaste.Wspdlnewymaganiaibadania.

PN-N-02251 Geodezja.Osnowygeodezyjne.Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjnewyznaczeniepomieszczer.Podstawowenazwyiokreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowaniastojgcemetalowerobocze.Okreslenia,podziatigtdwnewymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowaniastojgcemetalowerobocze.Rusztowaniastojakowezrurstalowych.

Ogd6lnewymaganiaibadaniaorazeksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne

wymaganiaibadania.

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-M-47900.03 Rusztowaniastojgcemetalowerobocze.Ztacza.Ogblnewymaganiaibadania.
PN-B-03163-1 Konstrukcjedrewniane.Rusztowania.Terminologia.
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3 Konstrukcjedrewniane.Rusztowania.Wymagania.
- ) Konstrukcjedrewniane.Rusztowania.Badania.
PN-ISO-9000 (seria9000, 9001, 9002i9003). Normydotyczacezarzadzaniajakoscigizapewnienie jakosci.
10.3. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

~240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych
~306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
~Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45262310

,,Zbrojenie”
(przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia w elementach
konstrukcyjnych, przewidzianych do wykonania w ramach budowy ktadki dla.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniui realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robé6t zwigzanych z:

~przygotowaniem zbrojenia,

~montazem zbrojenia,

~ kontrola jakosci robot i materiatéw.

Zakres rob6t obejmuje zbrojenie elementéw konstrukcyjnych: fundamentéw, stupéw, nadprozy,
wiericOw oraz posadzek wznoszonego obiektu.

Zbrojenie ze stali A-0 (St0S) oraz A-11I (34GS) r6znych srednic, wg projektu konstrukcyjnego.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.
prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm.

~zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezeri w
sposéb czynny.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych

zakresem umowystosujesiestalklasigatunkéwwgdokumentacjiprojektowej,wgnormyPN-H-
84023/6:AllIN, gatunkuRB500W/BSt500S-0.T.B.orazstalklasyAl,gatunkuSt3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

~Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiIMNr

. AT/2001-04-1115) , . , . . .
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢é zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢é
podane:

~nazwa wytwarcy,

~oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

Anumer wytopu lub numer partii,

~wszystkie wyniki przeprowadzonych badarsi oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
~masa partii,

~rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiagzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

~znak wytwaorcy,

~srednica nominalna,

~znak stali,

A numer wytopu lub numer partii,
~znak obrébki cieplnej.

2.2.  Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. Wiagzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza byé przymocowane do pretéw.



3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzagdzeri mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Organizacjarobot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtoconag oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.



5.2.5. Odgiecia pretdw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o
srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zatamari elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowacé srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretdw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sag tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.  Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinnawynosi¢ co najmniej:

8.0,07m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,
9.0,055m - dlastrzemion fundamentéw i podpér masywnych,

10.0,05m  -dlapretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

11.0,08m - dlazbrojenia gtdbwnego ram, belek, podciggdw, gzymsoéw,
12.0,025m - dlastrzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tagczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretow o srednicy do
12mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. Kontrolajakosci robot

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic¢ nastepujace badania:

~sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

Asprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

Asprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

Asprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

~probarozciggania wg normy PN-EN 10002-1+AC1:1998,

~préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badanie nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac z réznych

miejsc kregu.

Jakosé pretdw nalezy ocenic¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretéw:

22.otulenie wktadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

23 .rozstaw pretow w swietle: 10mm,

24.0dstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

25 .dtugosé preta miedzy odgieciami: £10mm,

26 .miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: £1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

~rdopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

Aliczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

~rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac £0,5cm, ~réznice w rozstawie

strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosé (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé pretdw poszczegolnych srednic pomnozonag odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;.

8. Odbi6r robot

8.1. Zgodnosé robdét zdokumentacija projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

00dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.1.1. Dokumentyidane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
Apisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacija



projektowa i SST,
Ainne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.1.2. Zakres robo6t

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

~zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

~zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdw w poszczegélnych przekrojach,

~rozstawu strzemion,

~prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwier pretdw, ~zachowania wymaganej projektem
otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

~zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

Aoczyszcezenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

~tgczenie pretdéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

~montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejszag SST,

~wykonanie badari i pomiaréw,

~oczyszcezenie terenu z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnosé wykonawcy i usuniecie ich pozateren
budowy.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991



PN-I1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki:

PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI8/92 poz. 38
Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany:

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty iinstrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Alnstrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukciji, » Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45422000-1

,,Ktadka drewniana”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa ktadki dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy opracowaniu dokumentow
przetargowych oraz realizacji rob6t zwigzanych z budowa pomostu drewnianego na dZwigarach
betonowych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wykonanie pomostu , w tym: wykonanie poktadu
gérnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Pomost drewniany sktada sie z: poktadu gérnego .
1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robé6t

Konstrukcja pomostu powinna byé wykonana zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od
projektu technicznego, a w szczeg6lnosci zmiany rodzaju i klasy drewna, sa dopuszczalne tylko za
zgoda Inspektora oraz powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2. MATERIALY

Nawierzchnie nalezy wykonac z drewnianych bali debowych ryflowanych 40mm na podtuznicach.
Drewno impregnowane cisnieniowo klasy C30.

2.1. Drewno okragte na elementy zginane i rozciagane pod wzgledem wytrzymatosciowym
powinno spetnia¢ wymagania wg PN-92/S-10082 lub a pod wzgledem wad i dopuszczalnych ich
rozmiaréw - | klasie jakosci wg PN-92/D-95017. Dopuszcza sie najmniejsza srednice jak dla Il klasy
jakosci drewna wg PN-92/D-95017.



2.2. Tarcica naelementy zginane i rozciggane. Elementy z drewna zginane i rozciggane powinny
byé wycinane tak, aby os podtuzna elementu byta réwnolegta do wtdkien drewna.

Pod wzgledem wytrzymatosciowym tarcica powinna odpowiadac¢ wymaganiom wg PN-92/S-10082.
Dodatkowo tarcica powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczenia rozmiaréw wad: -
pekniecia - niedopuszczalne,

- seki - dopuszcza sie zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, ponadto nie dopuszcza sie sekéw
wystepujacych na krawedziach.

- skret wtdkien - nie wigkszy niz 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu: nie dopuszcza sie innych rodzajow porazenia
przez grzyby.

2.3. Tolerancje wykonania pojedynczych elementdw zginanych i rozciaganych z drewna
okragtegoitarcicy

Dopuszczalne odchytki wynosza:

- réznica wymiaréw przekroju poprzecznego nie wigksza niz 1/20 wymiaru i nie wieksza niz 3cm, -
wygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu.

3. SPRZET

Wymagany jest podstawowy sprzet do rob6t ciesielskich. Do utozenia poprzecznie wskazane jest
zastosowanie dZwigu.

4. TRANSPORT
Bez szczegolnych wymagari.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie poktadu gérnego

Na poktad gérny uzywa sie desek lub bali obrzynanych Il lub Ill klasy jakosci. Bale poktadu gérnego
uktada sie na konstrukcji betonowej. Bale poktadu gérnego powinny miec¢ grubosé 4 cm i byc¢
mocowane do podtuznic drewnianych.

5.5. Odprowadzenie wody z jezdni
Odprowadzenie wody z mostu zapewnia spadek podtuzny pomaostu oraz szczeliny miedzy deskami
chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami punktu 2 SST 2.0
dodatkowo punktu 2 niniejszej SST.

6.2. Sprawdzenie wykonania pomostu drewnianego
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z wymaganiami wg punktu 5.15.4,

6.3. Ocenawynikéw badan
Jezeli wyniki badar w czasie i po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem pomostu sa
pozytywne nalezy uznac te roboty za zakoriczone. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci



Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych.

7. BHP1OCHRONA SRODOWISKA
Obowiagzuja przepisy zwigzane z przestrzeganiem zasad bhp dla roboét ciesielskich.
8. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest | m3 wbudowanego drewna. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego
zakresu robo6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

9. ODBIOR

Jezeli wyniki badari wg punktu 6 sg pozytywne roboty zwigzane z wykonaniem pomostu nalezy uznacé
za zgodne z wymaganiami. Inspektor dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

10. PEATNOSC

Ptatnosé za | m3 wbudowanego drewna nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robét. Cena wykonania obejmuije:

- czesciowa impregnacije drewna,

- utozenie poktadu gbrnego,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45421160-3

,Slusarka - balustrada ”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem $lusarki, przewidzianym do wykonania w ramach
budowy ktadki dla pieszych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonania balustrady.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi normami.
1.5. Ogdllne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé ze SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiaty

~balustrada z pochwytem stalowym ocynkowana i malowana proszkowo

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét.

4, Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.



5. Wykonanie robo6t

Elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta slusarki zaakceptowana
przez inspektora nadzoru..

UWAGA:

Wszystkie elementy slusarki musza byé szczegdlnie starannie zespawane, wyréwnane i oszlifowane!

6. Kontrola jakosci

~Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczeri o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji i normami pasistwowymi.

~Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykoriczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczer konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych.

~Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
A sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
Asprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
~stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t dla slusarki jest ilos¢ mb elementéw zamontowanych.

8. Odbidr robot
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. Przepisy zwiazane

~AUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

~ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166poz. 1360).
~AUstawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o0 ogblnym bezpieczeristwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz. 179).

~AUstawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207poz. 2016 z
p6zZn. zmianami).

~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz.1776).






