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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z budowa linii kablowej os$wietleniowe] w zwigzku
z budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Debrzno - teren pomig¢dzy ul. Jeziorna a ul. Okrzei.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

1 kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub us$cislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane]
i monterskiej.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robo6t instalacyjnych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa o$wietlenia drogowego,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, normatywami elektrycznymi, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, cz¢s$¢ graficzng.
1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatéw 1 elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu instalacji,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wilasnoSci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidlowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementow Srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
istniejacych drzew 1 krzewdw, spoczywa na wykonawcy robét, ktory przejmuje od Inwestora
plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany jest do
dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w spos6b gwarantujacy ich
skuteczng ochron¢ przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowigzku wiasciwego zabezpieczenia
drzew oraz krzewéw na terenie inwestycji 1 spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego
zniszczenia drzew 1 krzewOw, naraza wykonawce prac na kar¢ pieni¢zng naliczang na podstawie
przepisOw ustawy o ochronie przyrody /art. 88 1 89 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia o§wietlenia na budowie.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegllnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY OSWIETLENIE
2.1. Zroédla uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy i1 urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj os$wietlenia zewnetrznego, w ktorym znajduja si¢ niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
1 zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot montazowych
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca 1 magazyny czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6ot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Kable

Kable o przekroju zyty 35mm? wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym. Izolacja
zyly polietylen usieciowany, powloka zewnetrzna PVC. Napigcie znamionowe 0,6/1kV.
Nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z EN 60332-1-2.
2.6. Folia kablowa

Folie nalezy stosowa¢ z uplastycznionego PCV o grubosci 0,5mm i szerokosci 0,3m. Dla
linii kablowych do 1 kV stosowac foli¢ koloru niebieskiego
2.7. Fundamenty

Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20

z otworami w Scianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masg bitumiczna.
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2.8. Shupy

Stupy stalowe okragle o wysokosci 6 metréw, zbiezne wykonane z jednego czionu.
Grubos$¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przettoczonej, ocynkowane ogniowo
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2009 malowane proszkowo w kolorze RAL 9005.

2.9. Oprawy

Oprawy wykonane w technologii LED o moc min. 408W, barwa 3500K, min. strumien
swietlny oprawy min. 5400Im,
Oprawy musza spetnia¢ nastgpujace parametry:
»  szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
*  znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,
* odpornos¢ oprawy na wytadowania elektryczne do 15 impulséw z napieciem 10kV,
e wymienny modut LED
» utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h,
»  klasa ochronnosci elektrycznej: II,
*  montaz na wysiegniku ¢60.

2.10. Szafka o§wietleniowa

Szafka oswietleniowa SO wyposazona w jeden obwdd zasilajacy 1 jeden obwody
odptywowe. Zabezpieczenia obwoddéw nadpradowe. Sterowanie oS$wietlenia kaskadowe z
istniejgcego oswietlenia. Obudowa termoutwardzalna odpornej na promienie UV, wolnostojaca
na fundamencie.

2.11. Rury oslonowe
Stosowac rury ostonowe:
» gladkie o Srednicy zewngtrznej 75mm, wewngtrznej 66mm 1 grubosci Scianki 4,5mm,
0 sztywnos$ci min. 16 kIN/m,

2.12. Bednarka ocynkowana

* Bednarka ocynkowana o wymiarach 25x4mm ocynkowana ogniowo min. grubo$¢ powtoki
70 mikronow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu 1 dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 jakoS$ci. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
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robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Rury, bednarke nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby si¢ nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji rob6t montazowych,

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych normatywow branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii kablowej o§wietlenia
— budowa linii kablowej oswietleniowej — 301m
— montaz stupéw o§wietleniowych — 8 szt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczacymi posiadania przez monteréw odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i spos6b
prowadzenia robét instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw rob6t montazowych,

— system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia ~ wykonywanych
robdt,

— wyposazenie w aparatur¢ i1 urzgdzenia do pomiaréw i badan kabli i przewodow
instalacyjnych,

— sposob i procedurg¢ pomiarOw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i urzadzen oraz montazu.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci robdt 1 stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet
1 zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialéw zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykona¢ pomiary:
— stan izolacji przewodow
— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
— uziemienia ochronne
b) Nalezy wykona¢ badania:
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— obwodéw 11 3 fazowych

Przed przystgpieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma
b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
3. bezwzglednie certyfikaty zgodno$ci winny posiada¢ n/w urzadzenia:
— rury ostonowe,
bednarka ocynkowana,
folia kablowa.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopéw kablowych i rob6t linii o$wietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t kablowych,
— dane dotyczace jakoSci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robo6t instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty i szkice z pomiaréw,
e) protokoty z badan obwodow elektrycznych,
f) protokoty odbioru robét ziemnych 1 monterskich,
g) protokoly z narad 1 ustalen,
h) operaty geodezyjne,
1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Biedne dane zostanga poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2.  Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robo6t.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastgpujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupéw.

Odbi6ér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw, 1 w konfrontacji z dokumentacja
projektowa.

8.3.  Odbioér czeSciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dokumentacji powykonawcze;.

W toku odbioru koncowy robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru koncowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega od  wymagane]  dokumentacja  projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wi¢kszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw 1 urzadzen oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
9. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.

Nk w

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér — po uptywie okresu rgkojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidér ostateczny
(kohcowy)”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce¢ za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.

poz. 2351, z 2022r. poz. 88.).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz.
2019).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195 poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny 1 Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.
2088).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

10.3. Inne dokumenty i normatywy
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—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:
— PN-HD 308 S2:2007

— PN-92/E-08106
— PN-IEC 364-4-481:1994

— PN-IEC 664-1:1998

— PN-IEC 60038:1999
— PN-IEC 60364-4-41:2000

— PN-IEC 60364-4-442:1999

— PN-IEC 60364-4-443:1999

— PN-IEC 60364-5-51:2000

— PN-IEC 60364-5-523:2001

- PN-IEC 60364-5-54:1999

- PN-IEC 60364-6-61:2000

- PN-EN 13201-2:2016-03

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zaleznoS$ci od wplywow zewnetrznych. Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewngtrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

Napiecie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi  przepigciami 1 uszkodzeniami  przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed przepi¢ciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i  montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne.

Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
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