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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pod nazwa:

»Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Golanczy o grote solng (ustugi
rekreaciji) ”

1. Lokalizacja ogélna przedsiewzigcia

Obiekt realizowany bedzie w Gotanczy , na dziatce oznaczonej geodezyjnie nr 1036/27 obreb
geodezyjny Gotahcz.

2. Zamawiajacy:

Miasto i Gmina Gotancz, ul. dr Kowalika 2 , 62-130 Gotancz

3. Wykonawca

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie przetargu nieograniczonego, zgodnie z PZP.

4. Charakterystyka przedsiewzigcia

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujgcy zakres robdt:
- prace przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty budowlane,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykonczeniowe,
- zagospodarowanie terenu.

5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia

Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot to:

dokumentacja projektowa branzy ogélnobudowlanej
dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych,
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych,
przedmiary i kosztorysy ofertowe,

szczegotowe specyfikacje techniczne.

6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.



7. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Wspdlny stownik

zaméwien
(CPV) Tytut
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Roboét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét - Wymagania Ogélne, stanowig wspdlne
wymagania obowigzujgce dla poszczegoélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania polegajgcego na rozbudowie budynku
socjalnego na stadionie w Gotahczy o grote solng (ustugi rekreacji).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdt stanowig czes¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czesé Kontraktu i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1 powyzej.

1.3.Zakres Robo6t objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

Wspdlny stownik

zamowien Tytut
(CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych




Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robot bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdt nalezy
wykona¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robét nie zostaty przywotane.
1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
L~opecyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami’) zdefiniowane sg okreslenia podstawowe,
ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Wystepujace w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe” lub
»,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle co ,Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia”
w rozumieniu polskich przepiséw, w szczegolnosci Prawa Zaméwien Publicznych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikaciji.
Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng Iub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub ich elementu.

Punkty giéwne projektowanych obiektéw budowlanych

Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Przedmiar Robét
Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium

Laboratorium  badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robaot.

Skrzyzowania

Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejgcego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.



Chodnik

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach
technicznych znajdujgcych sie w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjig umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostalty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych projektowanych obiektow
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budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przekazanie placu budowy odbedzie sie protokolarnie w czasie i na warunkach okreslonych w
ogélnych warunkach umowy.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek
zmian w organizacji ruchu, jakie nastgpity od czasu opracowania projektu przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementédw wyposazenia uzytych do realizacji rob6ot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane e sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjnie.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.,

zeby zapewniC bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé¢
zaakceptowane prze zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowq.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia Robot i Odcinkow.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. znajdujgcych sie w obrebie placu budowy oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$S¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich naprawy.

Wykonawca winien zapfaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wiasnosci, wydobycia;
dzierzawy zawierajgce optaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych odpadow: z
tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialdow niezbednych do
wykonania Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:

o utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

e stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdbw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
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materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakohczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Lista kluczowego personelu

14 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera liste
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy cztonkowie kluczowego personelu
muszg posiada¢ uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do
petnionej funkcji.

Ze wzgledu na istniejgcg infrastrukture, bliskos¢ zabudowan szkolnych i inne przeszkody,
roboty wymagajg starannego planowania i nadzoru wszystkich etapow robdt oraz statej
obecnosci kluczowego personelu w celu zapobiezenia problemom lub ich szybkiego
rozwigzania aby nie dopusci¢ do opdznien w robotach i powstaniu dodatkowych kosztow.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:

e w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz dokumentacje projektowa,

¢ Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno wyszczegodlnionych
kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:
informacjg dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskac akceptacje Inzyniera. Wykonawca po
podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 1 kopie dokumentacji budowlanej projektu
budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta moze by¢ nie wystarczajgca do
wykonania Robot. Wykonawca opracuje brakujgce elementy Projektu Wykonawczego, ktére
stanowi¢ bedg kompletng dokumentacje do wykonania Robo6t w ramach Kontraktu. Projekt
Wykonawczy bedzie wykonany w terminie pozwalajgcym na kontynuowanie Robot bez
zbednych przestojow i przedtozony do akceptacji Inzynierowi w czterech egzemplarzach.
Wykonawca moze stosowac projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem przejecia za nie petnej odpowiedzialnosci lub moze opracowac i stosowac swoje
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera,
projekt organizacji i harmonogram robaét,
szczegotowy program i dokumentacje technologiczng dla robo6t budowlanych:
- wybor materiatow,
- kolejnos¢ wykonywania robét,



- zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych.
projekt organizaciji ruchu,
projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg sporzgdzong w przejrzystej i fatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla
kazdego ukonczonego Odcinka Robdt, ktory ma by¢ przekazany do uzytkowania, zgodnie z
polskim prawem, przed przejeciem Robot.
Wszystkie rysunki, instrukcje obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w kazdym z tych dokumentow.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczeh w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru Robét i Odcinkéw. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy
byty w odpowiednim stanie przez caty czas, do momentu odbioru Robét i Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zapewnienie jakosci

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakosé robét. W tym celu przygotowuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robat,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.



Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg
by¢ muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonywanych robdt robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika budowy i ksigzki obmiaréw dokumenty budowy zawieraja:

e dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

pozwolenie na budowe

protokot przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkah i narad na
budowie,

¢ protokoty odbioru robdét,

e opinie ekspertow i konsultantéw,

¢ korespondencja dotyczgca budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej.
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu
realizacje umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny sktadac¢ sie biura, magazyny, plac do sktadowania materiatow i
parkowania Sprzetu Wykonawcy (dalej zwanego rowniez ,sprzetem”), pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie urzgdzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robdt, przytgcza, drogi
dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6t wymaganych kontraktem.

Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, scieki, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzgdzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazynow, placéw i drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrocenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczattowe
wedtug pozycji w Przedmiarze Robdt.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszg
informowaé o wspdétfinansowaniu zamowienia przez Unie Europejskg. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg zgodne ze
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L~Wytycznymi dotyczgcymi zasad identyfikacji wizualne]” umieszczonymi na stronie
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig enfinal.zip. Tres¢ tablic informacyjnych
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robo6t. Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona plyte
upamietniajgcg wspotfinansowanie zamoéwienia przez Unie Europejskg. Lokalizacja ptyty
upamietniajgcej oraz jej tres¢ zostanie wskazana przez Inzyniera.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw wg stanu na 28 dni przed ostateczng datg sktadania ofert, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny byé traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku
przywotanych norm mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w
Specyfikacjach technicznych.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i
nieuzywane.
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Materiaty muszg by¢é w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.
Materiaty i urzgdzenia, ktérych to dotyczy musza by¢é zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Chociaz materiaty zaprojektowane zostaty w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptacje otrzyma roéwniez sprzet skonstruowany wedtug innych  standardow
miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte
w niniejszym dokumencie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg
zgodno$c¢. Akceptacija takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych
z tego Kontraktu i réoznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Na 3 tygodnie przed planowanym ziozeniem zaméwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi
nazwy producentéw pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskaé
materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robét. Wykonawca nie ztozy zamowien
u zadnego producenta bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera. Wykonawca przedstawi
odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, oraz
zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatdbw majgcych kontakt z wodg do
picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacii
technicznych w czasie postepu robét.

Zmiany w listach materiatowych

Jezeli Wykonawca bedzie pragngt dokona¢ zmiany dostawcy materiatdw, to wtedy winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢
dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w specyfikacjach beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

12



Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
specyfikacjach.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatbw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztdw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana z
postepem robot i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materialow bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy (zwanego
rowniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byC¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptadji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich Rysunkow i
Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu Robét. Wykonawca winien zapewni¢
i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego przeprowadzenia Robét zgodnie z
rzeczywistg intencjg i znaczeniem Rysunkow zaktadajgc, ze ta intencja jest zrozumiata. W
przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji
Rysunkdéw, wykonawca winien natychmiast powiadomic Inzyniera na piSmie w celu otrzymania
niezbednych wyjasnien. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do Dokumentacji i Rysunkow
dostarczonych mu przez Inzyniera majgc na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas
wykonywania Robot.

Ochrona terenéw na ktérych maja byé prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi
sgsiadujacych

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni
ziemskiej na ktorych majg by¢é wykonywane Roboty oraz przed wejsciem na grunty,
nieruchomosci i/lub czesci powierzchni ziemskiej sgsiadujgce z planowanym terenem Robdt,
Wykonawca dziatajgc w porozumieniu z upowaznionym przedstawicielem Gminy na terenie
ktérej prowadzone sg Roboty zobowigzany jest zabezpieczyC je przed wszelkiego rodzaju
niepotrzebnymi lub nieprawidtowymi zaktéceniami i bedgcymi ich mozliwym skutkiem stratami
i/lub wydatkami.

W szczegdétowym harmonogramie Robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robot mogace przyczyni¢ sie do zminimalizowania wszystkich
mozliwych strat i wydatkéw wyniktych z koniecznych i uzasadnionych zakitécen bez wzgledu na
przyczyne ich powstania m.in. z uwzglednieniem pér zbioru plonéw i innych pozytkéw
nieruchomosci. Uwarunkowanie te powinny zostaé uwzglednione w sposéb zapewniajgcy
gwarancje terminowego oddawania poszczegoélnych Odcinkow i czesci Robdét.

Jakos¢é wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peilnej zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg (Rysunkami) i Specyfikacjg Techniczng.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i inne wyposazenie wykorzystane w Robotach objetych
niniejszym Kontraktem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w Kraju w zakresie produkcji urzgdzen
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Tam gdzie urzadzenia, materialy lub wyposazenie okreslone sg w Specyfikacji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Je$li wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy zgda tego Inzynier, Wykonawca przediozy w celu zatwierdzenia przez
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Inzyniera petng informacje dotyczgca materiatow lub wyposazenia ktére chce wykorzysta¢ w
procesie Robdt.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkow w Opolu. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbag
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ roboét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewow znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty
przygotowawcze. Wszelkie optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew poniesie
Zamawiajacy. Drewno pozyskane z wycinki na dziatkach Gminy Chodziez staje sie wtasnoscig
Wykonawcy i winno by¢ usuniete niezwtocznie z terenu budowy, jego wartosé potrgci
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej.

Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roéznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw Sciekowych,
magistrali wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli,
linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrodet, jednak
podanie takiej informacji przez wiadze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w
jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie
terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie roboét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej
zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez wiasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczeh. Zakres zabezpieczen winien byC przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetniaC wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzgdzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan wtadz
urbanistycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych

elementéw robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw a

takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakosc¢ robot.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtdwnie w systemie metrycznym (Sl) Uzywane jednostki
wykazano ponize;j:

Czas sekunda 1s, s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s
Ditugosé kilometr 1km

metr Im

milimetr 1 mm=0,001m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szescienny 1m?

1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg

tona 11t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie Pascal 1 Pa=1N/m?
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Moc wat 1W = 1m? kg/s®

kilowat 1 kw = 1000 W
ko mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,
poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa

e z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

o z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskigj
Normy, Ilub wyrobu, ktéorego witasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okredlonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami
atestacyjnymi:

o certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacjig na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajgce Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych
do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie Ilub
ratowaniu zycia | zdrowia Ilub Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi na Znak
Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53,

o certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng,
o deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg

Normg lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzér
deklaracji zgodnosci okre$la Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31 lipca 1998r. z sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobéw okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998r.
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Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegdtowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow innych wymaganych swiadectw.

Odbioér wymiardw
Sprawdzenie wykonanych roboét pod wzgledem wymiarow nastapi wg obowigzujgcych norm, a
w szczegolnosci PN-1ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci wymiaréw.
PN-1SO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie.
Ogodlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéow budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych.
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéow budowlanych. Metody i
przyrzady.
Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do
funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie
mogg wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie
miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -20 do +35 C,
Wilgotnosc¢ 0 do 95 %,
Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz wszelkich robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
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wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$s badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca Okresu Zgtaszania
Wad. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robaot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru czesci Robot i
odbioru Robét i Odcinkéw,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak ditugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajgcy bedg mieli petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Obmiaru robo6t dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robot / wykazie cen lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Obmiar Roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekrdj. Jezeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objetosci bedg wyliczone w m?®
jako dtugos¢ pomnozona przez przekro;.

Przy robotach ziemnych — m*® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu
oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia
faktury za roboty za dany miesiac.

Obmiary bedg przeprowadzone przed przejeciem czesci Robdt lub przejeciem Robét i
Odcinkow, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzka obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.
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8.PRZEJECIE ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

odbior robot zanikajgcych,

odbidr robot ulegajgcych zakryciu,
przejecie czesci Robot,

przejecie Robo6t i Odcinkdw,
wystawienie Swiadectwa Wykonania.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi.

Odbidr robot zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilod¢ robdt zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby
szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzone niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i
proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robdt polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesci Robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru czesci robét dokonuje sie wytacznie na polecenie Inzyniera, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przejecie czesci Robdét ma na celu przyjecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci
wykonanych elementéw budynku bez oczekiwania na zakonczenie catosci Robot. Przyjmuje
sie, ze do odbioru czesci Robot zgtaszane mogg by¢ catkowicie wykonane obiekty.
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8.4. Przejecie Roboét i Odcinkéw

Odbiorowi Robét i Odcinkéw podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru Robét i Odcinkéw bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robdt i Odcinkéw nastgpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéow o ktérych mowa
w punkcie 8.5.

Odbioru Robdét i Odcinkow dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robot
i Odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty potrzebne do Przejecia Robét i Odcinkow

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest
protokdt odbioru Roboét i/lub  Odcinkéw  sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do Przejecia Robdét i/lub Odcinkéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

o specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
o opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
o rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku, gdy wedlug Inzyniera Roboty i Odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin przejecia Robét i Odcinkdéw.
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Wszystkie zarzgdzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.6. Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robdét i Odcinkéw i zaistniatych w Okresie
Zgtaszania Wad.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi,
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (transport na plac budowy i z
powrotem, instalacja i likwidacja),

o koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikdéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, optaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia
podziemnego, opinie ekspertdw, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity.

9.2. Podstawa ptatnosci

Wyposazenie zaplecza Inzyniera i urzgdzenie biura obstugi kontraktu obejmuje wynajecie lub
urzagdzenie (jako przenosne kontenerowe) biura dla obstugi kontraktu tgcznie z instalacjg
elektryczna, grzewczg, wodna, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw i
dojazd do biura.

Wyposazenie i utrzymanie biura Inzyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczenh i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie (bhp, przeciwpozarowe), utrzymanie wszystkich tych
urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznos$ci ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaz, odtgczenie i
usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingéw,
oczyszczenie terenu oraz przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opfaty / dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
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e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na czas prowadzenia Robét
ponosi Wykonawca. Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robét - tabela ,Koszty ogdine”.

9.5. Optaty za umieszczanie obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Zamawiajacy.

Koszty zwigzane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami wykopaliskowymi

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ roboty takie muszg byé poprzedzona ratowniczymi badaniami
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen zawarte w Warunkach Ogoélnych i Szczegdlinych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej. Przedmiar Robdt ,Koszty
ogolne”

Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwaranc;ji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczattowej: Przedmiar Robdét ,Koszty
ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego
2004r. Nr 19. poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U.
Nr 10).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U.
Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegdlne.

27



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO NA SIADIONIE W GOLANCZY O GROTE SOLNA
(USLUGI REKREACJI)

ADRES: UL. SPORTOWA 11A, 62-130 GOLANCZ

NR GEODEZ. DZ.: 1036/27 )
OBREB EW. 0001 GOLANCZ )
JEDNOSTKA EW. 302803_4 GOLANCZ - MIASTO

INWESTOR : MIASTO | GMINA GOLANCZ ]
UL. DR KOWALIKA 2, 62-130 GOLANCZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

J&A RATAJCZAK
UL. 19 STYCZNIA 4, 64-820 SZAMOCIN

SZAMOCIN, MARZEC 2023

28




ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy obiektéw kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych nn i
instalacji zewnetrznych) i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych kategorii | do
V iich zasypanie po wykonaniu robot.

Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,5-2,5 m o scianach pionowych.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktdérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

Glebokos¢é wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop plytki

Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sSredni

Wykop, ktoérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno

Grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robdét.
Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robét.

Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.
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Umocnienie scian wykopoéw

Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisébw bhp gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania rob6t dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:

IS = pg/ pas
gdzie:
pa - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?),
pss - Mmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[71, [Mg/m?].

Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =dgo/ dyo
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu
Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu, obiektdw oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2.MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e do odspajania i wydobywania gruntow:
o koparki,
¢ tadowarki, itp.,
¢ do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw:
e spycharki,
e urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
e samochody wywrotki,
e do zageszczania gruntu:
e ubijaki,
e ptyty wibracyjne,
e do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
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e pompy, igfofiltry,
e szalunki, Scianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 8 ton.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia
Inzynierowi oraz administracji nieruchomosci plan organizacji ruchu drogowego na
nieruchomosci w okolicy gdzie beda realizowane Roboty w zwigzku z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentow Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robdt.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalaciji i
innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkow w
celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktorych korzystanie
zostato w wyniku robét uniemozliwione.

Wykopy liniowe

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o scianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogag by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno byc¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed betonowaniem taw fundamentowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi faw
fundamentowych.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy projektowanych obiektéw budowlanych
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu Ilub na skiadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wywédz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze
ponowny zatadunek i powrot na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykop liniowy nalezy zasypa¢ po wykonaniu w nim taw fundamentowych i wykonaniu Scian
fundamentowych wraz z niezbednymi izolacjami przeciwwilgociowymi rozpoczynajgc od
réwnomiernego obsypania wzdituz taw fundamentowych i muréw fundamentowych z obu stron,
z dokfadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem taw fundamentowych i $cian fundamentowych nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

Zasypywanie wykopdw, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone z wyjgtkiem miejsc gdzie wykonywana bedzie izolacja
przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny byé odkryte do chwili zakonczenia tych prac i
wyschniecia izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy podjgé szczegdlne starania, aby w czasie
zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od muréw fundamentowych.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukohczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Teren na
zewnatrz projektowanych obiektow budowlanych nalezy zrekultywowac.

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy
prawne, uzyska:

e pozwolenie na skladowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub
skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,

e aktualizacje, z wtasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢ a
byly podstawg do wydania pozwolen.
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Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu
prawa wilasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, Smieci i
niebezpiecznych odpadéw oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatéw niezbednych do wykonania Robaot.

W  przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okredlonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowacé Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowanie do:

wymiaréw fundamentu w planie,

gtebokosci wykopu,

zakresu i technologii robodt, ktére majg by¢é wykonywane w wykopie,

rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,
szerokos¢ potrzebnej przestrzeni robocze;j.

Szerokosc¢ przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50
m, a w przypadku, gdy na $cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja — nie mniejsza niz
0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodow podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,25
m bez przestrzeni roboczej powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku ukfadania rurociggow i
drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co nhajmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od
30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o gtebokosci wiekszej niz przewidywana, nalezy
zastosowac odpowiednie Srodki zapewniajgce wymagang nosnos¢ podtoza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wowczas , gdy nie
przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp wykopéw
tymczasowych o gtebokosci do 4 m.:
e 1:0,5w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajgcych powyze;j
10 % frakciji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
e 1:1 w skafach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,
e 1:1,25w mieszaninach frakgcji piaskowej z itowg i pytowg oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2 % frakgcji itowej,
e 1:1,5w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

e gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,
powinny byé zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac sie
w obudowanej czesci wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.
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5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m gtebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej
1,2 m gtebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane,
badanie probek gruntu.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zroédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujgé w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowac inng metode odwodnienia wykopéw budowlanych, przy czym
zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowacC do rzeczywistych warunkéw gruntowych i
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty oraz koszty
odwodnien nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopdow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badaniai pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdécié na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopoéw,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych
Wykopy liniowe
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

e pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 20 m na prostych
i co 5 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

e pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
oraz w punktach watpliwych,

e pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczna,
pomiar grubosci obsypki z piasku,

e badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
warstwy,

e badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopéw,
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e badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzic¢
dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera,

e badania zasypu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy
ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego grubosci materiatu uzytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

o Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wedtug BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢
utozenia podtoza.

Grubos$¢ obsypki z piasku
Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm.
Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania wykopow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Pomiar ilosci wykopdw liniowych
obliczany bedzie jako iloraz Sredniej gtebokosci wykopow na danym odcinku, jego dtugosci i
minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

llos¢ zasypki obliczona zostanie jako réznica pomiedzy iloscig wykopdw i iloscig podsypki i
osypki.

Jednostkg miary przy wykonywaniu wykopdw oraz zasypki jest 1 m® ustalany przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

Obmiar ilosci wykopéw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany na podstawie wymiaréw
wykopu budowlanego.
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8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robét ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogélnych, a roboty te bedg traktowane
jako zanikajgce.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Catkowity i szczego6towy zakres prac do wykonania bedgcy podstawg ptatnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]

(3]
(4]
(3]
[6]

(7]
(8]

(9]

PN-68/B-06050.

BN-83/8836-02.

BN-77/8931-12.
PN-75/B-04481.
PN-B-06050
PN-B-10736:1999

PN-53/B-06584
BN-62/8836-02

BN-62/8836-01

[10] PN-56/S-06024

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.

Szczegbétowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.
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ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45210000-2, 45214100-1

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogot prac budowlanych i wykonczeniowych
do wykonania w ramach kontraktu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych i
wykonczeniowych jak nizej:

- wykonywania deskowania,

- wykonywania zbrojenia,

- wykonywania betonowania,

- montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
- wykonywania rob6t murarskich,

- wykonywania pokry¢ dachowych ,

- wykonywania izolacji przeciwwodnych,

- wykonywania izolaciji cieplnych,

- wykonywania tynkéw,

- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,
- ktadzenia ptytek sciennych,

- wykonywania elementéw stalowych,

- wykonywania posadzek,

- malowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne” oraz
w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach
technicznych.

2.MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane lub z czesciowym uzyciem materiatow drewnopodobnych,
wykonywane na miejscu robét stosowa¢ nalezy wowczas, gdy nie mozna zastosowac
deskowan systemowych.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢é z okraglakéow o srednicy 8+15 cm i
ustawione powinny by¢ na podwalinach z kawatkow desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajgcym roziozenie obcigzenia przenoszgcego przez stojaki na wiekszg
ptaszczyzne podtoza. Zamiast stojakéw drewnianych nalezy uzy¢ stojakdw metalowych
teleskopowych usztywnionych za pomocg stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.
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Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1+1.4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 N/m? stojaki
nalezy rozstawi¢ co 0,8 m.

2.2 Zbrojenie

Wiasnosci mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiadaé postanowieniom
normy PN-H-84023 ,Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajgcy jej gatunek. Brak
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym i jakosciowym
(wodoszczelnosé), okreslonym w projekcie. Wymagania materialowe w zakresie wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja:

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czesc¢ | -
Roboty ogoélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

e PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,

e PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywac¢ sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajgcej:

e pojemnos$¢ i rodzaj betoniarki,
e sposob dozowania sktadnikow,
e zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikow,
konsystencja masy oraz najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w
odniesieniu do 1m? betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé¢ umieszczone w poblizu
miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna byé przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakosc
betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywacé sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie powinien
przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 °C — 1,5
godziny od chwili zarobienia.

2.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe, okreslone w projekcie.
Do kazdej partii prefabrykatow powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez Producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidiowosé prefabrykatéw pod
wzgledem:

e jakosci uzytych do produkcji materiatow (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkéw, stali zbrojeniowe)),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych
odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

e wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

e wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielkos¢ partii prefabrykatow dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna by¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.
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2.5 Roboty murarskie

Mur z bloczkéw silikatowych kl. 15 MPa , sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6
min. 15 MPa

Cegfa i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadac
wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009,
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie cegiet i pustakdéw nie objetych
powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach noénych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegty lub pustaka w
liczbie nie przekraczajgcej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby
cegiet.

W $cianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w scianach najwyzszej kondygnagji i
na poddaszu (z wyjgtkiem muréw ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet lub pustakéw
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet (pustakdw) catych i przy
wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana wodg).
Mury z cegty (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Murki pod utozenie ptyt dachowych korytkowych wykonywa¢ na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowa¢ zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.6 Pokrycia dachowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania
patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatdw a nie sg wskazaniem na producenta.

2.6.1. Materiaty podstawowe

Papa termozgrzewalna. Jako pape podktadowg stosowacC pape o gr 4.8 mm oraz pape
nawierzchniowg min 5.2 odporna do temperatury -25°C.Wiechnia warstwe uktadaé w pasach
réwnolegtych do okapu stosujgc zaktad min 15 cm.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obrobki
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachéwko podobna j.w.

Rynny o srednicy 15cm oraz rury spustowe o Srednicy 12cm z blachy powlekane;.

2.6.2. Materialy pomocnicze:

- Sruby, wkrety, elementy ztgczne do blach — zgodne z wymaganiami producenta zastosowane;
blachodachdwki,

- Spoiwo cynowo — ofowiowe,

- kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,

- elementy do montazu rynny i rur spustowych,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow, wg zestawienia
dostawcow lub producentow.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.7 1zolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanegj
dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Do izolacji pionowej nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej taw
fundamentowych pape asfaltowg na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folie izolacyjng
budowlang grubosci 0,9 mm, do izolacji stropodachu folie paroizolacyjng o przepuszczalnosci
pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobe.

2.8 Izolacje cieplne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnych muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Do izolacji $cian styropianem lub wetng mineralng poszczegdlnych elementéw w obiektach

nalezy uzy¢ materiaty zgodne z projektem.

1. Jako kotwy nalezy stosowac uniwersalne kotki kotwigce z jednym lub wiecej stopniami
zakotwienia.

2. Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej lub styropianu o
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm.

3. Jako elementy ztgczne mogg by¢ stosowane wkrety samo nawiercajgce, kotki rozporowe z
tworzyw sztucznych, wkrety do drewna, kotki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowania ptyt z
wetny mineralnej lub styropianu, $ruby i gwozdzie ocynkowane.

4. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,75
mm.

5. Jako materiaty uzupetniajgce do uszczelniania moga by¢ stosowane:

e kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07,
e uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej.

2.9 Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w zalezno$ci od
uzytej zaprawy:

e wapienne wg PN-65/B-14502,

e cementowe wg PN-65/B-14504,
e cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzgcych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany
Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gfadkiej powierzchni nalezy
stosowa¢ piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-04.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnej normie panstwowej na wode
do celéw budowlanych.

2.10 Ptytki scienne

Do wykonania oktadzin sciennych z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w projekcie. Plytki nalezy uktada¢ na zaprawe klejows.
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2.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobiera¢ $cisle wedtug projektu. Nowa stolarka musi spetniaé
wymagania warunkow technicznych WT2021.

2.12 Elementy stalowe

Materiaty uzyte do wykonywania elementéw stalowych powinny byé zgodne z projektem.

2.13 Podtoza i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich - do wykonywania podktadéw nalezy zastosowac
piasek, ktéry nadaje sie do zageszczenia w stopniu wymaganym w projekcie.

Podktady betonowe - do wykonywania podktadéw betonowych nalezy zastosowaé beton o
parametrach zgodnych z projektem.

Posadzki z plytek - do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do
fugowania o parametrach okreslonych w projekcie. Piytki nalezy uktada¢ na klej.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatdw nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatéw
do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wykfadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate
potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podkfad i
wyktadzine.

Do wykanczania posadzek przy sScianach nalezy stosowac cokoty z PCV z wstawkag paska
wyktadziny , wienczgcy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegéw wykfadziny w przejsciach lub na potgczeniu z innym rodzajem
posadzki (ptytki podtogowe) nalezy stosowac profile przejsciowe szerokie - listwy do tgczenia ze
sobg dwoch typow wykitadzin o zblizonej wysokosci charakteryzujgce sie zwigkszong
odpornoécig mechaniczna.

2.14 Malowanie

Uzyte farby do wykonywania robo6t malarskich muszg by¢ zgodne z projektem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych. Nie mozna stosowaC wyrobéw malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie
sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania w
budownictwie.

Rozciehczanie materiatdw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej przez
producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i poziomego elementéw deskowania, oraz
montazu szalunkow, gwarantujgcy prawidtowe wykonanie szalunkow.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

41



e urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc,
e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,
e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw moga by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementéw i konstrukcji z betonu powinny byé stosowane
nastepujgce urzadzenia:

e urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,

e urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

e urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie
moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystencji plastycznej, pétciektej i ciektej mozna stosowac¢ w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w betoniarkach
mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy ziaren do 40 mm. Przy
wiekszej Srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowac betoniarki wolnospadowe.

3.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementéw prefabrykowanych ptyt stropowych prefabrykowanych Wykonawca
powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e zuraw samochodowy lub zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu dostosowanym do
ciezaru montowanego elementu,
e Srodek transportu do przewozenia elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robét sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Wykonawca przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.
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3.5 Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robot, gwarantujgcy prawidtowe
wykonanie robét. Do robot murowych nalezy stosowaé typowy sprzet murarski: kielnie,
poziomice, mtotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy przygotowywa¢ w mieszarkach
mechanicznych.

3.6 Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe z papy

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.e Wiertarka elektryczna - minimalna ilos¢
obr./min. 3000.
» Wkretarka specjalistyczna z glowicg do prowadzenia ditugich tgcznikow.
Whkretarka specjalistyczna.
Poziomica wodna.
Poziomica.
Nozyce reczne uniwersalne.
» Pilarka do ciecia ptyt o drobnozebnych brzeszczotach « Nitownica reczna.
* Przymiar kreskowy zwijany L =3 miL =20 m.
* Woyciskacz do masy uszczelniajgce;j.
*  Wiertla krete 04,1; 05,1; 07; 08,1.
* Dopuszcza sie réwniez stosowanie wkretarki uniwersalnej, wyposazonej w regulacje
gtebokosci wzglednej osadzania tgcznikéw, o parametrach:
- moc: 600 + 750 W,
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min.,
- moment obrotowy 600 - 700 Nem.
*  Wiertla krete przedtuzone 05.
* Przediuzacze elektryczne 220 V
* Przyrzad montazowy nr 1410.
Sciski stolarskie z ptytkg stalowg i naktadka filcowa.
Nakfadka ceowa.
Zmiotka do usuwania widrow.
Drabiny rozstawne.
Rusztowanie sktadane metalowe.
Mechaniczny pomost roboczy.

Obrébki blacharskie

Do wykonywania robét nalezy stosowaC nastepujgcy sprzet: nozyce do ciecia blachy,
urzgdzenie do giecia blachy, wyrobu prefabrykatéow rynien i rur spustowych i inny drobny sprzet
dekarski.

3.7 1zolacje przeciwwilgociowe
Do wykonywania robét nalezy dysponowac nastepujgcym sprzetem i narzedziami:

kociot do podgrzewania lepikdéw i mas stosowanych na goraco,

topatka drewniana w ksztatcie wiosta o dtugosci okoto 1,5 m do mieszania masy
stopionej w kotle,

czerpak o pojemnosci ok. 5 | na kiju do nalewania lepiku z kotta do wiader,
wiadra do roznoszenia lepiku,

szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej,

szpachle, fopatki drewniane, lampy lutownicze,

miot do rozbijania bryt lepiku,

ndéz do krajania papy lub folii,

skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy,

szczotke do zamiatania Smieci, kurzu itp. z podktadu,
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e sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych (pasy ochronne, sznury,
skrzynki z piaskiem, topaty, gasnice itp.).

3.8 Izolacje cieplne

Do wykonywania robot nalezy uzywaé ogolnie dostepnych narzedzi (wiertarki, mtotki, pedzle i
szczotki, szpachle do naktadania warstwy spoiwa, noze do krajania styropianu i wetny
mineralnej).

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej scian nalezy stosowa¢ odpowiednie rusztowania.

3.9 Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowaé agregaty tynkarskie,
wytwarzajgce zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i wykonujgce natrysk
mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkéw, zaprawe nalezy przygotowaC w betoniarce i
stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.10 Ptytki scienne
Do wykonywania robét nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong wodg),
wiadro z mieszadtem,

wiertarka,

wiertta do kamienia,

krzyzyki do spoin,

watek lub pedzel malarski,

miotek gumowy,

mitotek flizarski,

cegi do wycinania ptytek na brzegach,

cegi do odtamywania ptytek,

paca zebata (3+8 mm),

paca do podtoza sredniowarstwowego (8+25 mm),
paca gumowa do spoin,

szpachla gumowa,

gabka,

miara,

poziomnica.

3.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie.

3.12 Elementy stalowe
Do wykonania robét nalezy uzywa¢ miedzy innymi nastepujgcych narzedzi:

spawarki,
wiertarki,

miotki,

szlifierki katowe.

3.13 Podtoza i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podktadéw z piasku nalezy uzy¢ taczek, topat , poziomnicy, tat drewnianych i
zageszczarek mechanicznych.
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Podkiady betonowe

Do wykonania podktadéw betonowych nalezy uzy¢ : betoniarek, taczek, topat, poziomnicy, fat
drewnianych.

Posadzki z ptytek
Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujgce narzedzia:

urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
wiadro z mieszadtem,

wiertarka,

wiertta do kamienia,

krzyzyki do spoin,

watek lub pedzel malarski,

miotek gumowy,

mitotek flizarski,

cegi do wycinania ptytek na brzegach,

cegi do odtamywania ptytek,

paca zebata (3+8 mm),

paca do podtoza sredniowarstwowego(8+25 mm),
paca gumowa do spoin,

szpachel gumowa,

gabka,

miara,

poziomnica.

3.14 Malowanie

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac typowy sprzet malarski, taki jak: pedzle
tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

4.2 Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

4.3 Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej przewozu dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych srodkéw transportu:
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e taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m*® , wzniesieniu
terenu do 4 % i spadku do 10 %,

o  wozkéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100
m? , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

e transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub wysokosci do
35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

e mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowaé:

e naruszenia jednorodnosci masy,
e zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

4.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

4.5 Elementy robét murarskich

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktoére nie
wplyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych elementéw prefabrykowanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6 Pokrycia dachowe

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
Statecznosci

Materialy do obrébek blacharskich
Blachy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zabezpieczonymi przed opadami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
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4.7 1zolacje przeciwwilgociowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.8 Izolacje cieplne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wszystkie elementy i materiaty do wykonywania ocieplenia mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi,
opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem.

4.9 Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujgce materiaty tynkarskie majg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowac¢ i skladowaé¢ w sposéb chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.
4.10 Ptytki scienne

Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ transportowane ptytki.

4.11 Stolarka okiennai drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartosc¢ tadunku.

4.12 Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.13 Podtoza i posadzki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.14 Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposéb transportu ma
wykluczac uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzegac
nastepujgcych wskazan:

e powloki zabezpieczajgce muszg by¢ nalezycie wyschniete,

e konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i wytadunek bez
mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,

e w miejscach podparcia nalezy stosowa¢ podktadki z migkkiego materiatu oraz mocowaé
konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona przemieszczeniom,

e bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce skladowania lub montazu nalezy
wykonac poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

e zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowania
Deskowania fundamentow

Deskowanie indywidualne taw i stép fundamentowych nalezy wykonywac¢ z tarcz zbijanych z
desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione nakfadkami z desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozpdrkami ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu w celu
przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach
szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokosé
okoto 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami
whbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementéw powinien zawieraé
elementy umozliwiajgce wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy
uzupetniajgce wsporcze, ktére umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

Deskowanie tradycyjne scian prostych, stropéw, belek, podciagéw, wiencéw, stupow
Kolejno$¢ montazu skrzyni deskowania stupa powinna by¢ nastepujaca:

e ustawic¢ do pionu trzy sciany deskowania stupa, a nastepnie podeprzeé¢ w celu
zabezpieczenia przed zdeformowaniem,
wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie stupa,

e po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawi¢ czwartg tarcze deskowania i zatozy¢ jarzma.

Deskowanie indywidualne belek i podciggdw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych
tarcz. Tarcze denne powinny byé o szerokosci rownej szerokosci belki.

Deskowanie stropow nalezy wykonywac¢ za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych 3,0 do
6,0 m. W przypadku deskowah w dtugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle
podpierajgce tarcze deskowania mogg by¢ ustawione na krétkich deskach przybitych do sScian
hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokoéci pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywa¢ $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowg dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos¢
wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie
Zlewane woda.
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5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

¢ uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

e prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby byta zachowana
otulina pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu,
nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o
grubo$ci réwnej grubosci otulenia,

e montaz zbrojenia ptyt lub wylewek stropow nalezy wykonywaé bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretow.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.3 Betonowanie
Betonowanie

Do betonowania poszczegdlnych elementéw budynku mozna przystgpi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych:

e wykonanie deskowania,

e wykonanie zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni taczonych prefabrykatéw,

e przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Uktadanie masy betonowe;j:

¢ wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gesto
plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m,

o w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci nalezy
stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,

o Dbelki ciggte i ptyty nalezy betonowaé jednoczesnie.

Zageszczanie masy betonowej:

e masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulega¢ rozsegregowaniu, a liczba
pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,

e mase betonowg nalezy zageszczaé wibratorami wg zasad okreslonych normg PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

e przerwy robocze nalezy usytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,

e w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w ptytach na linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢é prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

e bezposrednio przed utozeniem swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potgczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
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Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas wznowienie
betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac sie pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:

e utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

e polanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczynaé po 24 godzinach od
chwili utozenia.

Prowadzenie robdt w niskich temperaturach:

e betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie
ich temperatury ponizej —1°C wykazywa¢ wytrzymatos¢ na sciskanie réwng co najmniej
80kG/cm? przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w <1,8,

e betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —1°C odznacza¢ sie takim stopniem stwardnienia , jaki
uzyskuije sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie swiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i deskowanie
dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 1.5 MPa pod
warunkiem, ze odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzystaé ze swiezo zabetonowanych stropdéw i schodéw co najmniej w ciggu 36
godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przediuzeniu.

Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celow komunikacyjnych moze by¢
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek lub toréw
z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Rusztowanie nalezy demontowac stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby
podpdr. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywotac
szkodliwych naprezeh w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnaciji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betondéw
z cementéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny przewidywaé
nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:
e 2 dnilub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepieh oraz stupéw o
powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
e 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan $cian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
e 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
e 10do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropéw, belek o rozpietosci do 6,0 m,
e 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C , woéwczas nalezy uznac, ze beton nie
twardnieje i takich dob nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementow ZzZelbetowych (ptyt stropowych i piyt dachowych
korytkowych, ptyt konstrukcji zbiornikéw i obudéw studni) powinien by¢ wykonywany zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, ktére nie
naruszajg postanowien norm a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz
sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér
techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

Przy wykonywaniu montazu prefabrykowanych ptyt stropowych i dachowych o ile w projekcie
nie podano inaczej, nalezy zachowaé¢ minimalne oparcie na podporze:

e przy rozpietosci mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm,
e przy rozpietosci wiekszej od 3,0 m - 7.0 cm.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowej o
marce okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jesli projekt nie
ustala inaczej. Rozscietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed podaniem elementu, po
uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowe;.

Wszystkie podstawowe parametry (udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.)
przeznaczonego do robot sprzetu mechanicznego (zurawie i inne) oraz urzgdzenia pomocnicze
do montazu powinny by¢ dostosowane do rodzaju prefabrykatéw (zawiesia, chwytaki, tgczniki,
drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunkéw budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w projekcie technologii i montazu.

Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po stwierdzeniu, ze
dostarczone na budowe elementy sg zgodne z projektem a liczby dostarczonych elementéw
odpowiadajg projektowanemu zakresowi robot.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzié¢, czy wszystkie czynnosci
przygotowawcze zostaty wykonane zostaty zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja
podporowa wraz ze ztgczami osiggneta wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 0,7 wytrzymatosci
projektowej (jezeli projekt organizacji montazu nie stanowi inaczej).

Przyjeta kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna byé zgodna z projektem
technologii i organizacji montazu umozliwiajgcym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie
procesu montazowego, bezpiecznej pod wzgledem statycznym catosci konstrukcji oraz powinna
zabezpieczac¢ fatwos¢ i bezpieczenstwo konstrukciji.

Elementy, ktére zostaty postawione, a z jakichkolwiek powodéw zachodzi koniecznosé zmiany
ich potozenia, powinny by¢ podniesione, zaprawa usunigta a miejsce styku doktadnie
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidiowe ustawienie tych elementéw nalezy
wykonac na Swiezej zaprawie.

Wymagania szczegétowe montazu

Zagospodarowanie placu przyobiektowego:

e W obszarze zasiegu zurawia montazowego powinny sie znajdowac wytgcznie
urzadzenia niezbedne do prawidtowej pracy zurawia, to jest drogi do transportu
prefabrykatéw i ewentualnie przyobiektowy plac sktadowy prefabrykatéw. Pozostate
urzadzenia powinny by¢ usytuowane poza zasiegiem pracy zurawia,

e W miejscu wykonywania rob6t montazowych w bezpiecznej odlegtosci powinny byc¢
ustawione tablice ostrzegawcze.

Warunki atmosferyczne:

e montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5 °C.,

e Jezeli nastepuje spadek temperatury ponizej +5 °C, montaz konstrukcji nalezy
prowadzic przy spetnieniu warunkow okreslonych w ,Instrukcji nr 282 — Wytyczne
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur” wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r.,

e montaz konstrukcji prefabrykowanych podczas mgty, opadéw deszczu, $niegu i innych
czynnikow powodujgcych stabg widoczno$¢ jest niedopuszczalny. Po opadach $niegu
lub marzngcego deszczu nie dopuszcza sie prowadzenia montazu do czasu odlodzenia
i oczyszczenia ze sniegu prefabrykatéw oraz dziatki montazowe;.
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Oswietlenie:

¢ montaz konstrukcji prefabrykowanych powinien by¢ prowadzony przy dobrym
oswietleniu; montaz o zmroku bez sztucznego oswietlenia odpowiednio dobranego jest
zabroniony,

e montazu konstrukcji mozna dokonywac przy sztucznym oswietleniu pod warunkiem, ze
zainstalowane urzgdzenia oswietlajgce nie o$lepiajg pracownikow i nie powodujg
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniajg w miejscu montowania prefabrykatéw natezenie
oswietlenia nie mniejsze niz 100 lukséw a w miejscu pobierania elementéw powinno
wynosi¢ od 20 do 50 luksow,

e na okres montazu prefabrykatéw przy sztucznym oswietleniu powinno by¢
zabezpieczone oswietlenie awaryjne o innym zrédle energii.

5.5 Roboty murarskie
Uktad cegiet

Uktad cegiet (pustakéw) powinien odpowiadac¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania muru,
przy czym moze by¢ zastosowany jeden z ukfadéw tradycyjnych, w ktérym spoiny pionowe w
dwdceh kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniej o 6 cm albo tez
uktad typu wielorzedowego, w ktorym przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w
kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegly licowki podlegajg zasadom prawidtowego wigzania jak mury
tynkowane.

W Sciankach dziatowych o gruboéci 1 cegty nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy
wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktadaé w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20
mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretéw okragtych O 6 mm zestali gtadkiej StO.

Scianki dziatowe powinny by¢ potgczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

Wiazanie cegiet (pustakow) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewoddéw powinno byc¢ jak najmniej
spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowa¢ tylko wnaroznikach
przewodéw.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegdlnymi przewodami powinny by¢ jednym
koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych (rysunek 8
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Potgczenie z przewodem spalinowym urzgdzeh wymagajgcych odprowadzenia spalin do
przewodu spalinowego nalezy wykona¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy stalowej
ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze rozetke blaszang,
Scisle pasujgca do srednicy rury. Potgczenie rury spalinowej z przewodem spalinowym nalezy
wykonac bez zmniejszenia Srednicy przewodu.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ zgodnie z projektem,
zabezpieczajgcg przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i narozniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozéwkowg jednego muru powinna by¢ przeprowadzona
przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie warstwa gtdwkowa
drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru
przebiegajgcego nie moze wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajgcego lecz powinna by¢ w
stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakow) styka sie lub krzyzuje z drugim murem
ceglanym, lecz wykonanym z cegty réznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do pierwszego
muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich wykonywania. Sposéb
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uktadania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1+ 8 w normie PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢ catkowicie
wypetnione zaprawg az do lica muru. W murach no$nych przewidzianych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin na gtebokos¢ 5 ( 10 mm, liczac od lica muru,
a przy powierzchniach muru przy ktorych jest umieszczone zbrojenie wewnetrzne- na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z

cegty).
Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.

Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych
Obrys muréw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

e +20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegolnych kondygnacii,
o 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od
gruboséci muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

¢ dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegly wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegty (pustaka),

e gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie w
grubos$¢ co najmniej jednej spoiny podituznej, dopuszczona odchytka grubosci muréw
petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych £20 mm.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegly - wg normy PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty. Odchyiki dotyczg obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegly, a w przypadku murdéw o grubosci 1/2 lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony
muru, ktora jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, fgcznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnieé. Cegty tworzagce powierzchnie przewodéw (szczegdlnie
cegty utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czgsciami do przewodow. Nie nalezy tynkowaé
wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem powinny
by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.6 Pokrycia dachowe z papy

5.6.1. Roboty przygotowawcze

1. Utozenie na stropodachu folii wstepnego krycia z zaktadem 15 cm i

zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna przetozyé
przez kalenice — nie rozcina¢. Przy instalowaniu folii przestrzegac¢ zalecen producenta folii
zwracajgc szczegolng uwage na sposéb postepowania przy otworach okiennych i kominach.
Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy Sniezne i l6d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy
okapie. FWK powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy
dwustronnie klejgce;.
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2. Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.

3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajacym z instrukcji producenta blachodachowki.
4.Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnos$ci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢
przekatne, ktére powinny by¢ sobie rowne.

5.6.2. Montaz blach

1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny
3 mm/mb. Montaz rynien z PCV o Srednicy 150mm.

2. Montaz taty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

3. Montaz blach — kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z

lewej strony, praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawe;j.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podktada sie pod poprzedni i

sprawdza utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy

przymocowac arkusz poprzedni.

Blachy mocowac do tat wkretami samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng

na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg tgczy¢ wkretami

samowiercgcymi 4,8 x 20mm z uszczelka.

Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkrecania

stosowaé wiertarke z ptynng regulacjg mocy. taczenie arkuszy na dtugosci blach wykona¢ na

gorze fali. Zuzycie wkretéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrébek , szacunkowo wynosi

6-7 szt. na 1m2 potaci. Arkusze blach nalezy przymocowac¢ na kazdej fali w miejscach : - przy

okapie, - przy kalenicy, - przy zaktadzie wzdtuznym, - przy krawedziach bocznych dachu.

W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze blachy powinny by¢ diuzsze co najmniej o

wielko$c¢ jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo

dociecie blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwaé folie ochronng tak aby uszczelka z

tworzywa EPDM znajdujgca sie pod podkfadkg wkretu samowiercgcego dolegata bezposrednio

do blachy.

4. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek z blach

miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Stosowac obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachdwki.

Przy kominach wykonac¢ obrobki wysokosci 15¢cm, gérna krawedz obrobki wsunieta w spoine

muru komina.

Wiatrownice — obrdbka z blachy powlekanej powinna licowa¢ z gérng powierzchnig blachy

dachéwkowej. Na sScianie szczytowej obrobka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Sciany i miec

kapinos dtugosci 2cm. Obrébke na $cianie szczytowej mocowac wkretami krotkimi do listwy lub

deski zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkiem dachu.

Kalenica tzw. barytkowa powinna byé zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy

dachéwkowej. Miedzy blachg gagsiora a blachg dachowg wcisng¢ uszczelke z pianki PU

stosowng do ksztattu fali blachodachdéwki. W uszczelce co 1,50m zostawi¢ otwdr wentylacyjny

szerokosci 1cm.

5. Osadzenie wytazu dachowego — wycig¢ taty na powierzchni wytazu, folie FWK nacigé¢ i

wywing¢ na pofa¢ dachowg. Zamontowaé wytaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na

wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie w ptaszczyznie blachodachowki.

Wokot wytazu w pasie szerokosci 25cm przymocowaé na zszywki folie FWK.

Do wytazu przykreci¢ obrébki zakupione w komplecie z wytazem.

W blasze pokrycia dachowego wycigé otwér i spasowa¢ z zamocowanym wytazem : blacha

musi podchodzi¢ pod obrébke wokét wytazu i by¢ przymocowana do taty ponizej wytazu oraz

uszczelniona silikonem dachowym.

6. Akcesoria kominiarskie tj. tawy i stopnie zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie

budowlanym stosujgc zalecenia montazowe producenta tych akcesoridw.

Maksymalny rozstaw wspornikéw tawy kominiarskiej wynosi 90cm.

7. Po zakonczeniu robot na dachu, w Scianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe —minimum

trzy szt. na dtugosci kazdej rury spustowe;j.

UWAGA :

Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -50C.

Po blasze mozna chodzi¢ tylko w migkkim obuwiu stawiajgc kroki tylko po dnie fali.

54



Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzié.
Na dachu nie wolno pozostawi¢ zadnych opitkéw lub widrkéw po wierceniu lub cieciu
arkuszy.

5.7 1zolacje przeciwwilgociowe
Izolacja z emulsji asfaltowej

Izolacje nalezy wykonaé¢ emulsjg asfaltowg na zimno. Pierwsze dwie warstwy nalezy wykonac z
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé¢ 5 %.
Kazdg nastepng warstwe mozna nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Izolacja musi by¢ potgczona z izolacja pozioma $cian.

Izolacja bitumiczna

Izolacje bitumiczne nalezy wykona¢ z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorgco,
przyklejonych do podioza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na calej
powierzchni. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Izolacja powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony Sciany
(po otynkowaniu).

Izolacje wodochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne —
wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje wodochronne nalezy uktada¢ przy zastosowaniu nastepujgcych zasad:

e powierzchnie podktaddéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone; wszelkie

pekniecia nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,

podkfady pod izolacje powinny byc¢ trwate i nieodksztatcalne,

styki sgsiadujgcych ptaszczyzn powinny by¢ ztagodzone,

izolacje powinny by¢ potozone ze spadkiem min. 1%,

izolacje powinny by¢ ukfadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym

zadaszeniem,

zakfady materiatow rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10 cm,

e grubosé lepiku pomiedzy warstwami papy powinna wynosi¢ 1 — 1,5 mm,

e zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione przez zastosowanie wktadek z
papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp.,
szczeliny dylatacyjne powinny byé uszczelnione,

o warstwy dociskowe powinny by¢ wykonane z Zelbetu przy klasie betonu nie nizszej niz B
15.

Izolacje z folii

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonywa¢ jako jednowarstwowg z folii izolacyjnej
budowlanej grubosci 0,9 mm.

Folie nalezy taczy¢ na zaktady szerokosci 3+5 cm, zakfady nalezy zgrzewac lub spawac.
Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

Izolacje nalezy wykonac¢ z folii paroizolacyjnej o przepuszczalnosci pary wodnej 2,0+2,5
g/m2/dobe. Folie nalezy uktadac jednowarstwowo bezposrednio na stropie.

Wymagania szczegétowe prowadzenia robot
Roboty izolacyjne nalezy wykonywac, kiedy spetnione sg nastepujgce warunki pogodowe:

e kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnatrz) oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5 *C,
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e roztwor asfaltowy do gruntowania mozna stosowac przy temperaturze ponizej 5 °C,
jednak nie nizszej niz 0*C.
Sztywnosc¢ podkiaddw:

e podktady pod izolacje powinny byé trwate i nieodksztatcalne. Wytrzymatosé podktadow
na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 90 kG/cm?,

¢ jako podkiad pod izolacje moze stuzy¢ beton wyrdwnany i zatarty packg drewniang lub
tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajgcym lub bez. Wszelkie
zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione
wymagane spadki podtoza.

Powierzchnie podktadow:

e powierzchnie podktadéw powinny by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie mniejsze niz 2mm.
Pekniecia na powierzchni podktadu o szerokosci wiekszej niz 2 mm nalezy
zaszpachlowac kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy,

e podktad powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podktad
moze by¢ wilgotny,

e styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) powinny by¢ zaokraglone. Promien
zaokraglenia powinien by¢ nie mniejszy niz 3,0 cm. Spadki podktadu w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej,
lecz nie mniejsze niz 1 %.

5.8 Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady 1990 r., szczegdlnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczehstwa pracy.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg
badz wodg zarobowg (np. z zaprawy murarskiej). Ukladanie masy betonowej lub zaprawy na
materiatach izolacyjnych, ktére nie sg odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temp. dodatniej; mozliwe jest ich
kontynuowanie réwniez w warunkach zimowych (np. uktadanie materiatbw bez spoiwa lub
zastosowanie spoiwa odpornego na niskg temperature).

Poszczegdlne warstwy powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo
tak, aby przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.

Do tgczenia materiatdéw termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem mozna stosowacC zaprawy
cementowe, lepiki lub kleje w zaleznoéci od wartosci i rodzaju podtoza. Spoiwa nie moga
zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny oraz na podtoze.

Izolacje stropodachu
Do ocieplenia stropodachu nalezy stosowac ptyty PIR oraz kliny izolacyjne.

Warstwe ocieplajgcag nalezy utozy¢ w sposéb ciaggty, klejgc lepikiem na gorgco (PN-57/B-24625
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco). Grubo$¢ warstwy izolacyjnej 15 cm,
kliny izolacyjne gr. 2-28cm.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej na stropie powinno odbywaé sie odcinkami prostopadtymi do
linii okapu i niezwlocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez ufozenie ptyt
dachowych, uszczelnienie ich stykow lub pokrycie papa.
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Izolacje posadzek na gruncie

Posadzke na gruncie nalezy ocieplaé¢ styropianem grubosci 6 cm. Styropian nalezy ukfada¢ na
sucho w sposéb ciggty, doktadnie dosuwajac ptyty styropianu do siebie.

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia

Izolacje scian fundamentowych i $cian nadziemia nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie j i grubosci przewidzianych w projekcie.

Ptyty izolacyjne nalezy umieszczac w szczelinie w czasie wznoszenia Sciany. Najpierw powinno
sie wymurowacé jedna warstwe sciany na wysokos¢ 50 cm, nastepnie ustawi¢ ptyty i obmurowac
je drugg warstwg sciany.

W czasie przerw w wykonywaniu robét materiat izolacyjny winien byé chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie scian papa, folig lub w inny skuteczny sposob.

Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi

Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi nalezy wykonywaé ze styropianu o
wiasciwosciach okreslonych w projekcie i grubosci przewidzianej w projekcie.

Catos¢ robot dociepleniowych mozemy podzieli¢ na cztery podstawowe etapy:

e przygotowanie podtoza. Jest to wazny etap robdt dociepleniowych. Prawidiowe
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakos¢ catego systemu.
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczgé od dokfadnego umycia elewacji i usuniecia
luzno przylegajgcych powtok malarskich lub stabo zwigzanych z podtozem warstw
tynkarskich. Wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skuc i uzupetnic nowym
tynkiem. Po uzupetnieniu ubytkéw tynku nalezy $ciane zagruntowac¢ w celu zmniejszenia
chtonnosci podtoza,

e przymocowanie ptyt styropianowych do Sciany. Plyty do Sciany mocowane sg za
pomocg kleju roztozonego na ptycie w postaci pasma obwodowego i kilku plackéow z
kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu nalezy uktadaé
w taki sposob, aby nie powstawaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2 mm, co
zapobiega powstawaniu mostkéow termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykéw zaprawa klejowg. Po przyklejeniu kilku ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany
pacg drewniang, aby zapobiec klawiszowaniu ptyt. Styropian po przyklejeniu musi
stanowi¢ réwng powierzchnie, a ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowaé papierem
Sciernym. Kotkami plastikowymi mocujemy ptyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy
klejowej jest juz dostatecznie twarda. Nalezy ptyty mocowac 4 kotkami na 1m2, czyli 2
kotki na 1 ptyte,

e wykonanie warstwy zbrojgcej. Po 2- 3 dniach od utozenia warstwy styropianu nalezy
przystgpi¢ do ukfadania warstwy zbrojgcej. Robote nalezy rozpoczgé od natozenia na
warstwe styropianu kleju (rodzaj kleju w zaleznosci od przyjetego systemu docieplen) za
pomocg pacy zebatej o wielkosci zebow 10-12mm. Zaprawe klejowg nalezy
rozprowadzaé pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok.
1.0 m. W tak przygotowang warstwe nalezy zatopi¢ pas siatki z wibkna szklanego. Pasy
siatki powinny nachodzi¢ na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po natozeniu siatki
nalezy doktadnie wyréwnaé powierzchnie warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej
gtadkiej,

e utozenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie
zbrojgcej uktadamy warstwe podktadowa, izolujgcg pod wzgledem chemicznym warstwe
tynku od podtoza i wzmacniajgcg przyczepnos¢ tynku do podtoza. Proces nakfadania
tynku na powierzchnie $ciany dzieli sie na trzy fazy: nacigganie wyprawy na $ciane,
zdejmowanie nadkitadu, fakturowanie. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby na mokrg
jeszcze krawedz tynku naktada¢ nastepna porcje zaprawy. Okreslony etap prac nalezy
konczy¢ w miejscach, gdzie tatwo mozna ukry¢ potgczenia tynku.
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Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temp. 5+25 °C, najlepiej przy ostonietych od deszczu i
stonca rusztowaniach stacjonarnych. Dajg one wiekszy front robét i przy stosowaniu folii lub
siatki uniezalezniajg wykonawce od warunkéw pogodowych.

W czasie przerw w wykonywaniu robét materiat izolacyjny winien byé chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie $cian papag, folig lub w inny skuteczny sposéb.

5.9 Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

wyznaczenie lica powierzchni tynku,

mechaniczne wykonanie obrzutki,

mechaniczne wykonanie narzutow,

mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

reczne wykanczanie tynkoéw, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad
zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej
kohcowki wyrzucajgcej zaprawe. Do koncéwki doprowadzone jest przewodem gumowym
sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duzg sitg.

Tynkowanie reczne
Uktadanie réznych rodzajéw tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

e wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére wbija sie co 1,5 m wzdluz dtugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtbwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je réowno z powierzchnig plackow. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast pasow
prowadzgcych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe,

¢ wykonanie obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie
przekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,

e wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za
pomocg pac w ksztatcie kgtownika,

o wykonanie gladzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonhczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

Tynki Il kategorii
Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte

e wyznaczenie powierzchni tynku,

e wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubosci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

e wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosc
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robdét:

e minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,
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e dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dtugosci faty,

e dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm,

e dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

e W miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubos¢ przy
szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Tynki Il kategorii
Warunki wykonania:

e wyznaczenie powierzchni tynku,

¢ wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubo$ci nie przekraczajgcej 3 - 4 mm.
Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,

¢ wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robét:

e minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

o dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dlugosci taty,

¢ dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm,

e dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogdtem nie
wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami,

e w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone
powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catg jej grubosc przy
szerokos$ci przeciecia 2 - 4 mm.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé jednokrotnie. Do tego celu stosowaé szpachléwkg gipsowg. Grubos$¢ warstwy
gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ufozeniu na warstwie zbrojgcej, stanowig
dostatecznie wytrzymatg pod wzgledem mechanicznym, hydrofobowg i przepuszczalng dla pary
wodnej warstwe.

Tynki mineralne produkowane sg w postaci suchych mieszanek, do ktérych przed uzyciem
nalezy doda¢ wody. Nalezy przez okres prowadzenia robot przestrzegac proporcji mieszanki do
wody aby uzyskaé jednakowg strukture i kolor tynku.

Tynki akrylowe produkowane sg w postaci past, ktére nadajg sie do uzycia bezposrednio po
otwarciu pojemnika. Mase w pojemniku nalezy dokfadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia
konsystencji. Tynkoéw akrylowych nie wolno rozcienczac¢ ani tgczy€¢ z innymi materiatami.

5.10 Plytki Scienne
Przy wykonywaniu okfadzin sciennych z ptytek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5*C i
nie powinna przekraczac 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej - przez
okres co najmniej 5 dni,

e materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat,

o ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,
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e fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach,

o ptytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni,

o doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby fata diugosci 2 m
przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz
2mm,

o ptytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy o grubos$ci warstwy nie przekraczajgcej 5
mm,

e podfoze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,

e spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubo$ci,

e nalezy $cisle przestrzega¢ kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla
poszczegoblnych pomieszczen.

Oktadziny scienne z ptytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia:

e dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,

o plytki powinny by¢ ulozone tak, aby ich krawedzie tworzyty uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.11 Stolarka okienna i drzwiowa
Przy montazu nalezy:

e sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy otworem
okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
= na szerokosci otworu 2 + 6 cm,
= na wysokosci otworu 5 + 9 cm,
e ustawiC¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzow,
zamontowac¢ oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zalecen producenta,
szczeliny miedzy ramg a murem wypetic piankg poliuretanowa,
zamocowac parapety,
wykonac¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
wykonac obrobki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce - pozostawi¢
odkryte.

Wykonawca powinien dokonaé montazu okien zgodnie z szczegétowg instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.12 Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytéw stosowac kofki rozporowe o srednicy 10 mm odpowiedniej dtugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytow podczas eksploatacji obiektu. Montaz
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne

pochwytu.
Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej dtugosci
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na wypoziomowanie balustrad oraz prawidtowe ich
ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpity zadne
uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Balustrady schodowe z pretéw stalowych
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Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do przykrecania
balustrad stosowac kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiedniej dtugosci aby zapobiec
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na pionowos$¢ balustrad. Montaz nalezy przeprowadzi¢
w taki sposob aby nie wystapity zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

Kraty pretowe

Kraty mocowa¢ do muru przy pomocy kotkdw rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur.
Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe

Kraty mocowa¢ do osciezy przy pomocy kotkéw rozporowych lub kotew wpuszczonych w
oscieza. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.13 Podtoza i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podkfady z ubitych materiatow sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyskaC wskaznik
zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznika
zageszczenia”).

Podktady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podkfadzie z piasku. Aby uzyskac
wypoziomowang powierzchnie nalezy do ukfadania betonu stosowac prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢é wygtadzona. Na dlugosci 2 m odchytka nie powinna byé
wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
okreslajgcag wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposob ich ukfadania.

Utozenie piytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna byc¢ taka, aby fata dtugosci 2
m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych
niz 5 mm,

e plytki nalezy ukfadac¢ na klej cienkowarstwowy,

e podtoze powinno by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub ustalonych spadkéw
nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku,

e szczeliny dylatacyjne w podktadach muszg by¢ wykonane nie tylko w miejscach
dylatacji budynkéw, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy dylatacjami nie
przekraczaty 30m? , przy maksymalnej dtugosci boku do 6m,

¢ spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujgcych wymagan
szczegolnych:

o temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C,

e Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem roboét oraz
W czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

e materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat,

¢ do wykonania spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach,

61



o plytki muszg by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni.
Posadzki z ptytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia:

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone fatg 2 metrowag
przyktadang w dowolnym miejscu w dwoéch réznych kierunkach nie powinno przekraczaé
2mm,

e spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia muszg tworzy¢
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.14 Malowanie
Malowanie $cian

Przed przystgpieniem do robot malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, balustrady, urzgdzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie scian mozna wykonaé¢ po wykonaniu nastepujgcych robét:

wyschnieciu podtoza i miejsc malowanych,

posadzeniu i dopasowaniu stolarki,

ukonczeniu robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,
wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

doktadnym sprzgtnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,
osadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnié.

W zalezno$ci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byé
zagruntowana:

e przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub
spoiwa dyspersyjnego,

e przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng czes¢
benzyny do lakierow C).

Tynki $wieze przed malowaniem nalezy zneutralizowac¢, zastosowac¢ w tym celu fluatowanie, to
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku
lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gfadkie poditoza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowaé jedno- Ilub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachléwka gipsowg. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnigeciu jej i oszlifowaniu nalezy
wykonac ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robd6t malarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:

e roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 °C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej °C i nie
wyzszej niz 22 °C z tym, ze do nakfadania powtoki malarskiej , najkorzystniejsze sg
temperatury 12+18 °C,

e W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robot malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

e na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywaé powtok malarskich podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4 stopnie
w skali Beauforta),
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e podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub
od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e w temperaturze ponizej + 5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich.

Malowanie konstrukcji stalowych (powloki antykorozyjne)

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny byé zabezpieczone za pomocg gruntowania
mozliwie najwczesniej w procesie wykonywania konstrukciji.

Elementy nalezy oczysci¢ z zabezpieczy¢ w nastepujgcych etapach produkcyjnych:

pierwszy - przed pocieciem blach i profilow,

drugi — po wykonaniu czeéci (np. po wycieciu elementdéw z blach i profiléw,

trzeci — po wykonywaniu spawania elementow,

czwarty — po czesciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploatacji.

Zasadnicze czyszczenie powinno by¢é dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ogranicza¢ sie tylko do tych powierzchni, ktére
wczesniej nie mogly byé oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunieciu zanieczyszczeh
powstaltych w czasie i wskutek dalszych czynnosci technologicznych lub transportu, w
szczegoblnosci po operacji spawania.

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna byé zawarta w granicach od 5 do
30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie nalezy wykonywaé rob6t malarskich przy temperaturze
nizszej niz +5 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza wyzszej niz 85%, a takze gdy malowana
konstrukcja jest ogrzana powyzej 40°C, o ile nie sg stosowane specjalne wyroby malarskie
przystosowane do naktadania w innych warunkach temperaturowych.

Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz pomieszczehh w innych
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz
pomieszczen w czasie deszczu, mgly oraz podczas wystepowania rosy.

Podczas malowania konstrukcji stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

e Swieza, niestwardniata warstwa materialu malarskiego nie powinna byé w czasie
schniecia narazona na dziatanie kurzu i deszczu,

e zagruntowane konstrukcje nalezy sktadowac w taki sposob, aby nie padat na nie deszcz,
$nieg, kurz, sadza itp.,

e podczas malowania i w czasie suszenia nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu nawiew
czystego powietrza. Nawiew nie moze dziata¢ bezposrednio na powtoke,

e pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych Ilub
epoksydowych) powinny by¢ naktadane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie
przez piaskowanie, srutowanie lub wytrawianie,

e wyroby lakierowe uzywane do malowania powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich norm panstwowych. Nie mozna stosowaC¢ wyrobow malarskich o
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych,

e wyroby malarskie muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania
w budownictwie,

e rozcienczanie materiatbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okreslonej
przez producenta i jedynie rozcienczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.
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Badanie prawidtowosci wykonywania poszczegolnych deskowan powinno sie przeprowadzac
na biezgco a ewentualne zalecenia wpisywa¢ do protokotu odbioréw czesciowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw projektowanych w odlegtosci miedzy
podporami zginanych elementow deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi
stojaki rusztowan:

¢ na 1 m dtugosci do £25 mm,
e na cate przesto nie wiecej niz £ 75 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia
sie:
¢ na 1 m szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
e na ca’fa wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
w fundamentach - £ 20 mm,
= w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy monolityczne -
+10 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
= w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami - +10 mm,
= w belkach i tukach - 5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:

e w fundamentach - £ 15 mm,
e w Scianach, stupach, belkach, podciggach i tukach - £ 10 mm.

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie wiecej niz - 10 mm.

Przemieszczenie w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian - +5
mm (odchyiki uiemne niedopuszczalne).

Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu fata dtugosci 2 m) - £ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - £ 5 mm,
e na catg ptaszczyzne - £ 15 mm.

Odchylenia w dtugosci rozpietosci elementéw - £20 mm.
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - + 8 mm.
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:

e w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz):
= -dolm-+2mm,
= -odldo3m-+4mm,
= -od3do5m-+6mm,
= -5m-£10 mm.

e grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych - £ 2 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

ogledziny,

badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

badanie jakoSci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczaé nastepujgcych odchytek dopuszczalnych:

e od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
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= w dlugosci elementu - + 10 mm,
= w szerokosci elementu przy wymiarze do1 m -+ 5 mm,
= w szerokos$ci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - £ 5 mm,
= w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
= przy srednicy d <=20 mm - £ 10 mm,
= przy srednicyd>20mm-+0,5d,
e W potozeniu odgiec¢ pretow - £ 2 d,
e w grubosci warstwy otulajgcej - £ 10 mm,
e W potozeniu potgczen (stykow) pretow - £ 10 mm.

6.3 Betonowanie

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatoscia
betonu nalezy zbadac¢ jego jako$¢ pod wzgledem zageszczenia i jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokonaé sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementow z
wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosé z projektem i
metodami wykonania otwordw i kanatdw w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia elementéw
zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowosé potozenia
budowli w planie oraz jej rzednych wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczyc:

o uzytej do robét mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczeh producentdéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-062250,

o prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidtowos$ci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

e prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci odchylenia
(mm)

Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przecigcia od
projektowanego pochylenia:

e -na1m wysokosci 5
e - na catej wysokosci konstrukcji 20
e - w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz stupoéw podtrzymujacych stropy monolityczne
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e - w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wys.bud., lecz

Slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100
mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
e -na1m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
e - na catg ptaszczyzne 15

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

e - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpieto$ci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8
Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla 5

innych elementéw

6.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢é materiatdw i winien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek betonu i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

Dopuszczalne odchyiki przy montazu w zaleznoéci od rodzaju prefabrykatéw okresla norma
PN-71/B-06280:

Piyty stropowe i ptyty dachowe:

e przesuniecie elementu w pionie £ 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10 mm,
e przesuniecie elementu w poziomie w kierunku podtuznym £ 10 mm.

W czasie prowadzenia robot powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:

e sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementéow prefabrykowanych z dokumentacjg
techniczng, a polegaé¢ powinno na poréwnaniu zmontowanych elementéw z projektem
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie zewnetrznych i pomiaru,

e badanie materiatdbw i elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przeprowadzone
posrednio na podstawie zaswiadczeh kontroli jakosci oraz zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentach stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw i elementéow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami.
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Materiaty i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium ,
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.5 Roboty murarskie

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z

cegty):

badania materiatéw: nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczeh kontroli jakosci (atestéw) materiatbw oraz zapisow
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktérych
jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie
Z wymaganiami odpowiednich norm,

badanie prawidtowosci wykonania robét murowych,

sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng: badanie powinno byé
przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Pomiar dtugoéci i wysokosci nalezy wykonywac tasmg stalowg z dokfadnoscig do 1 cm, pomiar
grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania konstrukcji murowych:

sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzic¢ przez ogledziny w trakcie robét,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko w murach licowych
spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosc¢
spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez
odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy
ustala¢ w podobny sposdb, mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnosciag 1 mm, na z
gory okreslonej partii muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru nalezy przeprowadzacC przez przyktadanie dwoch prostopaditych do
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy fata a
powierzchnig lub krawedzig muru. sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarskg i fatg
kontrolng lub poziomnicg wezowag, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m —
niwelatorem,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym kagtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowg. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow i przerw
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
projektem,

sprawdzenie liczby uzytych potdwek cegiet i innych cegiet utamkowych : nalezy
przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty punkt 2.2.1,
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e sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotow i wylotow, prawidtowosci ciggu przewodow
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodow nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykonczeniowego przed podigczeniem
urzgdzen, po podfgczeniu urzadzen. W czasie sprawdzania szczelnosci i prawidtowosci
ciggu, wszystkie otwory zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete.
Sprawdzanie prawidiowosci ciggu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz
budynku. Badania przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

6.6 Pokrycia dachowe z papy

6.6.1.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w STO -01.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wtasne wykonanie.

6.7.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi, spadkow dachu,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.7 1zolacje przeciwwilgociowe

Kontrola jakosci robét nalezy objg¢ caty proces wykonywania izolacji.
Kontrola powinna obejmowac:

e badanie materiatéw po dostarczeniu ich na budowe,
e badanie podktadu pod izolacje.

Badanie to powinno obejmowac:

sprawdzenie wytrzymatosci, réwnoséci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkfadu,

rejestracje usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowosci osadzania wpustow itp)
sprawdzenie poprawnosci spadkéw podtoza,

sprawdzenie prawidtowosci zagruntowania podktadu,

e badanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych,

Badanie to powinno obejmowac:

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki.

6.8 Izolacje cieplne

Kontrole robét termoizolacyjnych i przeciwdzwiekowych nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych
fazach wykonywania robot:
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po dostarczeniu materiatow na budowe: Nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materiatdbw powinno by¢ dokonane zgodnie z odpowiednimi
normami lub swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

po przygotowaniu podfoza: Nalezy sprawdzi¢ spadki, rownos¢ i czystos¢ podioza oraz
jako$¢ wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana,

po utozeniu warstwy ocieplajgcej ale przed rozpoczeciem uktadania gtadzi cementowej
lub pokrycia papa.

Badanie wykonanej warstwy ocieplajgcej powinno obejmowac:

sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy, rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z projektem
budowlanym,

sprawdzenie, czy materiat nie ulegt zawilgoceniu,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie gdy
zastosowano kilka warstw ptyt oraz przylegania warstwy do podtoza,

w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.9 Tynki

Podstawe kontroli jakosci tynkdéw stanowig nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podiozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wyglagdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni
tynkow,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.10 Plytki scienne

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zatozonego celu- prawidtowego , zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania okfadzin $cian z ptytek (ceramicznych, gres,
klinkierowych).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosSci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno byc¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym,
badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatow
nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc,

sprawdzanie podtozy. Podioze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot,

badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin nalezy przeprowadzac¢ przez
naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na cata ich dtugos¢ i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1Tmm. Réwnoczesnie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy
nalezy sprawdzac¢ pionem murarskim lub przez przylozenie do wypoziomowanego
sznura(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1mm.,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni okladziny. Prawidtowosc¢
uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajgc w dwoch prostopadtych do siebie
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okfadziny, tate kontrolng o dtugosci 2 m
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mierzgc szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm wielkosS¢ przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig oktadziny.

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokodt odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

6.12 Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementéw stalowych przed ich wbudowaniem powinny byé
sprawdzone nastepujgce cechy:

e wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

o prawidlowos¢ wykonanych potgczen (przekroje, diugos¢ i rozmieszczenie spawow,
nitdéw, srub, itp.) oraz rozstaw otwordw na nity i sruby, srednice otworéw oraz sprawnosé
dziatania czesci ruchomych,

wielkos$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

zabezpieczenie wyroby przed korozja,

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze elementéw stalowych wbudowanych powinny byé sprawdzone:

o prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

o prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

e zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem,

e inne, ktérych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

6.13 Podtoza i posadzki

Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia podtoza.

Podktady betonowe

Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ jego wykonania.
Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zatozonego celu - prawidtowego, zgodnego z
dokumentacjg projektowg i normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

e badanie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i =zatgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac materiatdbw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc¢,

e badanie podktadéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
normy PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych,
e badanie posadzki. Badanie powinno obejmowa¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni,
prostoliniowos¢ spoin, zwigzania posadzki z podktadem, grubosci spoin i ich
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wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem nalezy
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem  drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem.

6.14 Malowanie
Malowanie scian

Roboty malarskie powinny byé wykonywane zgodnie 2z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgcg wymagania norm i okre$lajgcg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jakosé
malowania oraz wzorzec farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robét malarskich obejmuje:

e sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni tynkow (z wyjgtkiem tynkéw zawierajgcych gips)
przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie malowanie farbami
wodnymi tynkdéw niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikbw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren
piasku,

e sprawdzanie podkfadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac¢ probie na wsigkliwos¢ wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz
nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny byé widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie roznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy
pedzla. Przy podkfadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko wystepowanie
nierdbwnomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast niedopuszczalne sg $Slady
pedzla, smugi i wyrazne plamy,

e sprawdzanie powiok:

=  powioki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podtoze Ilub
podktad, nie wykazujgc odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz
smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,

= barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potaczen o roznym odcieniu i natezeniu,

= nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,

= linie styku odmiennych barw mogg wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1m oraz do
3 mm na catej dlugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

Malowanie konstrukcji stalowych (powtoki antykorozyjne)

W trakcie kontroli jakosci robot nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wykonanego zabezpieczenia z dokumentacjg techniczng,
e jakosc wykonania poszczegolnych elementow robot.
Sposéb usuniecia wady okresla Wykonawca wspélnie z Inzynierem.
Powitoka malarska musi by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do podtoza oraz miedzy
warstwami.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.

7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie m® wykonanej konstrukcji zelbetowe;.

7.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.

7.5 Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowg bedzie m? wykonanych robdét.

7.6 Pokrycia dachowe

Jednostkg obmiarowg jest :
- dla izolacji poziomych i pokryé — 1 m?,
- dla obrébek i odwodnienia dachu - 1 mb.

7.7 Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.8 1zolacje cieplne

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? zaizolowanej powierzchni.

7.9 Tynki

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.

7.10 Plytki scienne

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej ptytkami.

7.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 otwdr okienny lub drzwiowy.

7.12 Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.

7.13 Podtoza i posadzki

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m?wykonanej posadzki.

7.14 Malowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie 1m? wykonanego malowania.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Deskowania

Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:
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przekroje i rozstawy stojakow oraz ich usztywnienie,

szczelnos¢ deskowania,

prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w czesci
lub w catosci uznaé za niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykona¢ ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku
budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w czesci lub
w catosci uzna¢ za niewlasciwe. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako
wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢c zakres napraw zbrojenia i odnotowac¢ to w protokole z
oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy podaé numery
rysunkow roboczych zbrojenia , wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczyc:

e protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy,
e wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.3 Betonowanie
Badania odbiorcze powinny dotyczyc:

o uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczeh producentdéw betonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej i normg PN-88/B-062250,

o prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

e prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidtowosci oraz dokfadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacii,

o prawidtowosci i dokfadnosci wykonania konstrukciji.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywaé¢ do protokotu i dziennika: odbiér koncowy robét betonowych
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na to,
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli takie byty) zostaty w petni
wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
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e zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie
dokonanych zmian,

dziennik robdt,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

protokoty z posredniego odbioru elementdéw konstrukcji lub robét zanikajgcych,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majgce wptyw na jako$¢ wykonania robot.

Jezeli wszystkie ocenione bedg pozytywnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich
czes$é nalezy uznaé za niezgodne z normami.

Szczegdbtowe informacje dotyczgce wymagan, badan i odbioru robét betonowych sg podane w
normie PN-63/B-06251.

8.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci roboét na poszczegdlnych
etapach montazu.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbiorow czesciowych jest protokdt czesciowego odbioru robét oraz odpowiedni
wpis do dziennika budowy.

Badania po zakonczeniu wykonywania robét
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

e sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng zmontowanych stropow,
e badanie probek betonu,
e badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych.

Odbiér koncowy

Do odbioru catosci zakonczonych robot montazowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic
dokumentacje techniczng oraz dodatkowo:

e protokdt badan kontrolnych lub zaswiadczenie o jakosci materiatow i prefabrykatow,
e protokoty odbiorow czesciowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.
Na podstawie tych dokumentow nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowos¢ prowadzenia dziennika budowy, kompletnosci zapiséw oraz wykonaniu
wpisanych polecen,
e wykonanie zalecen zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach,
jezeli byly one dokonywane w zwigzku z montazem.
Protokét koncowy powinien miedzy innymi zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

e decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji — z wykazem
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem
sposobu i terminu ich usunigcia oraz wskazaniem kto ma dokonac¢ kontroli po usunieciu
usterek.

8.5 Roboty murarskie

Odbidr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakos$ci robét.
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W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy
odbierajgcy roboty powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposob prawidtowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodow zgodnie z normg PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty dato wynik ujemny, przewody
te nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz ponownie wykonaé w
sposob i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania murow z cegiet nalezy stosowaé przy wykonywaniu
muréw z bloczkéw betonowych.

8.6 Pokrycia dachowe

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami
umownymi oraz zapisami z ST0-01.

Obrébki blacharskie

Jezeli przeprowadzone badania jakoéci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ robot blacharskich lub ich
czesC nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodna z wymagania mi normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.7 Izolacje przeciwwilgociowe

Jezeli przeprowadzone kontrole jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne
nalezy uznac¢ jako wykonane prawidtowo i zgodnie z normg PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robét izolacyjnych lub ich
cze$¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robdt nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.8 Izolacje cieplne

Odbiér robét powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow czesciowych,
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne nalezy
uznac jako wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ robét termoizolacyjnych lub
ich czes¢ nie spetniajgca wymagan nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy; w tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ izolacje do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.
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8.9 Tynki

Do odbioru catosci zakonczonych roboét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢
projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow,
e protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykohczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czesé nalezy uznaé za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokodt odbioru robot oraz sporzagdzi¢ odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

8.10 Plytki $cienne

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine $cienng z ptytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny , catg oktadzing lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Okfadzine takg nalezy wykonac¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.11 Stolarka okienna i drzwiowa
Zasady odbioru sg nastepujace:

¢ odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state,

e odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy,

e o0Scieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach
potgczen ze $ciana,

e odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢é 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

e luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych
luzéw,

o otwarte skrzydfo drzwiowe nie moze sie same zamykac,

e szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

e okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

e przedmiotem reklamacji w czasie odbiorow stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni o$cieznic i skrzydet drzwiowych, szyb, uszczelek i okuc.

8.12 Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
dokumentacjg techniczna.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo catos¢ robét albo
tylko ich cze$¢ uznac za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania cafosci lub czesci robot za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajgca odbidér robdt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robot do zgodnosci z
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.
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8.13 Podloza i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonang
posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes¢ nalezy
uznac za niezgodng z wymaganiami.
8.14 Malowanie

Jezeli wszystkie badania jakosci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac¢
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru kohcowego wykonanych powlok nalezy dokonaé¢ jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informaciji nalezy dokona¢ sprawdzajgcych badah gruboéci
pokrycia, przyczepnoéci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podtoza (po zmyciu
powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze roboét sg okreslone w normach:

e PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

e PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i
badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzegac przepiséw podanych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, Arkady, Warszawa 1990r.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty robot
statych, ktorych wykonaniu stuzyty deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

9. 2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy wliczy¢
w koszty robét betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej. W
koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.

Catkowity i szczegotowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci przedstawiony
zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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9.5 Roboty murarskie

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6 Pokrycia dachowe

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér pokrycia dachowego i obrobek blacharskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe

Podstawg ptatnoéci jest koncowy odbiér wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.8 Izolacje cieplne

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbidér wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie =z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.9 Tynki

Podstawg ptatnoéci jest kohcowy odbiér wykonanych robdt tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10 Plytki scienne

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbiér oktadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.11 Stolarka okiennai drzwiowa

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbidr osadzonych otwordow okiennych i drzwiowych. Zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.12 Elementy stalowe

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych elementow stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13 Podloza i posadzki

Podstawg pfatnosci jest korncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.14 Malowanie

Podstawg ptatnosci jest kohcowy odbidér wykonanych prac malarskich. Zgodnie =z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania
[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

10.3 Betonowanie
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
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. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i
projektowanie.

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czes¢ | —

Roboty ogélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.
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10.4 Elementy zelbetowe prefabrykowane

1. PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchytki przy montazu prefabrykatow.
2. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan wytrzymatosciowych.

10.5 Roboty murarskie

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | —
Roboty ogdinobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Arkady 1990r.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

5. Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych

w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978 r.
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10.6 Pokrycia dachowe

1. ,\Wymagania ogdlne , oraz :
2. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes¢ 1: Stal.

3. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzér prac malarskich.

. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

. PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

. PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robé6t Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowigzujgce
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10.7 1zolacje przeciwwilgociowe

1. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

3. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

4. PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

5.PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze).

6. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

7. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

8. BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

9. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

10. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
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10.8 Izolacje cieplne

1. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
2. PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

10.9 TynKi

1. Tynki wapienne PN-65/B-14502.
2. Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.
3. Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

10.10 Plytki scienne
1. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

10.11 Stolarka okiennai drzwiowa
1. Warunki techniczne WT2021

10.13 Elementy stalowe

1. Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
2. Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
3. Stal trudno rdzewiejgca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).

10.14 Podtoza i posadzki
1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.15 Malowanie

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki
badania przy odbiorze”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowg budynku socjalnego na stadionie w
Gotanczy o grote solng (ustugi rekreaciji).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych z nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Podstawowe okreslenia
Kraweznik - prosty lub tukowy, najazdowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia
nie wiekszg niz 1,0 m.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
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warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatlcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w opracowaniu pt. ,0goélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora hadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w opracowaniu pt. ,0gdélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét - wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
opracowaniu pt. ,0goélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - wymagania
ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania
1) odmiana:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2) barwa:
- kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3) wzor (ksztatt) kostki:
- zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4) wymiary:
- zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,
szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej ni2 100 mm,
grubos¢: 60 mm i 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwialty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry
przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie mo2e odbarwia¢ kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
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chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin:

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3].

2.4. Krawezniki, obrzeza
a) krawezniki betonowe 15/30/100,
b) obrzeza betonowe 6/20/100.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

a) pod chodniki — min. 10 cm pospdiki,

b) pod wjazd — min.20 cm betonu B7,5-10MPa .

W czesci placu manewrowego istniejgcego nalezy zachowac istniejgca niwelete wykorzystujgc
nawierzchnie betonowg jako podbudowe. Na zjazdach beton nalezy rozebra¢ a niwelete
dopasowaé do poziomu istniejgcej drogi gminnej asfaltowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w w opracowaniu pt. ,0golne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t - wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale2y stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w opracowaniu pt. ,O0golne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét - wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w opracowaniu pt. ,0goélne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogélne”.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
» wykonanie podbudowy,

» wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

* utozenie kostek z ubiciem,

* zasypka spoin piaskiem

» wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po SciSnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni Sladéow wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym

ksztatcie, tak aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia
z wymagang dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na
palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow). Stosowac kostke tup ,behaton”
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczyé prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usungc¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w Kkierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogag byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dituzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45° a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

84



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w opracowaniu pt. ,0golne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje

ponizsza tablica:

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréow Czestotliwosé badan Wartosci
dopuszczalne

1. | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2. | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt.5.4

3. | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4. | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 W(g pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki odchyiki od
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw | projektowanej

i cech konstrukcyjnych w grubosci £1 cm
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg

5. | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej
dzialce roboczej

b) poto2enie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2
cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawe-
dziach oraz we wszystkich
punktach

Odchylenia:
+1cm; -2 cm

charakterystycznych
d) réwnoé¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do
podiu2nym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona fata tatg a powierzchnia
profilowa z poziomnica i do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda niwelaciji) dokumen-tacji

projektowej do 0,3%

g) szerokosc¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym)

projektowanej do
5 cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢
wypetnie- nia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej

dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5
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10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgca Wg dokumentacji
projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

ponizszej tablicy:

Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1. | Sprawdzenie wygladu | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
zewnetrznego wygladu, prawidlowosci desenia,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, | koloréw kostek, spekan, plam,
sciekow deformaciji, wykruszen, spoin i szczelin

2. | Badanie potozenia osi hawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia
w 0si co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3. | Rzedne wysokos$ciowe, réwnosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos$¢é i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 59g)

4. | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini | Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w opracowaniu pt. ,0golne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w opracowaniu pt. ,0gdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét - wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w opracowaniu pt. ,0gélne
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t - wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-04.01.01+04.03.0 Dolne warstwy podbudoéw oraz oczyszczenie i skropienie
D-04.04.00+04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

D-04.05.00+04.05.0 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego.

D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego.
D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych.

D-08.01.02a Ustawianie kraweznikow kamiennych.

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.

D-08.05.00 Scieki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZIELEN
CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowg budynku socjalnego na stadionie w
Gotanczy o grote solng ( ustugi rekreac;ji). Po wykonaniu rozbudowy nalezy starannie odtworzy¢
opaske przy budynku oraz zielen dekoracyjna nawigzujgc do stanu istniejgcego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogoine”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2,4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale2y zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i bryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011-Torf rolniczy.

2. PN-R-67022-Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. BN-73/0522-01-Kompost fekaliowo-torfowy.
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