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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą: 
 
„Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy o grotę solną (usługi 
rekreacji) ”  
 
 
1. Lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Obiekt realizowany będzie w Gołańczy , na działce oznaczonej geodezyjnie  nr 1036/27 obręb 
geodezyjny Gołańcz. 
 
 
2. Zamawiający: 
 
Miasto i Gmina Gołańcz,  ul. dr Kowalika 2 , 62-130 Gołańcz 
 
 
3. Wykonawca 
 
Wykonawca zostanie wyłoniony  na podstawie przetargu nieograniczonego, zgodnie z PZP. 
 
 
4. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
W przedsięwzięciu będzie realizowany następujący zakres robót: 

- prace przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty budowlane, 
- roboty instalacyjne, 
- roboty wykończeniowe, 
- zagospodarowanie terenu. 

 
 
5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 
 
Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót to: 

 dokumentacja projektowa branży ogólnobudowlanej  

 dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych, 

 dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych, 

 przedmiary i kosztorysy ofertowe,  
 szczegółowe specyfikacje techniczne. 

 

6. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
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7. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 
Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  
roboty  ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej 

45112710-5 

 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

WYMAGANIA  OGÓLNE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót - Wymagania Ogólne, stanowią wspólne 
wymagania obowiązujące dla poszczególnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania polegającego na rozbudowie budynku 
socjalnego na stadionie w Gołańczy o grotę solną (usługi rekreacji). 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót stanowią część Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, a następnie będą stanowiły integralną część Kontraktu i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 powyżej. 

1.3.Zakres Robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 

Wspólny słownik 
zamówień 

(CPV) 

 

Tytuł 

45111200-0 
Roboty  w  zakresie   przygotowania   terenu  pod  budowę  i  
roboty  ziemne  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót należy 
wykonać w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, 
nawet, jeśli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robót nie zostały przywołane. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót (dalej zwanych również 
„Specyfikacjami technicznymi” lub „Specyfikacjami”) zdefiniowane są określenia podstawowe, 
które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Występujące w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy „materiały przetargowe” lub 
„dokumentacja przetargowa” oznaczają tyle co „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia” 
w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu. 

Punkty główne projektowanych obiektów budowlanych 

Punkty załamania osi projektowanych obiektów budowlanych, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt obiektu budowlanego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

Przedmiar Robót 

Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Skrzyżowania 

Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu budowlanego i istniejącego 
uzbrojenia. 

Droga tymczasowa (montażowa) 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Objazd tymczasowy 

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 
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Chodnik 

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4 oraz innych specyfikacjach 
technicznych znajdujących się w niniejszym dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zastaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych projektowanych obiektów 
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budowlanych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji 
Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się protokolarnie w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. 

Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 
polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. W przypadku jakichkolwiek 
zmian w organizacji ruchu, jakie nastąpiły od czasu opracowania projektu przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie na okres kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane e sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjnie. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

 bariery, 

 sygnalizację ruchu itp., 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane prze zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia Robót i Odcinków.  
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. znajdujących się w obrębie placu budowy oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich naprawy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, wydobycia; 
dzierżawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z 
tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 
wykonania Robót. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

 stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
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materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Lista kluczowego personelu 

14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera listę 
kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy członkowie kluczowego personelu 
muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do 
pełnionej funkcji. 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, bliskość zabudowań szkolnych i inne przeszkody, 
roboty wymagają starannego planowania i nadzoru wszystkich etapów robót oraz stałej 
obecności kluczowego personelu w celu zapobieżenia problemom lub ich szybkiego 
rozwiązania aby nie dopuścić do opóźnień w robotach i powstaniu dodatkowych kosztów. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione opracowania: 

 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczono Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz dokumentację projektową, 

 Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Ceny Kontraktowej bez osobno wyszczególnionych 
kosztów dla Zamawiającego, opracować: 

 informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 dodatkowe elementy projektu wykonawczego i uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca po 
podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inżyniera 1 kopie dokumentacji budowlanej projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego. Dokumentacja ta może być nie wystarczająca do 
wykonania Robót. Wykonawca opracuje brakujące elementy Projektu Wykonawczego, które 
stanowić będą kompletną dokumentację do wykonania Robót w ramach Kontraktu. Projekt 
Wykonawczy będzie wykonany w terminie pozwalającym na kontynuowanie Robót bez 
zbędnych przestojów i przedłożony do akceptacji Inżynierowi w czterech egzemplarzach. 
Wykonawca może stosować projekty wykonawcze przekazane przez Zamawiającego, pod 
warunkiem przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności lub może opracować i stosować swoje 
projekty wykonawcze po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera, 

 projekt organizacji i harmonogram robót, 

 szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót budowlanych: 
- wybór materiałów, 
- kolejność wykonywania robót, 



 

 9  

 

- zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 projekt organizacji ruchu, 

 projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 
sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację 
powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla 
każdego ukończonego Odcinka Robót, który ma być przekazany do użytkowania, zgodnie z 
polskim prawem, przed przejęciem Robót. 

Wszystkie rysunki, instrukcje obsługi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcę powinny 
być sporządzone w języku polskim. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w każdym z tych dokumentów. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót i Odcinków. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby projektowane obiekty budowlane lub ich elementy 
były w odpowiednim stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Zapewnienie jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 
być muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika budowy i książki obmiarów dokumenty budowy zawierają: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 pozwolenie na budowę 

 protokół przekazania placu budowy Wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie, 

 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji powykonawczej. 
Odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizację umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Zaplecze budowy 

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny, plac do składowania materiałów i 
parkowania Sprzętu Wykonawcy (dalej zwanego również „sprzętem”), pojazdy, sprzęt, 
maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi 
dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 

Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem 
powyższych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu i 
przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe 
według pozycji w Przedmiarze Robót. 

Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych zgodnie z 
polskim Prawem budowlanym oraz z wymaganiami Unii Europejskiej. Tablice muszą 
informować o współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską. Tablice muszą być 
ustawione w miejscach określonych przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą zgodne ze 
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„Wytycznymi dotyczącymi  zasad identyfikacji wizualnej” umieszczonymi na stronie 
internetowej: http://www.delpol.pl/download//pomoc/vig_enfinal.zip. Treść tablic informacyjnych 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem opracuje i wykona płytę 
upamiętniającą współfinansowanie zamówienia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty 
upamiętniającej oraz jej treść zostanie wskazana przez Inżyniera. 

Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanym im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku 
przywołanych norm mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy 
Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w 
Specyfikacjach technicznych. 

 

2.MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i 
nieużywane. 

http://www.delpol.pl/download/pomoc/vig_enfinal.zip
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Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy 
Prawo budowlane. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez 
Wykonawcę przedstawione. 

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów 
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte 
w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 
zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających 
z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 
istniejących w innych językach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
nazwy producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać 
materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień 
u żadnego producenta bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera. Wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, oraz 
zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

Zmiany w listach materiałowych 

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien 
powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć 
dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
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Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
specyfikacjach. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.7. Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
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3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu Wykonawcy (zwanego 
również „sprzętem”), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów, 
sprzętu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i 
Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić 
i wykonać wszystko co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z 
rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W 
przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 
Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania 
niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 
dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 
wykonywania Robót. 

Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi 
sąsiadujących 

Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni 
ziemskiej na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, 
nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, 
Wykonawca działając w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Gminy na terenie 
której prowadzone są Roboty zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju 
niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem stratami 
i/lub wydatkami. 

W szczegółowym harmonogramie Robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót mogące przyczynić się do zminimalizowania wszystkich 
możliwych strat i wydatków wynikłych z koniecznych i uzasadnionych zakłóceń bez względu na 
przyczynę ich powstania m.in. z uwzględnieniem pór zbioru plonów i innych pożytków 
nieruchomości. Uwarunkowanie te powinny zostać uwzględnione w sposób zapewniający 
gwarancje terminowego oddawania poszczególnych Odcinków i części Robót. 

Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją 
Projektową (Rysunkami) i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne wyposażenie wykorzystane w Robotach objętych 
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w Kraju w zakresie produkcji urządzeń 
dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Tam gdzie urządzenia, materiały lub wyposażenie określone są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inżynier określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja 
Techniczna lub gdy żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez 
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Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia które chce wykorzystać w 
procesie Robót. 

Znaleziska archeologiczne 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Wycinka drzew 

Informacje o koniecznej wycince drzew i krzewów znajdzie Wykonawca w Rozdziale - Roboty 
przygotowawcze. Wszelkie opłaty administracyjne związane z wycinką drzew poniesie 
Zamawiający. Drewno pozyskane z wycinki na działkach Gminy Chodzież staje się własnością 
Wykonawcy i winno być usunięte niezwłocznie z terenu budowy, jego wartość potrąci 
Wykonawca na etapie tworzenia Ceny Ofertowej. 

Instalacje nad- i podziemne 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 
zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 
telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi 
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 
magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w 
jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie 
terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe 
badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej 
zapłaty. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Jednostki miar 

Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki 
wykazano poniżej: 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2 
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Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura stopień Celsjusza 1 C 

Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami)  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

 z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa  

 z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 

 z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 

 certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 

jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r 

w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych 

do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak 

Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53, 

 certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 

lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

 deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 

Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 

deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

31 lipca 1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728). 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 
1998r. 
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Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów innych wymaganych świadectw. 

 

Odbiór wymiarów 

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów. 
PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 
PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do 

wyznaczania tolerancji. 
PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 

punktów pomiarowych. 
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i 

przyrządy. 
Warunki eksploatacyjne 

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do 
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C, 

Wilgotność  0 do 95 %, 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz wszelkich robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca Okresu Zgłaszania 
Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części Robót i 
odbioru Robót i Odcinków, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli pełne 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
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Obmiaru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Jeżeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu 
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia 
faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i 
Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książka obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
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8.PRZEJĘCIE ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających, 

 odbiór robót ulegających zakryciu, 

 przejęcie części Robót, 

 przejęcie Robót i Odcinków, 

 wystawienie Świadectwa Wykonania. 

8.1. Odbiór robót zanikających  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby 
szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i 
próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
części Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru części robót dokonuje się wyłącznie na polecenie Inżyniera, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wykonanych elementów budynku bez oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje 
się, że do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane obiekty. 
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8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 

Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i 
odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 

Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminach ustalonych w dokumentach Kontraktu licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa 
w punkcie 8.5. 

Odbioru Robót i Odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót 
i Odcinków. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty potrzebne do Przejęcia Robót i Odcinków 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest 
protokół odbioru Robót i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według Inżyniera Roboty i Odcinki pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin przejęcia Robót i Odcinków. 
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Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.6. Świadectwo Wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie 
Zgłaszania Wad. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 
kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z 
powrotem, instalacja i likwidacja), 

 koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 
bezpieczeństwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, opłaty dla 
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełożenie uzbrojenia 
podziemnego, opinie ekspertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profity. 

9.2. Podstawa płatności 

Wyposażenie zaplecza Inżyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z instalacją 
elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i 
dojazd do biura. 

Wyposażenie i utrzymanie biura Inżyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie 
czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpożarowe), utrzymanie wszystkich tych 
urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaż, odłączenie i 
usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty / dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
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 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego jeżeli zajdzie taka konieczność na czas prowadzenia Robót 
ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w 
Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

9.5. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za umieszczenie jeżeli zajdzie taka konieczność obcych urządzeń w pasie drogowym 
ponosi Zamawiający. 

Koszty związane ze znaleziskami archeologicznymi i badaniami wykopaliskowymi 

Jeżeli zajdzie taka konieczność roboty takie muszą być poprzedzona ratowniczymi badaniami 
archeologicznymi prowadzonymi przez specjalistyczne firmy archeologiczne i po uzyskaniu 
pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń zawarte w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 
Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

Koszty pozyskania zabezpieczeń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego 
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty 
ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 
2004r. Nr 19. poz. 177). 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. 
Nr 10). 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. 
Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami). 

[6] Warunki Ogólne. 

[7] Warunki Szczególne. 
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

 I ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy obiektów kubaturowych, liniowych (magistrali wodnej, linii kablowych nn i 
instalacji zewnętrznych) i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych kategorii I do 
V i ich zasypanie po wykonaniu robót. 

Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne 

Wykopy o szerokości 0,5-2,5 m o ścianach pionowych. 

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne 

Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań 
projektowych. 

Głębokość wykopu 

Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno 

Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Ukop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

Dokop 

Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

Odkład 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
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Umocnienie ścian wykopów 

Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

Is = d / ds 

gdzie:

d         -     gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

ds  -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], [Mg/m3]. 

Wskaźnik różnoziarnistości 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

Zasypanie wykopu 

Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

2.MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 do odspajania i wydobywania gruntów: 

 koparki, 

 ładowarki, itp., 

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: 

 spycharki, 

 urządzenia do hydromechanizacji, itp., 

 do transportu mas ziemnych: 

 samochody wywrotki, 

 do zagęszczania gruntu: 

 ubijaki, 

 płyty wibracyjne, 

 do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: 
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 pompy, igłofiltry, 

 szalunki, ścianki szczelne, itp. 
 

4.TRANSPORT 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu należy stosować samochody samowyładowcze o 
nacisku na oś do 8 ton. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 
Inżynierowi oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na 
nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z projektowanymi obiektami 
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robót. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i 
innych struktur podziemnych. 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera i przed ustaleniem odpowiednich 
poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w 
celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie 
zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

Wykopy liniowe 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych 
miejscach, po uzgodnieniu z Inżynierem mogą być to wykopy przestrzenne z odpowiednim 
nachyleniem skarp. 

Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed betonowaniem ław fundamentowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej osi ław 
fundamentowych. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy projektowanych obiektów budowlanych 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu 
zainwestowania terenu. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze 
wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także 
ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykop liniowy należy zasypać po wykonaniu w nim ław fundamentowych i wykonaniu ścian 
fundamentowych wraz z niezbędnymi izolacjami przeciwwilgociowymi rozpoczynając od 
równomiernego obsypania wzdłuż ław fundamentowych i murów fundamentowych z obu stron, 
z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostały 
wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem 
ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 

Jednocześnie z zasypywaniem ław fundamentowych i ścian fundamentowych należy stopniowo 
prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 
pewne roboty zostaną zakończone z wyjątkiem miejsc gdzie wykonywana będzie izolacja 
przeciwwilgociowa. Miejsca te powinny być odkryte do chwili zakończenia tych prac i 
wyschnięcia izolacji przeciwwilgociowej. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie 
zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej. Nie wolno 
używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od murów fundamentowych. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 
być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie 
rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren na 
zewnątrz projektowanych obiektów budowlanych należy zrekultywować. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy 
prawne, uzyska: 

 pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub 
skalnymi jeżeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 

 aktualizację, z właściwymi instytucjami, uzgodnień i decyzji, które straciły ważność a 
były podstawą do wydania pozwoleń. 
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Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie należności z tytułu 
prawa własności, wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i 
niebezpiecznych odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 
materiałów niezbędnych do wykonania Robót.  

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 
wstrzymać roboty i poinformować Inżyniera. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowanie do: 

 wymiarów fundamentu w planie, 

 głębokości wykopu, 

 zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie, 

 rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu, 

 szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej. 

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 
m, a w przypadku, gdy na ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 
0,80 m. 

Minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,25 
m bez przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i 
drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 
30 cm do 60 cm w zależności od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. 

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywana, należy 
zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność podłoża w poziomie 
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona lub stabilizowana spoiwem 
podsypka piaskowo-żwirowa, albo warstwa chudego betonu). 

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas , gdy nie 
przewiduje się podparcia lub rozparcia. 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów 
tymczasowych o głębokości do 4 m.: 

 1 : 0,5 w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających powyżej 
10 % frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym, 

 1 : 1 w skałach zwietrzałych i rumoszach zwietrzelinowych, 

 1 : 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową oraz w rumoszach 
zwietrzelinowych zawierających powyżej 2 % frakcji iłowej, 

 1: 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wymagania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 
10cm dla ochrony przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie, 

 powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu, 

 w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu pracownicy powinni znajdować się 
w obudowanej części wykopu. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 



 

 34  

 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 
0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 
1,2 m głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg  PN-88/B-04481. Grunty budowlane, 
badanie próbek gruntu. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i (lub) dreny. 

Wykonawca może zastosować inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy czym 
zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty oraz koszty 
odwodnień należy ująć w cenie za wykonanie wykopów. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

 sprawdzenie jakości umocnienia, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów, 

 wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 

 zagęszczenie zasypanego wykopu. 

6.2. Badania do odbioru robót  ziemnych 

Wykopy liniowe 

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 

 pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20 m na prostych 
i co 5 m w miejscach, które budzą wątpliwości, 

 pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych, 

 pomiar grubości podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, 

 pomiar grubości obsypki z piasku, 

 badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy, 

 badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów, 
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 badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inżyniera, 

 badania zasypu sprowadza się do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy 
ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego grubości materiału użytego do 
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 

 Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
według BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 

Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoża z dokładnością do 1 cm. 

Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość 
ułożenia podłoża. 

Grubość obsypki z piasku 

Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż 5 cm. 

Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania wykopów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Pomiar ilości wykopów liniowych 
obliczany będzie jako iloraz średniej głębokości wykopów na danym odcinku, jego długości i 
minimalnej szerokości przewidzianej normami. 

Ilość zasypki obliczona zostanie jako różnica pomiędzy ilością wykopów i ilością podsypki i 
osypki. 

Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar 
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 

Obmiar ilości wykopów pod obiekty kubaturowe będzie dokonywany na podstawie wymiarów 
wykopu budowlanego. 
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8.ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane 
jako zanikające. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony 
został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
odbioru. 

 BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach. 

 BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 

 BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

 PN-56/S-06024  Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 

 

Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają: 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r. 
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ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

45210000-2, 45214100-1 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogół prac budowlanych i wykończeniowych 
do wykonania w ramach kontraktu. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych i 
wykończeniowych jak niżej: 

- wykonywania deskowania, 
- wykonywania zbrojenia, 
- wykonywania betonowania, 
- montażu elementów żelbetowych prefabrykowanych, 
- wykonywania robót murarskich, 
- wykonywania pokryć dachowych , 
- wykonywania izolacji przeciwwodnych, 
- wykonywania izolacji cieplnych, 
- wykonywania tynków, 
- instalowania stolarki okiennej i drzwiowej, 
- kładzenia płytek ściennych, 
- wykonywania elementów stalowych, 
- wykonywania posadzek, 
- malowania. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia zastosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” oraz 
w pozostałych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach 
technicznych. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1 Deskowania 

Zaleca się stosowanie deskowań systemowych wykonywanych z elementów stalowych, 
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych. 

Deskowania indywidualne drewniane lub z częściowym użyciem materiałów drewnopodobnych, 
wykonywane na miejscu robót stosować należy wówczas, gdy nie można zastosować 
deskowań systemowych. 

Stojaki stanowiące podpory deskowania powinny być z okrąglaków o średnicy 8÷15 cm i 
ustawione powinny być na podwalinach z kawałków desek o grubości 32÷36 mm z 
podklinowaniem zapewniającym rozłożenie obciążenia przenoszącego przez stojaki na większą 
płaszczyznę podłoża. Zamiast stojaków drewnianych należy użyć stojaków metalowych 
teleskopowych usztywnionych za pomocą stężeń poziomych z rur i złączy stalowych. 
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Stojaki należy rozstawiać w odstępach 1÷1.4 m. Przy obciążeniu powyżej 500 N/m2 stojaki 
należy rozstawić co 0,8 m. 

2.2  Zbrojenie 

Własności mechaniczne stali dostarczonej na budowę muszą odpowiadać postanowieniom 
normy PN-H-84023 „Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”. 

Na dostarczoną na budowę stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzający jej gatunek. Brak 
atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia. 

2.3 Betonowanie 

Mieszanka betonowa ma odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym i jakościowym 
(wodoszczelność), określonym w projekcie. Wymagania materiałowe w zakresie wykonania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych określają: 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część I - 
Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r., 

 PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

 PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 
 

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej 
uwzględniającej: 

 pojemność i rodzaj betoniarki, 

 sposób dozowania składników, 

 zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, 
konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w 
odniesieniu do 1m3 betonu i jednego zarobu. Tablice powinny być umieszczone w pobliżu 
miejsca mieszania betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakość 
betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Mieszanie masy betonowej powinno odbywać się mechanicznie. 

Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie powinien 
przekraczać 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 °C – 1,5 
godziny od chwili zarobienia. 

2.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe i wytrzymałościowe, określone w projekcie. 
Do każdej partii prefabrykatów powinno być dołączone zaświadczenie o jakości wystawione 
przez Producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość prefabrykatów pod 
względem: 

 jakości użytych do produkcji materiałów (kruszywa, cementu, wody, specjalnych 
dodatków, stali zbrojeniowej), 

 zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych 
odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, 

 wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych 
prefabrykatu, 

 wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich 
usytuowania w elemencie. 

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzależniona jest od przyjętych 
rozwiązań technologicznych w projekcie montażu i organizacji budowy i powinna być 
każdorazowo uzgodniona między producentem a odbiorcą. 
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2.5 Roboty murarskie 

Mur  z bloczków silikatowych kl. 15 MPa , ściany fundamentowe  z bloczków betonowych M6  
min. 15 MPa 

Cegła i pustaki w zależności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadać 
wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009, 
PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie cegieł i pustaków nie objętych 
powyższymi normami jest niedopuszczalne. 

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły lub pustaka w 
liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych – 10 % całkowitej liczby 
cegieł. 

W ścianach wypełniających, murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i 
na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się użycie cegieł lub pustaków 
ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł (pustaków) całych i przy 
wystarczającym przewiązaniu spoin. 

Przed wbudowaniem cegła (pustak) powinna być moczona (polewana wodą). 

Mury z cegły (pustaka) należy stawiać na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora. 

Murki pod ułożenie płyt dachowych korytkowych wykonywać na zaprawie cementowo-
wapiennej M 4. 

Do spoinowania cegieł klinkierowych stosować zaprawę cementowa M 12 z dodatkiem 
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania. 

2.6 Pokrycia dachowe 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST 04 powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 
patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 
jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
 
2.6.1. Materiały podstawowe 
Papa termozgrzewalna.   Jako papę  podkładową stosować papę o gr 4.8 mm oraz papę 
nawierzchniową min 5.2  odporna do temperatury -250C.Wiechnia warstwę układać  w pasach 
równoległych do okapu  stosując zakład min 15 cm.  
Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5mm na pasy nadrynnowe i obróbki 
dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha dachówko podobna j.w. 
Rynny o średnicy 15cm oraz rury spustowe o średnicy 12cm z blachy powlekanej. 
 
2.6.2. Materiały pomocnicze: 
- Śruby, wkręty, elementy złączne do blach – zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej 
blachodachówki, 
- spoiwo cynowo – ołowiowe, 
- kleje, pianki rozprężne, styropian dylatacyjny, zszywki, 
- elementy do montażu rynny i rur spustowych, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 
dostawców lub producentów. 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
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2.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Do izolacji pionowej należy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej ław 
fundamentowych papę asfaltową na lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię izolacyjną 
budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię paroizolacyjną o przepuszczalności 
pary wodnej 2,0÷2,5 g/m2/dobę. 

2.8 Izolacje cieplne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnych muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Do izolacji ścian styropianem lub wełną mineralną poszczególnych elementów w obiektach 
należy użyć materiały zgodne z projektem.  

 Jako kotwy należy stosować uniwersalne kołki kotwiące z jednym lub więcej stopniami 
zakotwienia. 

 Jako materiał termoizolacyjny należy stosować płyty z wełny mineralnej lub styropianu o 
wymiarach 500X1000 lub 500X1200 mm. 

 Jako elementy złączne mogą być stosowane wkręty samo nawiercające, kołki rozporowe z 
tworzyw sztucznych, wkręty do drewna, kołki tworzywowe (tzw. grzybki) do mocowania płyt z 
wełny mineralnej lub styropianu, śruby i gwoździe ocynkowane. 

 Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,75 
mm. 

 Jako materiały uzupełniające do uszczelniania mogą być stosowane: 

 kit kauczukowy profilowany wg BN-85/6753-07, 

 uszczelki z pianki poliuretanowej bituminizowanej. 

2.9 Tynki 

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm w zależności od 
użytej zaprawy: 

 wapienne wg PN-65/B-14502, 

 cementowe wg PN-65/B-14504, 

 cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany 
II wg BN-69/6721-04 

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III wg BN-69/6721-04. 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w aktualnej normie państwowej na wodę 
do celów budowlanych. 

2.10 Płytki ścienne 

Do wykonania okładzin ściennych z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania o 
parametrach określonych w projekcie. Płytki należy układać na zaprawę klejową. 
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2.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarkę okienną należy dobierać ściśle według projektu. Nowa stolarka musi spełniać 
wymagania warunków technicznych WT2021. 

2.12 Elementy stalowe 

Materiały użyte do wykonywania elementów stalowych  powinny być zgodne z projektem. 

2.13 Podłoża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich - do wykonywania podkładów należy zastosować 
piasek, który nadaje się do zagęszczenia w stopniu wymaganym w projekcie. 

Podkłady betonowe - do wykonywania podkładów betonowych należy zastosować beton o 
parametrach zgodnych z projektem. 

Posadzki z płytek - do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki i materiał do 
fugowania o parametrach określonych w projekcie. Płytki należy układać na klej. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiałów nie 
znormalizowanych – wymaganiom określonym w świadectwach dopuszczenia tych materiałów 
do stosowania w budownictwie. 

Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe 
połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i 
wykładzinę. 

Do wykańczania posadzek przy ścianach należy stosować cokoły z PCV z wstawką paska 
wykładziny , wieńczący daszek w kolorze wybranym przez Inżyniera. 

Do zakończenia brzegów wykładziny w przejściach lub na połączeniu z innym rodzajem 
posadzki (płytki podłogowe) należy stosować profile przejściowe szerokie - listwy do łączenia ze 
sobą dwóch typów wykładzin o zbliżonej wysokości charakteryzujące się zwiększoną 
odpornością mechaniczna. 

2.14 Malowanie 

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z projektem. 

Wyroby używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o nieznanym pochodzeniu lub nie 
sprawdzonych. 

Wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania w 
budownictwie. 

Rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości określonej przez 
producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

3.SPRZĘT 

3.1 Deskowania 

Wykonawca zapewni sprzęt do transportu pionowego i poziomego elementów deskowania, oraz 
montażu szalunków, gwarantujący prawidłowe wykonanie szalunków. 

3.2 Zbrojenie 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 
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 urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 

 urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 

 urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie 
może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 

 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów dostarczanych w odcinkach prostych, 

 urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 

 urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych, 

 urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie 
może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. 

3.3 Betonowanie 

Betony konsystencji plastycznej, półciekłej i ciekłej można stosować w dowolnym typie 
betoniarki. Betony konsystencji gęsto plastycznej i wilgotnej należy urabiać w betoniarkach 
mieszadłowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej średnicy ziaren do 40 mm. Przy 
większej średnicy ziaren kruszywa należy stosować betoniarki wolnospadowe. 

3.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Do montażu elementów prefabrykowanych płyt stropowych prefabrykowanych Wykonawca 
powinien dysponować następującym sprzętem: 

 żuraw samochodowy lub żuraw wieżowy torowy o udźwigu i wysięgu dostosowanym do 
ciężaru montowanego elementu, 

 środek transportu do przewożenia elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.5 Roboty murarskie 

Wykonawca powinien zapewnić sprzęt odpowiedni do zakresu robót, gwarantujący prawidłowe 
wykonanie robót. Do robót murowych należy stosować typowy sprzęt murarski: kielnie, 
poziomice, młotki murarskie. Zaprawę murarską należy przygotowywać w mieszarkach 
mechanicznych. 

3.6 Pokrycia dachowe 

Pokrycia dachowe z papy 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.•    Wiertarka elektryczna - minimalna ilość 
obr./min. 3000. 
•    Wkrętarka specjalistyczna z głowicą do prowadzenia długich łączników. 
•    Wkrętarka specjalistyczna. 
•    Poziomica wodna. 
•    Poziomica. 
•    Nożyce ręczne uniwersalne. 
•    Pilarka do cięcia płyt o drobnozębnych brzeszczotach •    Nitownica ręczna. 
•    Przymiar kreskowy zwijany L = 3 m i L = 20 m. 
•    Wyciskacz do masy uszczelniającej. 
•    Wiertła kręte 04,1; 05,1; 07; 08,1.  
•   Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację 
    głębokości względnej osadzania łączników, o parametrach: 
    - moc: 600 + 750 W, 
    - obroty robocze przy tej mocy: 1500 - 2000 obr./min., 
    - moment obrotowy 600 - 700 Nem. 
•    Wiertła kręte przedłużone 05. 
•    Przedłużacze elektryczne 220 V 
•    Przyrząd montażowy nr 1410. 
•    Ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 
•    Nakładka ceowa. 
•    Zmiotka do usuwania wiórów. 
•    Drabiny rozstawne. 
•    Rusztowanie składane metalowe. 
•    Mechaniczny pomost roboczy. 
 

Obróbki blacharskie 

Do wykonywania robót należy stosować następujący sprzęt: nożyce do cięcia blachy, 
urządzenie do gięcia blachy, wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt 
dekarski. 

3.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami: 

 kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco, 

 łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy 
stopionej w kotle, 

 czerpak o pojemności ok. 5 l na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader, 

 wiadra do roznoszenia lepiku, 

 szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej, 

 szpachle, łopatki drewniane, lampy lutownicze, 

 młot do rozbijania brył lepiku, 

 nóż do krajania papy lub folii, 

 skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy, 

 szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu, 
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 sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, sznury, 
skrzynki z piaskiem, łopaty, gaśnice itp.). 

3.8 Izolacje cieplne 

Do wykonywania robót należy używać ogólnie dostępnych narzędzi  (wiertarki, młotki, pędzle i 
szczotki, szpachle do nakładania warstwy spoiwa, noże do krajania styropianu i wełny 
mineralnej). 

Przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian należy stosować odpowiednie rusztowania. 

3.9 Tynki 

Do wykonywania tynków sposobem mechanicznym należy stosować agregaty tynkarskie, 
wytwarzające zaprawę, podające zaprawę na stanowiska robocze i wykonujące natrysk 
mechaniczny. 

W przypadku ręcznego wykonywania tynków, zaprawę należy przygotować w betoniarce i 
stosować typowe narzędzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle. 

3.10 Płytki ścienne 

Do wykonywania robót należy użyć następujących narzędzi: 

 urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 

 wiadro z mieszadłem, 

 wiertarka, 

 wiertła do kamienia, 

 krzyżyki do spoin, 

 wałek lub pędzel malarski, 

 młotek gumowy, 

 młotek flizarski, 

 cęgi do wycinania płytek na brzegach, 

 cęgi do odłamywania płytek, 

 paca zębata (3÷8 mm), 

 paca do podłoża średniowarstwowego (8÷25 mm), 

 paca gumowa do spoin, 

 szpachla gumowa, 

 gąbka, 

 miara, 

 poziomnica. 

3.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Do montażu okien i drzwi  należy stosować typowe narzędzia stolarskie. 

3.12 Elementy stalowe 

Do wykonania robót należy używać między innymi następujących narzędzi: 

 spawarki, 

 wiertarki, 

 młotki, 

 szlifierki kątowe. 

3.13 Podłoża i posadzki 

 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Do wykonania podkładów z piasku należy użyć taczek, łopat , poziomnicy, łat drewnianych i 
zagęszczarek mechanicznych. 
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Podkłady betonowe 

Do wykonania podkładów betonowych należy użyć : betoniarek, taczek, łopat, poziomnicy, łat 
drewnianych. 

Posadzki z płytek 

Do wykonywania robót należy użyć następujące narzędzia: 

 urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), 

 wiadro z mieszadłem, 

 wiertarka, 

 wiertła do kamienia, 

 krzyżyki do spoin, 

 wałek lub pędzel malarski, 

 młotek gumowy, 

 młotek flizarski, 

 cęgi do wycinania płytek na brzegach, 

 cęgi do odłamywania płytek, 

 paca zębata (3÷8 mm), 

 paca do podłoża średniowarstwowego(8÷25 mm), 

 paca gumowa do spoin, 

 szpachel gumowa, 

 gąbka, 

 miara, 

 poziomnica. 

3.14 Malowanie 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować typowy sprzęt malarski, taki jak: pędzle 
ławkowce, wałki malarskie, pistolety natryskowe. 

 

4.TRANSPORT 

4.1 Deskowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.2 Zbrojenie 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.3 Betonowanie 

W zależności od ilości masy betonowej i odległości jej przewozu dopuszcza się stosowanie 
następujących środków transportu: 
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 taczek – przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 , wzniesieniu 
terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

 wózków dwukołowych(japonek)- przy odległości do 80 m, przerobie zmianowym do 100 
m3 , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %, 

 transportu pompowego (pneumatycznego) – przy odległości do 300m lub wysokości do 
35 m i dużych masach betonu przy zapewnionej ciągłości betonowania, 

 mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odległości do 15 km. 

Środki transportu masy betonowej nie powinny powodować: 

 naruszenia jednorodności masy, 

 zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

4.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane  

4.5  Elementy robót murarskich  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych elementów prefabrykowanych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.6 Pokrycia dachowe 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
Stateczności 

Materiały do obróbek blacharskich 

Blachy należy przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
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4.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4.8 Izolacje cieplne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie elementy i materiały do wykonywania ocieplenia  można przewozić dowolnymi 
środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
opadami atmosferycznymi i zabrudzeniem. 

4.9 Tynki 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujące materiały tynkarskie mają spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Materiały należy transportować i składować w sposób chroniący przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem opakowań. 

4.10 Płytki ścienne 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić  transportowane płytki. 

4.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku. 

4.12 Elementy stalowe 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.13 Podłoża i posadzki 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.14 Malowanie 

Farby powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposób transportu ma 
wykluczać uszkodzenie opakowań. 

W celu uniknięcia uszkodzeń malowanych konstrukcji w czasie transportu należy przestrzegać 
następujących wskazań: 

 powłoki zabezpieczające muszą być należycie wyschnięte, 

 konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i wyładunek bez 
możliwości mechanicznego uszkodzenia pokrycia, 

 w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału oraz mocować 
konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegała ona przemieszczeniom, 

 bezpośrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce składowania lub montażu należy 
wykonać poprawki malowania w  miejscach uszkodzeń, 

 zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Deskowania 

Deskowania fundamentów 

Deskowanie indywidualne ław i stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz zbijanych z 
desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm. 

Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu 
przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach 
szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość 
około 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami 
wbijanymi w grunt. 

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw elementów powinien zawierać 
elementy umożliwiające wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz elementy 
uzupełniające wsporcze, które umożliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym. 

Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podciągów, wieńców, słupów 

Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca: 

 ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu 
zabezpieczenia przed zdeformowaniem, 

 wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa, 

 po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i założyć jarzma. 

Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych 
tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki. 

Deskowanie stropów należy wykonywać za pomocą tarcz o długościach modularnych 3,0 do 
6,0 m. W przypadku deskowań w długich i wąskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle 
podpierające tarcze deskowania mogą być ustawione na krótkich deskach przybitych do ścian 
hakami. 

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle należy ułożyć na rusztowaniu stojakowym lub z rur 
stalowych normalnych lub teleskopowych, dostosowanych do wysokości pomieszczenia. 

Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed 
wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 
techniczną. 

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonowa powinny być obficie 
zlewane wodą. 
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5.2 Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad: 

 układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości ich wykonania, 

 pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana 
otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, 
należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o 
grubości równej grubości otulenia, 

 montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na 
deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. 

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
"Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r. 

5.3 Betonowanie 

Betonowanie 

Do betonowania poszczególnych elementów budynku można przystąpić po wykonaniu robót 
przygotowawczych: 

 wykonanie deskowania, 

 wykonanie zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej 
lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 

 przygotowanie odpowiedniej ilości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

Układanie masy betonowej: 

 wysokość swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gęsto 
plastycznej nie powinna przekraczać 3 m, 

 w przypadku konieczności układania masy betonowej z większej wysokości należy 
stosować rynny, rękawy elastyczne itp., 

 belki ciągłe i płyty należy betonować jednocześnie. 

Zagęszczanie masy betonowej: 

 masa betonowa w czasie betonowania nie może ulegać rozsegregowaniu, a liczba 
pustek w betonie nie może być większa od dopuszczalnej, 

 masę betonową należy zagęszczać wibratorami wg zasad określonych normą PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5. 

Przerwy w betonowaniu: 

 przerwy robocze należy usytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych projektem, 

 w belkach i podciągach w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

 w płytach na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. 
 
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
powstałego szkliwa cementowego, 

 bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenia 
powierzchni połączenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
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Jeżeli nastąpiła przerwa w betonie zagęszczonym przez wibrowanie, wówczas wznowienie 
betonowania z zagęszczaniem betonu przez wibrowanie nie może odbywać się później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu. 

Nawilgacanie betonu: 

 ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementów portlandzkich, 

 polanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpoczynać po 24 godzinach od 
chwili ułożenia. 

Prowadzenie robót w niskich temperaturach: 

 betony narażone na bezpośrednie działanie wilgoci i mrozu powinny przy obniżeniu się 
ich temperatury poniżej –1°C wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej 
80kG/cm2 przy –c/w >1,8 i 100 kG/cm2 przy –c/w <1,8, 

 betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, gdy 
temperatura ich spada poniżej –1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia , jaki 
uzyskuje się po upływie jednej doby w temperaturze +18°C. 

Obciążenie świeżo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, środki transportu i deskowanie 
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 1.5 MPa pod 
warunkiem, że odkształcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy korzystać ze świeżo zabetonowanych stropów i schodów co najmniej w ciągu 36 
godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze 
poniżej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedłużeniu. 

Użytkowanie świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych może być 
stosowane pod warunkiem spełnienia wymagań wyżej podanych oraz ułożenia kładek lub torów 
z desek o grubości co najmniej 36mm. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić dopiero po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Rusztowanie należy demontować stopniowo, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby 
podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15°C można dla betonów 
z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 

 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

 4 dni lub Rw=5Mpa dla usunięcia deskowań ścian betonowych wykonywanych w 
deskowaniach przestawnych, 

 5 dni lub 0,5 Rw dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 

 10 do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropów, belek o rozpiętości do 6,0 m, 

 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Jeżeli średnia temperatura dobowa spada poniżej 0°C , wówczas należy uznać, że beton nie 
twardnieje i takich dób nie należy wliczać do twardnienia betonu. 

5.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych (płyt stropowych i płyt dachowych 
korytkowych, płyt konstrukcji zbiorników i obudów studni) powinien być wykonywany zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
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Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, które nie 
naruszają postanowień norm a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz 
są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

Przy wykonywaniu montażu prefabrykowanych płyt stropowych i dachowych o ile w projekcie 
nie podano inaczej, należy zachować minimalne oparcie na podporze: 

 przy rozpiętości mniejszej od 3,0 m - 5.0 cm, 

 przy rozpiętości większej od 3,0 m - 7.0 cm. 

Każdy element prefabrykowany powinien być ułożony na warstwie zaprawy cementowej o 
marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm, jeśli projekt nie 
ustala inaczej. Rozściełanie zaprawy następuje bezpośrednio przed podaniem elementu, po 
uprzednim polaniu wodą płaszczyzny oporowej. 

Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) 
przeznaczonego do robót sprzętu mechanicznego (żurawie i inne) oraz urządzenia pomocnicze 
do montażu powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów (zawiesia, chwytaki, łączniki, 
drabiny, rusztowania itd.). i konkretnych warunków budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi 
w projekcie technologii i montażu. 

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że 
dostarczone na budowę elementy są zgodne z projektem a liczby dostarczonych elementów 
odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić, czy wszystkie czynności 
przygotowawcze zostały wykonane zostały zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja 
podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejszą niż 0,7 wytrzymałości 
projektowej (jeżeli projekt organizacji montażu nie stanowi inaczej). 

Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem 
technologii i organizacji montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie 
procesu montażowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna 
zabezpieczać łatwość i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi konieczność zmiany 
ich położenia, powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku dokładnie 
oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidłowe ustawienie tych elementów należy 
wykonać na świeżej zaprawie. 

Wymagania szczegółowe montażu 

Zagospodarowanie placu przyobiektowego: 

 w obszarze zasięgu żurawia montażowego powinny się znajdować wyłącznie 
urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy żurawia, to jest drogi do transportu 
prefabrykatów i ewentualnie przyobiektowy plac składowy prefabrykatów. Pozostałe 
urządzenia powinny być usytuowane poza zasięgiem pracy żurawia, 

 w miejscu wykonywania robót montażowych w bezpiecznej odległości powinny być 
ustawione tablice ostrzegawcze. 

Warunki atmosferyczne: 

 montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych powinien być wykonywany w 
temperaturze powyżej +5 °C., 

 Jeżeli następuje spadek temperatury poniżej +5 °C, montaż konstrukcji należy 
prowadzić przy spełnieniu warunków określonych w „Instrukcji nr 282 – Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur” wydane 
przez Instytut Techniki Budowlanej 1988r., 

 montaż konstrukcji prefabrykowanych podczas mgły, opadów deszczu, śniegu i innych 
czynników powodujących słabą widoczność jest niedopuszczalny. Po opadach śniegu 
lub marznącego deszczu nie dopuszcza się prowadzenia montażu do czasu odlodzenia 
i oczyszczenia ze śniegu prefabrykatów oraz działki montażowej. 
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Oświetlenie: 

 montaż konstrukcji prefabrykowanych powinien być prowadzony przy dobrym 
oświetleniu; montaż o zmroku bez sztucznego oświetlenia odpowiednio dobranego jest 
zabroniony, 

 montażu konstrukcji można dokonywać przy sztucznym oświetleniu pod warunkiem, że 
zainstalowane urządzenia oświetlające nie oślepiają pracowników i nie powodują 
tworzenia ostrych cieni oraz zapewniają w miejscu montowania prefabrykatów natężenie 
oświetlenia nie mniejsze niż 100 luksów a w miejscu pobierania elementów powinno 
wynosić od 20 do 50 luksów, 

 na okres montażu prefabrykatów przy sztucznym oświetleniu powinno być 
zabezpieczone oświetlenie awaryjne o innym źródle energii. 

5.5 Roboty murarskie 

Układ cegieł 

Układ cegieł (pustaków) powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, 
przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w 
dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też 
układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w 
każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru. 

Mury nie tynkowane z cegły licówki podlegają zasadom prawidłowego wiązania jak mury 
tynkowane. 

W ściankach działowych o grubości 1 cegły należy przy rozpiętości powyżej 5 m albo przy 
wysokości większej niż 2,5 m układać w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki 2x20 
mm według PN-67/H-92323 lub z prętów okrągłych O 6 mm zestali gładkiej St0. 

Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a 
zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 

Wiązanie cegieł (pustaków) w murze z przewodami 

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł 
następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej 
spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko wnarożnikach 
przewodów. 

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym 
końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych (rysunek 8 
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin do 
przewodu spalinowego należy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy stalowej 
ocynkowanej. W miejscu wejścia rury spalinowej należy osadzić w murze rozetkę blaszaną, 
ściśle pasująca do średnicy rury. Połączenie rury spalinowej z przewodem spalinowym należy 
wykonać bez zmniejszenia średnicy przewodu. 

Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzić na wysokość zgodnie z projektem, 
zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, 
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły). 

Styki murów i narożniki 

Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być przeprowadzona 
przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa 
drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna ze spoin poprzecznych muru 
przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego lecz powinna być w 
stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 cegły. 

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustaków) styka się lub krzyżuje z drugim murem 
ceglanym, lecz wykonanym z cegły różniącej się wymiarami od cegły użytej do pierwszego 
muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonywania. Sposób 
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układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. 

Spoiny 

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub 
spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 mm, licząc od lica muru, 
a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne- na 
głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z 
cegły). 

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 

 

Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

 ±20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości 
poszczególnych kondygnacji, 

 ±50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku. 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od 
grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

 dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości 
tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 
cegły (pustaka), 

 gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w 
grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości murów 
pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły - wg normy PN-68/B-10020 
Roboty murowe z cegły. Odchyłki dotyczą  obu powierzchni murów dla murów o grubości 
powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony 
muru, która jest układana do sznura lub szablonu. 

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie 
cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować 
wewnętrznych powierzchni przewodów. 

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem powinny 
być otynkowane lub spoinowane. 

5.6 Pokrycia dachowe z papy 

. 
5.6.1. Roboty przygotowawcze 
1. Ułożenie na stropodachu folii wstępnego krycia z zakładem 15 cm i 
zamocowanie zszywkami do krokwi. Folię (wysokoparoprzepuszczalną) można przełożyć 
przez kalenicę – nie rozcinać. Przy instalowaniu folii przestrzegać zaleceń producenta folii 
zwracając szczególną uwagę na sposób postępowania przy otworach okiennych i kominach. 
Folia nad okapem może być wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny spływały 
do rynny lub pod rynnę wtedy czapy śnieżne i lód nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy 
okapie. FWK powinna być przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocą taśmy 
dwustronnie klejącej. 
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2. Nabicie kontrałat na krokwiach przy użyciu ocynkowanych gwoździ 75x2,8mm. 
3. Nabicie łat drewnianych w rozstawie wynikającym z instrukcji producenta blachodachówki. 
4.Sprawdzenie geometrii dachu i dokładności wykonania więźby dachowej. Należy zmierzyć 
przekątne, które powinny być sobie równe. 
 
5.6.2. Montaż  blach  
1. Montaż pasa nadrynnowego i uchwytów rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny   
    3 mm/mb. Montaż rynien z PCV o średnicy 150mm. 
2. Montaż łaty nośnej przy okapie na podkładce dystansowej grubości około 2cm. 
3. Montaż blach – kierunek montażu jest dowolny, jednak jeżeli arkusz ma rowek kapilarny z   
lewej strony, praktyczniej jest prowadzić montaż z lewej strony do prawej. 
Po wstępnym zainstalowaniu pierwszego arkusza następny podkłada się pod poprzedni i 
sprawdza ułożenie względem okapu. Po wstępnym zainstalowaniu arkusza następnego należy 
przymocować arkusz poprzedni. 
Blachy mocować do łat wkrętami samowiercącymi 4,8 x 35mm z uszczelką z EPDM odporną 
na zmiany temperatury i promieniowanie słoneczne. Blachy ze sobą łączyć wkrętami 
samowiercącymi 4,8 x 20mm z uszczelką. 
Wkręty na łatach należy umieszczać w najniższym miejscu fali dachówki, a do wkręcania 
stosować wiertarkę z płynną regulacją mocy. Łączenie arkuszy na długości blach wykonać na 
górze fali. Zużycie wkrętów zależy od kształtu dachu oraz ilości obróbek , szacunkowo wynosi 
6-7 szt. na 1m2 połaci. Arkusze blach należy przymocować na każdej fali w miejscach : - przy 
okapie, - przy kalenicy, - przy zakładzie wzdłużnym, - przy krawędziach bocznych dachu. 
W miejscach kominów i okien dachowych arkusze blachy powinny być dłuższe co najmniej o 
wielkość jednego przetłoczenia. 
Dopasowanie blachy do szerokości dachu : albo przez przesunięcie arkusza o jedna falę albo 
docięcie blachy narzędziami nie powodującymi uszkodzenia powłoki ochronnej na blasze. 
Po zamocowaniu blachy na dachu należy z niej zerwać folię ochronną tak aby uszczelka z 
tworzywa EPDM znajdująca się pod podkładką wkrętu samowiercącego dolegała bezpośrednio 
do blachy. 
4. Montaż obróbek – niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek z blach 
miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. 
Stosować obróbki z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki. 
Przy kominach wykonać obróbki wysokości 15cm, górna krawędź obróbki wsunięta w spoinę 
muru komina. 
Wiatrownice – obróbka z blachy powlekanej powinna licować z górną powierzchnią blachy 
dachówkowej. Na ścianie szczytowej obróbka powinna zachodzić 15cm w dół ściany i mieć 
kapinos długości 2cm. Obróbkę na ścianie szczytowej mocować wkrętami krótkimi do listwy lub 
deski zakotwionej uprzednio w murze – zgodnie ze spadkiem dachu. 
Kalenica tzw. baryłkowa powinna być zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy 
dachówkowej. Między blachą gąsiora a blachą dachową wcisnąć uszczelkę z pianki PU 
stosowną do kształtu fali blachodachówki. W uszczelce co 1,50m zostawić otwór wentylacyjny 
szerokości 1cm. 
5. Osadzenie wyłazu dachowego – wyciąć łaty na powierzchni wyłazu, folię FWK naciąć i 
wywinąć na połać dachową. Zamontować wyłaz zgodnie z instrukcja producenta oraz na 
wysokości umożliwiającej poprawne uszczelnienie w płaszczyźnie blachodachówki. 
Wokół wyłazu w pasie szerokości 25cm przymocować na zszywki folię FWK. 
Do wyłazu przykręcić obróbki zakupione w komplecie z wyłazem. 
W blasze pokrycia dachowego wyciąć otwór i spasować z zamocowanym wyłazem : blacha 
musi podchodzić pod obróbkę wokół wyłazu i być przymocowana do łaty poniżej wyłazu oraz 
uszczelniona silikonem dachowym. 
6. Akcesoria kominiarskie tj. ławy i stopnie zamontować w miejscach wskazanych w projekcie 
budowlanym stosując zalecenia montażowe producenta tych akcesoriów. 
Maksymalny rozstaw wsporników ławy kominiarskiej wynosi 90cm. 
7. Po zakończeniu robót na dachu, w ścianach osadzić uchwyty na rury spustowe –minimum 
trzy szt. na długości każdej rury spustowej. 
UWAGA : 
Roboty wykonywać przy temp. otoczenia nie niższej niż -50C. 
Po blasze można chodzić tylko w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko po dnie fali.  



 

 55  

 

Należy przykręcić blachy zanim zacznie się po nich chodzić. 
Na dachu nie wolno pozostawić żadnych opiłków lub wiórków po wierceniu lub cięciu 
arkuszy. 

5.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolacja z emulsji asfaltowej 

Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy wykonać z 
emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5 %. 
Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian. 

Izolacja bitumiczna 

Izolacje bitumiczne należy wykonać z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, 
przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 
między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany 
(po otynkowaniu). 

Izolacje wodochronne należy wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne – 
wymagania i badania przy odbiorze. 

Izolacje wodochronne należy układać przy zastosowaniu następujących zasad: 

 powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone; wszelkie 
pęknięcia należy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

 podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 

 styki sąsiadujących płaszczyzn powinny być złagodzone, 

 izolacje powinny być położone ze spadkiem min. 1%, 

 izolacje powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 
zadaszeniem, 

 zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10 cm, 

 grubość lepiku pomiędzy warstwami papy powinna wynosić 1 – 1,5 mm, 

 załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione przez zastosowanie wkładek z 
papy na tkaninie technicznej, juty, tkaniny szklanej itp., 

 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione, 

 warstwy dociskowe powinny być wykonane z żelbetu przy klasie betonu nie niższej niż B 
15. 

Izolacje z folii 

Izolację przeciwwilgociową należy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej 
budowlanej grubości 0,9 mm. 

Folię należy łączyć na zakłady szerokości 3÷5 cm, zakłady należy zgrzewać lub spawać. 

Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu 

Izolację należy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2,0÷2,5 
g/m2/dobę. Folię należy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie. 

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Roboty izolacyjne należy wykonywać,  kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe: 

 kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano 
zabezpieczenia przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż +5 *C, 
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 roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej 5 oC, 
jednak nie niższej niż 0*C. 

Sztywność podkładów: 

 podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość podkładów 
na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 90 kG/cm2, 

 jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą drewnianą lub 
tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Wszelkie 
załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione 
wymagane spadki podłoża. 

Powierzchnie podkładów: 

 powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 2mm. 
Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy 
zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający, 

 podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do 
gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B- 24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład 
może być wilgotny, 

 styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień 
zaokrąglenia powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. Spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej, 
lecz nie mniejsze niż 1 %. 

5.8 Izolacje cieplne 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady 1990 r., szczególnie w zakresie 
organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 

Do wykonywania izolacji ciepłochronnych  należy stosować materiały w stanie powietrzno-
suchym. W czasie wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową 
bądź wodą zarobową (np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy betonowej lub zaprawy na 
materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na zawilgocenie, jest niedopuszczalne. 

Roboty termoizolacyjne  powinny być wykonywane w temp. dodatniej; możliwe jest ich 
kontynuowanie również w warunkach zimowych (np. układanie materiałów bez spoiwa lub 
zastosowanie spoiwa odpornego na niską temperaturę). 

Poszczególne warstwy powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty izolacyjne 
powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo 
tak, aby przesunięcie płyt w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować zaprawy 
cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości i rodzaju podłoża. Spoiwa nie mogą 
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny oraz na podłoże. 

Izolacje stropodachu 

Do ocieplenia stropodachu należy stosować płyty PIR oraz kliny izolacyjne. 

Warstwę ocieplającą należy ułożyć w sposób ciągły, klejąc lepikiem na gorąco (PN-57/B-24625 
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco). Grubość warstwy izolacyjnej 15 cm, 
kliny izolacyjne gr. 2-28cm. 

Układanie warstwy ocieplającej na stropie powinno odbywać się odcinkami prostopadłymi do 
linii okapu i niezwłocznie zabezpieczonymi przed zawilgoceniem przez ułożenie płyt 
dachowych, uszczelnienie ich styków lub pokrycie papą. 



 

 57  

 

 

Izolacje posadzek na gruncie 

Posadzkę na gruncie należy ocieplać styropianem grubości 6 cm. Styropian należy układać na 
sucho w sposób ciągły, dokładnie dosuwając płyty styropianu do siebie. 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia 

Izolacje ścian fundamentowych i ścian nadziemia należy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie j i grubości przewidzianych w projekcie. 

Płyty izolacyjne należy umieszczać w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Najpierw powinno 
się wymurować jedna warstwę ściany na wysokość 50 cm, następnie ustawić płyty i obmurować 
je drugą warstwą ściany. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi należy wykonywać ze styropianu o 
właściwościach określonych w projekcie i grubości przewidzianej w projekcie. 

Całość robót dociepleniowych możemy podzielić na cztery podstawowe etapy: 

 przygotowanie podłoża. Jest to ważny etap robót dociepleniowych. Prawidłowe 
wykonanie tego etapu determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. 
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 
luźno przylegających powłok malarskich lub słabo związanych z podłożem warstw 
tynkarskich. Wszystkie połacie odparzonego tynku należy skuć i uzupełnić nowym 
tynkiem. Po uzupełnieniu ubytków tynku należy ścianę zagruntować w celu zmniejszenia 
chłonności podłoża, 

 przymocowanie płyt styropianowych do ściany. Płyty do ściany mocowane są za 
pomocą kleju rozłożonego na płycie w postaci pasma obwodowego i kilku placków z 
kleju rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu należy układać 
w taki sposób, aby nie powstawały między nimi szczeliny większe niż 2 mm, co 
zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Niedopuszczalne jest szpachlowanie 
styków zaprawą klejową. Po przyklejeniu kilku płyt należy je dobić do powierzchni ściany 
pacą drewnianą, aby zapobiec klawiszowaniu płyt. Styropian po przyklejeniu musi 
stanowić równą powierzchnię, a ewentualne nierówności należy zeszlifować papierem 
ściernym. Kołkami plastikowymi mocujemy płyty po ok. 2 dniach, kiedy warstwa zaprawy 
klejowej jest już dostatecznie twarda. Należy płyty mocować 4 kołkami na 1m2, czyli 2 
kołki na 1 płytę, 

 wykonanie warstwy zbrojącej. Po 2- 3 dniach od ułożenia warstwy styropianu należy 
przystąpić do układania warstwy zbrojącej. Robotę należy rozpocząć od nałożenia na 
warstwę styropianu kleju (rodzaj kleju w zależności od przyjętego systemu dociepleń) za 
pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę klejową należy 
rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 
1.0 m. W tak przygotowaną warstwę należy zatopić pas siatki z włókna szklanego. Pasy 
siatki powinny nachodzić na siebie 10 cm w pionie i w poziomie. Po nałożeniu siatki 
należy dokładnie wyrównać powierzchnię warstwy kleju przy pomocy pacy metalowej 
gładkiej, 

 ułożenie cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Na wykonanej uprzednio warstwie 
zbrojącej układamy warstwę podkładową, izolującą pod względem chemicznym warstwę 
tynku od podłoża i wzmacniającą przyczepność tynku do podłoża. Proces nakładania 
tynku na powierzchnię ściany dzieli się na trzy fazy: naciąganie wyprawy na ścianę, 
zdejmowanie nadkładu, fakturowanie. Należy przestrzegać zasady, aby na mokrą 
jeszcze krawędź tynku nakładać następna porcję zaprawy. Określony etap prac należy 
kończyć w miejscach, gdzie łatwo można ukryć połączenia tynku. 
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Prace dociepleniowe należy prowadzić w temp. 5÷25 °C, najlepiej przy osłoniętych od deszczu i 
słońca rusztowaniach stacjonarnych. Dają one większy front robót i przy stosowaniu folii lub 
siatki uniezależniają wykonawcę od warunków pogodowych. 

W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny winien być chroniony przed 
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian papą, folią lub w inny skuteczny sposób. 

5.9 Tynki 

Tynkowanie mechaniczne 

Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu jest następująca: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

 mechaniczne wykonanie obrzutki, 

 mechaniczne wykonanie narzutów, 

 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

 ręczne wykańczanie tynków, to jest wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skąd 
zostaje zassana przez pompę i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do specjalnej 
końcówki wyrzucającej zaprawę. Do końcówki doprowadzone jest przewodem gumowym 
sprężone powietrze, które powoduje rozprysk strumienia zaprawy z dużą siłą. 

Tynkowanie ręczne 

Układanie różnych rodzajów tynków składa się z następujących faz: 

 wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, 
które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ 
wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między 
plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te 
spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 
prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe, 

 wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie 
przekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka, 

 wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, 
a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za 
pomocą pac w kształcie kątownika, 

 wykonanie gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem 
odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej 
tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z 
filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

Tynki II kategorii 

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe 

 wyznaczenie powierzchni tynku, 

 wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycy) o grubości nie przekraczającej 3 - 4 mm. 
Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka, 

 wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

 minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa, 
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 dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami, 

 w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone 
powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy 
szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Tynki III kategorii 

Warunki wykonania: 

 wyznaczenie powierzchni tynku, 

 wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubości nie przekraczającej 3 - 4 mm. 
Konsystencja zaprawy powinna wynosić 10 - 12 cm zanurzenia stożka, 

 wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gładko, grubości 8 - 9 mm, gęstość 
zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. 

Badania w toku prowadzenia robót: 

 minimalna przyczepność tynku do podłoża 0,025 Mpa, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 sztuki na całej długości łaty, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm, 

 dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami, 

 w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki zabezpieczone 
powinny być przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy 
szerokości przecięcia 2 - 4 mm. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie , należy powierzchnię tynku 
wyszpachlować jednokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Grubość warstwy 
gładzi gipsowej 1÷ 3 mm. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne, po ułożeniu na warstwie zbrojącej, stanowią 
dostatecznie wytrzymałą pod względem mechanicznym, hydrofobową i przepuszczalną dla pary 
wodnej warstwę. 

Tynki mineralne produkowane są w postaci suchych mieszanek, do których przed użyciem 
należy dodać wody. Należy przez okres prowadzenia robót przestrzegać proporcji mieszanki do 
wody aby uzyskać jednakową strukturę i kolor tynku. 

Tynki akrylowe produkowane są w postaci past, które nadają się do użycia bezpośrednio po 
otwarciu pojemnika. Masę w pojemniku należy dokładnie wymieszać w celu ujednorodnienia 
konsystencji. Tynków akrylowych nie wolno rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. 

5.10 Płytki ścienne 

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać następujących zasad: 

 temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5*C i 
nie powinna przekraczać 25*C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni 
przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej - przez 
okres co najmniej 5 dni, 

 materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem, 
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 fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach, 

 płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni, 

 dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m 
przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 
2mm, 

 płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 
mm, 

 podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, 

 spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości, 

 należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji dla 
poszczególnych pomieszczeń. 

Okładziny ścienne z płytek należy układać z następująca dokładnością: 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m, 

 płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie 
prostopadłych linii prostych. 

5.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Przy montażu należy: 

 sprawdzić wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz między otworem 
okiennym i drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

 na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm, 
 na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm, 

 ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 

 zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w 
zależności od zaleceń producenta, 

 szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową, 

 zamocować parapety, 

 wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne, 

 wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić 
odkryte. 

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

5.12 Elementy stalowe 

Elementy stalowe wyposażenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. 

Pochwyty stalowe 

Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej długości 
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytów podczas eksploatacji obiektu. Montaż 
należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia mechaniczne 
pochwytu. 

Balustrady proste z pochwytem stalowym 

Do przykręcania balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej długości 
aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz prawidłowe ich 
ustawienie w pionie. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia mechaniczne balustrady. 

Balustrady schodowe z prętów stalowych 
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Montaż balustrad należy rozpoczynać od montażu balustrady dolnego biegu. Do przykręcania 
balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej długości aby zapobiec 
ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na pionowość balustrad. Montaż należy przeprowadzić 
w taki sposób aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia mechaniczne balustrady. 

Kraty prętowe 

Kraty mocować do muru przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w mur. 
Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz wypionowana. 

Kraty siatkowe 

Kraty mocować do ościeży przy pomocy kołków rozporowych lub kotew wpuszczonych w 
ościeża. Osadzona krata powinna być wypoziomowana oraz ustawiona w pionie. 

5.13 Podłoża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku) należy tak zagęścić, aby uzyskać wskaźnik 
zagęszczenia ID= 0.95 ÷ 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia”). 

Podkłady betonowe 

Podkłady betonowe należy układać na uprzednio wykonanym podkładzie z piasku. Aby uzyskać 
wypoziomowaną powierzchnię należy do układania betonu stosować prowadnice. 

Powierzchnia warstwy powinna być wygładzona. Na długości 2 m odchyłka nie powinna być 
większa niż 2 mm. 

Posadzki z płytek 

Posadzki z płytek muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 
określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i sposób ich układania. 

Ułożenie płytek powinno odpowiadać warunkom określonym w normie - PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy przestrzegać następujących zasad: 

 dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 
m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych 
niż 5 mm, 

 płytki należy układać na klej cienkowarstwowy, 

 podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 
przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej, 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków 
nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku, 

 szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w miejscach 
dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między dylatacjami nie 
przekraczały 30m2 , przy maksymalnej długości boku do 6m, 

 spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości. 

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących wymagań 
szczególnych: 

 temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C, 

 Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

 materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach, 
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 płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni. 

Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością: 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową 
przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie powinno przekraczać 
2mm, 

 spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć 
linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 mm na 1 metr i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

5.14 Malowanie 

Malowanie ścian 

Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek 
materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, balustrady, urządzenia 
wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami. 

Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót: 

 wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych, 

 posadzeniu i dopasowaniu stolarki, 

 ukończeniu robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych, 

 wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych, 

 dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem, 

 posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych, 

 osadzeniem osprzętu elektronicznego. 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne 
uszkodzenia wypełnić. 

W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana: 

 przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub 
spoiwa dyspersyjnego, 

 przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną część 
benzyny do lakierów C). 

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować, zastosować w tym celu fluatowanie, to 
jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku 
lub innym podobnym preparatem. 

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne, olejne należy 
powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować 
szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu 
powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy 
wykonać ponowne gruntowanie. 

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków: 

 roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej °C i nie 
wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej , najkorzystniejsze są 
temperatury 12÷18 °C, 

 w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz 
budynków podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 

 na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz (to jest około 4 stopnie 
w skali Beauforta), 
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 podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub 
od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

 w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich. 

 

 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozyjne) 

Elementy nowych konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone za pomocą gruntowania 
możliwie najwcześniej w procesie wykonywania konstrukcji. 

Elementy należy oczyścić z zabezpieczyć w następujących etapach produkcyjnych: 

 pierwszy - przed pocięciem blach i profilów, 

 drugi – po wykonaniu części (np. po wycięciu elementów z blach i profilów, 

 trzeci – po wykonywaniu spawania elementów, 

 czwarty – po częściowym lub całkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu 
eksploatacji. 

Zasadnicze czyszczenie powinno być dokonane w etapie pierwszym lub drugim. W etapie 
trzecim i czwartym oczyszczenie powinno ograniczać się tylko do tych powierzchni, które 
wcześniej nie mogły być oczyszczone i zabezpieczone oraz po usunięciu zanieczyszczeń 
powstałych w czasie i wskutek dalszych czynności technologicznych lub transportu, w 
szczególności po operacji spawania. 

Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 
30°C. (zalecane do 15 do 25°C). Nie należy wykonywać robót malarskich przy temperaturze 
niższej niż +5 °C i wilgotności względnej powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana 
konstrukcja jest ogrzana powyżej 40°C, o ile nie są stosowane specjalne wyroby malarskie 
przystosowane do nakładania w innych warunkach temperaturowych. 

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz pomieszczeń w innych 
warunkach temperaturowych. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz 
pomieszczeń w czasie deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

Podczas malowania konstrukcji stalowych należy przestrzegać następujących wymagań: 

 świeża, niestwardniała warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie 
schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu, 

 zagruntowane konstrukcje należy składować w taki sposób, aby nie padał na nie deszcz, 
śnieg, kurz, sadza itp., 

 podczas malowania i w czasie suszenia należy zapewnić w pomieszczeniu nawiew 
czystego powietrza. Nawiew nie może działać bezpośrednio na powłokę, 

 pokrycia z farb syntetycznych (np. chlorokauczukowych, poliwinylowych lub 
epoksydowych) powinny być nakładane na bardzo starannie oczyszczone powierzchnie 
przez piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie, 

 wyroby lakierowe używane do malowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm państwowych. Nie można stosować wyrobów malarskich o 
nieznanym pochodzeniu lub nie sprawdzonych, 

 wyroby malarskie muszą posiadać świadectwo dopuszczające te wyroby do stosowania 
w budownictwie, 

 rozcieńczanie materiałów malarskich może być dokonane tylko do lepkości określonej 
przez producenta i jedynie rozcieńczalnikiem dostosowanym do danego materiału. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Deskowania 

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania 
powinno być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 



 

 64  

 

Badanie prawidłowości wykonywania poszczególnych deskowań powinno się przeprowadzać 
na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokołu odbiorów częściowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od wymiarów projektowanych w odległości między 
podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami usztywniającymi 
stojaki rusztowań: 

 na 1 m długości do ±25 mm, 

 na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm. 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia 
się: 

 na 1 m szerokości, nie więcej niż ±5 mm, 

 na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 
 w fundamentach - ± 20 mm, 
 w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy monolityczne - 

± 10 mm, 
 w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m - ±15 mm, 
 w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami - ±10 mm, 
 w belkach i łukach - ±5 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 

 w fundamentach - ± 15 mm, 

 w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach - ± 10 mm. 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego i przesuwnego nie więcej niż - ±10 mm. 

Przemieszczenie w odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian - +5 
mm (odchyłki ujemne niedopuszczalne). 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy 
sprawdzaniu łata długości 2 m) - ± 3 mm. 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

 na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - ± 5 mm, 

 na całą płaszczyznę - ± 15 mm. 

Odchylenia w długości rozpiętości elementów - ±20 mm. 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - ± 8 mm. 

Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych: 

 w długości i szerokości płyt (tarcz): 
 - do 1 m - ± 2 mm, 
 - od 1 do 3 m - ± 4 mm, 
 - od 3 do 5 m - ± 6 mm, 
 - 5 m - ± 10 mm. 

 grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2 mm. 

6.2 Zbrojenie 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem, która powinna obejmować: 

 oględziny, 

 badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

 badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

 badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

 badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy. 

Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek dopuszczalnych: 

 od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 
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 w długości elementu - ± 10 mm, 
 w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm, 
 w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm, 

 w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
 przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm, 
 przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d, 

 w położeniu odgięć prętów - ± 2 d, 

 w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm, 

 w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm. 

6.3 Betonowanie 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością 
betonu należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednorodności struktury. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5 % całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto 
sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

Należy dokonać sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementów z 
wymiarami na rysunkach roboczych. Należy również sprawdzić zgodność z projektem i 
metodami wykonania otworów i kanałów w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia elementów 
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia 
budowli w planie oraz jej rzędnych wysokościowych. 

Badania jakościowe powinny dotyczyć: 

 użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 

 prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
zagęszczenia i pielęgnacji, 

 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych wynoszą: 

 

Odchylenia Dopuszczalne 
wartości odchylenia 
(mm) 

Odchylenia płaszczyzny i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: 

 

 - na 1 m wysokości 5 

 - na całej wysokości konstrukcji 20 

 - w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 

15 
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 - w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

1/500 wys.bud., lecz 
nie więcej niż 100 
mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  

 - na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 

 - na całą płaszczyznę 15 

Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o 
długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 

 

 - powierzchni bocznych i spodnich 4 

 - powierzchni górnych 8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 20 
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni stanowiących oparcie dla 
innych elementów 

5 

 

6.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów i winien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek betonu i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Dopuszczalne odchyłki przy montażu w zależności od rodzaju prefabrykatów określa norma  
PN-71/B-06280: 

Płyty stropowe i płyty dachowe: 

 przesunięcie elementu w pionie ± 10 mm, 

 przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10 mm, 

 przesunięcie elementu w poziomie w kierunku podłużnym ± 10 mm. 

W czasie prowadzenia robót powinny być przeprowadzone następujące badania: 

 sprawdzanie zgodności zmontowanych elementów prefabrykowanych z dokumentacją 
techniczną, a polegać powinno na porównaniu zmontowanych elementów z projektem 
oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie zewnętrznych i pomiaru, 

 badanie materiałów i elementów prefabrykowanych powinno być przeprowadzone 
pośrednio na podstawie zaświadczeń kontroli jakości oraz zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentach stwierdzających zgodność użytych materiałów i elementów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami. 
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Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzą pod tym względem wątpliwości powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium , 
zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyżej norm. 

6.5 Roboty murarskie 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z 
cegły): 

 badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 
przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm, 

 badanie prawidłowości wykonania robót murowych, 

 sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być 
przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar 
grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. 

Badania konstrukcji murowych 

Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 

 sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót, 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach licowych 
spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 
spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez 
odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o 
wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy 
ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z 
góry określonej partii muru, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do 
siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a 
powierzchnią lub krawędzią muru. sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

 sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m – 
niwelatorem, 

 sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy 
przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 
podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka 
sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegły, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i przerw 
dylatacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
projektem, 

 sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1, 
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 sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu 
stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem 
urządzeń, po podłączeniu urządzeń. W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości 
ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

6.6 Pokrycia dachowe z papy 

6.6.1.  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 
budowlanej . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za własne wykonanie. 
6.7.2. Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu, 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Kontrola jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. 
Kontrola powinna obejmować: 

 badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę, 

 badanie podkładu pod izolację. 

Badanie to powinno obejmować: 

 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, 

 rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowości osadzania wpustów itp) 

 sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 
 sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu, 

 badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych, 

Badanie to powinno obejmować: 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

 sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 
wrażliwych na przecieki. 

6.8 Izolacje cieplne 

Kontrolę robót termoizolacyjnych i przeciwdźwiękowych należy przeprowadzać w następujących 
fazach wykonywania robót: 
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 po dostarczeniu materiałów na budowę: Należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone 
wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z odpowiednimi 
normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

 po przygotowaniu podłoża: Należy sprawdzić spadki, równość i czystość podłoża oraz 
jakość wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana, 

 po ułożeniu warstwy ocieplającej ale przed rozpoczęciem układania gładzi cementowej 
lub pokrycia papą. 

Badanie wykonanej warstwy ocieplającej powinno obejmować: 

 sprawdzenie, czy grubość warstwy, rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem 
budowlanym, 

 sprawdzenie, czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 

 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie gdy 
zastosowano kilka warstw płyt oraz przylegania warstwy do podłoża, 

 w przypadku stosowania styropianu- sprawdzenie czy nie styka się on z materiałami 
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

6.9 Tynki 

Podstawę kontroli jakości tynków stanowią następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie materiałów, 

 sprawdzenie podłoży, 

 sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 

 sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 sprawdzenie grubości tynku, 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków, 

 sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. 

6.10 Płytki ścienne 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu- prawidłowego , zgodnego z 
dokumentacją projektową i normami wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych, gres, 
klinkierowych). 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym, 

 badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów 
nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

 sprawdzanie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach 
prowadzenia robót, 

 badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie 
prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez 
naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków 
lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm. Równocześnie 
należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy 
należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego 
sznura(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm., 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość 
ukształtowania należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m 
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mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość prześwitu między łatą a 
powierzchnią okładziny. 

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne jakości robot dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

6.12 Elementy stalowe 

Przy kontroli jakości wykonania  elementów stalowych przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy: 

 wymiary elementów i ich części składowych, 

 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

 prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, 
nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność 
działania części ruchomych, 

 wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi, 

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

 oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 

 zabezpieczenie wyroby przed korozją, 

 zgodność z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze elementów stalowych  wbudowanych powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem, 

 inne, których komisja odbiorcza uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

6.13 Podłoża i posadzki 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić  stopień zagęszczenia podłoża. 

Podkłady betonowe 

Po zakończeniu wykonywania podkładu należy sprawdzić równość jego wykonania. 

Posadzki z płytek 

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu - prawidłowego, zgodnego z 
dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 badanie zgodności z dokumentacją techniczną, 

 badanie materiałów. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można 
używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość, 

 badanie podkładów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
normy PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych, 

 badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, 
prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich 
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wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem należy 
przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 

 

6.14 Malowanie 

Malowanie ścian 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość 
malowania oraz wzorzec farby. 

Kontrola jakości w czasie procesu robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 
Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie 
dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) 
przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie 
skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się malowanie farbami 
wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
piasku, 

 sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i 
odpowiadać próbie na wsiąkliwość według pkt. 4.3.2.2  normy PN-69/B-10280 Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz 
nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne plamy 
pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie 
nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady 
pędzla, smugi i wyraźne plamy, 

 sprawdzanie powłok: 
 powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub 

podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz 
smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 

 barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu, 

 nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku, 
 linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 

3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od 
przyjętej teoretycznie zmiany barwy. 

Malowanie konstrukcji stalowych (powłoki antykorozyjne) 

W trakcie kontroli jakości robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonanego zabezpieczenia z dokumentacją techniczną, 

 jakość wykonania poszczególnych elementów robót. 
Sposób usunięcia wady określa Wykonawca wspólnie z Inżynierem. 
Powłoka malarska musi być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między 
warstwami. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

7.1 Deskowania 

Nie przewiduje się obmiaru  deskowań. 

7.2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się obmiaru zbrojenia. 

7.3 Betonowanie 

Jednostką obmiarową będzie m3 wykonanej konstrukcji żelbetowej. 

7.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Jednostką obmiarową będzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu. 

7.5 Roboty murarskie 

Jednostką obmiarową będzie m² wykonanych robót. 

7.6 Pokrycia dachowe 

Jednostką obmiarową jest : 
- dla izolacji poziomych i pokryć – 1 m2,  
- dla obróbek i odwodnienia dachu - 1 mb. 

7.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.8 Izolacje cieplne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 

7.9 Tynki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej tynkiem. 

7.10 Płytki ścienne 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 powierzchni pokrytej płytkami. 

7.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Jednostką obmiarową jest 1 otwór okienny lub drzwiowy. 

7.12 Elementy stalowe 

Jednostką obmiarową będzie 1 kg wykonanego elementu stalowego. 

7.13 Podłoża i posadzki 

Jednostką obmiarową będzie 1 m2 wykonanej posadzki. 

7.14 Malowanie 

Jednostką obmiarową będzie 1m2  wykonanego malowania. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Deskowania 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań sprawdzane będą: 
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 przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie, 

 szczelność deskowania, 

 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

 usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

 powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 

 zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek. 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w części 
lub w całości uznać za niewłaściwe. 
W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić 
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokóle z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki 
betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokóle z odbioru deskowania i w dzienniku 
budowy. 

8.2 Zbrojenie 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy zbrojenie w części lub 
w całości uznać za niewłaściwe. W razie uznania całości lub części deskowania jako 
wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw zbrojenia i odnotować to w protokole z 
oceny zbrojenia. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać numery 
rysunków roboczych zbrojenia , wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć: 

 protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy, 

 wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy. 

8.3 Betonowanie 

Badania odbiorcze powinny dotyczyć: 

 użytej do robót mieszanki betonowej. Badanie należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów betonu o zgodności materiału z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normą PN-88/B-062250, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

 prawidłowości oraz dokładności wykonania zbrojenia, 

 prawidłowości oraz dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
zagęszczenia i pielęgnacji, 

 prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika: odbiór końcowy robót betonowych 
powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, 
czy zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego(jeżeli takie były) zostały w pełni 
wykonane. 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
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 zatwierdzone przez Inżyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzające uzgodnienie 
dokonanych zmian, 

 dziennik robót, 

 wyniki badań kontrolnych betonu, 

 protokóły deskowań przed rozpoczęciem deskowania, 

 protokóły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 

 protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 

 inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 
technologicznym budowy mające wpływ na jakość wykonania robót. 

Jeżeli wszystkie ocenione będą pozytywnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny , roboty lub ich 
część należy uznać za niezgodne z normami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, badań i odbioru robót betonowych są podane w 
normie PN-63/B-06251. 

8.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót na poszczególnych 
etapach montażu. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Dokumentem odbiorów częściowych jest protokół częściowego odbioru robót oraz odpowiedni 
wpis do dziennika budowy. 

Badania po zakończeniu wykonywania robót 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące badania: 

 sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną zmontowanych stropów, 

 badanie próbek betonu, 

 badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych. 

Odbiór końcowy 

Do odbioru całości zakończonych robót montażowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
dokumentację techniczną oraz dodatkowo: 

 protokół badań kontrolnych lub zaświadczenie o jakości materiałów i prefabrykatów, 

 protokoły odbiorów częściowych i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. 

Na podstawie tych dokumentów należy sprawdzić: 

 prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, kompletności zapisów oraz wykonaniu 
wpisanych poleceń, 

 wykonanie zaleceń zawartych w ekspertyzach, opiniach itp. dodatkowych dokumentach, 
jeżeli były one dokonywane w związku z montażem. 

Protokół końcowy powinien między innymi zawierać: 

 wyniki przeprowadzonych badań, 

 decyzje komisji dotycząca przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z wykazem 
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu odbieranej konstrukcji i podaniem 
sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma dokonać kontroli po usunięciu 
usterek. 

8.5 Roboty murarskie 

Odbiór robót będzie dokonany po przeprowadzeniu badań jakości robót. 



 

 75  

 

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy 
odbierający roboty powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 

Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające założonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz ponownie w sposób prawidłowy 
wykonane i przedstawione do badań. 

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły dało wynik ujemny, przewody 
te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz ponownie wykonać w 
sposób i przedstawić do badań. 

Uwaga: Powyższe zasady wykonywania murów z cegieł należy stosować przy wykonywaniu 
murów z bloczków betonowych. 

8.6 Pokrycia dachowe 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami z ST0-01. 
Obróbki blacharskie 

Jeżeli przeprowadzone badania jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze 
należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót blacharskich lub ich 
część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodna z wymagania mi normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Jeżeli przeprowadzone kontrole jakości robót  dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne 
należy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich 
część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.8 Izolacje cieplne 

Odbiór robót powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów częściowych, 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem 
opadami atmosferycznymi. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty termoizolacyjne należy 
uznać jako wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót termoizolacyjnych lub 
ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym 
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 



 

 76  

 

8.9 Tynki 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 
część należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do 
dziennika budowy. 

8.10 Płytki ścienne 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek 
ceramicznych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku ,gdy chociaż jedno 
badanie da wynik ujemny , całą okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

8.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Zasady odbioru są następujące: 

 odbioru wbudowania  okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe, 

 odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży, 

 ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń ze ścianą, 

 odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 
ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

 luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogą być większe niż 3 mm, 

 zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych 
luzów, 

 otwarte skrzydło drzwiowe nie może się same zamykać, 

 szczelność drzwi sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy 
ościeżnicą, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po 
zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne, 

 okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 

 przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, uszczelek i okuć. 

8.12 Elementy stalowe 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty  należy uznać za zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, należy albo całość robót albo 
tylko ich część uznać za niezgodną z warunkami technicznymi. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja 
przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić 
roboty, czy też należy dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z 
ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi. 
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8.13 Podłoża i posadzki 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, wykonaną 
posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy 
uznać za niezgodną z wymaganiami. 

8.14 Malowanie 

Jeżeli wszystkie badania jakości dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać 
za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane 
farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Podczas odbioru końcowego wykonanych powłok należy dokonać jedynie przeglądu 
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisów w dzienniku budowy. 

W przypadku wątpliwości lub braku informacji należy dokonać sprawdzających badań grubości 
pokrycia, przyczepności warstw oraz ewentualnie jakości przygotowania podłoża (po zmyciu 
powłoki malarskiej zmywaczem). 

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 
ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

 PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze, 

 PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i 
badania przy odbiorze”. 

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, Arkady, Warszawa 1990r. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.1 Deskowania 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za deskowania. Koszt należy wliczyć w koszty robót 
stałych, których wykonaniu służyły deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

9. 2 Zbrojenie 

Nie przewiduje się oddzielnej płatności za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia należy wliczyć 
w koszty robót betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.3 Betonowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji betonowej lub żelbetowej. W 
koszty robót należy wliczyć koszty deskowania i zbrojenia. 
Całkowity i szczegółowy zakres prac do wykonania będący podstawą płatności przedstawiony 
został w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 



 

 78  

 

9.5 Roboty murarskie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.6 Pokrycia dachowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.7 Izolacje przeciwwilgociowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.8 Izolacje cieplne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych izolacji cieplnych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.9 Tynki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych robót tynkarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.10 Płytki ścienne 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór okładzin z płytek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór osadzonych otworów okiennych i drzwiowych. Zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.12 Elementy stalowe 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych elementów stalowych. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

9.13 Podłoża i posadzki 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych posadzek. Zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. 

9.14 Malowanie 

Podstawą płatności jest końcowy odbiór wykonanych prac malarskich. Zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Deskowania 

[1] PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2 Zbrojenie 

[1] PN-H-84023       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
[2] PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 

10.3 Betonowanie 

1. PN-B-06250 Beton zwykły. 
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2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

  Piasek. 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
                         zgodności 
6. PN-B32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
7. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
8. PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statystyczne i 

   projektowanie. 
9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.” Część I –  

              Roboty ogólnobudowlane. Wydawnictwo „Arkady” 1990r. 

10.4 Elementy żelbetowe prefabrykowane 

1. PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchyłki przy montażu prefabrykatów. 
2. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badań wytrzymałościowych. 

10.5 Roboty murarskie 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I –  
    Roboty ogólnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.  
     Arkady 1990r. 
2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe  

                   wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
5. Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegłowych kształtek wapienno-piaskowych  
    w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978 r. 

10.6 Pokrycia dachowe 

1. „Wymagania ogólne „ oraz : 
2. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
    samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1: Stal. 
3. PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
    blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
4. PN-EN ISO 12944-7 :2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
    pomocą ochronnych systemów malarskich. Cz.7 : Wykonanie i nadzór prac malarskich. 
5. PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane 
6. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane 
7. PN-61/B –10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
8. PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
9. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo 
    Arkady, wydanie aktualne oraz inne obowiązujące  
 
10.7 Izolacje przeciwwilgociowe 
1. PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
2. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
3. PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
4. PN-63/B-24626  Lepik smołowy stosowany na gorąco. 
5.PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze). 
6. PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
7. PN-58/C-96177  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
8. BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie  
    technicznej. 
9. BN-82/6753-01  Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
10. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. 
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10.8 Izolacje cieplne 

1. PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
2. PN-EN ISO 13370:2001  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 
    grunt. Metody obliczania. 

10.9 Tynki 

1. Tynki wapienne  PN-65/B-14502. 
2. Tynki cementowe wg PN-65/B-14504. 
3. Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503. 

10.10 Płytki ścienne 

1. PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

10.11 Stolarka okienna i drzwiowa 

1. Warunki techniczne WT2021 

10.13 Elementy stalowe 

1. Stal niestopowa konstrukcyjna  PN-H-84020 (PN-88/H-84020). 
2. Stal niskostopowa  PN-H-84018 (PN-86/H-84018). 
3. Stal trudno rdzewiejąca  PN-H-84017 (PN-83/H-84017). 

10.14 Podłoża i posadzki 

1. PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

10.15 Malowanie 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
2. PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  
    farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. PN-69-B-10285  „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki  
    badania przy odbiorze”. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233000-9 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z rozbudową budynku socjalnego na stadionie w 
Gołańczy o grotę solną (usługi rekreacji). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych Specyfikacją oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
zasad prowadzenia robót związanych z nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4. Podstawowe określenia 

 Krawężnik - prosty lub łukowy, najazdowy element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością 
nie większą niż 1,0 m. 

 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
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warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

 Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

 Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania 
ogólne”. 
  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania 
1) odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej  
  (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2) barwa: 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3) wzór (kształt) kostki:  
- zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
4) wymiary: 
- zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
  długość: od 140 mm do 280 mm, 
  szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej ni2 100 mm, 
  grubość: 60 mm i 80 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie mo2e odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
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chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego  
  wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku   
  spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom  
  PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin: 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3]. 
 
2.4. Krawężniki, obrzeża 
a) krawężniki betonowe 15/30/100, 
b) obrzeża betonowe 6/20/100. 
 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
a) pod chodniki – min. 10 cm pospółki, 
b) pod wjazd – min.20 cm betonu B7,5-10MPa . 
W części placu manewrowego istniejącego należy  zachować istniejącą niweletę  wykorzystując 
nawierzchnie betonową jako podbudowę. Na zjazdach beton należy rozebrać a niweletę 
dopasować  do poziomu istniejącej drogi gminnej asfaltowej. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki,  
    szlifierki z tarczą). 
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  
    z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
f) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale2y stosować betoniarki. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja 
projektowa. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pkt.2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ja polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia 
z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Stosować kostkę tup „behaton” 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienną działkę roboczą 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 
kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
 
 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
 
5.7.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 
spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni 
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
poniższa tablica: 

 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

 
Częstotliwość badań 

 
Wartości 
dopuszczalne 

1. Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [10] 
2. Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt.5.4 
3. Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni  
wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; 
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]  

4. Sprawdzenie podsypki  
(przymiarem liniowym lub 
metoda niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubości, spadków 
i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 
 

5. Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 
Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

b) poło2enie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesuniecie od osi 
projektowanej do 2 
cm 

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)  

Co 25 m w osi i przy krawę- 
dziach oraz we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 
 

d) równość w profilu 
podłu2nym (wg BN-68/8931-04 
[8] łata czterometrowa) 

Jw. Nierówności do 
8 mm 
 

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łata 
profilowa z poziomnica i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metoda 
niwelacji) 

Jw. Prześwity miedzy 
łatą a powierzchnia 
do 8 mm  

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metoda niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumen-tacji 
projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)  

Jw. Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  
±5 cm 

h) szerokość i głębokość 
wypełnie- nia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 
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10 cm)  

i) sprawdzenie koloru kostek 
i desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
poniższej tablicy: 
 

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

Lp. Wyszczególnienie badan i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1. Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin  

2. Badanie położenia osi nawierzchni 
w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia 
osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3. Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych 
w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

4. Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu pt. „OgóIne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w opracowaniu pt. „OgóIne 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
D-04.01.01÷04.03.0 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
D-04.04.00÷04.04.0 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
D-04.05.00÷04.05.0 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu. 
D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego. 
D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego. 
D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych. 
D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych. 
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe. 
D-08.05.00 Ścieki. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZIELEŃ 

CPV 45112710-5 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z rozbudową budynku socjalnego na stadionie w 
Gołańczy o grotę solną ( usługi rekreacji). Po wykonaniu rozbudowy należy starannie odtworzyć 
opaskę  przy budynku oraz zieleń  dekoracyjna  nawiązując do stanu istniejącego.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robot objętych Specyfikacją oraz ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
zasad prowadzenia robót związanych z nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

 Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

 Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

 Normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i  
  zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być  
  zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu 
gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. 
 
2,4. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale2y zabezpieczyć przed zawilgoceniem i bryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-G-98011-Torf rolniczy. 
2. PN-R-67022-Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. BN-73/0522-01-Kompost fekaliowo-torfowy. 

 


