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|. ROZDZIAL I. CZ ESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalnoytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kd&cianie

Adres obiektu budowlanego:

wojewOdztwo wielkopolskie, powiat Koianski, gmina Kécian — Miasto,
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych zlokalizowaa jest inwestycja:
Dziatki nr — 2972/47, 2972/81 - aitr Koscian;

1.1. Plan orientacyjny




1.2.  Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie:
- dokumentacji projektowej w oparciu o Program fojokalno-uytkowy,

- uzyskanie wszelkich nieztnych uzgodnig, opinii, decyzji i zgod, odgpstw oraz uzyskanie
zezwoldé na realizagj robot budowlanych (pozwolenia na bud9ved organu administraciji
architektoniczno-budowlanej,

- wykonanie robot budowlanych na podstawie opracmjveokumentacji projektowej;
Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z keidaymi decyzjami
administracyjnymi zezwalggymi na prowadzenie rob6t budowlanych;

Etap Il — wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o pekyj przez Zamawiagego
dokumentacje technicgzn wraz ze zgloszeniem zakwzenia robot budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zakres zamoOwienia obejmuje w szczegétio

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Faogr Funkcjonalno-kytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prapiaii, uzgodnié@ i decyzji
administracyjnych, niezlinych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego omzskaniu
w imieniu Zamawiajcego pozwolenia na budew

Dokumentacja projektowa winna obejmawa

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Projekt Statej Organizacji Ruchu,

- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,

- Przedmiar robot,

- Kosztorys inwestorski,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mpboé

- Uzyskanie wszelkich niegdnych uzgodnig, opinii i zgdéd wymaganych przepisami.

2. Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niedby infrastruktug towarzyszaca w oparciu o
dokumentagj projektowg wykonary przez Projektanta wraz g&iadczeniami nie gdacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowg bedzie konieczne Wykonawca
zapewni réwnie nadzor autorski nad opracowgastokumentag projektows.

Szczegobtowy zakres robot jest przedstawioralszej czsci PFU.



1.2.1. Stan istnigcy

Przedmiotowa droga gminna — ul. Modrzewiowa prz@na do przebudowy
zlokalizowana jest na terenie Gminy $€@n - Miasto w powiecie kgiaaskim, wojewodztwie
wielkopolskim. W uktadzie ulic miasta Koan stanowi dojazd do posesji.

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robobudowlanych

W ramach przebudowy nale zaprojektowdé i wykona w szczegOIln&ci nastpujace
elementy:

- Budowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
- Budowe miejsc postojowych z kostki betonowej,

- Umocnienie poboczy kosikbetonovs,

- Budow kanalizacji deszczowej,

- Budow oswietlenia,

- Przebudow istniepcej infrastruktury technicznej @ zajdzie taka potrzeba),
- Organizag} ruchu,

- Uzgodnienia z zagdcami drég publicznych oraz wétzcielami nieruchomgi w zakresie
przywrdcenia drog oraz nieruchokeouzytkowanych przez Wykonawown czasie budowy
do stanu nie gorszegazrprzed rozpoaxiem budowy oraz zrealizowavw. zobowgzania;

Podczas projektowania naleuwzgkdniat optymalizact rozwigzan technicznych i kosztow
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie elafalgi. Wykonawca jest
zobowhpzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenmzpZamawiajcego rozwizan
technicznych minimalizgpych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowaomlwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Buadgmeho, natey przedstawd instrukcg
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danelgmentu.

1.3. Wymagania Zamawiagjcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowaf
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla pblyzsporzdzenia oferty naley kierowa
Sie:

* wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaagji wtasnych,

* wynikami bada i pomiaréw wtasnych a w szczegé$eo

» wynikami opracowa wiasnych,

e zapisami niniejszego PFU,

e ogo6lnodosipnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Rian

Zagospodarowania Przestrzennego, danynira&éw geodezyjnych.



Wykonawca musi licz§ si¢ z sytuacj, ze rodzaje robot okéone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia g orientacyjne i mogulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projelgiow

Dane szacunkowe, ktére na etapie sgazania projektéw budowlanego i wykonawczego
mog ulec zmianie nie dmlg stanowé dodatkowych kosztow oraz niecds skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizaciji.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym PrzedmiZamowienia, jakie
mog wyshpi¢c w trakcie opracowywania przez Wykonaw®rojektu Budowlanego z
uwzgkdnieniem postanowifezawartych w specyfikacji istotnych warunkow zamémia oraz

umowy, nie ledag powodowaty zmiany wartgi Umowy oraz przeditenia terminu realizacji
robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostakilometraze wskazujce lokalizacj lub zakres prac, nalg je

traktowa orientacyjnie, a ewentualne rozimesci podanych kilometrgy, odnagnie lokalizacji

lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywisitaie mog by¢ podstave dochodzenia roszcae
ze strony Wykonawcy, w szczegokaow zakresie zmiany wartoi Umowy oraz przeditenia

terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje s¢, iz pojecia, ktérymi postaono s¢ w PFU, takie jak ,nalkey” badz ,powinny” sa

tozsame i mog by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostahyte, uznaje si za
stanowice zobowazanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobgrany stosowazrodia prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.

Realizacja inwestycji generowamoze midzy innymi powstawanie odpadéw statych i
ciekltych, hatas zwizany z prag maszyn i urgdzer budowlanych oraz ruch samochodow
obstugugcych budow. Uciazliwosci zwigzane z fagz realizacji lgdg miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania bugow

Na ograniczenie powgzych uczliwosci dwzy wplyw bedzie miata whaciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnegoesrz

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédo za ochron punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzhure zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania aktualnej numeracji drég wsaystkategorii.
W przypadku nowych odcinkow drog nayepostizy¢ sie pikietazem roboczym dovgzujac go
do istniegcego pikietau drogowego w miejscach ydzenia do istnigrego uktadu drogowego.



1.4. Opis stanu istniegcego odcinka ob¢tego zadaniem

Przedmiotowa droga gminna ul. Modrzewiowa przevadai do przebudowy
zlokalizowana jest na terenie gbu ewidencyjnego Kgian w gminie Kécian - Miasto w
powiecie kdcianskim, woj. wielkopolskim. W ukitadzie ulic miasta kxan stanowi dojazd do
posesji.

Szerokaé¢ pasa drogowego ulicy Modrzewiowej wynosi od 6,6¢0 m. Ulica odchodzi
od ul. tgkowej, ktéra jest droga powiatgw W stanie istnigicym posiada nawierzchni
gruntowy. W pasie drogowym nie ma chodnikow, zjazdéw. Nistapuje szata rdinna. Jest
to ulica nieprzelotowa.

W pasie drogowym ulicy wysgpuja nastpujace uradzenia infrastruktury techniczney:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ wodochgowa,

- sie¢ energetyczna,

- siet gazowa,

- sie teletechniczna,

Moze wystpi¢ konieczné¢ przebudowy ww. sieci lub ich zabezpieczenia. Baf@zewidzi€
regulacje istnigjcych studni kanalizacyjnych, teletechnicznych aragzuw wodocigowych

itp.

Uwaga: Wszelkie odpady powstate w trakcie przebudowy l§ako powstaty w wyniku
prowadzonych robot ziemnych, elementy z rozbiotpR ioraz ich utylizacja e po stronie
Wykonawcy. Utylizacji nalgy dokon& zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Powagze
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

Ulica takowa, od ktorej odchodzi ul. Modrzewiowa w momenogracowania Programu
Funkcjonalno Wytkowego jest w trakcie realizacji. Roboty budovdamvigzane z przebudaoyv
ul. Modrzewiowej nalgy prowadz¢ w taki sposob aby utrzyrdgwarancje ul. Bkowej.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC
OBIEKTU | SKAL E ROBOT
Podstawowe parametry techniczne przebudowywarsj:uli
Ul. Modrzewiowa:
- dlugcé¢ odcinka — 71,00 + 23,50 = 94,50 mb,
- klasa drogi D,
- kategoria ruchu KR2,
- szeroka¢ jezdni: 5,00 m
- spadek daszkowy 2% do osi ulicy,
- nawierzchnia ulicy - KR2 - kostka betonowa,
- miejsca postojowe — nawierzchnia KR2 — kostka bman
- pobocza - kostka betonowa,



3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca jest zobowrany do wykonania bada geotechnicznych podia
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamaya@n i na tej podstawie zaprojektosva
konstrukcg nawierzchni jezdni. Zamawiggy dysponuje dokumentacjbada podiaza
gruntowego z opiai geotechniczi okreslajaca warunki gruntowo wodne w podio
przebudowywanej drogi gminnej. Wyniki mphy¢ wykorzystane przez wykonagwdo oceny
warunkéw gruntowo — wodnych. Nie mpby¢ podstavy dla Wykonawcy do jakichkolwiek
roszcza dla zmiany wartéci Umowy oraz przeditenia terminu realizacji robot budowlanych.

3.1 Konstrukcja nawierzchni ulicy Modrzewiowej, migsc postojowych, poboczy.

Przewiduje si nastpujaca konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa - gr. 8,00 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezmanej 0/31.5 stab. mech — gr. 32 cm

- podiaze G1 lub stabilizacja podta w celu doprowadzenia do G1: — gr. 15 cm dla @z;&
dla G3, 30 cm dla G4.

Kolor kostki betonowej dla poszczegdlnych elementi@hezy uzgodnt z Zamawiaggcym na
etapie opracowania Projektu Budowlanego/Wykonawezeg

3.2. Miejsca postojowe
W miejscach gdzie pozwala na to szergkpasa drogowego przewiduje swyznaczenie 3
miejsc postojowych réwnolegtych o wymiarach 3,0,8.6

3.3. Odwodnienie

Przewiduje s odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadiBoprzecznych oraz
podtuznych. W przekroju poprzecznym jezdnia ma spadekiaasy 2% w kierunku osi drogi.
W osi drogi projektuje sisciek z kostki. Woda ze&cieku poprzez wpusty deszczowe
odprowadzana jest do projektowanej kanalizacji cdesme] z whczeniem do kanalizacji
deszczowej w ulicy 4kowej.

Przewiduje si:

- kolektor deszczowy z rur PVC-U klasy S @ 315/2,

- przykanaliki z rur PVC-U klasy S @ 160/4,7 mm,

- studzienkisciekowe betonowe @ 500 mm z osadnikiem z wpusielhwnym sciekowym Kl.
D400,

- studnie rewizyjne @ 1000 mm

3.4. Giwietlenie

Przewiduje si budowe oswietlenia ulicznego tj.:
- budowe stupdw dwietleniowych wraz z oprawami typu LED,
- budow linii kablowej Gwietlenia ulicznego.
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3.5. Elementy drég

Przewiduje si zastosowanie nagtujacych elementéw drogowych:

- opornik betonowy na fawie betonowej z oporem 2B2x stanowi opor dla nawierzchni jezdni,
Nawierzchnia miejsc postojowych, poboczy z kost&chibdzi do istniecego ogrodzenia
posesiji.

3.6. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowrany wykona:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czasvyadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu musby¢ uzgodnione z Zamawiggym i zatwierdzone przez organ
zarzmdzapcy ruchem tzn. StargsPowiatu Kacianskiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot aljejimonta oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykamambét oraz jego demoritgpo
zakaiczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmugdiorlke istniegcych znakow i
tablic drogowych oraz montanowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonege ki
organizaciji ruchu.

Na terenie ul. Modrzewiowej przewiduje svprowadzenie ,,strefy zamieszkania”.

4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PA SIE
DROGOWYM ZWI AZANA | NIEZWI AZANA Z DROG A

Wykonawca rozpozna i wska na konieczni& przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i
urzadzen kolidujacych z projektowasn inwestycp, zlokalizowanych na obszarze etym
budows.

4.1. Kanalizacja sanitarna

W pasie drogowym ulicy wysgpuje kanalizacja sanitarna. Ewentuglprzebudow lub
zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej nyalerykona& w oparciu 0 uzyskane przez
Wykonawe warunki techniczne od Administratora sieci.

4.2. Siec wodogigowa

W pasie drogowym ulicy wysgpuje wodocig. Ewentualg przebudow lub zabezpieczenie
sieci wodocigowe] naley wykona& w oparciu o uzyskane przez Wykongwwarunki
techniczne od Administratora sieci. Na etapie opnamia PFU nie stwierdzono kolizji.

4.3. Sieci elektroenergetyczne

W pasie drogowym ulicy wyspuje si€ elektroenergetyczna. Ewentualprzebudow lub
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej ayaleykona w oparciu 0 uzyskane przez
Wykonawe warunki techniczne od Administratora sieci. Napetaopracowania PFU nie
stwierdzono kolizji.
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4.4. Si€ gazowa

W pasie drogowym ulicy wyspuje si€ gazowa. Ewentuadnprzebudow lub zabezpieczenie
sieci gazowej nalgy wykona& w oparciu o uzyskane przez Wykonawearunki techniczne od
Administratora sieci. Na etapie opracowania PFUstueerdzono kolizji.

4.5. Sié teletechniczna

W pasie drogowym ulicy wygpuje si€ teletechniczna. Ewentualnprzebudow lub
zabezpieczenie sieci teletechnicznej aaleykona w oparciu o uzyskane przez Wykonawc
warunki techniczne od Administratora sieci. Na etappracowania PFU nie stwierdzono
kolizji.

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMO  WIENIA

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przegsiccia stanowd warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obkyawpce przepisy prawne regulge
uzyskanie niezzinych opinii, decyzji, zezwole pozwolé, zgdd i uzgodnig, odstpstw oraz
realizacg robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgamgodnienia oraz realizgcyobot
budowlanych Wykonawca uwzgini przygotowuwc ofert i ujmie w cenie ofertowe;.

6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI
W zakresie dokumentacji projektowej obemija nastpujace warunki ogélne:

0 Wykonawca powinien prowadzprace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach kakitr oraz zgodnie z wieglz
techniczn.

0 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przegkolawe w zakresie
umazliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budpw

O Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczik&re g w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi tdbe w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanavpiedczas wykonywania opracofiva
projektowych.

0 Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektéprztu, materiatdw lub urdzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracoivarojektowych. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcaizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawmokryje Wykonawca.

0 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupansportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie oka sic potrzebne w zwazku z wykonywaniem badd innych
prac projektowych.
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0 Wykonawca ma obowzek zapewrd udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantéw posiadagych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz pramgich
do izby inzynieréw budownictwa.

0 Opracowania projektowe powinny dy wykonane z odpowiedni
szczegotowecia (doktadndcig). Odpowiednia szczegotowd dotyczy istniejcych i
projektowanych parametrow terenu i parametrow dbigkwchodacych w sktad
opracowa projektowych. Stopie szczegotowsri zalezy gtownie od celdéw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz rodzaju i zlGgonasci
projektowanego zadania. stislenie pogcia ,odpowiednia szczegotowd w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowggst zadaniem Wykonawcy.
Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projgkth shizacych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodhiepozwole powinny przedstawianiezizdny
na danym etapie zakres szczegoétaiprojektowanego zadania inwestycyjnego.

0 Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnigymagania Rozpogezenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzaia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fqpnoyektu
budowlanego z piniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Teoloyii z dnia
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozpgazenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresumy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roldftdowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego w szczegolioi:

= zapewnt czytelnd¢, przejrzystéc i jednoznaczn& tresci,
» Cze$¢ opisowa kdzie pisana na komputerze, podpisana przezeagmiacowujca
» jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepis@snn wytycznych,

» jlos¢ arkuszy rysunkowychelolzie ograniczona do niegttnego minimum,
= rysunki lzda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien kiyopatrzony metryk podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegolnych egi skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowgg],

O Obok wersji papierowej cadé dokumentacji projektowej nalg przedstawd w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formataclyedvalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xIs,
zgodnie z wymaganiami ollenymi przez Zamawiggego w trakcie realizaciji,

O W zalenosci od zrodta finansowania przedsiziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zku z procesem projektowania powinny spetnia
wymagania w zakresie promocji projektow gipch danym programem pomocowym.
W szczegolnéci wymaga si, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany prze
dany program,

0 Wykonawca — zgodnie z UstgwPrawo budowlane — jest zobazany sprawowa
nadzor autorski w czasie realizacji robét budowtdmya podstawie dokumentacii
projektowej sporgdzonej w oparciu 0 niniejsza Umew
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0 Dokumenty i opracowania projektowe spgizane przez Wykonaw@odlegé beda
weryfikacji prowadzone] przez Zamawjaggo w zakresie ich zgodiw z
obowigzujacym prawem i niniejszym PFU,

O Wykonawca przekazywabedzie Zamawiajcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego ledzie otrzymywat uwagi i zastrzenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowegdyle zakaczony jego odbiorem,

O Wykonawca nie &dzie mégt przysipi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiagcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokuswegmrojektowej,

0 Wraz z odbiorem opracowgrojektowych Zamawiggy nabywa prawo dozywania
opracowa projektowych wykonanych przez WykonawcNa Zamawiajcego
przechodz autorskie prawa makowe do opracowa projektowych wykonanych w
ramach Zamowienia.

0 Zamawiajcy uzyskuje prawo odpowiednio daywania opracowa projektowych /
rozporzdzania opracowaniami projektowymi bez gatrej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz orazzhdmych ograniczeczasowych i
ilosciowych w zakresie gjym w umowie wykonawczej.

Wykonawca bdzie wspétpracowat, w zakresie niedbym do wykonania dokumentacji, z
innymi Wykonawcami dziatgcymi na zlecenie Zamawigjego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy bda wspotpracowaw sprawach merytorycznych i formalnych, ktore \ypst
w trakcie realizacji zaméwienia. W tym celu Stromyznaca swoich statych przedstawicieli.

7. ROBOTY BUDOWLANE

Podstaw dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przegsiccia stanowd warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obk@wpce przepisy prawne regulge
uzyskanie nieziinych decyzji, zezwoig pozwolé, zgdd i uzgodni& oraz realizagj robét
budowlanych zgodnie z prawem.

Szczego6towe obowkki Wykonawcy ugte w umowie wykonawczej.
8. OGOLNE WELA SCIWO SCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca winien zapewilub wskaza alternatywne maiwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zgrianego z obstugterendw przylegtych, a tak zapewri dostp
do drogi publicznej nieruchomdo potazonych wzdhd drogi. Projektowane ugdzenia
zabezpieczafre przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniempueinny nadmiernie
ograniczé dostpnasci drogi.

8.1. Cechy obiektu dotycace rozwinzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda dgtiyowania w stanie wolnym od wad i usterek
budowan drog na podstawie dokumentacji projektowe] opracowywagmeez siebie i
zatwierdzonej przez Zamawdapgo w zakresie zgodém z PFU i obowdzujacym prawem.
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana ndstawie niniejszego PFU oraz
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dokumentoéw, do ktérych PFUesbdwotuje. Podobnie budowana droga odpowdaltaizie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, daytt PFU st odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nale projektowd i realizow& tak aby spetnione byly
wymagania okrdone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologiczmgoiazdowych do budowy winna na&g

do Wykonawcy robot. Zamawigy udosgpni Wykonawcy teren w obbie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyskadggwa czasowe wsjie w teren
niezledny do organizacji placu budowy i zaplecza. Spassdacowania kosztow czasowego
wejscia w teren nie@dacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykorsawiceren
budowy powinien b§ odpowiednio zabezpieczony przed @psim o0s6b nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowduje tu zasada minimalizacji utrudniezagraen dla wytkownikow
terendw bezpgednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczéroenakowanie robot
zgodnie z zaakceptowarechnologi i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoziateren w zakresie uzbrojenia, obegriourzzdzen obcych na
wiasny koszt i ponig koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakeykonywania
robot ich elementow. Przed wejem z robotami spogazi¢ inwentaryzagj stanu istnigjcego
na wiasny koszt.

8.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikagiehhiczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z ofpayacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i iodb robo6t budowlanych (STWIORB)
Wykonawe obowhzuja nastpujace wymagania:

0 Wymaga s} ich przygotowania dla kalego asortymentu robot,

O W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejgw uwzgkdni obligatoryjne
warunki i wymagania dotygeze materiatow, robot, baflaitd. zawarte w niniejszym
PFU,

O W drugiej kolejndci podstaw do sporzdzenia STWIORB stanowi Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawcapmecesie opracowania
STWIORB nie lgdzie uprawniony do obmania zatlaonych w OST standardow
(obnzania wymaga dla materialdw i robdt, obmania czstotliwosci bada,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, migzania zakresow realizacii
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczaniadireastrzeen, itp.),

O W zakresie wymagadla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumiczmytaley
kierowa si¢ wytycznymi dotyczcymi drog, ktére zostaly wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzuja od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63);

O Opracowujc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje gezakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarteTWwERB wymagania,
ktore maj spetnt materiaty, spra i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by podane na podstawie najnowszego wydania lub wgdani
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw iyeghych,
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0 W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykarsawpracuje STWIORB
opierapc sk na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku rekuna istniejcych
wytycznych i instrukcjach dotygzych tego typu robét i zezanych z nimi bada

9. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKON  ANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowgzkow Wykonawcy realizacego inwestyeg w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie naleato (niezalenie od danych za¢zonych w czsci informacyjnej PFU):

O Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niedbych do projektowania, w tym
wynikajgcych z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przesiegp, zasobow
zarzdcow i administratorow obiektéw i wdzen, archiwdw i innych jednostek
mogcych posiadainformacje odnénie terenu przedsivziccia,

O Pozyskanie niezfuinych map dla potrzeb PB,

O Sporadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, oqggomiaréw i bada terenu i
istniejgcych obiektow i urzdzen,

0 Uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy | zaleEzenia wszystkich
kolidujacych sieci zewgtrznych,

O Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnjeodstpstw i opinii niezlkdnych do uzyskania
pozwolenia na budoyy

0 Uzyskania éwiadczé o prawie do dysponowania nieruchaimiami przeznaczonymi
na cele budowlane,

0 Sporzdzenie wniosku o0 pozwolenie na budow tym skompletowanie wszystkich
zalkcznikow,

0 Sporzdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej uhwiajacej realizag
obiektéw budowlanych,

0 Sporadzenie wszelkich opracowawynikajgcych z dostosowania dokumentacii
projektowej do uktadu wspokdnych sytuacyjnych oraz ukladu wysékmwego
aktualnie obowjzujacych na terenie inwestycji,

O Sporzdzenie wszelkich projektow technologicznych i maotaych,
0 Sporadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
O Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inteedw przedsiwzie¢ zwigzanych,

O Inwentaryzacja dziatek przed weiem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowigzkow wykonawcy natey sporzdzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i1 sporgdzenie protokotu podpisanego rowhnig@rzez wiaciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniazriarmat .pdf).
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10. SZCZEGOLOWE WYMAGANE WtLA SCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE

10.1. Konstrukcja nawierzchni

W programie funkcjonalno zyitkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni.

Dopuszcza si modyfikacg wskpnego rozwjzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;
- parametrow gytkowych;
- bezpieczéastwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwazan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamgeym.

1) Wykonawca, przed przygiieniem do projektowania winien uwzgdhi¢ warunki gruntowo-
wodne umaliwiajgce dobor konstrukcji nawierzchni,

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Teetzne nalgy wykon& z
uwzgkdnieniem wytycznych dotygezymi drog, ktore zostaty wydane przez Ministerstwo
Infrastruktury i obowdzujg od dnia 18.07.2022 roku, (WR-D-63).

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spéiniymagania odrnimie minimalnej
grubcci konstrukcji ze wzgldu na mrozoodpordé (odpornd¢é nawierzchni na
wysadziny).

4) Konstrukcje nawierzchni natg zaprojektowé w taki sposéb aby przyty dopuszczalny
nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosit co najmaiEp kN.

Wymagania funkcjonalne

1) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musieapic przydatnéc¢ strukturaln dla
przenoszenia obgien od przejedzajacych pojazdéw, a warstwacieralna funkcje
bezpieczéstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowaamiczenia hatasu od
ruchu pojazdow.

2) Wymagania dotycgce dopuszczalnych waém odchyleér parametrow geometrycznych
nawierzchni — zgodnie z oboyziujgcymi wytycznymi okrélania cech powierzchniowych
nawierzchni jezdni i innych e%ci drog WR-D-64, normami, specyfikacjami.

11. ROBOTY ZIEMNE

Z opinii geotechnicznejdalagcej w posiadaniu Zmawigego wynikaze w podiau gruntowym
wierzchng warstwe o migzszasci ok 0,5 m stanowinasypy niekontrolowane. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

11.1. Materialy w wykopie

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedzie stanowit
poditaze nawierzchni. W przypadku gdy w pogiozalegaj grunty inne ni G1 przewidziano
stabilizacg gruntu podiaga rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem hydraoyio lub
wapnem wedtug recepty opracowanej przez Wykogalecuzyskania na podta gruntowym
wtérnego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.
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Uwaga: W przypadku wysipowania w podieu nasypdéw niekontrolowanych, gruntéw
nienagnych, organicznych natg zaprojektowa indywidualne rozwjzania tj. wymiana gruntu,

wzmochienie geosyntetykami itp. w celu zapewniemgmaganych warunkéw pracy
konstrukcji nawierzchni.

11.2. Materialy do wykonania nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone
w PN-S02205 :1998.

12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPER TYZY
12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowzany jest do wykonania wszelkich niedbych inwentaryzacji, ocen,
pomiaréw, bada terenu i istnigjcych obiektow, urgdzen, jakie wymagane gs do
prawidtowego zaprojektowania przegisrziecia.

Wykonawca sporgdzi w/w materiaty w iléci zaleznej od ilgci egzemplarzy elementu
projektu, w ktdrym g one zamieszczane.

Wykonawca bdzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i hiagezy inwentaryzacjach
oraz metody oblicze przy ocenach stanu technicznego i pracach projgktio, zgodne z
wymaganiami obowgizujagcych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedziriezne.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obertijace przepisy dotyere ochronyrodowiska,
ochrony przeciwpgarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaprzestrzeganiem zasad
ochronysrodowiska, ochrony przeciwparowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badayatz (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich wiadzedycych widcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykanca lgdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizaciji.

Wykonawca bdzie realizowé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powgyujninimalne
niedogodnéci dla mieszkacow przylegtych posesiji.

Jezeli odkryte zostamna terenie bada pomiardéw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wagtiowe, budowle oraz inne pozost&tbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym tg @ne witasnécig Skarbu Pastwa. Wykonawca
zobowhzany jest je zabezpieazprzed zniszczeniem lub kradzie powiadomé
odpowiednie wiadze i ltyniera i postpowa zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracofivprojektowych Wykonawcadhlzie przestrzedgaprzepisow
dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy.
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13. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

13.1. Ogdlne wymagania dla wykonania opracoweaprojektowych

Zamawiagcy w PFU oraz materiatach do niegoazabnych wskazuje ogdlne rozgania
projektowe, ktére powinny ldypodstavg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawc
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktagnesprawdzenia materialow
wyjsciowych w celu zaznajomieniagsze stanem rzeczywistym.

Zamawiajcy z uwagi na ogoélny charakter opracowania jakish U nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawerekt rozwazan przedstawionych w
PFU.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienia koncepcji projektowej, tOra Wykonawca
przediozy Zamawiajacemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotygrym zmian i
uszczegotowia jakie Wykonawca wprowadzit do rozwigzan zalgczonych do PFU.

Po przedtaeniu materiatu Zamawiggy podejmie decyzj odncnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawsaridormy i ilosci powinna odpowiada
warunkom okrélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisachomgkvczych do niej.
Wykonawca zobowizany jest do olria dokumentagj projektows budowlan wszystkich
rodzajow rob6t budowlanych, ktérych wykonanie j@szlydne dla realizacji przedsiziecia.

W tym celu Wykonawca spadzi projekt zagospodarowania terenu oraz byere projekty
architektoniczno — budowlane.

Wykonawca przekee Zmawiagcemu dokumentagj projektows budowlam wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwolenianddkumentami wymaganymi przepisami
szczego6towymi oraz Zwiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 12 ust.7 ustalily [

13.3. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowdé oddzielnie dla kadej brary. Dokumentacja
projektowa wykonawcza powinnadgpracowana zgodnie z warunkami rozpdeenia oraz
przepisami zwjzanymi z dag brarrg projektu. Podstawv dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowfarszczegolnych branWykonawca
w zaleznosci od potrzeb sposzlzi dodatkowe projekty, ktore urdowig prawidtowe
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekkomgwczy powinien zawieéa
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istatpenktu widzenia potrzeb przysziego
procesu wykonawstwa rob6t budowlanych

14.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. Dziezawa i koszty zwiazane z rekultywacp gruntow

W przypadku wysipienia konieczn¢ci czasowego zegia gruntow przylegtych, ze wzaglow
technologicznych, transportu technologicznego egmzwizanego z budoyva odbywajcego
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sic po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowaziwhzane z korzystaniem z
istniefgcej infrastruktury technicznej jak réwiiavszelkie koszty zwazane z pozyskaniem,
dzierzawg czy rekultywacj gruntéw ponosi Wykonawca.

14.2. Roboty budowlane

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem Inudow oraz zatwierdzan
dokumentag projektows budowlana, a take zatwierdzoa przez Zamawiagego
dokumentag projektows wykonawca, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanyrnezprWykonawe projekcie
budowlanym, a niezfoine do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykanaparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotame PFU), a take
doswiadczenie i wiedg technicz. W razie ujawnienia sipotrzeby wykonania takich robot
Wykonawca zobowizany jest rowniz do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodni@, pozwolé i opinii z nim zwihzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezdinej do ich uzyskania a tak niezlgdnej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowgzany jest rowniz do wykonania robot dodatkowych, ktérych niezma
byto przewidzi€é na etapie spogeizania dokumentacji projektowej, a m&totne znaczenie
dla bezpieczgstwa ruchu czy tetrwatosci przedsgwzigcia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikag z niewtaciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktérych nie mana bylo przewidzié na etapie przetargu i etapie spgizania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt.

14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane robotyetly zgodne z dokumentacprojektows (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jalab.

Celem kontroli roboét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignaé¢
zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci
materialbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tiabn wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robot. Przed zaakceptowaniem systeontroli, Inspektor Nadzoru
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom
ich wykonywania jest zadowaigy.

Parametry okrdone w dokumentacji projektowej i w STWIORRdy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalng edchylenia w ramach okilenego w STWIORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty txgda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowaley jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli &da rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiterenie i wyznaczenie wysacko
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramieidreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunite przez
niego na wihasny koszt. Sprawdzenie przez Inspekidadzoru wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysoki nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafgoza ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia elementow rokohlmparte
na wymaganiach okémnych w STWIORB, a tate w innych dokumentach giacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniuydgdnzynier uwzgédni wyniki
bada& materiatow i robot.

14.2.3. Odbior robot

Poszczegodlne etapy odbioru rob6t w sposob szcaegohwstam okreslone w momencie
podpisania umowy z przysztym Wykonay®otyczy one lgda:

1) odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
2) odbiorow czsciowych

3) odbioru kacowego.
14.2.4. Rozliczenie zadania ptatr$ai i termin wykonania

Rozliczenie zadania, ptatém i terminy wykonania zadania zosgawokreilone na etapie
podpisania umowy z przysztym Wykonayc
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CZESC INFORMACYJNA PFU
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1. DOKUMENTY POTWIERDZJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma olawjacego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z Ustaw dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nrd&0 pl7 ze zmianami) par. 4 ust. 2 W
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowazestrzennego okdienie sposobéw
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenucpagt w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

- Lokalizacg inwestycji celu publicznego ustalagsiv drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

- Sposo6b zagospodarowania terenu i warunki zabuditevinnych inwestycji ustalacsi
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W miejscach, gdzie brak jest ob@aujacych planow, a zamierzenie budowlane
stanowj nowe obiekty Projektant zoboyziany jest wysipi¢ 0 wydanie decyzji lokalizaciji
inwestycji celu publicznego w okilenym zakresie. W przypadku elementow drogi
realizowanych w ramach przebudowy/remontu Wykonaweana obowjzku uzyskiwa ww.
decyzji.

Inwestycja zlokalizowana jest poza sireichrony konserwatorskiej. Brak danych na
temat stanowisk archeologicznych.

2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE

Do obowizkdéw przysztego Wykonawcyelzie naleato pozyskanie we wspotpracy z
Zamawiagcym agwiadcze o prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane.

Projektowana przebudowa niee sic w pasie drogowym.

W przypadku problemow z uzyskaniem prawa do dyspaméa nieruchomieia dopuszcza
si¢ realizacg zadania na podstawie specustawy drogowej w celyskania decyzji
zezwalajcej na realizagjinwestycji drogowe).

3. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zalgcznikiem do Programu Funkcjonalnozydkowego g§ rozwigzania projektowe
przebudowy drogi gminnej przedstawione na kopiyregsadniczej, ktoregzamieszczone w
czesci graniczne).
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4. WYNIKI BADA N GRUNTOWO-WODNYCH

Zamawiagcy dysponuje dokumentachbada podtaza gruntowego z opigigeotechniczan
okreslajaca warunki gruntowo wodne w podto przebudowywanej drogi gminnej. Wyniki
mog by¢ wykorzystane przez wykonawao oceny warunkéw gruntowo — wodnych. Nie
mog by¢ podstaw dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszazella zmiany wartéci Umowy
oraz przedtgenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI| AZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyexch drog publicznych.

2. Wytyczne rekomendowane dotyce drog, opracowane przez Ministerstwo Infrastroktu
(WR-D).

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.

4. Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020 r. w w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego zzpiejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.)

5. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatlrskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych waranpdsadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463)

6. Rozporadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gmia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego.

7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. telksiqglity.

8. Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmnia 2021 r. w sprawie okilenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robddwianych okréonych w programie
funkcjonalno-aytkowym

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadjptyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

10.Ustawa z dnia 11 wrzeia 2019 r. Prawo zamowigublicznych.
11.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrérpdowiska.
12.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjneogeaficzne.

14.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 27 lipca 2021r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.
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15.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceichemdciami.
16.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
17.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zage@waniu przestrzennym.

Zamawiajcy wymaga aby przedmiot zamowienia byt realizowaggdnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie oky@wjacymi przepisami Unii Europejskiej i
prawa polskiego.
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lIl. ROZDZIAL Il - CZ ESC RYSUNKOWA

,,Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Kécianie”
- Przekroje Normalne; sk 0101

- Plan Zagospodarowareeenu — arkusz 0101
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KARTA KONSULTACJI Z MIESZKA NCAMI UL. MODRZEWIOWEJ]
W KO SCIANIE

1. Wrysowana w planie zagospodarowania terenuniataprzy dziatce nr 2972/73dtzie
utrudniata wyjazd z posesji.

Uwagi od Wodocigoéw Koscianskich:

1. Nie stosowa kratek typu krawznikowe — deszczowka.

2. Nie stosowa kratek bezpgrednio na sieci bez przydza jgli juz trzeba to studzienka
kanalizacji deszczowej powinnadygakaczona wtazemzairowym (krata) — jako
wpust.

Wszystkie studzienki kanalizacji deszczowej zakamne wtazem typzairowy (krata).
Stosowad powierzchnie chtonne chociazgsciowo pod parkingi, postoje.

Tam gdzie méliwe od razu przekierowywawvode opadowvg na tereny zielone.

Zatamania kanalizacji deszczowej tylko na studzehk

N o g M w

Retencja na deszczéwce —rady w postaci skrzynek rogszapcych, zbiornikow,

przewymiarowanych rur kanalizacji deszczowej.

27



PRZEKROJ NORMALNY

ul. Modrzewiowa klasa D , KR2
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opornik betonowy 12x25
na tawie betonowej z oporem

opornik betonowy 12x25

na tawie betonowej z oporem

Konstrukcja ul. Modrzewiowej z kostki betonowej

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 32 cm

Grunt G1 - 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
w celu doprowadzienia do G1: 15 cm dla G2, 22 cm dla G3, 30 cm dla G4

Uwaga:

W przypadku wystepowania w podtozu nasypdw niekontrolowanych, gruntow nienosnych,

organicznych, nalezy zaprojektowac indywidualne rozwigzania tj.:
wymiana gruntu, wzmocnienie geosyntetykami itp.
w celu zapewnienia wymaganych warunkéw pracy konstrukcji nawierzchni.

Zamawiajgcy

Burmistrz Miasta Kosciana

64 - 000 Koscian, Al. Kosciuszki 22

UStUGI PROJEKTOWE
inz.Marcin Rozycki
03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2

Wykonawca | NIP 5361592562, REGON 521880390
TEL. 502-251-463
Inwestycja Przebudowa ul. Modrzewiowej w Koscianie
Tytut Program Funkcjonalno - Uzytkowy

opracowania

Czes$¢ rysunkowa

Tytut

rysunku PRZEKROJEK NORMALNE
Projektant inz. Marcin Rézycki Podpis:
Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:

Drogowa 1:50 06.2024 PN - 0101
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______ Opornik betonowy 12x25
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Projektowana kanalizacja deszczowa
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4@\ 64 - 000 Koscian, Al. Kosciuszki 22

USLUGI PROJEKTOWE
inz.Marcin Roézycki

Ui e | 03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 83Y/2

NIP 5361592562, REGON 521880390
TEL. 502-251-463

Inwestycja Przebudowa ul. Modrzewiowej w Koscianie

Tytut Program funkjonalno - uzytkowy
opracowania

Czes¢ rysunkowa

Tytud PI d iat
rysunku an zagospodarowania terenu
Projektant inz. Marcin Rozycki Podpis:

Nr uprawnien MAZ/0392/POOD/06
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:

Drogowa 1:500 06.2024 PZT - 0101
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