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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:  

Przebudowa ul. Słowackiego w Kościanie 

Adres obiektu budowlanego:    

województwo wielkopolskie, powiat kościański, gmina Kościan – Miasto, 

Numery ewidencyjne  działek, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

Działki nr – 1200/2, 1200/1 - obręb Kościan; 

1.1. Plan orientacyjny  

 

 

 

    



6  

  

1.2.  Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

- dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i zgód, odstępstw oraz uzyskanie 
zezwoleń na realizację robót budowlanych (pozwolenia na budowę) od organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 

Zakres zadania podzielony został na:   

Etap I  – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami 
administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych; 

Etap II  – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą  przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczną  wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.   

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego  
(PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniu 
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.  

Dokumentacja projektowa winna obejmować: 
-  Projekt Budowlany, 
-  Projekt Wykonawczy, 
-  Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 
-  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, 
-  Przedmiar robót,   
-  Kosztorys inwestorski,  
-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
-  Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.    
 

2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy o ile będzie konieczne Wykonawca 
zapewni również nadzór  autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.  

      Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU.  
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      1.2.1.   Stan istniejący   

Przedmiotowa droga gminna – ul. Słowackiego  przewidziana do przebudowy 
zlokalizowana jest na terenie Gminy Kościan - Miasto w powiecie kościańskim, województwie 
wielkopolskim. W układzie ulic miasta Kościan łączy ulice Wojciecha Maya, krzyżuje się z 
ulicą Jana Kasprowicza oraz stanowi dojazd do posesji. 

 
            1.2.2.     Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych   

W ramach przebudowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 
elementy:    

-   Budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, 

- Budowę zjazdów oraz chodników z kostki betonowej, 

-   Budowę wpustów deszczowych oraz przykanalików z wpięciem do istniejącej kanalizacji, 

-   Doświetlenie ulicy słupami z oprawami LED solarnymi, 

- Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

- Organizację ruchu, 

- Nasadzenia zieleni, 

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy 
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania;  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 
technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.  

1.3.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej  

inwestycji  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować 
się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
• wynikami badań i pomiarów własnych a w szczególności, 
• wynikami opracowań własnych,  
• zapisami niniejszego PFU,  
• ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem 

Zagospodarowania  Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych. 
 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  
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Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji.  

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego z 
uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji 
robót budowlanych.   

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je 
traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji 
lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń 
ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 
terminu realizacji robót budowlanych.   

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są 
tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. 

Realizacja inwestycji generować może między innymi powstawanie odpadów stałych i 
ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.  

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. 
W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go 
do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego.  

1.4.  Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem  

Przedmiotowa droga gminna – ul. Słowackiego  przewidziana do przebudowy 
zlokalizowana jest na terenie Gminy Kościan - Miasto w powiecie kościańskim, województwie 
wielkopolskim. W układzie ulic miasta Kościan łączy ulice Wojciecha Maya, krzyżuje się z 
ulicą Jana Kasprowicza oraz stanowi dojazd do posesji. 

Szerokość pasa drogowego ulicy Słowackiego wynosi ok 10,00 m. W stanie istniejącym 
posiada nawierzchnię gruntową. W pasie drogowym nie ma chodników, występują pojedyncze 
zjazdy z elementów betonowych. Nie występuje szata roślinna. Jest to ulica przelotowa. 

W pasie drogowym ulicy występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacji deszczowej, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć energetyczna, 
- sieć gazowa, 
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- sieć teletechniczna, 
- ulica jest oświetlona. 
 
Może wystąpić konieczność przebudowy ww. sieci lub ich zabezpieczenia. Należy przewidzieć 
regulacje istniejących studni kanalizacyjnych, teletechnicznych  itp.  
 
Uwaga: Wszelkie odpady powstałe w trakcie przebudowy (urobek powstały w wyniku 
prowadzonych robót ziemnych, elementy z rozbiórek itp.) oraz ich utylizacja leżą po stronie 
Wykonawcy. Utylizacji należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKO ŚĆ 
OBIEKTU I SKAL Ę ROBÓT  

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej ulicy:   

Ul. Słowackiego:  

- długość odcinka –  173,00  mb,  

- klasa drogi D, 

- kategoria ruchu KR2, 

- szerokość jezdni: 5,00 m 

- spadek daszkowy 2%, 

- nawierzchnia ulicy - KR2  - kostka betonowa; 

- chodniki, zjazdy – kostka betonowa,  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża 
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i na tej podstawie zaprojektować 
konstrukcję nawierzchni jezdni. Zamawiający dysponuje dokumentacją badań podłoża 
gruntowego z opinią geotechniczną określającą warunki gruntowo wodne w podłożu 
przebudowywanej drogi gminnej. Wyniki mogą być wykorzystane przez wykonawcę do oceny 
warunków gruntowo – wodnych. Nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek 
roszczeń dla zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.   

3.1 Konstrukcja nawierzchni ulicy Słowackiego 

Przewiduje się następującą konstrukcje nawierzchni: 
- kostka betonowa - gr. 8,00 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr. 32 cm 
- podłoże G1 lub stabilizacja podłoża w celu doprowadzenia do G1: – gr. 15 cm dla G2, 22 cm 
dla G3, 30 cm dla G4. 
 
3.2 Chodniki 

Przewiduje się budowę chodnika szerokości od 1,0 - 1,8 m oddzielonego od jezdni pasem 
zieleni szerokości 1,0 – 1,3  m. Spadek chodnika 2% w kierunku zieleńca.  
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Przewiduje się następującą konstrukcje nawierzchni chodnika: 
- kostka betonowa - gr. 8,00 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 3 cm 
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 stab. mech – gr. 15 cm 
- podłoże G1 lub stabilizacja podłoża w celu doprowadzenia do G1: – gr. 15 cm dla G2, 22 cm 
dla G3, 30 cm dla G4. 
W rejonie skrzyżowań należy przewidzieć przejścia dla pieszych wyposażone w rampy, płytki 
integracyjne (dotykowe z wypustkami), których podstawową funkcją jest ostrzeganie osób 
niewidomych oraz niedowidzących przed niebezpieczeństwem związanym z wkroczeniem na 
przejście dla pieszych. 
 
3.3 Zjazdy 

Przewiduje się budowę zjazdów z ul. Słowackiego do posesji. Zjazdy należy projektować 
zgodnie z wytycznymi do projektowania zjazdów WR-D-33. Szerokość i parametry zjazdów 
należy dostosować do istniejącego zagospodarowania (bram, furtek). Konstrukcja nawierzchni 
zjazdów jak dla chodników. 
 
Kolor kostki betonowej dla poszczególnych elementów należy uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie opracowania Projektu Budowlanego/Wykonawczego. 
 
3.4.  Odwodnienie  

Odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków poprzecznych oraz podłużnych. W 
przekroju poprzecznym jezdnia ma spadek daszkowy. Woda prowadzona wzdłuż krawężnika 
odbierana będzie poprzez projektowane wpustów deszczowe oraz przykanaliki do istniejącej 
kanalizacji deszczowej.  

Przewiduje się:  
- przykanaliki z rur PVC-U klasy S Ø 160/4,7 mm, 
- studzienki ściekowe betonowe Ø 500 mm z osadnikiem z wpustem żeliwnym ściekowym kl. 
D400, 
- studnie rewizyjne Ø 1000 mm 

3.5.  Oświetlenie  

Należy doświetlić ul. Słowackiego poprzez dodanie 3 latarni solarnych.  

3.6. Elementy dróg 

Przewiduje się zastosowanie następujących elementów drogowych: 
- krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem  15x30 – stanowi opór dla nawierzchni 
jezdni, 
- krawężnik najazdowy na ławie betonowej z oporem  15x22 – w rejonie zjazdów do posesji, 
- obrzeże betonowe na ławie betonowej  8x30 – stanowi opór dla nawierzchni zjazdów, 
chodników. 
Nawierzchnia chodników z kostki dochodzi do istniejącego ogrodzenia posesji.  
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3.7. Organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać:  
- projekt docelowej organizacji ruchu,  
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 
zarządzający ruchem tzn. Starostę Powiatu Kościańskiego.    
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po 
zakończeniu budowy.  
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i 
tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu.  
 
3.8. Zieleń 

W miejscach gdzie pozwala na to geometria drogi należy zaplanować zieleń w postaci nasadzeń 
drzew, krzewów czy ogrodów deszczowych. 
Gatunki drzew i krzewów tzw. niskoobsługowe czyli nie wymagające corocznego cięcia, 
drzewa o pędach wzrastających ku górze, odporne na suszę, mało podatne na choroby, 
zanieczyszczenie powietrza itp. 
Drzewko do sadzenia powinno być wolne od chorób i szkodników oraz uszkodzeń 
mechanicznych. Winno mieć obwód pnia w przedziale 12 - 14 cm, koronkę wyprowadzona na 
wysokości pow. 2 m od podstawy pnia , rozgałęzioną z kilkoma pędami w koronie, system 
korzeniowy w dużej donicy o średnicy pow. 40 cm lub bryle korzeniowej zabezpieczonej jutą 
i siatką.  
Krzewy ok . 5-cio letnie w donicach 2-3 litrowych, do 0,5 m wysokości docelowej o jakości 
jak u drzew.  
Preferuje się następujące gatunki drzew: 
- lipa srebrzysta odm. Brabant, 
- klon zwyczajny odm. Globosum, 
- robinia akacjowa odm Umbraculifera, 
- głóg pośredni odm. Pauls Scarlet, 
- jarząb pospolity odm. Fastigiata, 
- jarząb mączny odm. Magnifica. 
Wskazane wyżej gatunki drzew, krzewów oraz ostateczna lokalizacja będą podlegały 
uzgodnieniom podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami. 
 
4. INNE OBIEKTY ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W PA SIE 

DROGOWYM ZWI ĄZANA I NIEZWI ĄZANA Z DROGĄ  

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i 
urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym 
budową.  
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4.1. Kanalizacja sanitarna 
W pasie drogowym ulicy występuje kanalizacja sanitarna. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez 
Wykonawcę warunki techniczne od Administratora sieci.  
 
4.2. Siec wodociągowa 
W pasie drogowym ulicy występuje wodociąg. Ewentualną przebudowę lub zabezpieczenie 
sieci wodociągowej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę warunki 
techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie stwierdzono kolizji. 
 
4.3. Sieci elektroenergetyczne  
W pasie drogowym ulicy występuje sieć elektroenergetyczna. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez 
Wykonawcę warunki techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie 
stwierdzono kolizji. 
4.4.  Sieć gazowa  
W pasie drogowym ulicy występuje sieć gazowa. Ewentualną przebudowę lub zabezpieczenie 
sieci gazowej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę warunki techniczne od 
Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie stwierdzono kolizji. 
4.5.  Sieć teletechniczna  
W pasie drogowym ulicy występuje sieć teletechniczna. Ewentualną przebudowę lub 
zabezpieczenie sieci teletechnicznej należy wykonać w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę 
warunki techniczne od Administratora sieci. Na etapie opracowania PFU nie stwierdzono 
kolizji. 
 
5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ WIENIA  

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień, odstępstw oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.  

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.  

 

6. DOKUMENATCJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI   
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne:  

� Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą 
techniczną.  

� Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. 

� Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
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związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych.  

� Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

� Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych.  

� Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych 
do izby inżynierów budownictwa.  

� Opracowania  projektowe  powinny  być  wykonane  z  odpowiednią  
szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i   
projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 
opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie 
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 
projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. 
Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny 
na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

� Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
25 czerwca 2021 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego w szczególności:  

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą  

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,  

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,   

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz 
podpisem osoby opracowującej,  
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� Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, 
zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji,  

� W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać 
wymagania w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 
W szczególności wymaga się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez 
dany program,  

� Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować 
nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę.  

� Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z 
obowiązującym prawem i niniejszym PFU,  

� Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji 
i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 
danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego odbiorem,  

� Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,  

� Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w 
ramach Zamówienia.  

� Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych w zakresie ujętym w umowie wykonawczej.  

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z 
innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych 
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią 
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.  

7. ROBOTY BUDOWLANE   

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 
uzyskanie niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót 
budowlanych zgodnie z prawem.  

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy ujęte w umowie wykonawczej.  
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8. OGÓLNE WŁA ŚCIWO ŚCI   FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWE 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu 
pieszego, rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp 
do drogi publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia 
zabezpieczające przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie 
ograniczać dostępności drogi.  

8.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad  i usterek 
budowaną drogę na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i 
zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 
dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie budowana droga odpowiadać będzie 
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje.  

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były 
wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć 
do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego. 
W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 
niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego 
wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren 
budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników 
terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na 
własny koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania 
robót ich elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego 
na własny koszt.  

8.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem.  

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania:  

� Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  

� W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne 
warunki i wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym 
PFU,  

� W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne 
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania 
STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 
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(obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości badań, 
zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji 
odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.),  

� W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych należy 
kierować się wytycznymi dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku,  (WR-D-63); 

� Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, 
które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 
poprawionego powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  

� W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB 
opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 
wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań.  

 

9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKON ANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW   

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

� Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zasobów 
zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek 
mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,  

� Pozyskanie niezbędnych map dla potrzeb PB,   

� Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, pomiarów i badań terenu i 
istniejących obiektów i urządzeń,  

� Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych,  

� Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, odstępstw i opinii niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

� Uzyskania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami przeznaczonymi 
na cele budowlane,  

� Sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę, w tym skompletowanie wszystkich 
załączników,  

� Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację 
obiektów budowlanych,  
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� Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 
projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 
aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,  

� Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych,  

� Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

� Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych,  

� Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 
obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu 
terenu i sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. 
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format .pdf).  

 

10. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁA ŚCIWO ŚCI FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE   

10.1.  Konstrukcja nawierzchni   

 W programie funkcjonalno - użytkowym zaproponowano konstrukcje nawierzchni.  

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku  
polepszenia:  

- trwałości nawierzchni;  

- parametrów użytkowych;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  

1) Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien uwzględnić warunki gruntowo-
wodne umożliwiające dobór konstrukcji nawierzchni,  

2) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z 
uwzględnieniem wytycznych dotyczącymi dróg, które zostały wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i obowiązują od dnia 18.07.2022 roku,  (WR-D-63). 

3) Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej 
grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na 
wysadziny).  

4) Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować w taki sposób aby przyjęty dopuszczalny 
nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosił co najmniej 115 kN. 

Wymagania funkcjonalne  

1) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od 
ruchu pojazdów.  
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2) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń parametrów geometrycznych 
nawierzchni – zgodnie z obowiązującymi wytycznymi określania cech powierzchniowych 
nawierzchni jezdni i innych części dróg WR-D-64, normami, specyfikacjami. 

11.  ROBOTY ZIEMNE  

Z opinii geotechnicznej będącej w posiadaniu Zmawiającego wynika, że w podłożu gruntowym 
wierzchnią warstwę o miąższości ok 0,6 – 0,9  m stanowią nasypy niekontrolowane (piasek 
drobny humusowy z domieszką gruzu ceglanego). Stwierdzono wodę gruntową na poziomie 
1,1 – 1,3 poniżej poziomu terenu. 

11.1.  Materiały w wykopie  

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni. W przypadku gdy w podłożu zalegają grunty inne niż G1 przewidziano 
stabilizację gruntu podłoża rodzimego lub gruntu nasypowego spoiwem hydraulicznym lub 
wapnem według recepty opracowanej przez Wykonawcę do uzyskania na podłożu gruntowym 
wtórnego modułu odkształcenia E2>=80MPa. 

Uwaga: W przypadku występowania w podłożu nasypów niekontrolowanych, gruntów 
nienośnych, organicznych należy zaprojektować indywidualne rozwiązania tj. wymiana gruntu, 
wzmocnienie geosyntetykami itp. w celu zapewnienia wymaganych warunków pracy 
konstrukcji nawierzchni.  

11.2. Materiały do wykonania nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone 
w PN-S02205 :1998.  

12.  WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPER TYZY  

12.1.  Obiekty drogowe  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen,  
pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 
prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia.  

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej od ilości egzemplarzy elementu 
projektu, w którym są one zamieszczane.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 
oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych, zgodne z 
wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania 
prac pomiarowych i badawczych.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.  

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.  

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek 
wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

13.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH  

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych  

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów 
wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym.  

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w 
PFU.  

Zamawiający oczekuje przedstawienia koncepcji projektowej, którą Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie 
Wykonawca wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU.  

Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję odnośnie jego akceptacji do 
dalszych prac projektowych.  

13.2.  Stadium – projekt budowlany  

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 
warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 
Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 
rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 
architektoniczno – budowlane.   
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Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze 
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 
szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].  

13.3.   Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. Dokumentacja 
projektowa wykonawcza powinna być opracowana zgodnie z warunkami rozporządzenia oraz 
przepisami związanymi z daną branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu 
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca 
w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe projekty, które umożliwi ą prawidłowe 
wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien zawierać 
rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego 
procesu wykonawstwa robót budowlanych.  

 

14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

14.1. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów  

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego 
się po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem z 
istniejącej infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, 
dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca.  

14.2.  Roboty budowlane  

14.2.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót  

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zatwierdzoną 
dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
budowlanym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także 
doświadczenie i wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 
uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 
dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót.  

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia.  
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Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej 
i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt.  

14.2.2. Wymagania w zakresie kontroli robót  

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający.  

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru  wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla 
Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót.  

14.2.3. Odbiór robót  

Poszczególne etapy odbioru robót w sposób szczegółowy zostaną określone w momencie 
podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą. Dotyczyć one będą: 

1) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

2) odbiorów częściowych  

3) odbioru końcowego. 

 
14.2.4. Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania  

Rozliczenie zadania, płatności i terminy wykonania zadania zostaną określone na etapie 
podpisania umowy z przyszłym Wykonawcą.  
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU      
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1. DOKUMENTY POTWIERDZJ ĄCE ZGODNOSC ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ĄCYMI Z ODREBNYCH 
PRZEPISÓW 

Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zmianami) par. 4 ust. 2 „W 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:  

- Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego,  

- Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się 
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  

W miejscach, gdzie brak jest obowiązujących planów, a zamierzenie budowlane 
stanowią nowe obiekty Projektant zobowiązany jest wystąpić o wydanie decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w określonym zakresie. W przypadku elementów drogi 
realizowanych w ramach przebudowy/remontu Wykonawca nie ma obowiązku uzyskiwać ww. 
decyzji. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza strefą ochrony konserwatorskiej. Brak danych na 
temat stanowisk archeologicznych. 

 

2. DYSPONOWANIE NIERUCHOMO ŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie we współpracy z 
Zamawiającym oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Projektowana przebudowa mieści się w pasie drogowym. 

W przypadku problemów z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością dopuszcza 
się realizację zadania na podstawie specustawy drogowej w celu uzyskania decyzji 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

 

3. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  

Załącznikiem do Programu Funkcjonalno Użytkowego są rozwiązania projektowe 
przebudowy drogi gminnej  przedstawione na kopi mapy zasadniczej, które są zamieszczone w 
części granicznej. 

 

 

 



24  

  

4. WYNIKI BADA Ń GRUNTOWO-WODNYCH 

Zamawiający dysponuje dokumentacją badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną 
określającą warunki gruntowo wodne w podłożu przebudowywanej drogi gminnej. Wyniki 
mogą być wykorzystane przez wykonawcę do oceny warunków gruntowo – wodnych. Nie 
mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń dla zmiany wartości Umowy 
oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.   

 

5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI ĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

2. Wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury. 
(WR-D). 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r - Prawo wodne.  

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami (Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463)  

6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity. 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)  

10. Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.  

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.   

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków.  
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15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.   

16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.  

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i 
prawa polskiego.   
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III. ROZDZIAŁ III – CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
         ,,Przebudowa ulicy Słowackiego w Kościanie” 

                          - Przekroje Normalne; arkusz 0101 

                          - Plan Zagospodarowania Terenu – arkusz 0101 
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KARTA KONSULTACJI Z MIESZKA ŃCAMI UL. SŁOWACKIEGO W KO ŚCIANIE 

 

1. Mieszkańcy podważają proponowany chodnik tylko po jednej stronie ulicy. Po stronie ulicy 
bez chodnika powstanie zabudowa. 

2. Zgłoszenie mieszkańców dotyczące planowanej budowy domu o zabudowie bliźniaczej 
z dwoma zjazdami - działka nr ewid. 1235. 

 

Uwagi od Wodociągów Kościańskich: 

1. Nie stosować kratek typu krawężnikowe – deszczówka. 

2. Nie stosować kratek bezpośrednio na sieci bez przyłącza jeśli już trzeba to studzienka 

kanalizacji deszczowej powinna być zakończona włazem ażurowym (krata) – jako 

wpust.  

3. Wszystkie studzienki kanalizacji deszczowej zakończone włazem typ ażurowy (krata).  

4. Stosować powierzchnie chłonne chociaż częściowo pod parkingi, postoje. 

5. Tam gdzie możliwe od razu przekierowywać wodę opadową na tereny zielone.  

6. Załamania kanalizacji deszczowej tylko na studzienkach.  

7. Retencja na deszczówce – może być w postaci skrzynek rozsączających, zbiorników, 

przewymiarowanych rur kanalizacji deszczowej. 
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Chodnik

64 - 000 Kościan, Al. Kościuszki 22

Przebudowa ul. Słowackiego w Kościanie

Burmistrz Miasta Kościana

2.00

Pobocze

kraężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem

kraężnik betonowy 15x30
na ławie betonowej z oporem

Konstrukcja jezdni 

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 32 cm

Kostka betonowa - gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Grunt G1 - 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
w celu doprowadzienia do G1: 15 cm dla G2, 22 cm dla G3, 30 cm dla G4

Konstrukcja chodnika/zjazdów

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 - gr. 15 cm

Kostka betonowa - gr. 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

Grunt G1 - 80 MPa lub stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym
w celu doprowadzienia do G1 - 15 cm 

obrzeże betonowe 8x30

1.80

Pobocze

 W przypadku występowania w podłożu nasypów niekontrolowanych, gruntów nienośnych, 
 organicznych, należy zaprojektować indywidualne rozwiązania tj.:

Uwaga:

w celu zapewnienia wymaganych warunków pracy konstrukcji nawierzchni.
 wymiana gruntu, wzmocnienie geosyntetykami itp. 
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Granice działek

Granice i ewidencja

Os drogi 

Legenda

Numer działki39

Krawężnik betonowy 15x30 - zaniżony

Nawierzchnia z kostki betonowej - jezdnia

Istniejąca kanalizacja deszczowa

Nawierzchnia z kostki betonowej - zjazdy 

Nawierzchnia z kostki betonowej - chodnik

Tereny zielone

Drzewa

Krzewy

Krawężnik betonowy 15x30 

Obrzeże  betonowe 8x30 

0+000,00 Początek przebudow
y ul. Słow

ackiego

Ulica Juliusza Słowackiego klasa  D - KR2

0+173,00 Koniec przebudow
y ul. Słow

ackiego

Projektowane wpusty/przykanaliki
z wpięciem do ist.kanalizacji deszczowej

Latarnie - lampy solarne
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