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|1 CczZESE OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajace

Budowa budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne i ztobkowe, parkingu i
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przylagczy elektroenergetycznych,
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka istniejgcych budynkéw, w Bieruniu
przy ul. Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych, rozbiérek i przygotowania placu budowy przy Budowie budynku przeznaczonego ha
oddzialy przedszkolne i zlobkowe, parkinqu i przeciwpozaroweqo zbiornika wodnego,
przebudowa sieci i _przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i
gazowych, oraz rozbidrka istniejagcych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikéw na dziatkach nr
1188/105, 1218/105.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy robo6t ziemnych, rozbiérek i przygotowania placu budowy i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- OGRODZENIE PLACU BUDOWY

- ROZBIORKI

- ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

- ZDJECIE HUMUSU

- ROBOTY ZIEMNE

- WYKONANIE WYKOPOW

- WYKONANIE NASYPOW

- KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM

- WYWIEZIENIE ZIEMI, GRUZU | UPRZATNIECIE TERENU BUDOWY

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametréw i witadciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt ziemnych oraz okreslenie wymagah dotyczgcych wykonania i odbioréw robdét
ziemnych i przygotowania placu budowy.

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania robét ziemnych, rozbiérek i
przygotowania placu budowy. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe dotycza;:

- Organizacji placu budowy,

- Demontazu istniejgcych budynkéw, ogrodzen, elementéw matej architektury, drzew, sieci uzbrojenia terenu i
innych elementéw budowlanych, ktérych usuniecie jest konieczne dla realizacji inwestycji

- ogrodzenie terenu budowy

- wywiezienie nadmiaru ziemi, gruzu i uprzatniecie terenu budowy

1.6 Informacje o terenie budow

Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikéw. Dziatka posiada zréznicowane
uksztattowanie — czes$¢ zachodnia (przy ul. Chemikéw) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nieréwnosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepujg
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przytacza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w $rednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiorki.
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Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podioza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.6.1 Organizacja robét budowlanych

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbidrki podczas wykonywania robét budowlanych. Wymaga sie ochrony istniejgcych drzew i wartosciowych
krzewow.

1.6.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Zgodnie z ST 01.

1.6.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie ochrony istniejagcych drzew i warto$ciowych krzewdw. Zabrania sie skladowania
materiatéw i ruchu pojazdéw w obrebie koron drzew.

1.6.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbiorki podczas wykonywania robo6t budowlanych.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.

1.6.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01. Wymaga sie takiej organizacji budowy, ktéra umozliwi uzytkowanie obiektéw nieprzeznaczonych
do rozbiérki podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét. Wymagane wykonanie i utrzymywanie kompletnego ogrodzenia plac budowy.

1.6.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem osob postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robot.

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, a takze z definicjami ponizej:
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

— Glebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna roboét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi.

—  Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

— Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

—  Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

— Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub
hydraulicznych do odspojenia.

— Grunty niespoiste - to grunty charakteryzujgce sie brakiem spdjnosci, sztywng struktura, niewielkg
chtonnosdciag wody oraz nieznaczng odksztatcalno$cig pod obcigzeniem. Nalezg do grupy gruntéow
nieskalistych mineralnych, wsréd ktérych wyrdznic mozna zwiry, pospotki i piaski. Wsrod piaskow mozna
dodatkowo wydzieli¢ piaski grube, srednie, drobne i pylaste. Oznaczenie nazwy gruntéw niespoistych
zalezy od procentowej zawartosci frakcji o danych wymiarach i okreslane jest makroskopowo na
podstawie oceny wzrokowe;.

— Grunty spoiste - to grunty o ukladzie granulometrycznym drobniejszym niz piaski, ktére w odréznieniu od
niespoistych charakteryzuje dodatkowy parametr zwany spojnosciag lub kohezjg (ozn. c¢) i okreslajacy site
wzajemnego przyciggania sie czgsteczek gruntu. Grunty spoiste nalezg do grupy gruntéw nieskalistych
mineralnych, wsréd ktérych wyrdzni¢ mozna piaski gliniaste, pyty, gliny i ity. Oznaczenie rodzaju gruntéw
spoistych zalezy przede wszystkim od zawartosci w nim frakcji itowej, natomiast nazwa zalezy ponadto od
zawartosci frakcji pytowej i piaskowej.

— Grunt organiczny - wyraznie lzejszy od mineralnego, charakteryzujacy sie "gnilnym" zapachem, bardzo
ciemng barwg i widocznych w nim czesciach organicznych. Do grupy gruntéw organicznych zaliczamy te,
ktore w swoim sktadzie zawierajg wiecej niz 2% czesci organicznych. Nalezg do grupy gruntéw
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nieskalistych organicznych, wsrdd ktérych wyrézni¢ mozna grunty prochnicze, namuty, gytie i torfy.

— Grunty organiczne ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych powyzej 2 % nie nadajg sie do
posadowienia fundamentéw. Zawarto$¢ czesci organicznych nawet w nieznacznej ilosci wynoszacej 2 - 3
% moze wywotywaé znaczny spadek nosnosci gruntu. Grunty te charakteryzuje dodatkowo duza
Scisliwosé, ktéra dla budowli moze oznaczac znaczne osiadania.

— Grunty nasypowe dzielg sie na dwa podstawowe rodzaje: grunty nasypowe budowlane i grunty
nasypowe niebudowlane zwane réwniez niekontrolowanymi.

— Nasypy niebudowlane (niekontrolowane) — powstajg zazwyczaj w wyniku nawozenia lub nanoszenia
najrézniejszych materiatdbw w jedno miejsce. W sktad takich nasypéw wchodzg przewaznie gruz z
rozbiorek, grunty przywozone z roéznych miejsc, odpady gospodarcze itp. Powstajg w sposob
niekontrolowany i charakteryzuje je duza réznorodnos$¢ pod wzgledem skiadu i parametréw oraz stopnia
zageszczenia (zazwyczaj luzne).

— Nasypy budowlane (kontrolowane) — powstajg w wyniku nawozenia gruntéw o znanych parametrach,
przewaznie niespoistych, ktére w czasie wbudowywania w nasyp podlegajg kontrolowanemu
zageszczaniu.

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

— Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=pd/pds
gdzie: pd -—gestosC¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), pds—maksymalna gestosc
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [5] (Mg/m3).

— Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona

wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie: d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), d10 — $rednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu (mm).

1.8 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1  Grunty —wymagania ogo6lne

2.1.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.1.2 Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
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proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy. Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowazne;j
objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow
na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2  Warunki przyjeci materialow i w

Wyroby i materiaty mogag byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegodtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia materiatow luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

golne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4.

4.2 Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Szczegoélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1 Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw lub nasypow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu lub nasypu powinno by¢é wykonane z dokfadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢
wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie mogg przekroczy¢ +1
cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu lub nasypu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu lub nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
rozni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé
nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2.2 Odwodnieniarob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$dci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.4 Zasady wykonywania nasypow

Nasyp nalezy wykonywac¢ z gruntu spetniajgcego wymagania podioza G1. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

5.2.5 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
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zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubosé warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢
maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢é doswiadczalnie. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +2 %.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocag
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug PN-EN 13286-2:2007.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy PN-EN 13286-2:2007, powinien wynosic:

- Is=1,0 do gtebokosci 0,2 m

- 1s=0,97 na gtebokosci od 0,2 m do 1,2 m.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz dla zwiréw, pospotek i piaskow

a) 2,2 przy wymaganej wartosci Is 31,0,

b) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢
warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.2.6 Profilowanie i zageszczanie koryta i dna wykopu fundamentowego

Przed przystgpieniem do profilowania koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych koryta. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne dna koryta.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczenia podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is = 1,00
do gtebokosci 20 cmi Is = 0,97 dla gtebokosci od 20 cm do 50 cm.

Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Alternatywnie zageszczenie gruntu
mozna ustali¢ na podstawie wskaznika odksztatcenia 10, rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2
do pierwotnego E1, okreslonych zgodnie z PN-S-02205:1998. Jesli grunt rodzimy nie daje sie zagescic¢, nalezy go
wymieni¢ na grunt G1.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badaniai pomiar i wania robot ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia wykopow
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
—  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
— badanie przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
— badanie prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
— badanie zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
6.2.3 Sprawdzanie jakosci wykonania koryta

1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |ROownosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach




Uksztattowanie osi w planie co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu i|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
podioza na 600 mz

6.2.4  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzeniu podlega geometria nasypéw i wykopow, skfad gruntu uzytego do wykonania nasypdéw, witasciwe
zageszczenie gruntu.

6.2.5 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmag, szablonem, tatg o
. o dlugosci 3 m i poziomicg Ilub

2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci rob6t ziemnych wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jako ilo§¢ obliczaé obmiar na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t tymczasowych lub ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét ziemnych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiér po up

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogoblne ustalenia dotyczace rozliczenia roboét

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania rob6t ziemnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres
robot.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty rozbiérkowe,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- podatek VAT

Rozliczenie robot moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Umowa okresli szczegétowo sposéb rozliczenia pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar rob6t

10.2 Norm

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.3 Ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z
pdzn. zm.).

10.4 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003.120.1126.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

C”.U‘:P.W!\’—‘
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