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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych (nawierzchni), zagospodarowania terenu i zieleni przy Budowie budynku przeznaczonego 
na oddziały przedszkolne i żłobkowe, parkingu i przeciwpożarowego zbiornika wodnego, 
przebudowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i 
gazowych, oraz rozbiórka istniejących budynków, w Bieruniu przy ul. Chemików na działkach nr 
1188/105, 1218/105. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
 
Specyfikacja dotyczy robót drogowych (nawierzchni utwardzonych), zagospodarowania terenu, zieleni i obejmuje 
wykonanie następujących czynności i elementów: 
ROBOTY DROGOWE: 
-PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  
-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
-WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
-WARSTWA WZMACNIAJĄCA I PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM  
-WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z GEOKRATY PRZESTRZENNEJ WYPEŁNIONEJ GRUNTEM PIASZCZYSTO-
ŻWIROWYM STABILIZOWANYM CEMENTEM 
-NAWIERZCHNIA Z BETONU SZCZOTKOWANEGO 
-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
-NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  
-NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI TYPU FARMERSKIEGO 
-KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE 
-OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:  
-UKSZTAŁTOWANIE PROFILU TERENU 
-ROZPLANTOWANIE HUMUSU 
-WYKONANIE NASADZEŃ I TERENÓW ZIELONYCH, PIELĘGNACJA SZATY ROŚLINNEJ 
-WYKONANIE OGRODZENIA TERENU 
-DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
-WYWIEZIENIE ZIEMI, GRUZU I UPRZĄTNIĘCIE TERENU BUDOWY 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie parametrów i właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót drogowych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu, oraz określenie wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów robót. 
 
1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niezbędne dla wykonania robót drogowych i 
zagospodarowania terenu. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe dotyczą: 
- Organizacji placu budowy,  
- Wytyczenia w terenie projektowych elementów 
- Zabezpieczenia istniejącej na terenie budowy roślinności 
- Zabezpieczenia istniejących na terenie budowy obiektów przeznaczonych do zachowania 
- Wywiezienia nadmiaru ziemi, gruzu i uprzątnięcia terenu budowy 
 
1.5 Informacje o terenie budowy 
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Inwestycja obejmuje działki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemików. Działka posiada zróżnicowane 
ukształtowanie – część zachodnia (przy ul. Chemików) jest płaska, w części wschodniej działki występują znaczne 
spadki i nierówności terenu. Działka porośnięta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach działki występują 
obiekty budowlane – obecny budynek przedszkola i Bieruńskiego Centrum Usług, przeznaczony do rozbiórki. W 
granicach działki znajdują się elementy podziemnej infrastruktury – lokalna sieć ciepłownicza, sieć i przyłącze 
wodociągowe, przyłącza elektryczne i zewnętrzne instalacje elektryczne, instalacje i przyłącza kanalizacyjne, 
instalacje gazowe i przyłącza telekomunikacyjne. 
Na działce występują nawierzchnie utwardzone, w średnim i złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki. 
Działka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podłoża gruntowego 
przedstawiono w załączonym do projektu raporcie z badań geotechnicznych. 
 
1.5.1 Organizacja robót budowlanych 
Zgodnie z ST 01. Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych 
do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Zgodnie z ST 01. 
1.5.3 Ochrona środowiska 
Zgodnie z ST 01. 
1.5.4 Warunki BHP 
Zgodnie z ST 01. Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych 
do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty organizacji zaplecza budowy.  
1.5.6 Organizacja ruchu 
Zgodnie z ST 01. Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych 
do rozbiórki podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.5.7 Ogrodzenie 
Zgodnie z ST 01.   
Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostępem osób postronnych i zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas wykonywania robót.  
Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.5.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Zgodnie z ST 01.  
Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostępem osób postronnych i zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas wykonywania robót.  
Wymaga się takiej organizacji budowy, która umożliwi użytkowanie obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, a także z definicjami poniżej: 
ROBOTY DROGOWE 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Zagęszczanie metodami 
dynamicznymi i/lub statycznymi gruntu w celu osiągnięcia wymaganych parametrów.  
Podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże 
gruntowe, 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych lub 
betonowych 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
Nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. 
Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 
Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, 
wg PN-B-01100.1.4.4. 
Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm.1.4.5. 
Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm. 1.4.6. 
Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm. 1.4.7. 
Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach   łamanego   
kruszywa   zwykłego, charakteryzujące   się   chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarna o 
stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziaren od 0,075 mm do 4 mm.1.4.8. 
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Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziaren do 2 mm 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla 
pieszych. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po 
zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 
Geokrata - geosiatka komórkowa - krata przestrzenna. złożona jest z teksturowanych (szorstkich) i perforowanych 
(z otworami) taśm z tworzywa sztucznego o wysokiej gęstości (HDPE). Zespół połączonych poprzez zgrzewanie 
ultradźwiękowe taśm o określonej wysokości stanowi system upodabniający się do struktury "plastra miodu", który 
po zasypaniu kruszywem i zagęszczeniu polepsza polepsza parametry mechaniczne kruszywa. Przestrzenna 
struktura stworzona jest do optymalnego przenoszenia sił, redukcji ciśnień i minimalizacji nakładów w celu 
uzyskania zadowalających parametrów gruntu na trudnych geotechnicznie podłożach czy też przy 
nieuregulowanych stosunkach gruntowo - wodnych. 
Kostka brukowa typu farmerskiego – kostka brukowa ekologiczna, z zawartością fug lub otworów w wykonanej 
nawierzchni: min 29 %, kostki brukowe o grubości 8 cm w kolorze szarym, wykonana z betonu 
wysokowartościowego z dodatkiem kruszyw i grysów w warstwie wierzchniej lub jednowarstwowa z betonu 
żwirowego. Fugi wypełnione kruszywem lub obsiane trawą. 
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której regulator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 
Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak 
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszalnością 
Geosiatka komórkowa – elastyczna struktura trójwymiarowa, złożona z zespołu taśm polietylenowych, łączonych 
zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się dokształtu „plastra miodu". 
 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
ZIELEŃ 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 
Torf – ciemnobrunatna, rozdrobniona skała osadowa pochodząca z rozłożonych części roślin o dużych 
właściwościach absorbcji wody oraz niskim pH 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 
Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nieprzyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną 
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem 
uzyskania wielopędowatości. 
Forma wielopniowa – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z kilkoma wyraźnymi przewodnikami 
równorzędnymi. Drzewo nie wykształca prostego pnia. Korona uformowana. 
Forma pnącza – forma właściwa dla roślin pnących. Długie pędy roślin z nielicznymi, lecz długimi rozgałęzieniami. 
Forma byliny – forma typowa dla danego gatunku byliny, zmienna w zależności od pory roku.  
Forma trawy – Forma typowa dla danego gatunku traw. W przypadku traw o podziemnych rozłogach pokrój jest 
zmienny w zależności od ilości rozłogów. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.  
System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.  
Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do pąka szczytowego rośliny 
Szerokość rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  
Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 
przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
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1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1 ROBOTY DROGOWE 
 
2.1.1 PODBUDOWA I WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru 
większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Należy 
stosować kruszywa granitowe lub bazaltowe.  
 
Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia  
1-2 (podbudowa zasadnicza) i 1-3 (podbudowa pomocnicza) podanymi na poniższym rysunku  
 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
 
Właściwości kruszywa  
Kruszywa łamane do podbudowy zasadniczej i pomocniczej powinny spełniać wymagania wg poniższej tablicy .  
 Lp.  Wyszczególnienie właściwości  Wymagania dla 

podbudowy 
zasadniczej  

Wymagania 
dla 
podbudowy 
pomocniczej  

Badania według  

1  Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m)  

od 2 do 10  od 2 do 12  PN-EN 933-1:2000  

2  Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 
niż  

5  10  PN-EN 933-1:2000  

3  Zawartość ziaren nieforemnych  
%(m/m), nie więcej niż  

35  40  PN-EN 933-4:2008  

4  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 1  1  PN-B-04481  
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%(m/m), nie więcej niż  

5  Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, %  

od 30 do 70  od 30 do 70  BN-64/8931-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż  
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie więcej niż  

35  
30  

50  
35  

PN-EN 1097-2:2000  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  3  5  PN-EN 1097-6:2002  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraża-  
nia, %(m/m), nie więcej niż  

5  10  PN-EN 1367-1:2001  

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż  

-  -  PN-B-06714-37  
PN-EN 1744-1:2000  

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niż  

1  1  PN-B-06714-28  

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż:  
(przy zagęszczeniu IS = 1,0)  

80  60  PN-EN 1744-1:2000  

 
2.1.2 WARSTWA WZMACNIAJĄCA I PODBUDOWA POMOCNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO 

CEMENTEM  
 
Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-
1:2002 lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2002.  
 
Kruszywa  
Do stabilizacji cementem można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w poniższej tablicy.  
 
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
LP Właściwości  Wymagani

a  
Badania według  

1  Uziarnienie  
ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż:  
ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż:  
 

30  
15  

PN-EN 933-
1:2000  

2  Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niż:  

wzorcowa  PN-EN 1744-
1:2000  

3  Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:  0,5  PN-EN 1744-
1:2000  

4  Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej:  1  PN-EN 1744-
1:2000  

 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, 
że wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi 1,5-2,5 MPa i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego określona wskaźnikiem mrozoodporności wynosić będzie 0,6.  
 
Kruszywo stabilizowane cementem  
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, musi spełniać wymagania:  
-podbudowa pomocnicza o Rm=5,0 MPa  
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach - od 1,6 do 2,2 MPa;  
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 2,5 do 5,0 MPa;  
-wskaźnik mrozoodporności 0,7.  
-warstwa wzmacniająca o Rm=2,5 MPa  
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach - od 1,0 do 1,6 MPa;  
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 1,5 do 2,5 MPa;  
-wskaźnik mrozoodporności 0,6.  
-warstwa wzmacniająca o Rm=1,5 MPa  
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach - od 0,5 do 1,5 MPa;  
-wskaźnik mrozoodporności 0,6.  
 
Skład mieszanki cementowo-kruszywowej  
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Zawartość cementu w mieszance dla podbudowy pomocniczej i warstwy wzmacniającej nie może przekraczać 
10% w stosunku do masy suchego kruszywa. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania 
wytrzymałościowe przy jak najmniejszej zawartości cementu.  
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.  
2.1.3 Lepiszcza asfaltowe warstwy ścieralnej 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591.  
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w poniższej tablicy  

 
Należy stosować: AC11S 50/70 dla KR1 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w poniższej tablicy: 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno odbywać się w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
 
2.1.4 Lepiszcza asfaltowe warstwy wiążącej 
Dla warstw konstrukcji KR5 należy stosować asfalty drogowe 35/50 wg PN-EN 12591:2010  
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w poniższej tablicy: 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009  

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427:2009  

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 12592:2009 
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4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż  
% m/m 

 
PN-EN 12592:2009 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1:2009 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426:2009 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427:2009 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1:2009 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427:2009 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593:2009 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu 
 
2.1.5 Kruszywo warstwy ścieralnej  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT1 2014. 
Kruszywa, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 
podane w WT-1 2014 Kruszywa – tablica 12, 13, 14, 15. Składowanie kruszywa powinno się odbywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 
się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.1.6 Kruszywo warstwy wiążącej 
Wymagane właściwości kruszywa grubego wg WT-1 Kruszywa, przedstawia poniższa tabela (KR1): 
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Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu D≤8mm wg WT-1 2014, 
przedstawia poniższa tabela (KR1):  
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Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu D≤8mm wg WT-1 2014, 
przedstawia poniższa tabela (KR1): 

 
2.1.7 Wypełniacz warstwy wiążącej 
Wymagane właściwości wypełniacza wg WT-1 2014. przedstawia poniższa tabela (KR1): 
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2.1.8 Środek adhezyjny warstwy ścieralnej 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję), lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny. 
Środek adhezyjny należy stosować w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z 
PN-EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako podstawowe), jest mniejsza niż 80%. Jednocześnie gotowa 
mieszanka musi spełniać wymagania dotyczące odporności na działanie wody wg PN-EN 12697-12. Środek 
adhezyjny powinien spełniać wymagania określone w dokumencie dopuszczającym wyrób do stosowania w 
budownictwie drogowym. Można stosować środki adhezyjne posiadające oznakowanie CE dla których producent 
sporządził deklarację właściwości użytkowych.  
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach w warunkach określonych 
przez producenta.  
 
2.1.9 Środek adhezyjny warstwy wiążącej  
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11:2009, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 
2.1.10 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi warstwy ścieralnej 
Materiały stosowane do połączeń technologicznych powinny spełniać wymagania zawarte w pkt. 7.6 WR-2 2016 – 
część II. 
 
2.1.11 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi warstwy wiążącej 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

− materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

− emulsję asfaltową według PN-EN 13808:2010 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

− nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
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− nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023:2010 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
 
2.1.12 Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 (załącznik krajowy NA). 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.  
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna.  
Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
2.1.13 Plac wejściowy kostka betonowa 10x20 imitująca cegłę 
Kostka betonowa brukowa 10x20 kolor ceglany gr. 8cm 
Podsypka cementowo – piaskowa (1:3) grub. 3cm 
Kruszywo łamane 0/31,4 mm stabilizowane mechanicznie, grub. 15 cm 
Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem Rm ≥2,5 Mpa, grub. 15 cm, z dowozu 
Geokrata przestrzenna wypełniona gruntem piaszczysto żwirowym stabilizowanym cementem, Rm ≥2,5 Mpa, 
grub. 15 cm, z dowozu 
 
2.1.14 Chodniki dojścia piesze kostka betonowa 10x20 szara 
Kostka betonowa 10x20 szara gr. 8cm 
Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 5cm 
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5Mpa gr. 10cm 
 
2.1.15 Miejsca postojowe kostka farmerska 20x20 szara  
Kostka betonowa 20x20 ażurowa, z przepuszczalną fugą, szara grub. 8cm, podział miejsc postojowych 
zaznaczony brukową kostką betonową 20x20x8 cm, grafitową, o ciemniejszym kolorze 
Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) grub. 3cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm 
Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm 
Wydzielenie miejsc za pomocą rzędu kostki 20x20 w kontrastowym kolorze (biały lub czarny) 
 
2.1.16 Drogi dojazdowe beton asfaltowy 
Warstwa ścieralna z AC 11S, grub. 4 cm (ciemny) 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, grub. 6 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, grub. 20 cm (100 MPa) 
Grunt piaszczysto-żwirowy stabilizowany cementem Rm≥2,5 Mpa, grub. 15 cm, z dowozu 
Geokrata przestrzenna wypełniona gruntem piaszczysto żwirowym stabilizowanym cementem, Rm ≥2,5 Mpa, 
grub. 15 cm, z dowozu  
 
2.1.17 Miejsca postojowe NPS, beton asfaltowy malowany w kolorze niebieskim 
Warstwa ścieralna z AC 11S malowana na kolor niebieski z piktogramami grub. 4 cm, malowana na niebiesko 
 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W, grub. 4 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, grub. 23 cm (100 MPa) 
Grunt piaszczysto-żwirowy stabilizowany cementem Rm≥2,5 Mpa, grub. 15 cm, z dowozu 
Geokrata przestrzenna wypełniona gruntem piaszczysto żwirowym stabilizowanym cementem, Rm ≥2,5 Mpa, 
grub. 15 cm, z dowozu  
Szczegóły w dokumentacji projektowej opracowania branżowego. 
 
2.2 Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża – geosiatką komórkową (przestrzenną) 
2.2.1 Geosiatka komórkowa  
Geosiatka komórkowa powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu dużej gęstości (HDPE), 
zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest dwustronnie teksturowana, połączona seriami 
głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi 
taśm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej IBDiM 
Wysokość geosiatki 150 mm.  
Wielkość komórek z sekcją standardową (GWS), o normalnych wielkościach komórek, 
gęstość komórek na powierzchni 1 m2 geosiatki - 38  
nominalny wymiar komórki 250 x 210mm 
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Wymagania dotyczące właściwości materiału, z którego wykonuje się taśmy do geosiatek komórkowych: 
Gęstość od 0,935 do 0,965 g/cm3 
Wytrzymałość na rozciąganie >21000 kN/m2 
Odporność na korozję naprężeniową >3000h 
Wymagania dotyczące właściwości taśmy geosiatki komórkowej: 
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie >3,30kN* 
Wytrzymałość złącza na ścinanie >2,70 
Wytrzymałość połączenia na oddzieranie (badanie typu T) >2,10 kN 
Taśma perforowana ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej 
Wartości. 
Zaleca się zastosowanie taśmy perforowanej. 
Przykładowy widok geosiatki: 

 
Materiałem do wypełnienia geosiatki komórkowej jest gotowa mieszanka kruszywa lub grunt piaszczysto żwirowy 
stabilizowany cementem zgodnie z SST i dokumentacją projektową. 
2.2.2 Materiały do mocowania geosiatki  
2.2.2.1 Kotwy firmowe 
Kotwy firmowe służące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek napinających do podłoża składają się 
z pręta zbrojeniowego oraz nałożonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego 
włóknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża dwóch ścian 
geosiatek, chociaż w większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego 
ramienia. 
Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 - 13 mm. 
2.2.2.2 Pręty i kołki do mocowania 
Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z zastosowaniem geosiatek mogą służyć 
również: 
- pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J o różnych średnicach, np. 8, 10, 
12, 16 i 20 mm, 
- pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 - 20 mm, 
- kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych. 
Długość prętów i kołków powinna wynosić około 30-50cm.  
Pręty i kołki proste mogą być stosowane do umocowania elementów konstrukcji nie wymagających kotwienia 
miejscowego, tj. najkorzystniej jest używać je np. przy rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu 
geotekstyliów, geotkanin, geowłóknin itp. 
2.2.2.3 Linki napinające  
Linki polimerowe służą do dodatkowego przymocowania geosiatki komórkowej 
do podłoża i nadania większej stabilności przy działających siłach grawitacyjnych i 
hydrodynamicznych, zwłaszcza na skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest też 
korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podłoże uniemożliwia częste przymocowanie 
do niego geosiatek, np. za pomocą wbijanych kotew. 
Linki wprowadza się do geosiatki przy użyciu fabrycznie wykonanych otworów, prowadząc je w linii prostej przez 
sekcję lub kilka sekcji geosiatek. Linki 
przymocowuje się do podłoża zwykle za pomocą wbijanych stalowych kotew, ograniczając 
ich liczbę w przypadku podłoża twardego. 
Standardowe linki są wykonane z wysokowytrzymałej poliestrowej, dzianej przędzy wielowłókienkowej, dostępne z 
różnymi wytrzymałościami na rozciąganie. Można 
również uzyskać linki poliestrowe z powłoką polietylenową, które korzystne są przy 
specjalnych rozwiązaniach wymagających bardzo mocnego przymocowania geosiatek. 
Średnica linek powinna być ustalona w dokumentacji projektowej. Najczęściej 
stosuje się następujące linki poliestrowe: 
średnica, mm     13   19  
min. wytrzymałość na zerwanie, kN  3,11   6,7 i 9,3 
2.2.2.4 Inne materiały mocujące geosiatkę  
Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek należą:  
- metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do łączenia boków sąsiednich sekcji 
geosiatek, 
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- ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe, 
- przenośne ramy montażowe z tworzywa sztucznego, zapewniające dokładne 
rozciągnięcie sekcji geokomórki i nadające komórkom nominalne wymiary. 
 
2.3 PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
2.3.1 krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy 
2.3.2 krawężnik betonowy typu ciężkiego 15x30cm 
Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 
2.3.3 obrzeże betonowe 8x30 cm  
Obrzeże ustawić na podsypce piaskowo cementowej gr.10cm 
 
2.3.4 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 
Krawężnik betonowy  
Typ 20x30x100cm. Mocowany na ławie betonowej. 
Obrzeże betonowe  
Obrzeże chodnikowe, Typ 6x30x100cm (lub inny wskazany w dokumentacji rysunkowej) mocowane na ławie 
betonowej.  
 
2.3.5 OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 
2.3.5.1 Opaski z kostki brukowej 10x20x8 cm 
Kostka betonowa prostokątna, gr. 8cm spoiny zasypać piaskiem, układana na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:3, grub. 5 cm. Od strony trawnika obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3-5 cm.  
 
2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
2.4.1 ZIEMIA URODZAJNA I TORF 
Stosować profesjonalne podłoże ogrodnicze o właściwościach dostosowanych do potrzeb materiału roślinnego. 
Pod drzewa i krzewy wykonać doły o odpowiedniej wielkości zaprawione ziemią urodzajną 
− zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna być użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie pod 
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej 
charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).  
 
2.4.2 HUMUS (warstwa organiczna usunięta podczas robót ziemnych) 
Dopuszcza się rozplantowanie na terenie inwestycji wierzchniej warstwy gleby usuniętej podczas przygotowania 
placu budowy, ziemia ta musi zostać poddana zabiegom agrotechnicznym tj. spulchnieniu, odchwaszczeniu, 
odgruzowaniu, w razie potrzeb wymieszaniu z torfem, piaskiem w celu poprawy właściwości.  
 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:  
− ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych niż 2 m,  
− ziemia pozyskana z odkopów nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemikaliami,  
 
2.4.3 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Elementy małej architektury montować w miejscach wskazanych w części rysunkowej na Planie 
zagospodarowania terenu. Należy stosować materiały wysokiej jakości i produkty renomowanych producentów. 
Stosować rozwiązanie zalecane przez producenta (sposób montażu, konserwacji). Ostateczny wybór 
elementów małej architektury należy uzgodnić z projektantem. Specyfikacje poszczególnych elementów 
znajdują się w tabeli poniżej. 

Nazwa elementu Opis Zdjęcie poglądowe 

stojak na rowery Stojak na rowery o prostej konstrukcji w 
kształcie litery U. Stal lakierowana na kolor 
szary, odporna na warunki atmosferyczne i 
rdzę. Montaż poprzez przykręcenie do 
podłoża lub poprzez zabetonowanie elementu 
kotwiącego.  
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ławka z oparciem Ławka z oparciem typu parkowego. Siedzisko 
drewna impregnowanego, olejowanego, w 
naturalnym kolorze. Podstawa betonowa, 
kolor naturalny. Części metalowe w kolorze 
szarym, stal ocynkowane, lakierowane. 
Montaż do podłoża nie jest konieczny, zaleca 
się montaż poprzez przykręcenie do 
fundamentu betonowego  

 

kosz na odpady Kosz na odpady z daszkiem. Konstrukcja 
stalowa ocynkowana, lakierowana, kolor 
szary, elementy ozdobne z drewna iglastego 
olejowanego, w kolorze naturalnym oraz ze 
stali lakierowanej na kolor szary. Kosz z 
wewnętrznym wyjmowanym pojemnikiem poj. 
70 l. Montaż poprzez zabetonowanie 
elementu kotwiącego. 

 

Słupek parkingowy 
 
 
 
 
 
 
 
 

słupek elastyczny, wykonany z materiału 
odpornego na uszkodzenia, odchylające się w 
przypadku uderzenia, wysokość od poziomu 
podłoża 90 cm, głębokość części podziemnej 
18,5 cm. Montaż według zaleceń producenta, 
tj. zabetonowanie w podłożu lub montaż w 
gnieździe 

 

Elementy placu zabaw 

piaskownica piaskownica drewniana (modrzewiowa), deski 
szlifowane i impregnowane. Wyposażona w 
rant do siedzenia i zabawy. Mocowanie wg 
zaleceń producenta 

 

domek z piaskownicą domek zabaw ze stolikiem wewnątrz i 
piaskownicą. Wykonany z naturalnego 
drewna modrzewiowego z elementami z płyty 
polietylenowej i wodoodpornej sklejki. 
Mocowanie wg zaleceń producenta 

 

zestaw zabawowy dla 
małych dzieci 

zestaw zabawowy przystosowany 
konstukcyjnie dla dzieci w wieku żłobkowym, 
wykonany z naturalnego drewna 
modrzewiowego z elementami stalowymi, 
gumowymi, z płyt polietylenowych i ze sklejki 
wodoodpornej, Mocowanie wg zaleceń 
producenta, montaż na nawierzchni 
piaskowej wg cz. rysunkowej 
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zestaw zabawowy dla 
dzieci 

zestaw zabawowy przystosowany 
konstukcyjnie dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, wykonany z naturalnego 
drewna modrzewiowego z elementami 
stalowymi, gumowymi, z płyt polietylenowych 
i ze sklejki wodoodpornej. Stylistyka wraku 
statku z elementami wspinaczkowymi. 
Mocowanie wg zaleceń producenta, montaż 
na nawierzchni piaskowej wg cz. rysunkowej 

 

bujak sprężynowy huśtawka sprężynowa przeznaczona dla 
jednego dziecka. Siedzisko wykonane z 
pojedynczego kawałka drewna o obłym 
kształcie, dodatkowe elementy stalowe i z 
HDPE. Montaż wg zaleceń producenta 

 

huśtawka huśtawka przeznaczona dla 2 dzieci, 
konstrukcja z naturalnego drewna 
modrzewiowego, impregnowanego, 
dodatkowe ze stali malowanej proszkowo na 
kolor czarny, łańcuchy ze stali nierdzewnej, 
siedziska z HDPE w kolorze czarnym. Montaż 
wg zaleceń producenta, montaż w 
nawierzchni piaskowej 

 

stragan do zabawy lada z symbolami reprezentującymi sklep do 
zabawy. Wykonany z naturalnego drewna 
modrzewiowego, płyt polietylenowych i sklejki 
wodoodpornej. Elementy dodatkowe w 
pastelowych kolorach. Montaż wg zaleceń 
producenta 

 

 
2.5  NASADZENIA 
 
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi mieć 
etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następują ce cechy: 
DRZEWA: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum trzech palików podtrzymujących, 
- wysokość korony min 2.2 m (lub wysokość podana w projekcie) 
- szkółkowanie – min. 3 razy 
Wady niedopuszczalne drzew: 
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pędów 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia korony, 



 

19 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
 KRZEWY: 
- wysokość krzewów – wg. Tabeli 2 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- szkółkowanie min. 2 razy 
Wady niedopuszczalne krzewów: 
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pędów 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- pędy o skrajnie różnej długości, nienaturalny lub niesymetryczny pokrój. 
PNĄCZA: 
- pąk szczytowy pędów rozwinięty, widoczny 
- bryła korzeniowa dobrze wykształcona, nie uszkodzona 
- szkółkowanie min. 1 raz 
Wady niedopuszczalne pnączy: 
- silne uszkodzenia mechaniczne kory lub pędów 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte części naziemne 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
BYLINY I TRAWY: 
- wysokość roślin wg. Tabeli 2 
- forma typowa dla gatunku, ze zdrowym listowiem, pędami, częściami podziemnymi 
- obecność kłączy, bulw, rozłogów, itp., jeśli są typowe dla gatunku 
- pąki kwiatowe, kwiatostany, owoce, owocostany zdrowe, widoczne podczas sezonu wegetacyjnego w czasie 
typowym dla kwitnienia/owocowania danego gatunku 
- bryła korzeniowa dobrze wykształcona, bez śladów pleśni lub przesuszenia  
Wady niedopuszczalne bylin i traw: 
- uszkodzenia mechaniczne bryły korzeniowej i organów podziemnych 
- przesuszenie lub przelanie bryły korzeniowej 
- ślady żerowania szkodników lub chorób na częściach podziemnych lub nadziemnych 
- niewykształcona, luźna bryła korzeniowa 
- uszkodzenia części nadziemnych, w tym pąków, kwiatów i owoców 
- zwiędłe części nadziemne 
 
NASIONA TRAW NA WYSIEW TRAWNIKA 
-Mieszanka nasion traw wg. składu gatunkowego podanego w poniżej.  
-Nasiona określonych gatunków traw powinny mieć oznaczoną klasę i zdolność kiełkowania – informacje 
wymagane do dopuszczenia mieszanki nasion do użycia w projekcie. 
 
Skład mieszanki na wysiew trawnika w miejscach intensywnie użytkowanych (mieszanki sportowe): 
 
życica trwała TURFGOLD 20%, 
życica trwała STARFIRE 20%,  
życica trwała BOKSER 15%, 
Wiechlina łąkowa LIMOUSINE 5%, kostrzewa czerwona DIPPER 35%, wiechlina łąkowa BROOKLAWN 5% 
 
Lub mieszanka o podobnym składzie przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane – boiska, place zabaw



 

 

 
Tabela 2 
 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

Drzewa 
 

1 Betula pendula 
Brzoza 

brodawkowata 

Forma pienna, wys pnia ok 2,3 
m.  
Wysokość rośliny ok 5 m, 
obwód pnia na wys 100 cm: 
10-12 cm 
Średnica bryły korzeniowej 
min 40 cm 

uzupełnienia 
wg części 

rysunkowej 
xxx 1 xxx 

 

 

2 Fraxinus excelsior jesion pospolity 

Forma pienna, wys pnia ok 2,3 
m.  
Wysokość rośliny ok 5 m, 
obwód pnia na wys 100 cm: 
12-14 cm 
Średnica bryły korzeniowej 
min 40 cm 

Rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej 

xxx 6 xxx 

 

 

3 Tilia cordarta 
Lipa 

drobnolistna 

Forma pienna, wys pnia ok 2,3 
m.  
Wysokość rośliny ok 5 m, 
obwód pnia na wys 100 cm: 
12-14 cm 
Średnica bryły korzeniowej 
min 40 cm 

Rozstawa 
zmienna, wg 

części 
rysunkowej 

xxx 3 xxx 

 

 

Krzewy 
 

4 
Berberis thunbergii 

‘Atropurpurea 
Nana’ 

Berberys 
thunberga 

‘Atropurpurea 
Nana’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny mn. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 5,85 12 

Grupa formowana, 
przycięta do wysokości 

70-100 cm, można 
stosować inne odmiany 
dorastające do 1 m wys. 

o intensywnie 
purpurowych liściach np. 

 

 



 

 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

‘Bagatelle’  

5 
Berberis thunbergii 

‘Aurea’ 

Berberys 
thunberga 

‘Aurea’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny mn. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 7,50 15 

Grupa formowana, 
przycięta do wysokości 

70-100 cm 
Można stosować inne 

odmiany dorastające do 
1 m wys. o intensywnie 

żółtych liściach np. 
‘Golden carpert’, ‘Maria’  

 

 

6 
Berberis thunbergii 

‘Green carpet’ 

Berberys 
thunberga 

‘Green carpet’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny mn. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 218,87 438 

krzewy wchodzące w 
skład kolorowej 

kompozycji na placu 
zabaw ciąć do 

wysokości 70-100 cm 

 
 

7 
Berberis thunbergii 
‘Orange Sunrise’ 

Berberys 
thunberga 
‘Orange 
Sunrise’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny mn. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 7,76 16 

Grupa formowana, 
przycięta do wysokości 

70-100 cm 
można stosować inne 

odmiany dorastające do 
1 m wys. o czerwono-

pomarańczowych 
liściach lub purpurowych 

nakrapianych na biało 
np. ‘Orange Dream’ , 

‘Rose Glow’, ‘Starburst’, 
‘Natasza’, ‘Neon’ 

 

 



 

 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

8 
Berberis thunbergii 

‘Silver Beauty’ 

Berberys 
thunberga 

‘Silver Beauty’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny mn. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 7,50 15 

 
Grupa formowana, 

przycięta do wysokości 
70-100 można stosować 

inne odmiany 
dorastające do 1 m wys. 

o zielonych liściach 
nakrapianych na biało 

np. ‘Powwow’ , 
‘Kelleriis’, 

‘Starburst’,’Kórnik’ 

 

 

9 Lonicera pileata 
Suchodrzew 

chiński 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny mn. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 88,34 177 
można stosować 

odmianę ‘Moss green’ 

 

 

10 
Philadelphus 
coronarius 

Jaśminowiec 
wonny 

Forma krzewiasta (min 4 
pędy) Wysokość rośliny min. 
40 cm Szerokość rośliny min. 
40 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

1 243,42 243 

Należy stosować 
odmiany wyłącznie 

jaśminowca wonnego, 
gdyż ich kwitnienie 
przypada w V-VI 

(pozostałe gatunki 
jaśminowca kwitną w 

miesiącach 
wakacyjnych, czyli poza 
okresem funkcjonowania 

obiektu) 
Forma żywopłotu 

nieciętego, dokonywać 
cięć odmładzających co 

3-5 lat 

 

 



 

 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

11 Pinus mugo Sosna górska 

Forma krzewiasta (min 4 
pędy) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny min. 
50 cm Pojemnik C3 lub 
większy 

1 35,85 36 
Można stosować 

odmianę pumilio (Pinus 
mugo var. pumilio) 

 

 

12 
Ribes alpinum 

‘Shmidt’ 

Porzeczka 
alpejska 
‘Shmidt’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny min. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 8,67 17 

Grupa formowana, 
przycięta do wysokości 

50-60 cm 
mozliwość zamiany na 

krzewiszkę ‘ Foliis 
Purpureis’ (Weigela 

florida ‘Foliis Purpureis’) 
lub ‘Nana Purpurea’  

 

13 
Spiraea japonica 

‘Albiflora’ 

Tawuła 
japońska 
‘Albiflora’ 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny min. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 22,39 45 

można stosować inne 
odmiany dorastające do 

0.8 m wysokości o 
zielonych liściach i 

jasnych kwiatach – np. 
‘Genpei’ ‘Manon’, 

‘Froebelli’ 
 

 

14 Spiraea xcinerea Tawuła szara 

Forma krzewiasta (min 5 
pędów) Wysokość rośliny min. 
30 cm Szerokość rośliny min. 
30 cm Pojemnik C2 lub 
większy 

2 18,81 38 
możliwość stosowania 
odmiany ‘Grefsheim’ 

 

 

Byliny 
 



 

 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

15 
Echinacea 

purpurea ‘Alba’ 

Jezówka 
purpurowa 

‘Alba’ 

Forma byliny Wysokość 
rośliny min. 30 cm Szerokość 
rośliny min. 20 cm Pojemnik 
P9 lub większy 

7 3,00 21 

Możliwość zamiany na 
odmianę o białych 

kwiatach, osiągającą 
100 cm w czasie 

kwitnienia np.: ‘Fragnant 
Angel’ , ‘white Swan’ 

 

 

16 
Hemerocallis 

‘Gentle sheppard’ 

Liliowiec 
‘Gentle 

Sheppard’ 

Forma byliny Wysokość 
rośliny min. 20 cm Szerokość 
rośliny min. 40 cm Pojemnik 
P9 lub większy 

5 3,98 20 

Kwitnienie VI. Można 
stosować inne odmiany 
o docelowej wysokości 
ponad 50 cm, o jasnych 

kwiatach np.: ‘Joan 
Senior’, ‘Arctic Snow’ 

 

 

17 Ligularia xhessei 
Języczka 
Hessego 

Forma byliny Wysokość 
rośliny min. 20 cm Szerokość 
rośliny min. 40 cm Pojemnik 
P9 lub większy 

3 5,89 18 

sadzenie jako soliter lub 
zwarta grupa. Możliwość 

zamiany na języczkę 
przewalskiego (Ligularia 

przewalskii) 

 

 



 

 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

18 
Miscanthus 

sinensis ‘Grosse 
Fontane’ 

Miskant chiński 
‘Grosse 
fontane’ 

Forma trawy, Wysokość 
rośliny min. 30 cm Pojemnik 
C2 lub większy 

1 40,13 40 

Możliwość zamiany na 
odmianę o zielonych 
liściach i docelowym 

rozmiarze do 1,5 m wys. 
np. ‘Noah’, ‘Polonus 

‘Gracillimus’, 
‘Arabesque’  

 

19 Nepeta xfaassenii 
kocimiętka 
Faassena 

Forma byliny Wysokość 
rośliny min. 30 cm Szerokość 
rośliny min. 20 cm Pojemnik 
P9 lub większy 

12 3,20 38 xxx 

 

 

20 
Sedum ‘Purple 

Emperor’ 

Rozchodnik 
‘Purple 

Emperor’ 

Forma byliny Wysokość 
rośliny min. 30 cm Szerokość 
rośliny min. 20 cm Pojemnik 
P9 lub większy 

9 5,68 51 

Można stosować inne 
odmiany rozchodnika 

np.: ‘Matrona’ lub 
rozchodnika okazałego 

(Sedum spectabile) 
‘Septembergult’ , 

‘Carmen’  

 

 

Trawnik 



 

 

lp nazwa łacińska nazwa polska parametry materiału 
rozstawa 
[szt/m2] 

powierzchnia 
[m2] 

ilość w 
projekcie 

Uwagi zdjęcie poglądowe 

 

 xxx 

mieszanka traw 
na tereny 

rekreacyjne 
intensywnie 
użytkowane i 

sportowe  

życica trwała TURFGOLD 
20%, 
życica trwała STARFIRE 20%,  
życica trwała BOKSER 15%, 
Wiechlina łąkowa LIMOUSINE 
5%, kostrzewa czerwona 
DIPPER 35%, wiechlina 
łąkowa BROOKLAWN 5% 

xxx 1 004,95    
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 
 
3.2 Sprzęt i narzędzia do robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
-do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, taczki itp.),  
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
-Drobnego sprzętu ogrodniczego 
-Drobnego sprzętu ogólnobudowlanego, brukarskiego i innego niezbędnego do wykonania robót 
-Szczotek stalowych do wykonywania nawierzchni betonowych szczotkowanych i innego sprzętu koniecznego do 
wykonywania nawierzchni betonowych 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
-wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 
-układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy 
-skrapiarka 
-walce stalowe gładkie 
-szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące 
-samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami 
 
Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu: 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki itp., 
układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
materiału ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, 
ładowarki itp., ładowarki, równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, 
walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe 
walce wibracyjne, przenośne ramy montażowe do rozciągania geosiatki na budowie i nadania jej komórkom 
nominalnych wymiarów, 
betoniarki do wykonania betonu, inny drobny sprzęt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noże do cięcia 
geosiatek. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 4. 
 
4.2 Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3 Transport roślin  
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. 
Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał 
roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i 
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 
4.4 Transport elementów małej architektury  
 
Podczas transportu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać wskazań producenta. Transportowane 
elementy odpowiednio zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu 
lub montażu należy zwrócić do producenta. 
 
4.5 Transport materiałów drogowych  
 
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 
umożliwiające ogrzewanie oraz zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypełniacz należy 
przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być 
przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
4.6 Transport geosyntetyków 
 
Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 

− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 

− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 

− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny. 

Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót   
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 
5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.2.1 ROBOTY DROGOWE 
Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją i zasadami wiedzy technicznej. 
Przygotowanie podłoża  
Koryto powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STT 01 „Roboty ziemne, przygotowanie 
placu budowy”  
Grunt rodzimy powinien być zagęszczony i o odpowiedniej nośności. Jeśli osiągnięcie wymaganych parametrów 
nie jest możliwe grunt wymienić na grunt G1.  
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is=1,00.  
 
Utrzymanie podbudowy 
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i 
podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać robót, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy 
spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.  
Zagęszczanie  
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, 
wibracyjnych lub ogumionych.  
 
Ułożenie nawierzchni z kostek  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 
różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę 
układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 20 mm powyżej dna ścieków. Do 
uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 
na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
 
Ubicie nawierzchni z kostek  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
niższej w kierunku wyższej i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
 
Spoiny  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem. Wypełnienie spoin 
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
 
Wykonanie ław  
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie 
ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  
 
Zasady ustawiania krawężników  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Krawężników nie 
należy spoinować.  
 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po 
zagęszczeniu.  Po związaniu betonu można przystąpić do wypełniania przestrzeni za krawężnikiem warstwą żwiru. 
Żwir układać ręcznie w warstwie o grubości ok. 15 cm, bez zagęszczania.  
 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Betonowe i stalowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. Obrzeży nie należy spoinować.  
 
5.2.1.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej.  
Uziarnienie mieszanki oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w poniższej tablicy. 
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Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w poniższej tablicy: 

 
 
5.2.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej  
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów.  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez punkty 
graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy 
wiążącej i wyrównawczej oraz minimalne zawartości asfaltu podano w poniższej tablicy. 
UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości mieszanki mineralnej 
równej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej należy dla Bmin 
zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 

α = 2,65/a 

a - gęstość objętościowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny (Mg/m3), 

określona zgodnie z normą EN 1097-6. 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej oraz kategoria zwartości asfaltu (dla AC 11 W – KR1) 

Wymagania dla mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11W dla KR1 oraz wykonanej warstwy, wg poniższej tabeli: 

 
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie powinowactwo 
fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do 
kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Ocenę przyczepności należy określić na wybranej frakcji 
mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11. 
 
5.2.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy ścieralnej. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń do 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 
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Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 
Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC:  

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.2.4 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wiążącej  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Asfalt w zbiorniku 
powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej 
temperatury z tolerancją ± 5 oC. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 
właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od 
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczać: 

* 35/50   190oC. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30 oC  od najwyższej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. Najniższa temperatura mieszanki dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania , a najwyższa  temperatura  dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA   

* 35/50   od 155oC do 195oC. 
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklarację zgodności. 
Deklaracja powinna zawierać: 

▪ nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 
▪ opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 
▪ warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz obowiązujących norm, 
▪ szczególne warunki stosowania, 
▪ numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 
▪ nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

 
5.2.5 Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wiążąca lub podbudowa) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej 
powierzchni: 
-ustabilizowane i nośne 
-czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa 
-wyprofilowane, równe i bez kolein 
-suche 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 
5.2.6 Połączenie między-warstwowe  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami 
 
5.2.7 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 
znajdującymi się we wcześniejszych punktach specyfikacji. 
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Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi we 
wcześniejszych punktach. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury określonej w normie. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 
 
W poniższej tabeli przedstawiono właściwości warstwy ścieralnej AC 11S – KR1: 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubość 
warstwy 
technologicznej [cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy powinna być 
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane 
powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy 
stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione 
 
5.2.8 Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego warstwy wiążącej 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca gwarantującym uzyskanie 
prawidłowego zagęszczenia. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w granicach podanych w normie.  
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka powinna być oklejona 
taśmą asfaltową. W przekrojach ulicznych należy także okleić taśmą asfaltową styki krawężników, wpustów itp. z 
wbudowywaną warstwą. 
 
5.2.9  Warunki przystąpienia do robót 
Warunki przystąpienia do robót określają WT-2 2010 r.  
Warstwa nawierzchni z mieszanki AC może być układana, gdy minimalna temperatura otoczenia przed 
przystąpieniem do robót wynosi -2°C, a w czasie wykonywania robót 00C. 
Nie dopuszcza się układania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru (V>16 m/s). 
 
5.2.10 Zagospodarowanie terenu 
 
Ochrona istniejącej na działce zieleni 
Podczas wykonywania robót budowlanych należy chronić drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania. Należy 
unikać uszkodzenia korzeni, pnia i korony. W tym celu na czas trwania inwestycji należy prawidłowo zabezpieczyć 
istniejącą zieleń. Przez prawidłowe zabezpieczenie należy rozumieć, wygrodzenie obrysów koron trwałym 
ogrodzeniem (rys. 1) i odeskowanie pni (rys. 2). Należy maksymalnie ograniczyć ruch pojazdów kołowych i pracę 
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maszyn (wibrujących) pod koronami drzew. Składowanie materiałów budowlanych (każdych) sypkich czy też 
stałych, lokalizacja budowli tymczasowych (również WC) pod koronami drzew jest niedopuszczalna (w/w 
czynności często przyczyniają się do zagęszczenia gruntu, zmiany chemizmu gleby, jej zatrucia, wyparcia tlenu z 
powietrza glebowego a w konsekwencji do uśmiercenia roślin – drzew i krzewów).  

 

Podczas wykonywania nasypów, w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy 
napowietrzające glebę zgodnie z normami pielęgnacji drzew pień, do wysokości projektowanego terenu należy 
obsypać gruboziarnistym żwirem i owinąć geowłókniną tworząc swego rodzaju opaskę wentylującą pień i korzenie. 
Aby zmniejszyć skutki wykonania nasypu, należy: oczyścić teren pod koroną drzewa z zanieczyszczeń, darni, 
runa, ściółki oraz starannie spulchnić glebę, uformować nasyp w nieckę, łagodnie opadającą w kierunku pnia albo 
zbudować wokół pnia studnię (murek lub półkręgi betonowe). W pozostałej części nasypu utworzyć strefy 
napowietrzania ze żwiru lub tłucznia. W strefach napowietrzania i na obwodzie rzutu korony ułożyć rurki drenarskie 
lub perforowane rury z tworzywa sztucznego. Między strefami napowietrzania rozłożyć ziemię urodzajną, w której 
drzewo będzie mogło wytworzyć nowe aktywne korzenie. Trzeba też zasilić drzewo odpowiednim nawozem 
wieloskładnikowym, płynnym lub o spowolni 
 
Strefy ochrony drzewa (rys. 3) 

Rysunek 1: Schemat prawidłowej konstrukcji ogrodzenia osłaniającego 
drzewo. Wg. Wytyczne dla zieleni publicznej Poznań 

Rysunek 2: Schemat prawidłowego odeskowania drzewa. Wg Wytyczne dla 
zieleni publicznej Poznań 
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• Strefy ochrony drzewa (SOD) zostają ustanowione by zapewnić przeżycie drzewa podczas budowy. W 
strefie kategorycznie zakazuje się składowania wszelkich materiałów budowlanych, nasypów, maszyn i 
innych. Poziom terenu powinien pozostać niezmieniony, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach 
można zastosować zabiegi opisane w akapicie poprzedzającym. W strefie ochrony drzewa prace ziemne 
można wykonywać wyłącznie ręcznie, za pomocą narzędzi ręcznych ze szczególną ostrożnością by nie 
uszkodzić korzeni i kory drzewa. Strefę należy rozgraniczyć ogrodzeniem z siatki (min 170 cm wysokości), 
a pień drzewa zabezpieczyć deskowaniem (Rys 1 i 2) Korzenie wymagające cięcia należy dzielić 
wyłącznie czystymi i ostrymi narzędziami by ograniczyć ryzyko wdarcia się chorób. Rany na drzewie 
zabezpieczać po konsultacji ze specjalistą. Na ogrodzeniu zaleca się powieszenie tabliczki informacyjnej o 
strefie ochrony i o zakazie składowania i wykonywania prac maszynowo. 

• Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) – w obrębie tej strefy zakazuje się ingerencji w system 
korzeniowy, zmiany poziomu gruntu czy składowania jakichkolwiek przedmiotów. 

 
 
5.2.11 NASADZENIA 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia –wiosna, jesień, 
- miejsce sadzenia – na terenie przedmiotowej Inwestycji, zgodnie z dokumentacją rysunkową, 
- doły pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i być zaprawione ziemią urodzajną z nawozem, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; zbyt głębokie lub zbyt płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny i jest niedopuszczalne, 
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki, unikać przebijania bryły 
korzeniowej palikami 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i obficie podlać, 
- drzewa należy przymocować do palików, 
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, (stosować co 
najmniej 3 paliki na drzewo) 
- posadzone rośliny ściółkować 5 centymetrową warstwą kory sosnowej 
Pielęgnacja po posadzeniu: 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i polega 
na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 

Rysunek 3: Scheamt pokazujący strefę ochrony drzewa 
(SOD) wydzieloną ogrodzeniem oraz nienaruszalną strefę 
ochorny drzewa (NSOD). Wg.  Standardy kształtowania 
zieleni w Łodzi 
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- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu mis, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
Wymagania dotyczące siewu nasion traw są następujące: 
-Przed przystąpieniem do założenia trawników, teren należy starannie oczyścić z resztek budowlanych, chwastów, 
gruzu i śmieci  
- teren należy wyrównać oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie i wymieszać z nawozami mineralnymi 
do trawników lub kompostem   
- powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać- przed siewem nasion traw, ziemię należy 
uwałować walcem gładkim, a potem wałem kolczatką i zagrabić- wysiew mieszanki traw powinien nastąpić w 
okresie wiosennym, sporadycznie w sierpniu lub później, ostatecznie do połowy września.  
- mieszankę traw wysiewać -30 g/m2 na terenie płaskim, na skarpach 40g/m2 - lub według dokładnych zaleceń 
producenta mieszanki nasion 
- siew wykonać w dni bezwietrzne  
- po siewie nasiona traw przykryć ziemią przy pomocy grabi, a następnie uwałować 
- zasiany trawnik podlewać, gdy gleba jest sucha, unikać podlewania w pełnym słońcu – najlepiej rano lub 
wieczorem. 

 
5.2.12 Wykonanie robót z wykorzystaniem geosiatki  
5.2.12.1 Zasady wykonywania robót  
Sposób wykorzystywania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST i dokumentami producenta 
dla danego systemu geosiatki komórkowej. 
5.2.12.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 
- ustalić lokalizację robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
- dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 
- sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w dokumentacji 
projektowej, 
- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 
- zagęścić mechanicznie podłoże 
5.2.12.3 Rozłożenie geosiatki komórkowej w wypełnienie jej komórek 
Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje: 
1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej, 
2. rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra 
miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem 
zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących geosiatkę 
lub zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem ziemnym. Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga 
się na nią całą sekcję geosiatki, a następnie całość odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji, 
3. rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji, 
4. wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej metalowe zszywki 
lub inną metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.), 
5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich sąsiadujących 
sekcji geosiatek lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie materiału zasypowego wokół wypełnianych 
sekcji geosiatki, 
6. wypełnianie komórek geosiatki, przy: 
- zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki, spycharki, równiarki itp., 
- zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z wysokości większej niż 1 m, 
- zapełnianiu komórek geosiatki metodą „od czoła", z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn po 
niewypełnionych sekcjach, 
- zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm ponad górnymi 
krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne na powierzchni komórki geosiatek), 
- wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie (np. równiarką, spycharką), 
7. zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką 
płytową do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. 
Sprzęt cięższy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki, natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę 
płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją geosiatki, 
8. usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek, 
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jeśli przewiduje się ułożenie kolejnej, wyżej leżącej warstwy geosiatki komórkowej, tak aby widoczna była struktura 
komórkowa sekcji, 
9. układanie kolejnych, wyżej leżących warstw geosiatek, które dokonuje się z przesunięciem, co zabezpiecza 
przed utratą materiału zasypowego (wypieranie materiału zasypowego z pomiędzy kolejnych warstw geosiatek 
komórkowych oznacza nadmierne zagęszczenie materiału), 
10. wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabrykowanym betonowym 
elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej części sekcji w wyniku 
najeżdżania na nią pojazdów, 
11. pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie geosiatki komórkowej i 
wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót  
6.2.1 ROBOTY DROGOWE 
Należy badać: 
-właściwości kruszywa (uziarnienie mieszanki, wilgotność), 
-zagęszczenie podbudowy (wg PN-EN 13286-2:2007) Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2  
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy: 
-szerokość podbudowy +-5cm od projektowanej szerokości 
-równość podbudowy (nierówności nie mogą przekraczać 10mm) 
-spadki (zgodność z dokumentacją projektową) 
-rzędne wysokościowe (dopuszczalne tolerancje +1cm, -2cm) 
-oś podbudowy (dopuszczalne tolerancje +-5cm) 
-grubość podbudowy (dopuszczalne tolerancje +- 10% 
-nośność podbudowy (Dla podbudowy zasadniczej o wskaźniku nośności wnoś=80% - minimalny moduł 
odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 
1,25 mm i pod kołem 50 kN – 1,40 mm. Dla podbudowy pomocniczej o wskaźniku nośności wnoś=60% - 
minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić E1=60 MPa i E2=120 MPa, a ugięcie sprężyste 
pod kołem 40 kN 1,40 mm i pod kołem 50 kN – 1,60 mm) 
Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni: 
-nawierzchnie powinny być równe, jednorodne, bez widocznych braków lub ubytków, 
-rowki na powierzchni betonu szczotkowanego powinny być równoległe, o jednakowej głębokości i geometrii 
 
6.2.2 Warstwa ścieralna asfaltu 
6.2.2.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2.2.2 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, (tj. deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich 
stosowanych materiałów wraz z oznakowaniem CE ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), ew. 
wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.2.3  Badania w czasie robót 
Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na:  
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy 
przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie 
badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu  
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Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: – pomiar temperatury powietrza, – pomiar 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697- 13), – ocena 
wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, – wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, – pomiar 
spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej  
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie czy jakość materiałów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki 
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-
asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w poniższej tablicy. 

 
 
6.2.2.4 Badania kontrolne dodatkowe  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Inżynier i Wykonawca 
decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka 
budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru 
uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.  
6.2.2.5 Badania arbitrażowe  
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek 
strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych 
wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
 
6.2.2.6 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
- Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
Warstwa asfaltowa 
- Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw). 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy 
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy 
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Dopuszczalna odchyłka grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni nie powinna 
wynosić więcej niż 10%. 
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- Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to każdego pojedynczego 
oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
- Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 
- Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
- Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-
metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje 
się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości 
(prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość 
między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 2-metrowej i 
klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 
6.2.2.7 Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona co maksymalnie 100m na jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 50 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i 
wykruszeń. 
 
 
6.2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu: 
-poprawnego zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i jej spryzmowania 
-poprawnego wykonania robót ziemnych, nasypów i wykopów, ukształtowania spadków i skarp 
-odpowiedniego zagęszczenia gruntu 
-jakości ziemi urodzajnej i humusu,  
-poprawnego wykonania nawierzchni placów zabaw, grubości warstw, parametrów materiałów 
 
6.2.4 NASADZENIA 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odległości sadzonych 
roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
   zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z projektem, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z projektem nasadzeń, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
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- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 
mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 
Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczeń 
- określenie ilości zanieczyszczeń (w m2)  
- pomiar odległości wywozu zanieczyszczeń na zwały  
- wymianę gleby jałowej na ziemie urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej gleby  
- ilość rozrzuconego kompostu - prawidłowego uwałowania gleby  
- zgodność składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej  
- gęstość zasiewu  
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania  
- okresów podlewania - dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy  
 
Kontrola jakości przy odbiorze trawników dotyczy  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw.,łysin”)  
- obecność gatunków niewyspanych i chwastów 
 
6.2.5 Geosiatka  
6.2.5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót podano „Wymagania ogólne”  
6.2.5.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z 
tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.5.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje poniższa tablica: 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże Wg pktu 5.3 

2 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola 
bieżąca 

 Wg dokumentacji 
projektowej 

3 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, 
przyleganie do gruntu, wymiary, 
wielkość zakładu itp. 

 
Jw. 

 Wg dokumentacji 
projektowej, 

aprobaty technicznej 
i pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed 
przemieszczeniem, prawidłowość 
połą-czeń, zakotwień, balastu itp. 

 
Jw.   

 
 Jw. 

5 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 
roboczego pojazdów 

 Jw.  Wg pktu 5.4 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  

 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót  
 
7.2.1 ROBOTY DROGOWE 
Jednostką obmiaru jest m3, mb, lub m2 zależnie od ustaleń w kosztorysie.  
7.2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Jednostką obmiaru jest m3, mb, lub m2 zależnie od ustaleń w kosztorysie.  
7.2.3 NASADZENIA 
Jednostką obmiaru jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. Dla trawników i bylin m2 wykonanej 
powierzchni.  
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7.2.4 OGRODZENIA 
Jednostką obmiaru jest mb.  
7.2.5 GEOSIATKA 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku, m3 (metr sześcienny) przy 
wykonywaniu stabilizacji.  
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych 
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji. 
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót tymczasowych lub ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką 
formę przewiduje). 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 
jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem 
terenu i wyposażeniem planu zabaw z zamówieniem. 
 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
 

9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót  
 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
 
Podstawę rozliczania robót ziemnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres 
robót.  
 
Kwota ryczałtowa uwzględnia   koszty wykonania robót podstawowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót, niezależnie od  wysokości prowadzenia prac, 
- zabezpieczenie   elementów   wymagających   zabezpieczenia   przez   zanieczyszczeniem   i 
uszkodzeniem, 
- roboty rozbiórkowe, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
- podatek VAT 
 
 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiędzy Zamawiającym, a   Wykonawcą   następuje   po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Umowa określi szczegółowo sposób rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  
 
Cena jednostki obmiarowej dla warstw nawierzchni. 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• oczyszczenie i skropienie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• opracowanie recepty laboratoryjnej, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

• posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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• odwiezienie sprzętu. 

• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1 Dokumentacja projektowa 
 
- Projekt architektoniczno-budowlany 
- Projekty wykonawcze 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Przedmiar robót 
 
10.2 Normy 

1. PN-B-04481:1988 grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PB-B-06714- Beton zwykły 
4. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw  
5. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
7. PN-EN 197-1:2003 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użycia 
8. BN-80/6775-03/04 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metod badań 
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 
10. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 
11. PN-B- 11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 
12. PN-B- 11112:1996 kruszywa mineralne: Kruszywa sztuczne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
14. PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 
15. PN-R-67023 i PN-R-67022 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste i Materiał 

sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień  
16. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu – Oznaczenie zawartości chlorków węgla i alkaliów 

w cemencie 
17. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
18. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
19. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
20. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
21. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 

– Wskaźnik kształtu 
22. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
23. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
24. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek 

– Badania błękitem metylenowym 
25. PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
26. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie  
27. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości  
28. PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza  
29. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
30. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości  
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31. PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna  

32. PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia  

33. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

34. PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania PN-EN 1426:2009
 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą  

35. PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula  

36. PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej  

37. PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie  

38. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
39. PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody  
40. PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych  
41. PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności  
42. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa  
43. PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna  
44. PN-EN 12607-1:2009 i PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda RFT  
45. PN-EN 12697-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości  
46. PN-EN 12697-6:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
47. PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni  
48. PN-EN 12697-11:2009 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
49. PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę  
50. PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury  
51. PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza  
52. PN-EN 12697-22:2004 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
53.  PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek  
54. PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych  
55. PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym  
56. PN-EN 12847:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych PN-

EN 12850:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych  
57. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
58. PN-EN 13074:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie  
59. PN-EN 13075-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  
60. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  
61. PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  
62. PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli  
63. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna  
64. PN-EN 13398:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych  
65. PN-EN 13399:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
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66.  PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metodą pomiaru ciągliwości  

67. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 
testu wahadłowego  

68. PN-EN 13589:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem  

69. PN-EN 13614:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem  

70. PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji  
71. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych  
72. PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami  
73. PN-EN 14188-1:2010 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco  
74. PN-EN 14188-2:2010 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  
75. PN-EN 12592:2009 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda  
76. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

 
10.3 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

1.  WT-1 Kruszywa 2008, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach publicznych, Warszawa 2008 

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  
3. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne  
4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 
10.4 Ustawy 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z 

późn. zm.). 
 

10.5 Rozporządzenia 
 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.0.2454). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.1126.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórek (Dz.U.2021.0.1686) 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
(Dz.U.2016.0.124 t.j.) 
 

 
10.6 Inne dokumenty 
 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

2. Wytyczne wzmaczniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP – IBDiM, 
Warszawa 202 

 
Dopuszcza się stosowanie dokumentów odniesienia równoważnych wskazanym w specyfikacjach. 
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