Wroctaw 7.11.2022

| SST 06— Konstrukcje stalowe/ roboty Slusarskie

NAZWA ZAMOWIENIA:

Budowa budynku przeznaczonego na oddzialy przedszkolne i ztobkowe, parkingu i
przeciwpozarowego zbiornika wodnego, przebudowa sieci i przytaczy
elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikoéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

INWESTOR:
Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

SPORZADZIL:
Architekt Piotr Janski

Ractawicka 79/3

53-146 Wroctaw
piotr.janski.apj@gmail.com
tel. 515 319 329

Dzialy robot:
45000000-7 — Roboty budowlane

Grupy robat:
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robat:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
454262680-1 Spawanie

454262670-8 Obrdobka metali

45442110-1 Malowanie budynkéw

45443000-4 Roboty elewacyjne
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| 1 CZE$C OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgji stalowych oraz robét $lusarskich przy Budowie budynku przeznaczonego na oddziaty
przedszkolne i ztobkowe, parkinqu i przeciwpozarowego zbiornika wodneqgo, przebudowa sieci i
przytaczy elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych, oraz rozbiérka
istniejacych budynkéw, w Bieruniu przy ul. Chemikéw na dziatkach nr 1188/105, 1218/105.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i robét $lusarskich i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci i elementéw:

- WYTWORZENIE, DOSTAWE | MONTAZ KOMPLETNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH

- WYTWORZENIE, DOSTAWE | MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH (porecze, ogrodzenia, balustrady, ruszty
konstrukcyjne, kratki wentylacyjne, zaluzje etc....)

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie parametrow i wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét, oraz okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie czynnosci niezbedne dla wykonania roboét.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotycza:

- Organizacji placu budowy,

- Oczyszczenia i naprawy powierzchni uszkodzonych i zabrudzonych podczas wykonywania robot,
- Uprzatniecia terenu budowy i likwidacji stanowisk roboczych.

1.5 Informacje o terenie budow

Inwestycja obejmuje dziatki nr 1188/105, 1218/105 w Bieruniu przy ul. Chemikéw. Dziatka posiada zréznicowane
uksztaltowanie — cze$¢ zachodnia (przy ul. Chemikéw) jest ptaska, w czesci wschodniej dziatki wystepujg znaczne
spadki i nierownosci terenu. Dziatka porosnieta jest wieloma krzewami i drzewami. W granicach dziatki wystepuja
obiekty budowlane — obecny budynek przedszkola i Bierunskiego Centrum Ustug, przeznaczony do rozbiorki. W
granicach dziatki znajdujg sie elementy podziemnej infrastruktury — lokalna sie¢ cieptownicza, sie¢ i przytgcze
wodociggowe, przytgcza elektryczne i zewnetrzne instalacje elektryczne, instalacje i przytgcza kanalizacyjne,
instalacje gazowe i przytgcza telekomunikacyjne.

Na dziatce wystepujg nawierzchnie utwardzone, w $rednim i ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbidrki.
Dziatka nie jest ogrodzona. Warunki gruntowo-wodne i parametry geotechniczne podtoza gruntowego
przedstawiono w zatgczonym do projektu raporcie z badan geotechnicznych.

1.5.1 Organizacjarobot budowlanych
Zgodnie z ST 01.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Zgodnie z ST 01.

1.5.3 Ochrona srodowiska

Zgodnie z ST 01.

1.5.4 Warunki BHP

Zgodnie z ST 01.

155 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie z ST 01. Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty organizacji zaplecza budowy.
1.5.6 Organizacjaruchu

Zgodnie z ST 01.



1.5.7 Ogrodzenie

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem o0sdb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zgodnie z ST 01.

Wymagane zabezpieczeni terenu budowy przed dostepem oséb postronnych i zapewnienie bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

1.7 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdéline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Stal

211 Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

Rury prostokatne i kwadratowe wg PN-EN 10219-1 i wg PN-EN 10210-1,2

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami
do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Teowniki wg PN-EN 10025-2:2004, PN-EN 10028-2, PN-H-92147

Teowniki dostarczane sg w dtugosciach od 3 do 12m z odchytkami dla dtugosci do 6m 50 mm i 100 dla dtugosci
wiekszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m z
odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5
mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o diugosciach do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm
dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugos$ci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm - 6.0 m dla grubos$ci 8-25 mm - do 14,0 m z
odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 Blachy grube
dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm. Zakres grubosci mm Zalecane formaty mm 5-12 1000x2000 1000x4000
1000x6000 1250x2500 1250x5000 1500x3000 1500x6000 powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1500x6000
1750x3500 1500x3000 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztiowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm. Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm;

1500x3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

)]



Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie: - przy szerokosci
do 30 mm - do 60 kg - przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg - przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach: - przy srednicy do 25 mm - 3-10 m - przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 2.1.2.

Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2
do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. -
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli: - mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchyltek - nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o
grubosci wigksze;j.

2.1.2 Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element !ub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: - znak wytwaorcy - profil - gatunek stali - numer wyrobu lub
partii - znak obrébki cieplnej Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.1.3 Odbior konstrukcji

Odbiodr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2 kaczniki

Jako tagczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1 Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3a to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢; - zaswiadczenie jakosci - spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych - opakowanie,
przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2  Sruby

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy: dla srednic 8-16 mm - 4.8-1l dla
Srednic powyzej 16 mm - 5.6-11 * stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 * tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 *
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P (3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO
4034;2002 * wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3 pieczenia antykorozyjne i powtoki malarskie

Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne lub podwyZszong wilgotnosé powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Wszystkie elementy stalowe powinny byé zabezpieczone poprzez malowanie.

Materiaty na powtoki malarskie wg odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

Wymaga sie oczyszczenia powierzchni do poziomu SA 2V, profil chropowatosci 40-70 um. Na podstawie analizy
zagrozen srodowiskowych przyjeto, ze klasa korozyjnosci srodowiska jest:

C2 wewnatrz obiektu,

C4 na zewnatrz obiektu.

Nie stwierdza sie szczegdlnych zagrozenh srodowiskowych, w tym eksploatacji elementéw stalowych
pozostajgcych czesciowo w wodzie lub zanurzonych czesciowo w gruncie.



Stalowe marki i inne czesci stalowe wystajgce z elementow zelbetowych czysci¢ i malowaé jak elementy
konstrukcji stalowej.

Elementy konstrukcji malowane na warsztacie wykonawca zobowigzany jest staranie opakowac, by unikngé
jakichkolwiek uszkodzen podczas transportu. Zalecane jest sktadowanie elementéw w paczkach z przektadkami
drewnianymi, owijanie w folie oraz zwigzywanie tasmami z tworzyw sztucznych.

Kolorystyke konstrukcji stalowej uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Architektem. Wymagane jest zastosowanie
systemu malarskiego gwarantujgcego diugg (powyzej 15 lat) trwatos¢ powtoki.

2.4  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonania konstrukcji stalowych i robét

Slusarskich.

Wyroby i materiaty do wykonania konstrukcji i elementéw slusarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu mebli
powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.41 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje inspektora
nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

- Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

robow do konstrukcji stalowych i robot slusarskich

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozyciji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0
m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3



3.2 Sprzet i narzedzia do robot

Montaz konstrukcji i elementow slusarskich wymaga sie stosowania specjalistycznego sprzetu.

3.2.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiexsia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2.2 Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone: - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych - sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. - stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.2.3 Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet zapewniajgcy doktadne dokrecenie tgczonych elementéw.

Przy montazu konstrukcji i elementéw slusarskich nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia
i sprzet do:

- sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

- ciecia szlifowania i obrabiania elementoéw metalowych,

- wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania elementow metalowych,

- transportu technologicznego wyrobéw,

- wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych i powtok lakierniczych,

- fasonowania i montazu

- wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia drabin lub rusztowan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania
producentow.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania konstrukgji, blachy i
materiatéw pomocniczych w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami oraz wytycznymi (zaleceniami)
producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Podczas transportu elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy uszkodzone, z
odpryskami, zarysowaniami lub zdeformowane czy uszkodzone w inny sposéb nie bedg przyjete na budowe.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.1 Warunki przystapienia do robét

Przygotowanie podtoza

Do konstrukcji stalowych i elementéw Slusarskich mozna przystgpi¢ po wykonaniu:

- elementoéw zelbetowych i murowych na ktérych bedg montowane elementy stalowe



Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawic rusztowania systemowe w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie robot
na poszczegoélnych elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze byé wykonany wytgcznie przez osoby
legitymujgce sie aktualnym swiadectwem ukonczenia kursu dla monteroéw rusztowan.

5.2.2 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po
cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2.3

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i

pekniecia.

5.2.4 Skiadanie zespotow
Czeéci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotdéw i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchytka

nieprostoliniowosc¢

Prety, blachownice, stupy, belki, czesci ram

0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

Prety, blachownice, stupy, belki, czesci ram

0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci

Prety, blachownice, stupy, belki, czesci ram

2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

Prety, blachownice, stupy, belki, czesci ram

do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

Prety, blachownice, stupy, belki, czesci ram

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

Prety, blachownice, stupy, belki, czesci ram

0,003 wysokosci

Dtugosc¢ elementu

Wymiar nominalny

Dopuszczalna odchytka wymiaru (mm)

przytgczeniowy swobodny

Do 500 0,5 2,5
500-1000 1 2,5
1000-2000 15 25
2000-4000 2 4
4000-8000 3 6
8000-16000 5 10
16000-32000 8 16

5.25

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkosé progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

5.2.6

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady
lica i grani jedli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,

kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: - obrobka spoin - przetopienie grani - wymagang technologie spawania moze
zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne - spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne - wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.2.7

Potaczenia na sruby

- dlugos$¢ Sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.



5.2.8 Montaz konstrukcji

- Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewniag osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy
mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé wg dokumentacji technicznej. Zabezpieczenia antykorozyjne wg dokumentacji technicznej
i specyfikacji.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentow, i innych elementéw do ktérych bedg montowane konstrukcje stalowe, kompletnosc
i stan srub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

Odchylenie osi stupa Od pionu 15mm

Strzatka wygiecia stupa h/750 ale nie wiecej niz 15mm
Wygiecie belki h/750 ale nie wiecej niz 15mm
Odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu elewacji, tarasow i zaluzji

Przed przystgpieniem do montazu konstrukgji i elementéw Slusarskich nalezy oceni¢ stan $cian i innych konstrukgciji
do ktérych elementy stalowe bedg montowane i ich przygotowanie do rob6t montazowych. W przypadku wykrycia
wad i usterek, nie montowaé konstrukgiji i el. $lusarskich, lecz wymagac¢ doprowadzenia do zgodnosci z
wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

6.2.1 Odbidr robo6t poprzedzajgcych wykonanie montazu konstrukcji stalowych i el. slusarskich

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- poprawnos$¢ wykonania robot murarskich

Odbiodr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu powinien by¢é odnotowany w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2 Badania materialow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

- zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow,

6.2.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegdlnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- zamocowania do konstrukcji

- prawidtowosci wykonania potgczen

- prawidtowosci wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich i lakierniczych

- ewentualnych zabezpieczen ppoz,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
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formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu konstrukciji i robét slusarskich w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robét montazowych.

- aspektu wizualnego wykonczonych powierzchni

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru roboét

Jako jednostke obmiarowg przyjeto 1kg lub tone gotowej konstrukcji stalowej.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér robét polegajagcych na montazu elewacji drewnianej, taraséw drewnianych i zaluzji

przeciwstonecznych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé montaz elewac;ji i pokry¢ dachowych za
wykonany prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowq).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciow

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).
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8.4 Odbior ostateczn

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacijg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas

jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru roboét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji

technicznej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania elewacji i pokry¢ dachowych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obiektu po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

golne ustalenia dotyczace rozliczenia robot

Ogolne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczania rob6t stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robat.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa (uzywana w przedmiarze i kosztorysie) uwzglednia:
- prace pomiarowe,

- ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych montaz,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

- prefabrykacje elementoéw konstrukcji i elementéw slusarskich

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 7 m,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementéw nie bedgcych przedmiotem robdt,

- przygotowanie materiatéw i materiatbw pomocniczych,
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- wykonanie prac montazowych (w tym izolacji termicznych),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
- usuniecie zabezpieczen i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Kwota ryczattowa uwzglednia koszty wykonania robét podstawowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

prace pomiarowe,

ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie rob6t montazowych,

przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét

na wysokos$ci do 7 m,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

podatek VAT

| 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekty wykonawcze

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Przedmiar robot

10.2 Norm

N

©ONoO AW

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 poz. 471. z

pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.0.1344 t.j.).

10.4 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérek (Dz.U.2021.0.1686)

Dopuszcza sie stosowanie dokumentow odniesienia rownowaznych wskazanym w specyfikacjach.
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