

Wielopole Skrzyńskie, dnia 28-09-2021 r.

Zamawiający:  
**Gmina Wielopole Skrzyńskie**  
**39-110 Wielopole Skrzyńskie 200**

### Informacja z otwarcia ofert

W dniu 28.09.2021 r. o godz. 12.30 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:


- |                  |   |                        |
|------------------|---|------------------------|
| 1. Piotr Jaworek | - | Przewodniczący komisji |
| 2. Beata Ozga    | - | Sekretarz komisji      |

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu p.n.: „**Modernizacja i doposażenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim**” – doposażenie – oznaczonego symbolem: **RRz.271.9.2021**

Zamawiający przed otwarciem ofert, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), podał na stronie prowadzonego postępowania wysokość środków jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. kwotę **25 000,00 zł brutto**.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

| Numer ofert | Wykonawca   | Cena brutto  | Okres gwarancji |
|-------------|---|--------------|-----------------|
| 1           | Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak<br>Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów   | 37 690,89 zł | 36 miesięcy     |
| 2           | FHU Intersell Waldemar Płonka<br>ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza | 43 736,34 zł | 60 miesiące     |
| 3           | PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki<br>ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn             | 28 395,78 zł | 60 miesięcy     |

**WÓJT**  
  
Marek Teczar  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona