4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”

Z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlI”

PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI

Budowa kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2

Lp.| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. | llos¢ jedn.
1 |D. 03.02.01 |Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @200 SN 8 =7'6+'71'585_;111:1'12;17%;’;3'4+8 mb. 99.2
=11,02+8,5+68,74+1,97+2,85+
2 [D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych zeliwo sferoidalne @200mm 3,3+3,3+43,3+3,3+3,3+3,3+3,3-| mb. 58.6
57,51
3 |D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @300 SN 8 =33,16+60,8+18,27+17,48 mb. 129.7
4 [D. 03.02.01 |Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @400 SN 8 =72,85+16,65+5,2 mb. 94.7
5 |D. 03.02.01 [Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych zeliwo sferoidalne @400mm =16,5+46+15 mb. 77.5
6 |D. 03.02.01Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @500 SN 8 =81.4 mb. 81.4
7 |D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @600 SN 8 =192,1 mb. 192.1
8 [D. 03.02.01|Montaz przewodu tlocznego PE100 110 SDR17 =80,5 mb. 80.5
9 |D. 03.02.01|Montaz studni betonowej @1200 =26 szt. 26
10|D. 03.02.01|Montaz studni betonowej @1500 =11 szt. 11
11|D. 03.02.01 |Montaz studni betonowej @2000 =2 szt. 2
12|D. 03.02.01 |Montaz studni rozpreznej @1500mm =1 szt 1
13|D. 03.02.01 [Montaz wpustu ulicznego @500 =24 szt 24
14 [D. 03.02.01 [Montaz studni odptywowej odwodnienia liniowego 200 wg rys. 9 =2 szt 2
15|D. 03.02.01 |Montaz odwodnienia Iniowego PP 262x200 wg rys. 9 =87 mb 87
16 |D. 03.02.01 [Montaz studni @425mm z tworzyw sztucznych =1+1 szt 2.00
17 |D. 03.02.01 |Montaz wylotu @300mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1 szt 1
18 |D. 03.02.01 |Montaz wylotu @400mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1+1 kpl. 2
19|D. 03.02.01 [Montaz wylotu @600mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1 kpl. 1




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
Z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlI”

PRZEDMIAR ROBOT

ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI
Budowa kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2

Lp.| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. | llos¢ jedn.
|| -

agregat prgdowotworczy 1 x
20|D. 03.02.01|Wykonanie przetgczen do istniejgcych kanatow szt, , pompa do $ciekéw 1xszt.| kpl 1.00

(9=100 Is), waz strazacki min.

50m.

21|(D. 03.02.01 [Demontaz istniejgcych kanatow wraz z uzbrojeniem =84+80+20+1821 1+18.5+14+7 kpl 253.00
22 |D. 03.02.01|Utozenie taSmy ostrzegawczej =1*677.54 mb 677.54
23 |D. 03.02.01 [Roboty ziemne -wykopy umocnione =813.6"1.4*1.93 m3 2192.19
24 |D. 03.02.01 [Roboty ziemne - podtoza gr. 20cm =813.6"1.25 m2 1025.65
25|D. 03.02.01 [Roboty ziemne - zasypanie wykopow =813.6"1.4*0.9 m3 1125.01
26 (D. 03.02.01 [Roboty ziemne - obsypka =813.6"1.4*0.46 m3 525.00
27 |D. 03.02.01 [Préba szczelnosci PVC @600 SN 8 =7 odc. 7.00
28 [D. 03.02.01 [Préba szczelnosci PVC @500 SN 8 =6 odc. 6.00
29 (D. 03.02.01 [Préba szczelnosci PVC @400 SN 8 =14 odc. 14.00
30|D. 03.02.01|Préba szczelnosci PVC @300 SN 8 =8 odc. 8.00
31 [D. 03.02.01|Préba szczelnosci zeliwo sferoidalne @200 =24 odc. 24.00
32 [D. 03.02.01|Préba szczelno$ci PE @110mm =1 odc. 1.00
33 [D. 03.02.01|Kamerowanie kanatu =1*733.13 m 733.13




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczerstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap lII”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI
Przebudowa kanalizacji sanitarnej kod CPV 45232130-2
Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. [ llos¢ jedn.
1 |D. 01.03.07 [Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @160 SN 8 mb. 15.7
=15.7
2 |D. 01.03.07 |Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @300 SN 8 192 mb. 19.2
3 |D. 01.03.07 |Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych PVC @500 SN 8 1365 mb. 136.5
4 |D. 01.03.07 |Montaz studni betonowej @1200 _3 szt. 3
5 |D. 01.03.07 |Montaz studni betonowej &1500 - szt. 7
6 |D. 01.03.07 |Wykonanie przetgczen do istniejgcych kanatéow -1 szt. 1.00
7 |p. 01.03.07 ngonta? istniejagcych kanatow wraz z uzbrojeniem i robotami szt 156.50
ziemnymi =23,8+132,7
8 |D. 01.03.07 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 10 szt. 10.00
9 [D. 01.03.07 |Roboty ziemne -wykopy umocnione m3 743.10
=171.4*1.4*3.1
10 |D. 01.03.07 |Roboty ziemne - podtoza gr. 20cm m2 214.74
=1.25*171.4
11 |D. 01.03.07 |Roboty ziemne - zasypanie wykopdw m3 417.87
=171.4*1.4*1.74
12 |D. 01.03.07 |Roboty ziemne - obsypka m3 110.50
=171.4%1.4*0.46
13 [D. 01.03.07 |Proba szczelnosci PVC @500 SN 8 7 odc. 7.00
14 |D. 01.03.07 |Proba szczelnosci PVC @300 SN 8 - odc. 2.00
15 |D. 01.03.07 |Proba szczelnosci PVC @150 SN 8 =1 odc. 1.00
16 [D. 01.03.07 |Kamerowanie kanatu m 171.36
=1*171.36




4. Branza sanitarna

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejSciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii
kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
Z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczeristwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Przebudowa sieci gazociggowej kod CPV 45231220-3
Lp.| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. :L‘Ls:
1 [D. 01.03.06 |Wykonanie gazociagu z PE 100 typ SDR 17,6 @225 mm wraz z robotami ziemnymi =142.8 m 142.80
2 | D. 01.03.06 |Montaz rury ostonowej PE100 typ SDR 11 &355x32,3mm =4.5 m 4.50
3 | D. 01.03.06 [Montaz tréjnika TT PE100 SDR 17 DN225/63mm = szt. 1.00
4 | D. 01.03.06 |Montaz trojnika siodtowego PE225/63mm = szt. 1.00
5 | D. 01.03.06 [Montaz mufy elektrooporowej PE Dz63mm = szt. 1.00
6 [D. 01.03.06 |Montaz mufy elektrooporowej PE Dz225mm = szt. 2.00
7 [D. 01.03.06 |Montaz kolana 15° PE 100 SDR 17,6 Dz 225mm = szt. 1.00
8 | D. 01.03.06 [Montaz kolana 30° PE 100 SDR 17,6 Dz 225mm = szt. 2.00
9 |D. 01.03.06 [Montaz kurka PE 63mm =1 szt. 1.00
10| D. 01.03.06 [Montaz zespotu zaporowego DN200mm =2 szt. 2.00
11| D. 01.03.06 [Demontaz iistniejgcego zespotu zaporowego =2 m 2.00
12 [ D. 01.03.06 [Demontaz gazociggu @ 200 mm wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi =193,3-50,7 m 156.30
13|D. 01.03.06 Wykonanie przetgczen do istniejgcych gazociggéw z uzyciem zamknie¢ =2 szt 200
© 7 77T |hermetycznych, z rurociggiem by-passem DN200mm dt. L=40m ' '
14 [D. 01.03.06 |Utozenie tasmy ostrzegawczej =92.1 mb 92.10
15| D. 01.03.06 [Préba szczelnosci gazociggu @225 =1*142.8 odc. | 142.80
16 | D. 01.03.06 [Roboty ziemne -wykopy umocnione =142.8*1.0*1.8 m3 257.04
17| D. 01.03.06 |Roboty ziemne - podtoza gr. 10cm =1*142.77 m2 142.77
18| D. 01.03.06 |Roboty ziemne - zasypanie wykopow =182.87*1.5*0.6 m3 164.58
19 (D. 01.03.06 [Roboty ziemne - obsypka =142.8*1*0.48 m3 69.30




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740
linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Przebudowa sieci wodociggowej kod CPV 45232150-8

Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jednostka | llos¢ jedn.
1 |D. 01.03.05(Wykonanie wodociagu z rur PE100 SDR 17 Dz90mm w wykopie umocnionym =36.96 m 36.96
2 |D. 01.03.05|Wykonanie wodociagu z rur PE100 SDR 17 Dz110mm w wykopie umocnionym =26.25 m 26.25
3 |D. 01.03.05|Wykonanie wodociagu z rur PE100 SDR 11 Dz40mm w wykopie umocnionym =39.6 m 39.60
4 |D. 01.03.05|Montaz rury ostonowej stal @ 219,1x7,1mm =45 m 4.50
5 |[D. 01.03.05|Montaz tgcznika uniwersalnego @100mm zeliwo =2 szt. 2.00
6 |D. 01.03.05|Montaz tgcznika uniwersalnego @80mm zeliwo =2 szt. 2.00
7 |D. 01.03.05|Montaz tgcznika uniwersalnego @40mm zeliwo =1 szt. 1.00
8 |D. 01.03.05[Montaz zasuwy kotnierzowej @100mm zeliwo =1 szt. 1

9 |D. 01.03.05|Montaz zasuwy kotnierzowej @80mm zeliwo =1 szt. 1
10 [D. 01.03.05(Montaz zasuwy @50mm zeliwo =1 szt. 1
11 |D. 01.03.05|Montaz kolano 30° PE100 Dz110mm =4 szt. 4.00
12 |D. 01.03.05|Montaz kolana 15° PE 100 Dz90mm =3 szt. 3.00
13 |D. 01.03.05|Montaz kolana 30° PE 100 Dz90mm =3 szt. 3.00
14 |D. 01.03.05|Montaz kolano 15° @40mm =2 szt. 2.00
15 |D. 01.03.05[Montaz hydrantu dwunasadowego @80mm =1 szt. 1.00
16 |D. 01.03.05(Montaz mufy @40mm =1 szt. 1.00
17 |D. 01.03.05[Montaz tréjnika T @100/90mm zeliwo =1 szt. 1.00
18 |D. 01.03.05(Montaz tréjnika T @80/50mm zeliwo =1 szt. 1.00
19 |D. 01.03.05 X\c/j)éli(g;ir:rl]e przetgczen do istniejacych wodociggéw z zapewnieniem wody pitnej -1 szt 1.00




4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740

linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”

z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO
Przebudowa sieci wodociggowej kod CPV 45232150-8

Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jednostka | llos¢ jedn.

s o - . =24,6+21,4+4
20 |D. 01.03.05|Demontaz istniejacych wodociggdéw i armatury wraz z robotami ziemnymi 8,4+15,7+14.9 m 125.00
21 |D. 01.03.05|Utozenie tasmy ostrzegawczej =36'f§;%6'25 mb 102.81
22 |D. 01.03.05|Préba szczelnosci wodociggu @90 =1 odc. 1.00
23 [D. 01.03.05|Roboty ziemne -wykopy umocnione =102'81 1272 m3 259.13
24 |D. 01.03.05|Roboty ziemne - podtoza gr. 10cm =1*102.78 m2 102.78
25 |D. 01.03.05|Roboty ziemne - zasypanie wykopow m3 199.97
26 |D. 01.03.05|Roboty ziemne - obsypka =102'8; 0.3 m3 38.08
27 |D. 01.03.05|Wykonanie blokéw oporowych =4 szt. 4.00
28 |D. 01.03.05|Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowe;j =1 odc. 1.00
29 |D. 01.03.05|Ptukania rurociggdw sieci wodociggowej =1 odc. 1.00




