4. Branza sanitarna

~Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczerstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap lII”
PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES PKP PLK S.A.
Budowa kanalizacji deszczowej PKP kod CPV 45232130-2

L.p| STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. |llos¢ jedn.

1 |D. 03.02.01|Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych Zeliwo sferoidalne @200mm =50+6+1,51 mb. 57.51
2 |D. 03.02.01 [Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych zeliwo sferoidalne @400mm =28.8+31.6+3.47 mb. 63.87

3 [D. 03.02.01Montaz przewodu ttocznego PE100 & 110 SDR17 =8,09 mb. 8.09
4 |D. 03.02.01|Montaz studni betonowej @1200 =1 szt 1

5 |D. 03.02.01|Montaz wpustu ulicznego @500 =1+1 szt

6 [D. 03.02.01|Montaz studni odptywowej odwodnienia liniowego 200 = szt 1

7 |D. 03.02.01 |Montaz odwodnienia Iniowego =50,44 mb 50.44
8 [D. 03.02.01|Montaz zbiornika @5600mm V=75m3 = szt 1

9 |D. 03.02.01|Montaz osadnika zawiesin mineralnych @2000mm, V=3,0m3 = szt 1

10 [D. 03.02.01|Montaz pompowni wod deszczowych ,Q= 6,5 I/s = szt 1

11 |D. 03.02.01|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych =1 szt 1

12 |D. 03.02.01|Utozenie tasmy ostrzegawcze;j =57,51+63,87+8,09 mb. 129.47
13 [D. 03.02.01|Roboty ziemne -wykopy umocnione =129,47%1,3%1,82 m3 306.91
14 |1D. 03.02.01|Roboty ziemne - podtoza gr. 20cm =129,47*1,16 m2 150.83
15 [D. 03.02.01|Roboty ziemne - zasypanie wykopow =129,47%1,3*0,98 m3 165.44
16 |D. 03.02.01|Roboty ziemne - obsypka =129,47%1,3*0,46 m3 77.21
17 |D. 03.02.01|Préba szczelnosci @400 zeliwo sferoidalne =1+1 odc. 2
18 [D. 03.02.01|Préba szczelnosci zeliwo sferoidalne @200 =1+1 odc. 2
19 [D. 03.02.01|Préba szczelnosci PE @110mm =1 odc. 1
20 | D. 03.02.01 [Kamerowanie kanatu =1*121,38 m 121.38
21 |D. 03.02.01{Umocninie $cian wykopoéw palami szalunkowymi do gt. 9,0m =160+222,8 m2 382.8
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PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES PKP PLK S.A.
Przebudowa sieci gazociggowej kod CPV 45231220-3
Lp. | STWIORB Nazwaltyp Obmiar Jedn. llos¢ jedn.
1 |p.01.03.06 Wykonaplg gazociagu z PE 100 typ SDR 17,6 @225 mm wraz z B m 50.70
robotami ziemnymi =50,7
2 |D. 01.03.06 |Demontaz gazociggu @ 200 mm wraz z uzbrojeniem =507 m 50.70
3 |D. 01.03.06 [Utozenie tasmy ostrzegawczej =50,7 mb 50.70
4 |D. 01.03.06 |Roboty ziemne -wykopy umocnione =50,7*1,2*1,5 m3 91.26
5 |D. 01.03.06 |Roboty ziemne - podfoza gr. 10cm m2 50.69
=1*50,69
6 |D. 01.03.06 |Roboty ziemne - zasypanie wykopéw m3 58.40
=0,96%1,2*50,7
7 |D. 01.03.06 |Roboty ziemne - obsypka m3 24.60
=0,44*1,2*50,70
8 |D. 01.03.06 |Préba szczelnosci gazociggu @225 odc. 50.70

=1*50,7




