
4. Branża sanitarna

Lp. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jedn. Ilość jedn.

1 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø200 SN 8
=7.6+7.25+11+4.2+12.3+3.4+8

.1+8.5+11+17.7+8.2
mb. 99.2

2 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych żeliwo sferoidalne Ø200mm 

=11,02+8,5+68,74+1,97+2,85+

3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3-

57,51

mb. 58.6

3 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø300 SN 8 =33,16+60,8+18,27+17,48 mb. 129.7

4 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø400 SN 8 =72,85+16,65+5,2 mb. 94.7

5 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych żeliwo sferoidalne Ø400mm =16,5+46+15 mb. 77.5

6 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø500 SN 8 =81.4 mb. 81.4

7 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø600 SN 8 =192,1 mb. 192.1

8 D. 03.02.01 Montaż przewodu tłocznego PE100 Ø110 SDR17 =80,5 mb. 80.5

9 D. 03.02.01 Montaż studni betonowej Ø1200 =26 szt. 26

10 D. 03.02.01 Montaż studni betonowej Ø1500 =11 szt. 11

11 D. 03.02.01 Montaż studni betonowej Ø2000 =2 szt. 2

12 D. 03.02.01 Montaż studni rozprężnej Ø1500mm =1 szt 1

13 D. 03.02.01 Montaż wpustu ulicznego Ø500 =24 szt 24

14 D. 03.02.01 Montaż studni odpływowej odwodnienia liniowego 200 wg rys. 9 =2 szt 2

15 D. 03.02.01 Montaż odwodnienia lniowego PP 262x200 wg rys. 9 =87 mb 87

16 D. 03.02.01 Montaż studni  Ø425mm z tworzyw sztucznych =1+1 szt  2.00    

17 D. 03.02.01 Montaż wylotu Ø300mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1 szt 1

18 D. 03.02.01 Montaż wylotu Ø400mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1+1 kpl. 2

19 D. 03.02.01 Montaż wylotu Ø600mm wraz z umocnieniem wg rys. 11 =1 kpl. 1

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI

Budowa kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 

41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”



4. Branża sanitarna

Lp. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jedn. Ilość jedn.

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI

Budowa kanalizacji deszczowej kod CPV 45232130-2

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 

41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

20 D. 03.02.01 Wykonanie przełączeń do istniejących kanałów

=1

agregat prądowotwórczy 1 x 

szt, , pompa do ścieków 1xszt. 

(q=100 ls), wąż strażacki min. 

50m.

kpl 1.00

21 D. 03.02.01 Demontaż istniejących kanałow wraz z uzbrojeniem
=84+80+20+18+11+18.5+14+7

.5
kpl 253.00

22 D. 03.02.01 Ułożenie taśmy ostrzegawczej =1*677.54 mb 677.54

23 D. 03.02.01 Roboty ziemne -wykopy umocnione =813.6*1.4*1.93 m3 2 192.19

24 D. 03.02.01 Roboty ziemne - podłoża gr. 20cm =813.6*1.25 m2 1 025.65

25 D. 03.02.01 Roboty ziemne - zasypanie wykopów =813.6*1.4*0.9 m3 1 125.01

26 D. 03.02.01 Roboty ziemne - obsypka =813.6*1.4*0.46 m3 525.00

27 D. 03.02.01 Próba szczelności PVC Ø600 SN 8 =7 odc. 7.00

28 D. 03.02.01 Próba szczelności PVC Ø500 SN 8 =6 odc. 6.00

29 D. 03.02.01 Próba szczelności PVC Ø400 SN 8 =14 odc. 14.00

30 D. 03.02.01 Próba szczelności PVC Ø300 SN 8 =8 odc. 8.00

31 D. 03.02.01 Próba szczelności żeliwo sferoidalne Ø200 =24 odc. 24.00

32 D. 03.02.01 Próba szczelności PE Ø110mm =1 odc. 1.00

33 D. 03.02.01 Kamerowanie kanału =1*733.13 m 733.13



4. Branża sanitarna

Lp. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jedn. Ilość jedn.

1 D. 01.03.07 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø160 SN 8
=15.7

mb. 15.7

2 D. 01.03.07 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø300 SN 8
=19.2

mb. 19.2

3 D. 01.03.07 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Ø500 SN 8
=136.5

mb. 136.5

4 D. 01.03.07 Montaż studni betonowej Ø1200
=3

szt. 3

5 D. 01.03.07 Montaż studni betonowej Ø1500
=7

szt. 7

6 D. 01.03.07 Wykonanie przełączeń do istniejących kanałów
=1

szt. 1.00

7 D. 01.03.07
Demontaż istniejących kanałow wraz z uzbrojeniem i robotami 

ziemnymi =23,8+132,7
szt. 156.50

8 D. 01.03.07 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
=10

szt. 10.00

9 D. 01.03.07 Roboty ziemne -wykopy umocnione
=171.4*1.4*3.1

m3 743.10

10 D. 01.03.07 Roboty ziemne - podłoża gr. 20cm
=1.25*171.4

m2 214.74

11 D. 01.03.07 Roboty ziemne - zasypanie wykopów
=171.4*1.4*1.74

m3 417.87

12 D. 01.03.07 Roboty ziemne - obsypka 
=171.4*1.4*0.46

m3 110.50

13 D. 01.03.07 Próba szczelności PVC Ø500 SN 8
=7

odc. 7.00

14 D. 01.03.07 Próba szczelności PVC Ø300 SN 8
=2

odc. 2.00

15 D. 01.03.07 Próba szczelności PVC Ø150 SN 8
=1

odc. 1.00

16 D. 01.03.07 Kamerowanie kanału

=1*171.36

m 171.36

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 

linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES POWIAT SOCHACZEWSKI

Przebudowa kanalizacji sanitarnej   kod CPV 45232130-2



4. Branża sanitarna

Lp. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jedn.
Ilość 

jedn.

1 D. 01.03.06 Wykonanie  gazociagu z PE 100 typ SDR 17,6 Ø225 mm wraz z robotami ziemnymi =142.8 m 142.80

2 D. 01.03.06 Montaż rury osłonowej PE100 typ SDR 11 Ø355x32,3mm =4.5 m 4.50

3 D. 01.03.06 Montaż trójnika TT PE100 SDR 17 DN225/63mm =1 szt. 1.00

4 D. 01.03.06 Montaż trójnika siodłowego PE225/63mm =1 szt. 1.00

5 D. 01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE Dz63mm =1 szt. 1.00

6 D. 01.03.06 Montaż mufy elektrooporowej PE Dz225mm =2 szt. 2.00

7 D. 01.03.06 Montaż kolana 15°  PE 100 SDR 17,6 Dz 225mm =1 szt. 1.00

8 D. 01.03.06 Montaż kolana 30°  PE 100 SDR 17,6 Dz 225mm =2 szt. 2.00

9 D. 01.03.06 Montaż kurka PE 63mm =1 szt. 1.00

10 D. 01.03.06 Montaż zespołu zaporowego DN200mm =2 szt. 2.00

11 D. 01.03.06 Demontaż iistniejącego zespołu zaporowego =2 m 2.00

12 D. 01.03.06 Demontaż gazociągu  Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem i robotami ziemnymi =193,3-50,7 m 156.30

13 D. 01.03.06
Wykonanie przełączeń do istniejących gazociągów z użyciem zamknięć 

hermetycznych, z rurociągiem by-passem DN200mm dł. L=40m
=2 szt. 2.00

14 D. 01.03.06 Ułożenie taśmy ostrzegawczej =92.1 mb 92.10

15 D. 01.03.06 Próba szczelności gazociągu Ø225 =1*142.8 odc. 142.80

16 D. 01.03.06 Roboty ziemne -wykopy umocnione =142.8*1.0*1.8 m3 257.04

17 D. 01.03.06 Roboty ziemne - podłoża gr. 10cm =1*142.77 m2 142.77

18 D. 01.03.06 Roboty ziemne - zasypanie wykopów =182.87*1.5*0.6 m3 164.58

19 D. 01.03.06 Roboty ziemne - obsypka =142.8*1*0.48 m3 69.30

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO 

Przebudowa sieci gazociągowej    kod CPV 45231220-3



4. Branża sanitarna

Lp. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jednostka Ilość jedn.

1 D. 01.03.05 Wykonanie  wodociagu z rur PE100 SDR 17 Dz90mm w wykopie umocnionym =36.96 m 36.96

2 D. 01.03.05 Wykonanie  wodociagu z rur PE100 SDR 17 Dz110mm w wykopie umocnionym =26.25 m 26.25

3 D. 01.03.05 Wykonanie  wodociagu z rur PE100 SDR 11 Dz40mm w wykopie umocnionym =39.6 m 39.60

4 D. 01.03.05 Montaż rury osłonowej stal Ø 219,1x7,1mm =4.5 m 4.50

5 D. 01.03.05 Montaż łącznika uniwersalnego Ø100mm żeliwo =2 szt. 2.00

6 D. 01.03.05 Montaż łącznika uniwersalnego Ø80mm żeliwo =2 szt. 2.00

7 D. 01.03.05 Montaż łącznika uniwersalnego Ø40mm żeliwo =1 szt. 1.00

8 D. 01.03.05 Montaż zasuwy kołnierzowej Ø100mm żeliwo =1 szt. 1

9 D. 01.03.05 Montaż zasuwy kołnierzowej Ø80mm żeliwo =1 szt. 1

10 D. 01.03.05 Montaż zasuwy Ø50mm żeliwo =1 szt. 1

11 D. 01.03.05 Montaż kolano 30° PE100 Dz110mm =4 szt. 4.00

12 D. 01.03.05 Montaż kolana 15° PE 100 Dz90mm =3 szt. 3.00

13 D. 01.03.05 Montaż kolana 30° PE 100 Dz90mm =3 szt. 3.00

14 D. 01.03.05 Montaż kolano 15° Ø40mm =2 szt. 2.00

15 D. 01.03.05 Montaż hydrantu dwunasadowego Ø80mm =1 szt. 1.00

16 D. 01.03.05 Montaż mufy Ø40mm =1 szt. 1.00

17 D. 01.03.05 Montaż trójnika T Ø100/90mm żeliwo =1 szt. 1.00

18 D. 01.03.05 Montaż trójnika T Ø80/50mm żeliwo =1 szt. 1.00

19 D. 01.03.05
Wykonanie przełączeń do istniejących wodociągów z zapewnieniem wody pitnej  

odbiorcom
=1 szt. 1.00

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 

linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO 

Przebudowa sieci wodociągowej    kod CPV 45232150-8



4. Branża sanitarna

Lp. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jednostka Ilość jedn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 

linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES POWIATU SOCHACZEWSKIEGO 

Przebudowa sieci wodociągowej    kod CPV 45232150-8

20 D. 01.03.05 Demontaż istniejących wodociągów i armatury  wraz z robotami ziemnymi
=24,6+21,4+4

8,4+15,7+14,9
m 125.00

21 D. 01.03.05 Ułożenie taśmy ostrzegawczej
=36.96+26.25

+39.6
mb 102.81

22 D. 01.03.05 Próba szczelności wodociągu Ø90 =1 odc. 1.00

23 D. 01.03.05 Roboty ziemne -wykopy umocnione
=102.81*1.2*2

.1
m3 259.13

24 D. 01.03.05 Roboty ziemne - podłoża gr. 10cm =1*102.78 m2 102.78

25 D. 01.03.05 Roboty ziemne - zasypanie wykopów m3 199.97

26 D. 01.03.05 Roboty ziemne - obsypka 
=102.81*0.3*1

.2
m3 38.08

27 D. 01.03.05 Wykonanie bloków oporowych =4 szt. 4.00

28 D. 01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej =1 odc. 1.00

29 D. 01.03.05 Płukania rurociągów sieci wodociągowej =1 odc. 1.00


