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1 S-ST Peron tymczasowy w Teresinie ( NR RYS. Schemat etapowania)*

1.1 Wykonanie peronu tymczasowego w Teresinie m3 906.00

1.2 Demontaż peronu tymczasowego w Teresinie m3 906.00

2 S-ST Demontaż i montaż torów na czas budowy zgodnie z projektem PW TOM IV/2

Roboty rozbiórkowe

2.1 Demontaż  torów z szyn UIC60 na podkładach strunobetonowych km 0.23

2.2 Rozbiórka rozjazdów kolejowych kpl 3.00

2.3 Wybiernie z podtorza podsypki na gr .35cm m3

2.4 Ułożenie w stosy szyn t 11.50

2.5 Wywiezienie stalowej nawierzchni kolejowej, szyny i akcesoriów kolejowych t 64.00

2.6 Ułożenie w stosy podładów strunonbetonowych szt 384.00

Budowa/ odtworzenie  toru

2.7 Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu, tłuczeń dostarczony załadowanymi 

wagonami
m3

1266.15

2.8 Warstwa ochronna z niesortu na  na obiekcie 55cm m3 318.78

2.9 Ułożenie torów z szyn 60 na podkłądach strunobetonowych PS-83, przymocowanie sprzężyste SB-3 przy pomocy 

podciągu układowego
km

0.23

2.10 Ułożenie rozjazdów zwyczajnych wraz z wybudowaniem tłucznia kpl 3.00

2.11 Balastowanie tłuczniem torów na podkładach strunobetonowych na wcześniej przygotowanej półwarstwie gr. 23 cm 

z podbiciem toru przy użyciu zespołu maszyn 
m3

485.36

2.12 Ułozenie geowłókniny m2 1892.90

2.13 Modyfikacja certyfikacji kpl. 1.00

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR

ZAKRES PKP PLK S.A.

Prace związane z budwą peronu tymczaowego i odtworzeniem torów


