
4. Branża sanitarna

L.p STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jedn. Ilość jedn.

1 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych żeliwo sferoidalne Ø200mm =50+6+1,51 mb. 57.51

2 D. 03.02.01 Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych żeliwo sferoidalne Ø400mm =28.8+31.6+3.47 mb. 63.87

3 D. 03.02.01 Montaż przewodu tłocznego PE100 Ø 110 SDR17 =8,09 mb. 8.09

4 D. 03.02.01 Montaż studni betonowej Ø1200 =1 szt 1

5 D. 03.02.01 Montaż wpustu ulicznego Ø500 =1+1 szt 2

6 D. 03.02.01 Montaż studni odpływowej odwodnienia liniowego 200 =1 szt 1

7 D. 03.02.01 Montaż odwodnienia lniowego =50,44 mb 50.44

8 D. 03.02.01 Montaż zbiornika Ø5600mm V=75m3 =1 szt 1

9 D. 03.02.01 Montaż osadnika zawiesin mineralnych Ø2000mm, V=3,0m3 =1 szt 1

10 D. 03.02.01 Montaż pompowni wód deszczowych ,Q= 6,5 l/s =1 szt 1

11 D. 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych =1 szt 1

12 D. 03.02.01 Ułożenie taśmy ostrzegawczej =57,51+63,87+8,09 mb. 129.47

13 D. 03.02.01 Roboty ziemne -wykopy umocnione =129,47*1,3*1,82 m3 306.91

14 D. 03.02.01 Roboty ziemne - podłoża gr. 20cm =129,47*1,16 m2 150.83

15 D. 03.02.01 Roboty ziemne - zasypanie wykopów =129,47*1,3*0,98 m3 165.44

16 D. 03.02.01 Roboty ziemne - obsypka =129,47*1,3*0,46 m3 77.21

17 D. 03.02.01 Próba szczelności Ø400 żeliwo sferoidalne =1+1 odc. 2

18 D. 03.02.01 Próba szczelności żeliwo sferoidalne Ø200 =1+1 odc. 2

19 D. 03.02.01 Próba szczelności PE Ø110mm =1 odc. 1

20 D. 03.02.01 Kamerowanie kanału =1*121,38 m 121.38

21 D. 03.02.01 Umocninie ścian wykopów palami szalunkowymi do gł. 9,0m =160+222,8 m2 382.8

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES PKP PLK S.A.

Budowa kanalizacji deszczowej PKP kod CPV 45232130-2

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 

41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”



4. Branża sanitarna

l.p. STWIORB Nazwa/typ Obmiar Jedn. Ilość jedn.

1 D. 01.03.06
Wykonanie  gazociagu z PE 100 typ SDR 17,6 Ø225 mm wraz z 

robotami ziemnymi =50,7
m  50.70    

2 D. 01.03.06 Demontaż gazociągu  Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem
=50,7

m  50.70    

3 D. 01.03.06 Ułożenie taśmy ostrzegawczej =50,7 mb  50.70    

4 D. 01.03.06 Roboty ziemne -wykopy umocnione =50,7*1,2*1,5 m3 91.26

5 D. 01.03.06 Roboty ziemne - podłoża gr. 10cm
=1*50,69

m2 50.69

6 D. 01.03.06 Roboty ziemne - zasypanie wykopów
=0,96*1,2*50,7

m3 58.40

7 D. 01.03.06 Roboty ziemne - obsypka 
=0,44*1,2*50,70

m3 24.60

8 D. 01.03.06 Próba szczelności gazociągu Ø225
=1*50,7

odc. 50.70

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem pod linią kolejową w km 41,740 linii 

kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” 

z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR ROBÓT 

ZAKRES PKP PLK S.A.

Przebudowa sieci gazociągowej  kod CPV 45231220-3


