2. Branza Konstrukoyina- Mostowa

,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowg w km 41,740 linii
kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczerstwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III”

PRZEDMIAR
ZAKRES PKP PLK S.A.
Prace zwigzane z budwg peronu tymczaowego i odtworzeniem toréw

Lp. | STWiIORB Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llos¢
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1 S-ST |Peron tymczasowy w Teresinie ( NR RYS. Schemat etapowania)*

1.1 Wykonanie peronu tymczasowego w Teresinie m3 906.00
1.2 Demontaz peronu tymczasowego w Teresinie m3 906.00

2 S-ST |Demontaz i montaz toréw na czas budowy zgodnie z projektem PW TOM IV/2

Roboty rozbiérkowe

21 Demontaz toréw z szyn UIC60 na podktadach strunobetonowych km 0.23
2.2 Rozbidrka rozjazdéw kolejowych kpl 3.00
2.3 Wybiernie z podtorza podsypki na gr .35cm m3 1266.15
24 Utozenie w stosy szyn t 11.50
2.5 Wywiezienie stalowej nawierzchni kolejowej, szyny i akcesoriow kolejowych t 64.00
2.6 Utozenie w stosy podtadéw strunonbetonowych szt 384.00
Budowa/ odtworzenie toru
2.7 Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy ttucznia na gotowym podtorzu, ttuczen dostarczony zatadowanymi m3
wagonami 1266.15
2.8 Warstwa ochronna z niesortu na na obiekcie 55cm m3 318.78
29 Utozenie toréw z szyn 60 na podktadach strunobetonowych PS-83, przymocowanie sprzezyste SB-3 przy pomocy km
podciggu uktadowego 0.23
2.10 Utozenie rozjazddw zwyczajnych wraz z wybudowaniem ttucznia kpl 3.00
211 Balastowanie ttuczniem toréw na podktadach strunobetonowych na wczesniej przygotowanej pétwarstwie gr. 23 cm m3
z podbiciem toru przy uzyciu zespotu maszyn 485.36
212 Utozenie geowtdkniny m2 1892.90

213 Modyfikacja certyfikacji kpl. 1.00




