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1 Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 55B w Poznaniu.

1 1 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 96,202

 

1 2  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 1924,045
 

1 3 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 1924,045

 

1 4 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 96,202

 

1 5 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych 
dylatacji pianką poliuretanową.  m² 96,202

 

1 6 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 96,202
 

1 7 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty-WEBER SDP 
35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny 
zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor 
czerwony-RAL 3016) farbą olejną antykorozyjną.  m² 1924,045

 

1 8 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 2088,601
 

1 9 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 335,992
 

1 10 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m  m² 2088,601
 

 
2 Słowiańska 55B - naprawa izolacji balkonów z wyłączeniem balkonów mieszkań nr 27,21,13.

2 11 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 86,296
 

2 12 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 8,094
 

2 13 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 16,508

 

2 14 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 94,390

 

2 15 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 86,296

 

2 16 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 15,600

 

2 17 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 106,780

 

2 18 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 16,508
 

2 19 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 16,508

 

2 20 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 16,508
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2 21 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 16,508

 

2 22 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 16,508
 

2 23  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 94,390

 

2 24 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 86,296

 

2 25 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 80,940
 

2 26 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 3,869
 

2 27 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 3,869

 

2 28 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 138,176
 

 
3 Słowiańska 53A - naprawa izolacji balkonów mieszkań nr 36 i 37 (IVp.)

3 29 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,736
 

3 30 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,810
 

3 31 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy. R = 0,34  m² 1,940

 

3 32 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy i 
zabrudzeniach glonami  m² 9,546

 

3 33 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,736

 

3 34 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej balkonu i progu 
drzwiowego  m² 1,200

 

3 35 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 10,900

 

3 36 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,940
 

3 37 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,940

 

3 38 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 1,940
 

3 39 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 1,940

 

3 40 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,940
 

3 41  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,546

 

3 42 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2  m² 8,736

 

3 43 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,100
 

3 44 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,424
 

3 45 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,424

 

3 46 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 45,000
 

3 47 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 14,471
 

3 48 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowan przysciennych wys do 15 m  m² 45,000
 

 
4 Drewlańska 10/36 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)
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4 49 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych 
ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2  m² 1,716

 

4 50 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,809
 

4 51 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,948
 

4 52 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu 
nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,422

 

4 53 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach, ekranach wewntątrznych i płytach balkonowych  m² 6,757

 

4 54 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 5,809
 

4 55 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,600

 

4 56 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,415
 

4 57 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 
15cm  m² 1,422

 

4 58 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 1,422

 

4 59  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od 
strony wewnętrznej  m² 3,894

 

4 60 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 5,316

 

4 61 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 1,422
 

4 62 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,422
 

4 63 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 5,316
 

4 64  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,757

 

4 65 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okłądziny balustrady murowanej  m² 5,809

 

4 66 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,480
 

4 67 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,348
 

4 68 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,348

 

4 69 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 15,000
 

4 70 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 12,490
 

4 71 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 15,000
 

 
5 Drewlańska 10/38 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)

5 72 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych 
ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2  m² 1,716

 

5 73 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,809
 

5 74 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,948
 

5 75 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu 
nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,422

 

5 76 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach, ekranach wewntątrznych i płytach balkonowych  m² 6,757

 

5 77 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 5,809
 

5 78 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,600

 

5 79 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,415
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5 80 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 
15cm  m² 1,422

 

5 81 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 1,422

 

5 82  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od 
strony wewnętrznej  m² 3,894

 

5 83 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 5,316

 

5 84 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 1,422
 

5 85 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,422
 

5 86 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 5,316
 

5 87  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,757

 

5 88 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okłądziny balustrady murowanej  m² 5,809

 

5 89 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,480
 

5 90 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,348
 

5 91 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,348

 

5 92 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 15,000
 

5 93 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 12,490
 

5 94 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 15,000
 

 
6 Drewlańska 10/39 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)

6 95 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych 
ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2  m² 1,716

 

6 96 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,809
 

6 97 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,948
 

6 98 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu 
nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,422

 

6 99 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach, ekranach wewntątrznych i płytach balkonowych  m² 6,757

 

6 100 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 5,809
 

6 101 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,600

 

6 102 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,415
 

6 103 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 
15cm  m² 1,422

 

6 104 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 1,422

 

6 105  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od 
strony wewnętrznej  m² 3,894

 

6 106 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 5,316

 

6 107 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 1,422
 

6 108 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,422
 

6 109 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 5,316
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6 110  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,757

 

6 111 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okłądziny balustrady murowanej  m² 5,809

 

6 112 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,480
 

6 113 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,348
 

6 114 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,348

 

6 115 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 15,000
 

6 116 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 12,490
 

6 117 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 15,000
 

 
7 Drewlańska 10/40 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)

7 118 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych 
ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2  m² 1,716

 

7 119 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,809
 

7 120 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,948
 

7 121 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu 
nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,422

 

7 122 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach, ekranach wewntątrznych i płytach balkonowych  m² 6,757

 

7 123 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 5,809
 

7 124 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,600

 

7 125 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,415
 

7 126 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 
15cm  m² 1,422

 

7 127 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 1,422

 

7 128  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od 
strony wewnętrznej  m² 3,894

 

7 129 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 5,316

 

7 130 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 1,422
 

7 131 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,422
 

7 132 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 5,316
 

7 133  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,757

 

7 134 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okłądziny balustrady murowanej  m² 5,809

 

7 135 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,480
 

7 136 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,348
 

7 137 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,348

 

7 138 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 15,000
 

7 139 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 12,490
 

7 140 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 15,000
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8 Drewlańska 10/48 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)

8 141 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych 
ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2  m² 1,716

 

8 142 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,809
 

8 143 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,948
 

8 144 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu 
nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 1,422

 

8 145 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach, ekranach wewntątrznych i płytach balkonowych  m² 12,566

 

8 146 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 5,809
 

8 147 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 12,600

 

8 148 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,415
 

8 149 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 
15cm  m² 1,422

 

8 150 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 1,422

 

8 151  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od 
strony wewnętrznej  m² 3,894

 

8 152 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 11,125

 

8 153 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 7,231
 

8 154 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 7,231
 

8 155 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 11,125
 

8 156  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,757

 

8 157 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okłądziny balustrady murowanej  m² 5,809

 

8 158 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,480
 

8 159 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,348
 

8 160 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,348

 

8 161 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 15,000
 

8 162 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 14,123
 

8 163 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 15,000
 

 
9 Drewlańska 10/49 - naprawa izolacji balkonu (Ip.)

9 164 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach bocznych 
ekranów balustrad loggii/balkonów. R = 2  m² 1,716

 

9 165 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 12,890
 

9 166 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,436
 

9 167 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej/styropianu 
nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika. R = 0,34  m² 2,154

 

9 168 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach, ekranach wewntątrznych i płytach balkonowych  m² 15,044

 

9 169 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 12,890
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9 170 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 15,920

 

9 171 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,440
 

9 172 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej, styropianu i tynku gr. 
15cm  m² 2,154

 

9 173 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 2,154

 

9 174  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową - ekran od 
strony wewnętrznej  m² 8,004

 

9 175 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 23,048

 

9 176 KNR  202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 15,044
 

9 177 KNR  202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 15,044
 

9 178 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 23,048
 

9 179  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 14,326

 

9 180 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny 
odkształcalny S2 z uzupełnieniem spion poziomej okłądziny balustrady murowanej  m² 12,890

 

9 181 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 14,360
 

9 182 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,502
 

9 183 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,502

 

9 184 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 15,000
 

9 185 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 25,649
 

9 186 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 15,000
 


