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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1.    Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania
dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy wiaty plenerowej wraz
z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-handlowym z wewnętrznymi instalacjami. Przebudowa
odcinka  przyłącza wody i  kanalizacji  sanitarnej.  Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych.
Inwestycja na działkach  nr ew. 560/1 w miejscowości Trzebownisko.

1.2.    Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko  
w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na
trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.      Zakres robót ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.      Określenia podstawowe

Zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami pod pojęciem:
Obiekt budowlany – należy rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
- obiekt małej architektury;
Budowa –  należy  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
B  udowla   - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska,  drogi,  linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,  sieci  techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe oczyszczalnie ścieków,  składowiska odpadów,  stacje uzdatniania wody,
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Roboty  budowlane –  należy  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Urządzenia budowlane – należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy.  Prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane – należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.



Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,
drabinki, śmietniki.
Dokumentacja budowy – należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
D  okumentacja powykonawcza   - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
podwykonawczymi.
Dziennik  budowy -  należy przez  to rozumieć  dziennik  wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Projektant-  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną osobę  prawną lub fizyczną będącą  autorem
dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową.

1.5.   Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest  zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spełniać wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
-dostarczoną przez Zamawiającego,
-sporządzoną przez Wykonawcę.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  
z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i  mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  prawidłowymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi się do
wymagań  wspólnych,  dla  wszystkich  wymagań  technicznych,  dotyczących  robót  budowlanych
obejmujących zakres projektu.

1.6.  Przekazywanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.7.  Dokumentacja projektowa

 Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez Zamawiającego.

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
-utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
-podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.

1.10.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu.  Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz
będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.13.  Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz.
401).  Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robot.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i  selekcji  do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne



koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robot,  chyba  że  postanowienia  ogólne  lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robot,  w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora  nadzoru  
w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być
utrzymywany w dobrym staniei gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska  
i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z  zasadami



określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów  ruchu  drogowegow  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów  i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i wykonywaniu robot zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robot  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania
przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robot,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
•organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,
•organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
•plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
•wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów
robot,
•system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot,
•wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
•sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  nadzoru,  wykaz  maszyn  
i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
•rodzaje  i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



•sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań materiałów oraz
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu  ich inspekcji.  Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które budzą wątpliwości  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do
umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy,  na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i  robot  z dokumentacją projektową i  SST. W takim przypadku,  całkowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
•posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporządzeniem  MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
•posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦Polską Normą lub
◦aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
◦znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona  do  robot  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim,  bez przerw.  Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot,
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
•przebieg  robot,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  
w robotach,
•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
•zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  
i  ostatecznych  odbiorów  robot,  wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy,  stan  pogody  
i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robot  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom  w  związku  z  warunkami  klimatycznymi,  zgodność  rzeczywistych  warunków
balneotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  projektowej,  dane  dotyczące  czynności



geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące
sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robot,  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania
próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał,  wyniki  prób
poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o
przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

Książka obmiarów
Książkę  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-
łączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
 
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach, następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robot,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową  i  SST,w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do ksiąski  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości  robot podanych  
w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie.  Obmiar  gotowych  robot  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości  robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i  KNR-ach  oraz  KNNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  



w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robot

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robot.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  8.4.2.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez



Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega od  wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  
i programem zapewnienia jakości (PZj),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór
ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  projektowej.  Ceny  jednostkowe  lub  wynagrodzenie
ryczałtowe robot będą obejmować:
•robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
•wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,



•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszelkie  polskie  i  europejskie  normy,  których  tematyka  związana  jest  z  danym
zagadnieniem.  W przypadku  wydania  uaktualnienia  danej  normy rozpatrywane będzie  zawsze
wydanie  aktualne,  a  w  przypadku  zastąpienia  danej  normy  inną,  norma,  która  zastąpiła
poprzednią. W przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inżynier decydować będzie  
o przydatności takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Dla  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  norm,  albo  których  właściwości  użytkowe,
odnoszące  się  do  wymagań  podstawowych,  różnią  się  istotnie  od  właściwości  określonych  
w ustanowionej normie, podstawą do analizowania będą aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki  organizacyjne  upoważnione  do  ich  wydawania,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  08.11.  2004r.  w  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
2.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych (Dz.  U.  z  2000 r.  Nr  71 poz.  838  
z późniejszymi zmianami).
4.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -1.1
 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ

I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych pod fundamentami projektowanej wiaty plenerowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie:

•Roboty pomiarowe.
•Roboty ziemne koparkami.
•Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe.
•Wywóz ziemi samochodami  samowyładowczymi.

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

1.5. Określenia podstawowe

Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja
zawierająca : rzuty i  przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia
wykopów,  warunki  techniczne  badań  podłoża  gruntowego  ,  szczegółowe  warunki  techniczne
wykonania robót .
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych
Wykop płytki – wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
Wykop średni – wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop głęboki – wykop , którego głębokość przekracza 3 m
Ukop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  położony  w  miejscu  obiektu
kubaturowego
Odkład –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem .
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu

Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikają  z  polskich  norm  ,  przepisów  
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogólnej .



2. MATERIAŁY

•Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,
•Do  wykonania  zasypek  o  ile  nie  wynika  to  z  uwarunkowań  zawartych  w  projekcie,  można
stosować grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak
ziemia roślinna. Odpadki materiałów budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej:
- max. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
- zawartość części organicznych I<2%,
- odporność na rozpad <5%.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  wykopów  winien  wykazać  się  możliwością
korzystaniem z następującego sprzętu do :
•odspajania  i  wydobywania  gruntów  (  narzędzia  mechaniczne:  koparki,  spycharki,  narzędzia
ręczne: taczki, kilofy, wiadra, łopaty)
• transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowyładowcze)
•sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne)

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie i  ręcznie, a sprzęt winien być dobrany
przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania jak w specyfikacji ST-0.

Wybór  środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii
gruntu, objętości , załadunku, odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być dostosowana ponadto do wydajności sprzętu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału) .

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy:
•sprawdzić zgodność rzędnych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych
•wyznaczyć kontury robót ziemnych pod fundamenty
•tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania . Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.
•uzupełnić  wykopy  pod  przepusty  gruntem  nośnym  o  odpowiednim  stopniu  zagęszczenia,  
tj. pospółką. (szczegółowe informacje w SST-9.3)



5.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

•wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
•warstwa gruntu o gr.30 cm- nad projektowanym poziomem posadowienia (humus) powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu
•w  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  za  zwłaszcza  poniżej
poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem
podjęcia odpowiednich decyzji.

5.4.  Zagęszczenie  gruntu  w  zasypanych  wykopach  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące
wartości wskaźnika zagęszczenia Is 0,97-1,0 , dokumentacją geologiczną i  stanem faktycznym
osiągnięcia warstwy nośnej pod nadzorem geologa.

5.5.Wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych objętych inwestycją

Wszystkie  powierzchnie  elementów  żelbetowych  stykające  się  z  gruntem,  należy
dodatkowo zabezpieczyć, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powłoki bitumicznej.

W  czasie  wykonywania  wykopów  fundamentowych  należy  przewidzieć  środki
zabezpieczające  przed  rozmoczeniem,  wysuszeniem  lub  przemarznięciem  podłoża,  zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.  W przypadku uplastycznienia się
podłoża warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu.
Zabrania się odprowadzania wody opadowej do wykopów.   Do robót  fundamentowych można
przystąpić  dopiero  po  odbiorze  przez  uprawnionego  geologa  podłoża  pod  fundamenty  -  co
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jeśli parametry
gruntu będą odbiegać od założonych należy sprawdzić nośność podłoża i ewentualnie wymienić
grunt  na  pospółkę  o  Is>0.97  do  warstwy  gruntów  nośnych.  W  przypadku  pojawienia  się  wód
gruntowych  podczas  wykonywania  wykopów,  należy  wykonać  odwodnienie  wykopu  poprzez
studnie lub igłofiltry.

Podczas użytkowania obiektów należy zapewnić odprowadzanie wód opadowych z połaci
dachowej poza obszar, na którym znajduje się budynek. Zabrania się odprowadzania do gruntu
jakichkolwiek wód w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych.

5.6. Roboty ziemne dotyczące instalacji elektrycznych

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  trasę  kabli  elektrycznych  należy  wytyczyć
geodezyjnie zgodnie z dokumentacją techniczną. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-
89/8836-02.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  należy
ręcznie wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia
podziemnego  terenu  oraz  jego  inwentaryzacji  geodezyjnej.  Należy  również  zawiadomić
użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu uzbrojenia.

Na  całej  długości  projektowanych  kabli  przewidziano  wykonanie  wykopów  ciągłych
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektowaną oś kanału
należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za
pomocą  drewnianych  palików.  Jeżeli  woda  gruntowa  uniemożliwia  wykonanie  wykopu  należy
dokonać  odwodnienia  wykopów.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić
na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o około 5 cm a w gruntach nawodnionych o około
20cm.  Przy wykopach mechanicznych spód wykopu pozostawia  się  na poziomie  około 20 cm
wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu do rzędnej
projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów
dennych rurociągu.

Wykop  należy  wykonać  mechanicznie.  Podsypka  pod  przewody  z  tworzyw  sztucznych
powinna  być  wykonana  z  piasku  odpowiednio  zagęszczonego  (Is>0.96)  oraz  obsypka  rur
keramzytem  izolacyjny.  Grubość  podsypki  piaskowej  powinna  wynosić  co  najmniej  10  cm,
a nadsypki  co najmniej  20 cm ponad wierzch rury.  Na keramzycie ułożyć  folię  budowlaną gr.
o.6mm.  Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  podsypka  piaskowa  pod  przewodami  nie  została



rozmyta,  spulchniona  lub  zmarznięta.  Podsypka  powinna  być  tak  wyprofilowana,  aby  rura
spoczywała na niej jedną czwartą swojej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości – jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
•zgodność wykonania z dokumentacją,
•prawidłowość wytyczenia,
•rodzaj i stan gruntu,
•wymiary wykopów,
•stan zagęszczenia podłoża.

W czasie kontroli należy szczególną uwagę zwrócić na:
•sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,
•zapewnienie stateczności ścian wykopu,
•odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich zakończeniu ,
•zagęszczenie zasypanego wykopu .

Sprawdzanie  punktów  wysokościowych  należy  przeprowadzać  niwelatorem,  natomiast
lokalizację  budynków  lub  obiektów  inżynierskich  należy  sprawdzać  taśmą  i  pomiarem
niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm, na każdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny być porównywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie.
Kontrolę  wymiarów  wykopów  należy  przeprowadzać  metodami  geodezyjnymi  w  przekrojach
poprzecznych  rozmieszczonych  nie  rzadziej  niż  co  100  m  oraz  dodatkowo  w  miejscach
charakterystycznych np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być
nie mniej niż 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z każdego sprawdzenia robót zanikających 
i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie ze specyfikacją ST-0.
Jednostka podlegającą obmiarowi jest :
•1 m3 objętości wykopanego gruntu .
•1 m3 objętości wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 .Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Wykopy  fundamentowe  wymagają  komisyjnego  odbioru  przez  konstruktora  i  geologa.
Odbiór  częściowy  robót  należy  przeprowadzać  w  przypadku  robót  ulegających  zakryciu  (np.
przygotowanie  terenu,  podłoże  gruntowe  pod  fundamenty  konstrukcji,  zagęszczenie
poszczególnych  warstw  gruntu  itp.)  przed  przystąpieniem  do  następnej  fazy  robót,
uniemożliwiającej  dokonanie  odbioru  robót  poprzednio  wykonanych  w terminach  późniejszych.
Odbioru należy dokonywać w oparciu o wyniki  odpowiednich badań i  kontroli.  Odbiór końcowy
robót ziemnych powinien zostać przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany
na podstawie dokumentacji  projektowej,  łącznie z protokołami z odbiorów częściowych i oceną
aktualnego stanu wykonywanych robót. Jeśli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
częściowe  robót  oraz  odbiór  końcowy  wykazują,  że  zostały  spełnione  wymagania  określone  
w  projekcie  i  Polskiej  Normie,  to  wykonane  roboty  ziemne  należy  uznać  za  zgodne  
z wymaganiami. Roboty, które zostały uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami
należy  poprawić w ustalonym terminie i  przedstawić  do ponownego odbioru.  Roboty,  które  po
wykonaniu poprawek będą nadal wykazywały brak zgodności z wymaganiami należy ocenić pod



względem bezpieczeństwa, konstrukcji, trwałości i jakości albo dokonać ich rozbiórki, a następnie
wykonać ponownie albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla
konstrukcji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

•PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogólne. .
•PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Określenia .Symbole.Podział i opis gruntów.
•PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
•BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia gruntów.



SST -1.2 FUNDAMENTOWANIE
CPV 45262210-6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania o odbioru robót betonowych i żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w
kosztorysie.  Obejmuje prace związane z dostawą materiałów,  wykonawstwem i  wykończeniem
robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały
do budowy szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami.
Płyty  deskowanie  powinny  być  zabezpieczone  środkiem  anty-przyczepnym:  aktywny  środek
chemiczny zapobiegający przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Żebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie główne wykonać ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona ze
stali  A-I  (St3S-b).  Drut  do wiązania prętów musi być typu czarnego o średnicy 1,6mm miękki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakimi mają służyć.

2.3 Składniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy  podane poniżej.  Nie wolno stosować żadnych
materiałów zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
Woda powinna być czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normą PN-88/B-32250.
Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Przed użyciem powinno być w całości
dokładnie przepłukane.
Kruszywo drobnoziarniste  (0-2mm):  frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym niż  0,063mm nie  powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru.
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%.



Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Domieszki do betonu: w miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie
domieszek,  środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub
przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków  do
pielęgnacji betonu.

3. SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4.     TRANSPORT  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Środki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
•Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  
z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia  +  15°C  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia  +  20°C 30  minut  przy  temperaturze
otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN-63/B-06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
* Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem.
*   Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-   usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
*   W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.



5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Pobranie próbek i badanie
*   Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
*   Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
*  badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej

5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której  występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych.  :  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*   raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie wygładzić  
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*   wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5.  Wykonanie podbudowy z betonu
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podbudowy  betonowej  należy  sprawdzić  podłoże  pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania kształtu nadanego pręta. Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-
03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.
Układana stal powinna być dokładnie oczyszczona.
Zabezpieczenie,  odstępy  i  układanie  zbrojenia  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264  WTWO  oraz
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.



Połączenia  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na
rysunkach.
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.
Zbrojenie  otworów:  jeżeli  na  rysunkach  nie  podano  inaczej,  na  każdym  boku  otworu  należy
umieścić  dodatkowe pręty  o  przekroju  równym połowie  zbrojenia  jakie  byłoby  umieszczone  w
miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować
się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  

5.7. Betonowanie
Beton  musi  być  dostarczony  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  znajdujących  się  w
pobliżu  budowy.  Ze  względu  na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie  dopuszcza  się
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.
Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić
projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa.
Skład mieszanki betonowej (wymagania ogólne):
Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20MPa  jeśli  na  rysunkach  i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm,
jeśli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianą zaakceptuje zarządzający
realizacją umowy.
Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych.
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m.
Skład mieszanki do betonowania fundamentów:
projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15MPa.  Maksymalny  rozmiar  ziaren
kruszywa powinien wynosić 63mm.
Minimalna zawartość cementu na 1m3 powinna wynosić 180kg.
Układanie mieszanki betonowej:
układanie mieszanki  betonowej  powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz.6. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się  mieszanki  o
deskowania  i  stal  zbrojeniową,  w  warstwach  o  grubości  nie  większej  niż  450mm.  Podczas
układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z
aluminium.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłożą  gruz  i  inne
zanieczyszczenia.
Podawanie mieszanki betonowej:
pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą,
transportem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna średnica przewodu tłocznego
100mm. Jeśli sprzęt nie funkcjonuje prawidłowo należy go wymienić. Do betonowania nie wolno
używać przewodów aluminiowych.
Zagęszczanie betonu:
beton  będzie  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością 8000o/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.
Betonowanie przy wysokich temperaturach:
przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się
zgodnie  w  wymaganiami  podanymi  w  WTWO  rozdz.6.  Należy  zastosować  specjalne  metody
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w
ilościach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Nie  należy  dopuszczać  do przekroczenia  przez
mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej niż 30st C.
Betonowanie przy niskich temperaturach:
mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych  lub  oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4st C



bez  specjalnego  zabezpieczenia.  Beton  zniszczony  przez  przemarznięcie  musi  być  usunięty  i
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
Prace wykończeniowe:
natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie  nierówności
powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W  celu  uzyskania  wyrównanej
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
Wykończenie płyt i podłóg:
Płyty  i  podłogi  maja  być  dokładnie  zagęszczone  przy  pomocy  wibrowania.  Wykończenie,  do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i
usunięciu  nadmiaru  wady,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym.  W
przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
Pielęgnacja betonu:
 pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
7  dni  w  przypadku  użycia  cementu  portlandzkiego,  14  dni  w  przypadku  użycia  cementu
hutniczego.  Przez cały  czas gdy beton podlega pielęgnacji,  deskowania  powinny pozostać na
miejscu,  w  celu  zmniejszenia  odpływu  wody  i  wysychaniu  betonu.  Powierzchnie  epoksydowe
powinny być cały czas zraszane.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości  wykonania robót  betonowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu
1 m2 płaskich płyt żelbetowych

8.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte opracowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996               Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SST -1.3 BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania o odbioru robót betonowych i żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w
kosztorysie.  Obejmuje prace związane z dostawą materiałów,  wykonawstwem i  wykończeniem
robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały
do budowy szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami.
Płyty  deskowanie  powinny  być  zabezpieczone  środkiem  anty-przyczepnym:  aktywny  środek
chemiczny zapobiegający przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Żebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie główne wykonać ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona ze
stali  A-I  (St3S-b).  Drut  do wiązania prętów musi być typu czarnego o średnicy 1,6mm miękki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakimi mają służyć.

2.3 Składniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy  podane poniżej.  Nie wolno stosować żadnych
materiałów zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
Woda powinna być czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normą PN-88/B-32250.
Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Przed użyciem powinno być w całości
dokładnie przepłukane.
Kruszywo drobnoziarniste  (0-2mm):  frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym niż  0,063mm nie  powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru.
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%.



Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Domieszki do betonu: w miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie
domieszek,  środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub
przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków  do
pielęgnacji betonu.

3. SPRZĘT

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4.     TRANSPORT  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Środki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
•Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  
z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia  +  15°C  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia  +  20°C 30  minut  przy  temperaturze
otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN-63/B-06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
* Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem.
*   Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-   usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
*   W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.



5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Pobranie próbek i badanie
*   Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
*   Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
*  badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej

5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której  występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych.  :  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*   raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie wygładzić  
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*   wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5.  Wykonanie podbudowy z betonu
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podbudowy  betonowej  należy  sprawdzić  podłoże  pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania kształtu nadanego pręta. Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-
03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.
Układana stal powinna być dokładnie oczyszczona.
Zabezpieczenie,  odstępy  i  układanie  zbrojenia  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264  WTWO  oraz
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.



Połączenia  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na
rysunkach.
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.
Zbrojenie  otworów:  jeżeli  na  rysunkach  nie  podano  inaczej,  na  każdym  boku  otworu  należy
umieścić  dodatkowe pręty  o  przekroju  równym połowie  zbrojenia  jakie  byłoby  umieszczone  w
miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować
się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  

5.7. Betonowanie
Beton  musi  być  dostarczony  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  znajdujących  się  w
pobliżu  budowy.  Ze  względu  na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie  dopuszcza  się
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.
Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić
projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa.
Skład mieszanki betonowej (wymagania ogólne):
Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20MPa  jeśli  na  rysunkach  i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm,
jeśli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianą zaakceptuje zarządzający
realizacją umowy.
Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych.
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m.
Skład mieszanki do betonowania fundamentów:
projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15MPa.  Maksymalny  rozmiar  ziaren
kruszywa powinien wynosić 63mm.
Minimalna zawartość cementu na 1m3 powinna wynosić 180kg.
Układanie mieszanki betonowej:
układanie mieszanki  betonowej  powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz.6. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się  mieszanki  o
deskowania  i  stal  zbrojeniową,  w  warstwach  o  grubości  nie  większej  niż  450mm.  Podczas
układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z
aluminium.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłożą  gruz  i  inne
zanieczyszczenia.
Podawanie mieszanki betonowej:
pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą,
transportem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna średnica przewodu tłocznego
100mm. Jeśli sprzęt nie funkcjonuje prawidłowo należy go wymienić. Do betonowania nie wolno
używać przewodów aluminiowych.
Zagęszczanie betonu:
beton  będzie  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością 8000o/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.
Betonowanie przy wysokich temperaturach:
przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się
zgodnie  w  wymaganiami  podanymi  w  WTWO  rozdz.6.  Należy  zastosować  specjalne  metody
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w
ilościach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Nie  należy  dopuszczać  do przekroczenia  przez
mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej niż 30st C.
Betonowanie przy niskich temperaturach:
mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych  lub  oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4st C



bez  specjalnego  zabezpieczenia.  Beton  zniszczony  przez  przemarznięcie  musi  być  usunięty  i
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
Prace wykończeniowe:
natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie  nierówności
powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W  celu  uzyskania  wyrównanej
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
Wykończenie płyt i podłóg:
Płyty  i  podłogi  maja  być  dokładnie  zagęszczone  przy  pomocy  wibrowania.  Wykończenie,  do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i
usunięciu  nadmiaru  wady,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym.  W
przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
Pielęgnacja betonu:
 pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
7  dni  w  przypadku  użycia  cementu  portlandzkiego,  14  dni  w  przypadku  użycia  cementu
hutniczego.  Przez cały  czas gdy beton podlega pielęgnacji,  deskowania  powinny pozostać na
miejscu,  w  celu  zmniejszenia  odpływu  wody  i  wysychaniu  betonu.  Powierzchnie  epoksydowe
powinny być cały czas zraszane.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości  wykonania robót  betonowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu
1 m2 płaskich płyt żelbetowych

8.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte opracowaniem podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad
podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996               Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SST –1.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
CPV 45223200-8

1. WST  Ę  P  

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót związanych z wykonaniem i montażem  konstrukcji będących częścią inwestycji związanej z
budową wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj  ę  tych specyfikacją  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmują:
- dostarczenie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania),
- wymierzenie robót,
- przygotowanie drewna,
- ułożenie i montaż elementu drewnianego.
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w ST-0.
Drewno -  to  surowiec  otrzymywany ze  ściętych drzew i  formowany przez  obróbkę  w różnego
rodzaju sortymenty
Impregnacja - nasycanie drewna  środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami
czy ogniem.
Impregnacja powinna być ciśnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji
Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób
indywidualny  bądź  grupowy  (decyduje  liczba  równocześnie  pracujących  pił)  na  pilarkach:
ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych.
Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane
działaniem  organizmów  żywych,  tzw.  szkodników  biologicznych.  Korozję  biologiczną  drewna
można podzielić na gnicie i destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników drewna.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

2. MATERIAŁY

WIATA PLENEROWA

2.1. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST-0.  Drewno  musi  spełniać  wymagania
określone  w  normie  PN-B  –  03150  zakresie  wytrzymałościowym  oraz  odpowiadać  wymogom
kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiały do wykonania robót
Materiałami użytymi na konstrukcję wiaty jest drewno iglaste. Drewno w stanie powietrzno suchym,
zaimpregnowane środkiem owado i grzybobójczym oraz ogniochronnym.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczania  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem.



Słupy konstrukcyjne nośne o przekroju 24cm x 24cm – krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa II,strugane, impregnowane, lakierowane.
Płatwie  o przekroju 24cm x 24cm – krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II,strugane,
impregnowane, lakierowane.   

2.3 Ochrona drewna przed korozj  ą   biologiczn  ą  

Impregnacja  drewna  impregnatami  głęboko  penetrującymi  koloryzującymi  x1  i  dodatkowo
zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.
a) Ochrona drewna przed gniciem
Drewno zabezpiecza się  przed zagrzybieniem przez impregnację. Konstrukcje znajdujące się  na
otwartym  powietrzu  powinny  być  impregnowane  metodą  impregnacji  ciśnieniowo-próżniowej  
w autoklawach w kat impregnacji III.
Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m.in. następujące właściwości:
- wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni,
owocników),
-  trwałość  utrzymania  się  w  drewnie,  tzn.  możliwość  nieulatniania  się  w  powietrzu  
i niewypłukiwania się w wodzie,
- zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno,
- nieszkodliwość działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, gwoździe, okucia),
- nieszkodliwość dla ludzi,
- nie powinien wydzielać przykrego zapachu.
Do  impregnacji  poręczy  drewnianych  mogą  być  tylko  stosowane  środki  nie  barwiące  i  nie
brudzące.  Zabezpieczenie  drewna  przed  zagrzybieniem  należy  wykonywać  wg  wskazówek
zawartych  w instrukcji  Instytutu  Techniki  Budowlanej  o  zabezpieczeniu  środkami  chemicznymi
drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

BUDYNEK ZAPLECZA GOSPODARCZEGO ORAZ USŁUGOWO-HANDLOWEGO

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały
do budowy szalunków musi być zgodne z Polskimi Normami.
Płyty  deskowanie  powinny  być  zabezpieczone  środkiem  anty-przyczepnym:  aktywny  środek
chemiczny zapobiegający przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Żebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie główne wykonać ze stali A-IIIN (RB500W), strzemiona ze
stali  A-I  (St3S-b).  Drut  do wiązania prętów musi być typu czarnego o średnicy 1,6mm miękki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakimi mają służyć.

2.3 Składniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy  podane poniżej.  Nie wolno stosować żadnych
materiałów zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
Woda powinna być czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normą PN-88/B-32250.
Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Przed użyciem powinno być w całości
dokładnie przepłukane.
Kruszywo drobnoziarniste  (0-2mm):  frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym niż  0,063mm nie  powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru.
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%.
Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.



Domieszki do betonu: w miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie
domieszek,  środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub
przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków  do
pielęgnacji betonu.

3. SPRZ  Ę  T  

3.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0

3.2.Sprz  ę  t do wykonania robót  
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali.
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiałów
Transport  elementów drewnianej  konstrukcji  z  miejsca  wytworzenia  na  plac  budowy  powinien
odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu w warunkach zabezpieczających przed wpływami
atmosferycznymi  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Transport  materiałów  może  być  wykonany
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

Środki do transportu betonu

*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
•Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  
z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia  +  15°C  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia  +  20°C 30  minut  przy  temperaturze
otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN-63/B-06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
* Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem.
*   Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana



do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-   usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
*   W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.3. Pobranie próbek i badanie
*   Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
*   Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
*  badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej

5.4.  Wykańczanie powierzchni betonu

Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której  występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,

 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych.  :  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*   raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i  następnie wygładzić  
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*   wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5.  Wykonanie podbudowy z betonu



Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podbudowy  betonowej  należy  sprawdzić  podłoże  pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i
zachowania kształtu nadanego pręta. Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-
03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.
Układana stal powinna być dokładnie oczyszczona.
Zabezpieczenie,  odstępy  i  układanie  zbrojenia  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264  WTWO  oraz
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
Połączenia  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na
rysunkach.
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.
Zbrojenie  otworów:  jeżeli  na  rysunkach  nie  podano  inaczej,  na  każdym  boku  otworu  należy
umieścić  dodatkowe pręty  o  przekroju  równym połowie  zbrojenia  jakie  byłoby  umieszczone  w
miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować
się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.  

5.7. Betonowanie
Beton  musi  być  dostarczony  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  znajdujących  się  w
pobliżu  budowy.  Ze  względu  na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie  dopuszcza  się
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.
Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić
projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa.
Skład mieszanki betonowej (wymagania ogólne):
Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20MPa  jeśli  na  rysunkach  i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63mm,
jeśli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianą zaakceptuje zarządzający
realizacją umowy.
Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych.
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320kg/m.
Skład mieszanki do betonowania fundamentów:
projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15MPa.  Maksymalny  rozmiar  ziaren
kruszywa powinien wynosić 63mm.
Minimalna zawartość cementu na 1m3 powinna wynosić 180kg.
Układanie mieszanki betonowej:
układanie mieszanki  betonowej  powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz.6. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając  do  jej  segregacji  lub  utraty  składników  oraz  rozpryskiwania  się  mieszanki  o
deskowania  i  stal  zbrojeniową,  w  warstwach  o  grubości  nie  większej  niż  450mm.  Podczas
układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z
aluminium.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłożą  gruz  i  inne
zanieczyszczenia.
Podawanie mieszanki betonowej:
pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą,
transportem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna średnica przewodu tłocznego
100mm. Jeśli sprzęt nie funkcjonuje prawidłowo należy go wymienić. Do betonowania nie wolno
używać przewodów aluminiowych.
Zagęszczanie betonu:
beton  będzie  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną



częstotliwością 8000o/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.
Betonowanie przy wysokich temperaturach:
przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się
zgodnie  w  wymaganiami  podanymi  w  WTWO  rozdz.6.  Należy  zastosować  specjalne  metody
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności
betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w
ilościach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta.  Nie  należy  dopuszczać  do przekroczenia  przez
mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej niż 30st C.
Betonowanie przy niskich temperaturach:
mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych  lub  oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4st C
bez  specjalnego  zabezpieczenia.  Beton  zniszczony  przez  przemarznięcie  musi  być  usunięty  i
zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.
Prace wykończeniowe:
natychmiast  po  usunięciu  deskowań  należy  uzupełnić  braki  i  skuć  wszystkie  nierówności
powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W  celu  uzyskania  wyrównanej
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
Wykończenie płyt i podłóg:
Płyty  i  podłogi  maja  być  dokładnie  zagęszczone  przy  pomocy  wibrowania.  Wykończenie,  do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i
usunięciu  nadmiaru  wady,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się  w  stanie  plastycznym.  W
przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  zagłębień  należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
Pielęgnacja betonu:
 pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
7  dni  w  przypadku  użycia  cementu  portlandzkiego,  14  dni  w  przypadku  użycia  cementu
hutniczego.  Przez cały  czas gdy beton podlega pielęgnacji,  deskowania  powinny pozostać na
miejscu,  w  celu  zmniejszenia  odpływu  wody  i  wysychaniu  betonu.  Powierzchnie  epoksydowe
powinny być cały czas zraszane.

Wszystkie przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną
przy  udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Elementy  drewniane  stykające  się  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku
odizolowane jedną warstwą papy.

6. KONTROLA JAKO  Ś  CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0

6.2. Kontrola jako  ś  ci wykonania  
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanej  konstrukcji  z
Dokumentacją  Projektową i niniejszą  Specyfikacją  Techniczną. Kontroli i sprawdzeniu podlegają:
wymiary  poszczególnych  elementów  konstrukcji,  prostoliniowość  poszczególnych  elementów
konstrukcji nośnej, dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
1 m3 wykonanej konstrukcji.



1 m3 wykonanego podbetonu
1 m2 płaskich płyt żelbetowych

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji ram z belek iglastych.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr sześcienny) konstrukcji pokładu z bali iglastych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową  i  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  sprawdzeniu
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz  ą  ce podstawy płatno  ś  ci  
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE  

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
I badania.
BN-87/5028-12 Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem  gładkim,  okrągłym  i
kwadratowym.
PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze
stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.
PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane
PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana



SST –1.5 ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2

1. WST  Ę  P  

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  murarskich  będących  częścią  inwestycji  związanej  z  budową  wiaty  plenerowej  wraz  z
zapleczem gospodarczym oraz usługowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj  ę  tych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tzn.:
a) ściany z bloczków z betonu komórkowego
b) kominy wieloprzewodowe
c) ścianki działowe
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okre  ś  lenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w ST-0.

1.5. Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

2. MATERIAŁY

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, begiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 24x49x24 cm
Odmiana pustaka 600. Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 st C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZ  Ę  T  



3.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce sprz  ę  tu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0

3.2.Sprz  ę  t do wykonania robót  
roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotycz  ą  ce transportu  
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiałów
materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zalecenia ogólne
a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych
c) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie oraz połączenia z elementami żelbetowymi należy stosować strzępia
zazębione.
d) cegły układana ne zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, zależy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f)  w przypadku przerwania robót  na okres  zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie  warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
Przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstwa cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z bloczków z betonu komórkowego
a)  bloczki  z  betonu  komórkowego należy  stosować  przede  wszystkim  do zewnętrznych  ścian
nośnych, samonośnych i osłonowych
b) można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych
c) zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm
d) cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy
e) cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewania wodą. Wiązanie w murze
zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej
f) grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych 5mm.

6. KONTROLA JAKO  Ś  CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0

6.2. Kontrola jako  ś  ci wykonania  
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanej  konstrukcji  z



Dokumentacją  Projektową i niniejszą  Specyfikacją  Techniczną. Kontroli i sprawdzeniu podlegają:
wymiary  poszczególnych  elementów  konstrukcji,  prostoliniowość  poszczególnych  elementów
konstrukcji nośnej, dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
1m2 muru o odpowiednie grubości.
Ilość robót  określa się  na podstawie projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową  i  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  sprawdzeniu
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz  ą  ce podstawy płatno  ś  ci  
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-20030 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.



SST-1.6  WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
CPV 45261100-5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych dachowych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
•montaż wiązarów dachowych
•przybicie łat i kontrłat pod blachodachówkę płaską.

 1.4.Ogólne podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

2. MATERIAŁY

•Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi  i  ogniem.  Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  
z  instrukcją  ITB-  Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
•Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę nasyconą.

Wymagania ogólne
a) drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm
państwowych
b) konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. Drobne
elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna
twardego - dębowego akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

W  konstrukcjach  budowlanych  należy  stosować  drewno  następujących  klas  jakości,
charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas,  jeżeli  jej  wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i  moduł  sprężystości
będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.



Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:
a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20% b/ dla konstrukcji na
otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%,
b) dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%,

Klasa  drewna,  z  jakiego  należy  wykonać  poszczególne  elementy  nośne  konstrukcji  
drewnianej powinna być podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.
Konstrukcje  z  drewna  powinny  być  chronione  przed  długotrwałym  nawilgoceniem  we

wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią
powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie części i elementy konstrukcji z
drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji  wykonanymi z innych
materiałów  chłonących  wilgoć  powinny  być  zabezpieczone  przed  bezpośrednim  wchłanianiem
wilgoci z tych materiałów i elementów - za pomocą izolacji przeciwwilgociowej

Części  i  elementy  budynków  wykonane  z  drewna  powinny  być  zabezpieczone  przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.)
przez  izolacje  przeciwwilgociową  lub  zastosowanie  właściwego  rozwiązania  konstrukcyjnego.
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Środki  zabezpieczające  przed  wilgocią  oraz  sposób  wykonania  zabezpieczeń  przed  wilgocią
elementów i  konstrukcji  powinny  być  dostosowane do  rodzaju  konstrukcji,  użytych  materiałów
budowlanych  oraz  warunków  środowiskowych,  w  jakich  konstrukcja  z  drewna  będzie
eksploatowana  Środki  i  materiały  do  zabezpieczenia  konstrukcji  lub  jej  elementów  przed
zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w przypadku ich braku -powinny być
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Środki  do  zabezpieczenia  konstrukcji  i  elementów  z  drewna  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi nie może powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem
powinien być określony przez dokumentacje. Środki i  materiały do zabezpieczeń przed ogniem
powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  normami  państwowymi  lub
świadectwami  Instytutu  Techniki  Budowlanej  Środki  i  materiały  do  wykonywania  zabezpieczeń
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.
Wszystkie  elementy  z  drewna  stosowane  w  budownictwie  powinny  być  zabezpieczone  przed
korozja  biologiczną.  Jakość  zabezpieczeń  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  normie
państwowej  lub  w  instrukcjach  wydanych  przez  ITB.  Środki  chemiczne  do  zabezpieczania
elementów i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować
korozji  łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją
biologiczną powinny być określone w dokumentacji technicznej.

2.2. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności
wykonania,  odchyłka  wymiarowa dwustronna symetryczna nie  powinna być  większa niż  1/200
wymiaru

2.3. Łączniki
Przyjęte  łączniki  oraz  ich  rozmieszczenie  w  konstrukcji  drewnianej,  w  postaci  gwoździ
budowlanych  powinny  spełniać  wymogi  postawione  w  dokumentacji  technicznej  złącza  na
gwoździe zawarte w PN_B031150:2000.
•Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech układów:
a) prostokątnego
b) przestawionego
c) w zakosy
W układach  wbijania  gwoździ  wyróżnia  się  szeregi  i  rzędy.  Szeregi  powinny  biegnąć  wzdłuż
włókien  drewna,  a  rzędy  -  w  poprzek  lub  ukośnie  do  włókien  drewna.  Zastosowane  łączniki
powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
•Śruby należy stosować:
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
b) śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



•Nakrętki należy stosować:
a) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
b) nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151
•Podkładki pod śruby należy stosować kwadratowe wg PN-59/M-82010
•Wkręty do drewna należy stosować:
a) wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
b) wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
c) wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

3. SPRZĘT
W zależności  od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót  zgodnie z  w/w pozycjami  
w  poszczególnych  specyfikacjach  oraz  zgodnie  z  zaleceniami  producentów  poszczególnych
materiałów.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które
zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów
konstrukcji.

5.1 Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną.
Elementy stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną
warstwa papy.

5.2 Wykonanie łat i kontrłat
Łaty nie powinny być szersze od 5cm. Powinny być przybite co najmniej  dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości łat.
Powierzchnia łat powinna być zabezpieczona środkami ochronnymi.

6. KONTROLA JAKO  Ś  CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako  ś  ci robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0

6.2. Kontrola jako  ś  ci wykonania  
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanej  konstrukcji  z
Dokumentacją  Projektową i niniejszą  Specyfikacją  Techniczną. Kontroli i sprawdzeniu podlegają:
wymiary  poszczególnych  elementów  konstrukcji,  prostoliniowość  poszczególnych  elementów
konstrukcji nośnej, dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
dla pozycji a) – ilość m3 wykonanej konstrukcji
dla pozycji b) – powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT



8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją
Projektową  i  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  sprawdzeniu
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz  ą  ce podstawy płatno  ś  ci  
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE  

PB-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe I tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.



SST –1.7 WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH
CPV 45261210-9

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi
ponad dach budynku.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne
Wg ST-0.

2.2.  Materiały użyte w inwestycji
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
-  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do
powszechnego stosowania.

2.3. Łączniki
Łączniki główne
Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają pdowójny gwint,
podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19mm oraz spłaszczony łeb dopasowany kolorem do
koloru okładziny dachowej.
Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Aby spełniać wymagania normowe
może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników w miejscach występowania dużego
ssania wiatru.
Łączniki dodatkowe
Obróbki  blacharskie  należy mocować maksymalnie  co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm
oraz spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny.



3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca  jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i  wykonywanych robót  oraz będą przyjazne dla środowiska.  Przy doborze narzędzi
należy  uwzględnić  wymagania  producenta  wyrobów  do  wykonania  zastosowanego  pokrycia
dachowego.

4. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach.
Wymagania ogólne:
•równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną
o  długości  3,0  m  był  nie  większy  niż  5  mm  w  kierunku  prostopadłym  do  spadku  
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
•podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
•w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
•łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
•laty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,
•rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

5.2.  Obróbki blacharskie
•obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
•roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od -15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

5.3.  Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
•rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składany w elementy wieloczłonowe,
•powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
•rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  
w odstępach nie większych niż 50 cm,
•spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
•rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
•rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,
•powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych
na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
•rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie
większych niż 3 m
•uchwyty  powinny  być  mocowane  w sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne.
•Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzędnym dokumentem.
•Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.



•Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
•Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
•Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
•Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót są m2 lub mb.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Odbiór podłoża
•badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
•sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy) przeprowadzać za pomocą łaty
kontrolnej  o długości  2 m lub za pomocą szablonu z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,

8.2.  Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy  lub  utrudniony.  Odbiór  częściowy  powinien  obejmować  sprawdzenia:  podłoża
(deskowania  i  łat),  jakości  zastosowanych  materiałów,  dokładności  wykonania  poszczególnych
warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbiory częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę
warstw lub fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a także wykonania  na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.   Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
◦sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
◦sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
◦sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
◦sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  

•PN-69/B-10260                Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
•PN-B-24620:1998            Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
•PN-B-27617/A1:1997      Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
•PN-B-27620:1998            Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
•PN-61/B-10245          Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
•PN-B-94701:1999       Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
•PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.



•PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
•PN-B 94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
•PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy eyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.       



SST-1.8 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót
związanych z montażem okien, drzwi i parapetów zewnętrznych.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy prac związanych z montażem okien i

drzwi, założeniem parapetów zewnętrznych z blachy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność   

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac
związanych z założeniem terenu zieleni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją robót.

2. MATERIAŁY

 Do użytku mogą być  użyte  jedynie  te  wyroby  i  materiały,  które  posiadają  certyfikat  na znak
bezpieczeństwa  wykazujący  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych.

2.1 Okna
Wymiary obrysowe przekrojów poprzecznych;
a) ościeżnicy min. 70x70mm
b) ramiaków min 70x80mm.
Zarówno ościeżnica jak i ramiaki wzmocnione są profilami stalowymi zamkniętymi.
Ramiaki wyposażone są w stałe przewietrzniki.
Styki ramiaków z ościeżnicami mają trzy uszczelki.

2.2 Drzwi
Skrzydła  wykonane  są  w  klasycznej  konstrukcji  skrzydła  płytowego.  Ramiaki  i  ościeżnica
wzmocnione  są  profilami  stalowymi  zamkniętymi.  Styki  ramiaków  z  ościeżnicami  mają  trzy
uszczelkami.

2.3 Parapety zewnętrzne
Blacha stalowa ocynkowana powlekana.
Wykonywane obróbki blacharskie powinny wystawać pola lico ściany co najmniej 40mm i powinny
być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. Przy
wykonywaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, że powinny one być
zgodne z normą PN-61/B-10245.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
ogólne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy  przeprowadzić  zgodnie z  przepisami BIOZ i  przepisami o ruchu
drogowym oraz PN-B-05000:1996 (Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

5.2 Kolejność wykonywania robót
Kolejność robót przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinna być następująca:
a) prace przygotowawcze ( skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń)
b) obsadzenie ościeżnic wraz z montażem skrzydeł okiennych i drzwiowych zgodnie z zaleceniami
producenta
c) wykonanie obróbek blacharskich dokonać w taki  sposób,  aby zabezpieczały elewację przed
zaciekami wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni
system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
badania materiałów oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  dokonać  dokładnych  pomiarów  zakresu
wykonywanych robót (zw szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  praz  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wymagania Ogólne. Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  



Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SST-1.9 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
CPV 45430000-0  

WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz

odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych oraz posadzki przemysłowej
dotyczących  budowy  wiaty  plenerowej  wraz  z  zapleczem  gospodarczym  oraz  usługowo-
handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu

wykonania:
a) Pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
b) Wykonanie posadzki przemysłowej pod wiatą plenerową.

Specyfikacja obejmuje wykonania wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  wewnętrznych  i
zewnętrznych oraz ich odbiory.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność   

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac
związanych z założeniem terenu zieleni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją robót.

2. MATERIAŁY

 Do użytku mogą być  użyte  jedynie  te  wyroby  i  materiały,  które  posiadają  certyfikat  na znak
bezpieczeństwa  wykazujący  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych.

2.1 Płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
Grupa B I,
- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
Grupa B IIa,
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
Grupa B IIb.
Rodzaj  płytek i  ich parametry techniczne musi  określać dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności,
mrozoodporność i twardość.



2.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy  do  sopinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub
norm.

2.3 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww  materiały  musza  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4 Woda
Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „  Materiały  budowlane.  Woda  do
betonowania i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.5 Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb emulsyjnych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
– wydajność – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h



Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
– wydajność – 6–10 m2/dm3

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robót.
Do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-  pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12mm  do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice,
-  mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
Wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
ogólne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i
rozładunek materiałów należy  przeprowadzić  zgodnie z  przepisami BIOZ i  przepisami o ruchu
drogowym .
Transport  materiałów  do  wykonania  okładzin  i  wykładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i
urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W



przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podłóg,
-  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych,  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia wykończone tynkiem.
Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy  po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 stC i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonywanie  wykładzin  i  okładzin  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie wykładzin
Podłoże pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50mm.  Podkłady  z  zaprawy  cementowej  powinny  mieć  wytrzymałość  na  ściskania  minimum
12MPa, a na zginania minimum 3MPa.
Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinna wynosić:
- podkłady związane z podłożem 25mm
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej 35mm
- podkłady ‘pływające” na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 40mm
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona resztek startych wykładzin i  odpylona.  Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5mm
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie w projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5m.
Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6m.  dylatacje
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin.  Szczegółowe informacje o układzie
warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,  osadzenia
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów
cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym  ułatwieniem  przy  wykonaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod
wykładzinę  warstwy  z  masy  samopoziomującej.  Warstwy  samopoziomujące  wykonuje  się  z
gotowych fabrycznie  sporządzonych mieszanek ściśle  wg instrukcji  producenta.  Wykonanie  tej
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.4 Wykonanie wykładzin
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodni z instrukcja producenta.



Powierzchnia z nałożona warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić ko 1m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu ok. 10-15min.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą
powierzchnią  płytki.  Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)
dystansowe.
Przed całkowitym stwardnienie kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej nić po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

5.5 Wykonanie okładzin
Prze  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania
podłoża.  Podłoże  betonowe  powinno  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków
antyadhezyjnych, bez raków, pęknięć i ubytków.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta).

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 
dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.
Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze



wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni
system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
badania materiałów oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  dokonać  dokładnych  pomiarów  zakresu
wykonywanych robót (zw szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  praz  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wymagania Ogólne. Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podlogowe.  Definicje,  klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
Grupa B I,
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
Grupa B IIa,
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
Grupa B IIb.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek.
N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



SST-1.10 ROBOTY ELEWACYJNE
CPV 45443000-4  

WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące realizacji bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynku 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących budowy wiaty plenerowej
wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyżej wymienionych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 

systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian 
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót 
termomodernizacyjnych.
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność   

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. W celu zapewnienia prawidłowości prac
związanych z założeniem terenu zieleni  wskazane jest powołanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, protokołem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją robót.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 



szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.1  Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed kle-
jeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykończeniowej.
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szkla-
nym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (sty-
ropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych
systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana 
konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.
Płyty termoizolacyjne:
- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m po-
wyżej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione
przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na
ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do ele-
wacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są 
na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego 
określa norma PN-EN 13163,
- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymaga-
nia dla płyt ze styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,
- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian
budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem tere-
nu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, 
z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wyma-
gania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych — szkło piankowe, pianka mineralna.
Łączniki mechaniczne:
— kołki rozporowe — wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropy-
len, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażo-
ne są w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powsta-
wania mostków termicznych,
— profile mocujące — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowa-
nia płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.
Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach 
tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.
Zaprawy (masy) tynkarskie
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", żłobiony),
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe



materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków
mineralnych,
- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem
żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3
mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków — typu baranek,
rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni — jak w przypadku tynków
krzemianowych.
Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
- profile cokołowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków
rozporowych,
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi
- listwy krawędziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykony wania
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- taśmy uszczelniające — rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami
izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą
zbrojoną i malowane,
- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.
- Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elemen-
tów.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogóle.

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.
Do prowadzenia robót na wysokości — wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.
Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.



Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past,
Do nakładania mas i zapraw — tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały.
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi — szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie).
Do mocowania płyt — wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).
Do kształtowania powierzchni tynków — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
modelowania powierzchni.
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe,
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
 Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności
systemu mostków termicznych,
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść
i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim
tynki wewnętrzne i jastrychy,
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.3 Warunki przystąpienia do robót
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości,



wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca.
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone
są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W 
specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży
istniejących — zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii 
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.

5.4 Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 
podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zapra wą
wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5   Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopusz-
czalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, sil-
nego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 
rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promienio-
wania słonecznego i wiatru.
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 
Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej 
szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek
gruntujący na całą jego powierzchnię.
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 



wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jedny m w skrajnych otwo-
rach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z innymi
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zapra-
wą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ści-
słe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu
- pianką uszczelniającą.
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania
równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) — od rodzaju izolacji termicznej i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO — ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okien nych i
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją tech-
niczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest 
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować 
wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. 
Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich na-
leży unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni
system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do
badania materiałów oraz jakości wykonywanych robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  należy  dokonać  dokładnych  pomiarów  zakresu



wykonywanych robót (zw szczególnym uwzględnieniem wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  praz  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Obmiar robót ma na celu określenie faktycznego zakresu wykonywanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wymagania Ogólne. Zasady odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wg uzgodnień z Inwestorem.

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z poli-
styrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowate-
go. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-
nych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budyn-
kówmieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współ-
czynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania



SST-1.11 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45310000-3

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla

wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-handlowym.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte  w niniejszej  ST dotyczą prowadzenia  robót  elektrycznych i  obejmują

wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.

2. SPRZĘT

2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

3. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu materiały
powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Materiały  należy
układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed
możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na jakość  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Przy  ruchu po drogach
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 
aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 
transportu wynoszą dla bębnów: - 15C i - 5C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 
izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych.

4. MATERIAŁY

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodne  z  wymaganiami  Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacji.  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  o  proponowanych
źródłach  otrzymania  materiałów  przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  W  przypadku  nie
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji
Inżyniera  materiał  z  innego  źródła.  Wybrany  i  zaakceptowany  materiał  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważ-



niony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowa-
dzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpie-
czeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycz-
nego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi,
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa,
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednost-
kowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporzą-
dzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym pro-
jekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla ro-
dzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1, 3, 4, 5.
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 
kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach no-
śnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 
rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 
V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 
mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5
mm2. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 
żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących 
duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej
liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświe-
tleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium po-
kryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym
stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miej-
scach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy pod-
łogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej.
Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, 
dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siat-
kowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układa-
nie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nie-
uprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne 



układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych 
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne,
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 
płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości po-
siadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodza-
jów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równo-
ległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń
producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują 
w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny 
aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy:
- ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i
przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz 
audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wy-
dzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instala-
cje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jed-
nocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wyko-
nywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecz-
nego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 
typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb
do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typo-
wych rur gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: 
od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i prze-
wodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z ta-
śmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykona-
ne z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podło-
gowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty 
aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu
osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogo-
wych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie 
o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w pod-
łogach pustakowych lub podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym sta-
łym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wy-
konane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyj-
ne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-
nych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy 
nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór 
typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu -występu-
ją puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przezna-
czenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 
mm, sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 
75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektro-



instalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do moco-
wania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elek-
tryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; 
ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewo-
dów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożli-
wia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za po-
mocą wkrętów lub „pazurków".
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 
mm2.
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących pło-
mienia.
• Podstawowe dane techniczne:
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natyn-
kowych i     natynkowo-wtynkowych:  
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-
6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierające-
go co najmniej:
- dobór opraw i źródeł światła,
- plan rozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacji zasilającej oprawy,
- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświe-
tleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronno-
ści przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otwo-



rach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:
- do żarówek,
- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),
- do lamp rtęciowych wysokoprężnych,
- do lamp sodowych,
- do lamp ksenonowych.
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedosta-
waniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze 
stopniami ochrony:
- zwykła IP 20
- zamknięta IP 4X
- pyłoodporna IP 5X
- pyłoszczelna IP 6X
- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8
W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 
dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 
64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i 
deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 
ochronny dla opraw drogowych) .
2.2.7. Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
- przyzywowej (dzwonki, gongi),
- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru.

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie me-
chaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt 2.2.2.),
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% we-
wnętrznej średnicy rury. 
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielicho-
wanie),
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otyn-
kowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 
dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.
W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i do-
datkowe naprężenia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó-
łowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współ-
działaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instala-
cyjnych,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.
5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń.
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych.



Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu 
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód 
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i
schematami.
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. elementem wyrównującym 
potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na 
parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.

7. PRÓBY MONTAŻOWE
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewo-
dów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
7.1 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 



właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać 
wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżona jakość.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
 na stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
 na stałe. Przewody Płaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe.
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny.



SST-1.12 OCHRONA PDGROMOWA
CPV 45312310-3

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych:
- z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia.
przy realizacji projektu budowlanego: Budowa wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym 
oraz usługowo-handlowym.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy montażu instalacji 
odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji 
kosztorysowych.
Zakres robót obejmuje:
a. wykonanie uziomów pionowych.
b. zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych.
c. instalację rur pod przewody odprowadzające, przed wykonaniem ocieplenia.
d. montaż instalacji odgromowej.
e. wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.
f. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia Piorunochronnego.

2. SPRZĘT

2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

2.2 Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy do 0,9 t.
- spawarka transformatorowa do 500A.
- wibromłot elektryczny z nasadką do zabijania uziomów.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być w
dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma obowiązek
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.



4. MATERIAŁY

4.1. Ogólne wymagania.
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiały zastosowane.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:
- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm.
- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury.
- Szyny wyrównawcze.
- Wsporniki odgromowe.
- Uziomy prętowe pomiedziowane.
- Złączki, groty i głowice do uziomów prętowych.
- Zwody pionowe – iglice odgromowe.
- Rury instalacyjne.
Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów.
Dokładna specyfikacja w Przedmiarze Robót.

4.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej.
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy.

4.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej.
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej,
powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj
instalacji.

Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku:



a) zwody poziome.
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy
mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny być mocowane trwale
za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumową uszczelką.
b) zwody pionowe.
Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach zgodnych z
Tab. 6 normy PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych
urządzeniach w sposób zapewniający galwaniczne połączenie z nimi.
c) przewody odprowadzające.
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w
rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem należy ułożyć przed
robotami związanymi z ociepleniem budynku. Na połaciach ściany, na której nie przewiduje
się ocieplenia należy prowadzić drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w
projekcie. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy
zwodem, a złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami
sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w żeliwnej
skrzynce.
d) uziomy.
Przed rozpoczęciem montażu uziomów należy wykonać zdjąć wierzchnią warstwę betonu
lub kostki brukowej. Skrzynki żeliwne osadzić w gruncie. Uziomy pionowe wbijać młotem
udarowym posiadającym właściwą końcówkę dopasowaną do głowicy uziomu.
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.
Połączenie zaciskami pomiędzy prętem uziomu, a innymi przewodami można osłonić taśmą
antykorozyjną. Z uziomów będzie wyprowadzony przez przepust do wnętrza budynku, drut
miedziany o średnicy 8 mm w celu wyrównania potencjałów wewnątrz obiektu.
Należy dążyć do tego, aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji
uziemienia.
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych
- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających.
Instalację zaprojektowano z użyciem elementów nie wymagających stosowania
bitumicznych środków konserwujących.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.
Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych
polegających na kontroli:
- zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego,
- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień,
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚĆI



Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza
wraz z pomiarami po montażowymi.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

W skład odbioru robót wchodzi:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
- Odbiory końcowe instalacji odgromowej.
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i
certyfikatami.
- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z
którego zostały wykonane.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań
przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych
odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed
korozją.
- pomiar rezystancji uziemienia
- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do dolnej części
przewodów odprowadzających.
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru
uziemień lub metodą techniczną. Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i
prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część 1: Wymagania
stawiane elementom połączeniowym
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania
dotyczące przewodów i uziomów.
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 4: Wymagania
dotyczące elementów mocujących przewody.
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część 5: Wymagania
dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień.
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i
zaburzeniami  elektromagnetycznymi  -  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub
łączeniowymi
PN-HD  60364-5-54:2007  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaż



wyposażenia  elektrycznego  -  Układy  uziemiające  i  połączenia  wyrównawcze  instalacji
informatycznych.
PN-EN  62305-1:2008  Ochrona  odgromowa  -  Część  1:  Zasady  ogólne.
PN-EN  62305-2:2008  Ochrona  odgromowa  -  Część  2:  Zarządzanie  ryzykiem.
PN-EN  62305-3:2009  Ochrona  odgromowa  -  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów  i
zagrożenie  życia.
PN-EN  62305-4:2009  Ochrona  odgromowa  -  Część  4:  Urządzenia  elektryczne  i
elektroniczne  w  obiektach.
PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.
Wytyczne  przeprowadzania  po  montażowych  badań  odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań  odbiorczych
(Zmiana Az1).



SST-1.13 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
CPV 45330000-9

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej przy realizacji
projektu budowlanego: Budowa wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-
handlowym.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
 montaż rurociągów,
 montaż armatury,
 montaż urządzeń,
 badania instalacji,
 wykonanie izolacji termicznej,
 regulacja działania instalacji.

2. SPRZĘT

2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem.
3.1. Rury
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowa-
nia rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
3.2. Elementy wyposażenia
 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środka-
mi. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
3.3. Armatura
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
3.4. Izolacja termiczna
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-



mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4. MATERIAŁY

4.1. Ogólne wymagania.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

4.2. Przewody
 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polipropylenu łączonych przez
zgrzewanie.
 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.
 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
4.3. Armatura
 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową
o podwyższonym standardzie.
4.4. Izolacja termiczna
 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej,
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów
 Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określo-
ne są
w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.
 Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawa-
nych
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”.
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadają
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
 Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– założenie tulei ochronnych,
– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,



– wykonanie połączeń.
 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei
zabezpieczających.
 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

5.2. Montaż armatury i osprzętu
 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić 
dla każdego zładu oddzielnie.
 Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru.
 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej.
 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”

8. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza



wraz z pomiarami po montażowymi.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”
 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.



SST-1.14 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
CPV 45333000-0

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji gazowej przy realizacji projektu 
budowlanego: Budowa wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-
handlowym.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu
wykonanie nowej instalacji gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
> montażu rurociągów.
> montażu skrzynki gazomierzowej.
> montażu gazomierza w skrzynce gazomierzowej.
> podłączeniu przyborów gazowych.

2. SPRZĘT

2.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej winien wykazać się 
możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
- Samochód dostawczy do 0.9 t
- Spawarka elektryczna
- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy
- obcinarka do rur
- giętarka do rur
- gwintownica ręczna lub mechaniczna.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem.
3.1 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
3.2. Armatura



Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych.. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4. MATERIAŁY

4.1. Ogólne wymagania.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

4.2. Przewody
Instalację gazową wykonać rur stalowych przewodowych dla mediów palnych wg. PN-EN 10208-
2 .
Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inżyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
czeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

5.3. Roboty montażowe instalacji gazowej 
5.3.1. Montaż rurociągów z rur stalowych
Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miej sca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
Do wykonania instalacji gazowej należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-
2. Połączenie poszczególnych odcinków rur należy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed 
korozją. Przewody instalacji należy prowadzić na powierzchni ścian, Przy przejściach przez prze-
szkody konstrukcyjne (ściany) przewody prowadzić w rurach ochronnych, które powinny wystawać 
po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub uchwy-
tów rozmieszczonych w odległości 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewo-
dów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycz-
nej, telefonicznej itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.
Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wyko-
nanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odle-
głości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej 
krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 20 
mm. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń mię-
dzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termopla-



stycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość
tulei powinna być większa o 6+8mm od grubości ściany lub stropu. Całość robót instalacyjnych na-
leży wykonać zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktry z dnia 12.04.2002 r
/Dz.U.nr 75/2002 poz.690 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie ".

5.3.2. Montaż armatury i odbiorników gazu
Montaż armatury i odbiorników gazu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i do-
stawcy.

5.4. Próby odbiory i uruchomienie instalacji gazowej.
Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny komisyjny 
odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalację należy uznać za
szczelną jeśli wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie w ciągu 30 minut niezmienione.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową instalacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową 
dla zaworów odcinających , przyborów gazowych jest l komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla 
każdego typu.

8. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza
wraz z pomiarami po montażowymi.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe).
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory częściowe:
- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów).
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu.

9.2. Odbiór końcowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru
technicznego instalacji gazowej w budynku.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez



dostawców materiałów),
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a)  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową oraz  ewentualnymi  zapisami  w Dzienniku
budowy  dotyczącymi  zmian  i  odstępstw  od  Dokumentacji  projektowej,
b)  protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacji  postanowień  dotyczących  usunięcia  usterek.
c) aktualność Dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia).
d) protokoły stwierdzające dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi.Ciśnienia i temperatury.
- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i  wentylacyjne murowane z cegły.  Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A z 3:2000
- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.



SST-1.15 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111300-1 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu demontaż wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku przeznaczonego do 
rozbiórki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

2. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wszelkie prace związane z demontażem
istniejących elementów należy wykonać poprzez ich cięcie specjalistycznym sprzętem
wymienionym poniżej. Prowadzone prace nie mogą wywoływać drgań dynamicznych , które to
drgania mogą spowodować trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji.
Do cięcia elementów ścian budynku należy użyć następującego sprzętu:
 Zestawy butli z gazami technicznymi,
 Węże, reduktory,
 Aparaty acetylenowo — tlenowe.
Pozostałe Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez
przeszkolone osoby.
Do rozbiórki pozostałych elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi:
- Młotki, przecinaki, kilofy.
- Młoty udarowe elektryczne pneumatyczne,
-  Szlifierki elektryczne do cięcia stali,
 - Liny stalowe do transportu elementów,
-  Wózki i taczki.
Podczas wykonywania prac demontażowych należy używać następujących środków
transportowych:
 - Samochody wywrotki,
-  Przenośniki taśmowe,
-  Ładowarka,
-  Koparka,
 - Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
 - Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T .

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków



kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów 
o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody
tymczasowo służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez
Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. MATERIAŁY

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się zastosowania
materiałów budowlanych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z
dokumentacją projektową. wymaganiami, Specyfikację oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych budynku należy w pierwszej kolejności
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na
przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawo-
wych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo 
istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów
alarmowych.

5.2Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład
grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni
znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić
również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można
stosować ciężkie maszyny budowlane. W żadnym wypadku nie można zwalać elementów
konstrukcyjnych na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach.
Przy wykonywaniu rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
 Zabezpieczenie — usunięcie odrywających się części wypełnienia stropów,
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć sieć wodociągową, gazową, cieplną,
elektryczną, kanalizacyjną i inną, przez pracowników właściwych instytucji. Odłączenie musi być
udokumentowane w dzienniku rozbiórki. Po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały
odłączone od sieci głównych można przystąpić do robót rozbiórkowych.



 Demontaż urządzeń i sieci
Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników
odpowiedniej specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu armatury,
aparatów, grzejników, umywalek, zlewów, misek klozetowych itp. urządzeń wyposażenia
budynku. Po demontażu urządzeń instalacyjnych w budynku przystępuje się do demontażu sieci
instalacyjnych. Ze względu na znaczny stopień zużycia przewodów ich demontaż należy wykonać
przez cięcie palnikami acetylenowymi.
 Rozbiórka okien i drzwi,
W pierwszej kolejności zdemontować stalowe kraty okienne i drzwiowe.
Następnie zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.
 Rozbiórka ścianek działowych,
Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze 
ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku,
 Rozbiórka ściany budynku,
Do rozbiórki ściany budynku należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na niej
elementach. Demontaż ściany należy prowadzić przy użyciu aparatów do cięcia tlenem. Ściany
ciąć pasami o szerokości około 1 m.
Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3 Składowanie usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane
miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki
powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich
rozrzut oraz pylenie.
Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie
gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.

5.4 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych.
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
 Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.
Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 
 W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia się innego,
 Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji
przez wiatr jest zabronione, Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków
atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy,
 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione,
 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione,
 Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdować się poza wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia = 15 m od
elementu,
 Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s,
 Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie
ogrodzone i zakryte,
 Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie



oddzielone od pozostałe konstrukcji,
 Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po ich ustawieniu i
zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą komisyjnie
odebrane zapisem do dziennika rozbiórki.
Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pad stałym nadzorem doświadczonego i uprawnione-
go pracownika. Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać
zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem
w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne.
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru
robót lub wpisu do dziennika budowy.
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli
powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza
wraz z pomiarami po montażowymi.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne,
 BN-83 18836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.1Przepisy dodatkowe
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



SST-1.15 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111300-1 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu demontaż wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku przeznaczonego do 
rozbiórki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

2. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wszelkie prace związane z demontażem
istniejących elementów należy wykonać poprzez ich cięcie specjalistycznym sprzętem
wymienionym poniżej. Prowadzone prace nie mogą wywoływać drgań dynamicznych , które to
drgania mogą spowodować trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji.
Do cięcia elementów ścian budynku należy użyć następującego sprzętu:
 Zestawy butli z gazami technicznymi,
 Węże, reduktory,
 Aparaty acetylenowo — tlenowe.
Pozostałe Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne
działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez
przeszkolone osoby.
Do rozbiórki pozostałych elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi:
- Młotki, przecinaki, kilofy.
- Młoty udarowe elektryczne pneumatyczne,
-  Szlifierki elektryczne do cięcia stali,
 - Liny stalowe do transportu elementów,
-  Wózki i taczki.
Podczas wykonywania prac demontażowych należy używać następujących środków
transportowych:
 - Samochody wywrotki,
-  Przenośniki taśmowe,
-  Ładowarka,
-  Koparka,
 - Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
 - Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T .

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów, Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników taśmowych, wózków
kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów 
o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody



tymczasowo służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodów. Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez
Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. MATERIAŁY

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych nie przewiduje się zastosowania
materiałów budowlanych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z
dokumentacją projektową. wymaganiami, Specyfikację oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych budynku należy w pierwszej kolejności
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na
ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na
przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. 
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawo-
wych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo 
istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów
alarmowych.

5.2Roboty wykonawcze
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład
grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni
znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna być stale obecna na placu budowy.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić
również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można
stosować ciężkie maszyny budowlane. W żadnym wypadku nie można zwalać elementów
konstrukcyjnych na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach.
Przy wykonywaniu rozbiórki należy prowadzić roboty w następującej kolejności:
 Zabezpieczenie — usunięcie odrywających się części wypełnienia stropów,
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć sieć wodociągową, gazową, cieplną,
elektryczną, kanalizacyjną i inną, przez pracowników właściwych instytucji. Odłączenie musi być
udokumentowane w dzienniku rozbiórki. Po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały
odłączone od sieci głównych można przystąpić do robót rozbiórkowych.
 Demontaż urządzeń i sieci
Demontaż instalacji powinna wykonywać brygada złożona z monterów i ich pomocników



odpowiedniej specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu armatury,
aparatów, grzejników, umywalek, zlewów, misek klozetowych itp. urządzeń wyposażenia
budynku. Po demontażu urządzeń instalacyjnych w budynku przystępuje się do demontażu sieci
instalacyjnych. Ze względu na znaczny stopień zużycia przewodów ich demontaż należy wykonać
przez cięcie palnikami acetylenowymi.
 Rozbiórka okien i drzwi,
W pierwszej kolejności zdemontować stalowe kraty okienne i drzwiowe.
Następnie zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.
 Rozbiórka ścianek działowych,
Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany ze 
ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku,
 Rozbiórka ściany budynku,
Do rozbiórki ściany budynku należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na niej
elementach. Demontaż ściany należy prowadzić przy użyciu aparatów do cięcia tlenem. Ściany
ciąć pasami o szerokości około 1 m.
Niedozwolone jest obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3 Składowanie usuwanie odpadów
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane
miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki
powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich
rozrzut oraz pylenie.
Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie
gruzu na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.

5.4 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania robót rozbiórkowych
W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano — montażowych i rozbiórkowych.
Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:
 Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.
Obiekt przeznaczony do rozbiórki będzie odłączony od sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych. 
 W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione
bezpośrednio przy pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia się innego,
 Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji
przez wiatr jest zabronione, Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków
atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy,
 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione,
 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione,
 Przy obalaniu elementów obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdować się poza wyznaczoną strefą zagrożenia. Strefa zagrożenia = 15 m od
elementu,
 Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas
deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s,
 Otwory w stropach i dachu do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie
ogrodzone i zakryte,
 Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie
oddzielone od pozostałe konstrukcji,
 Liny będą każdorazowo sprawdzane przed ponownym użyciem, rusztowania po ich ustawieniu i



zakotwieniu oraz po dużych opadach, odwilży i przerwach w robotach będą komisyjnie
odebrane zapisem do dziennika rozbiórki.
Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pad stałym nadzorem doświadczonego i uprawnione-
go pracownika. Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być również zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr 5; poz.230 z późniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać
zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem
w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiórki.
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne.
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.

6. KONSTROLA JAKOŚĆI
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji oraz z projektem rozbiórki. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu odbioru
robót lub wpisu do dziennika budowy.
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli
powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji.

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.
Jednostką obmiarową jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. PODSTAWA PŁATNOŚĆI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności  stanowi  komplet  wykonanych  robót  i  dokumentacja  powykonawcza
wraz z pomiarami po montażowymi.

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



SST -1.16     ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I  
ASFALTOWANIA     
CPV   45233222-1  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni  z  kostki  betonowej
wibroprasowanej  pełnej  gr.  8cm  oraz  elementami  małej  architektury  dla  projektowanej  wiaty
plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie:

- Roboty pomiarowe.
- Roboty ziemne koparkami.
- Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe.
- Wykonanie koryta, obrzeży i chodnika z kostki brukowej pełnej gr.8 cm.
- Wywóz ziemi samochodami  samowyładowczymi.
- oczyszczenie, przygotowanie terenu,
- dostawa i montaż urządzeń małej architektury - ławki, kwietniki (wg kosztorysu oraz 
przedmiaru robót),
- montaż nowego ogrodzenia (wg kosztorysu oraz przedmiaru robót)
- wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

1.5. Określenia podstawowe

Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja
zawierająca : rzuty i  przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, sposób zabezpieczenia
wykopów,  warunki  techniczne  badań  podłoża  gruntowego  ,  szczegółowe  warunki  techniczne
wykonania robót .
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych
Wykop płytki – wykop , którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
Wykop średni – wykop , którego głębokość jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop głęboki – wykop , którego głębokość przekracza 3 m
Ukop –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  położony  w  miejscu  obiektu
kubaturowego
Odkład –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem .
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu



Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikają  z  polskich  norm  ,  przepisów  
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogólnej .

2. MATERIAŁY

Podłoże  pod  nawierzchnię  placu  powinno  być  oczyszczone  ze  wszystkich  zanieczyszczeń,
wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania:
- ls>1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm,
- ls>0.97 na głębokości od 20 do 50cm.
Kostka  gr.  8cm  musi  być  wyprodukowana  ze  zwartą  strukturą  wolną  od  rys,  z  gładkimi
powierzchniami  bocznymi.  Kostka  powinna  być  wykonana  z  betonu  klasy  co  najmniej  25.
Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
piasek na podsypkę i  wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711,  zawartość gliny
<5%
warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa
Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być proste i równe. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości – dla długości
+8mm dla wysokości i szerokości +3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a
odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość
nie powinna być większa niż 5%.
cement do betonu powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze
źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  wykopów  winien  wykazać  się  możliwością
korzystaniem z następującego sprzętu do :
odspajania  i  wydobywania  gruntów  (  narzędzia  mechaniczne:  koparki,  spycharki,  narzędzia
ręczne: taczki, kilofy, wiadra, łopaty)
 transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowyładowcze)
sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne)

Roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie i  ręcznie, a sprzęt winien być dobrany
przez Wykonawcę w Projekcie Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania jak w specyfikacji ST-0.

Wybór  środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii
gruntu, objętości , załadunku, odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być dostosowana ponadto do wydajności sprzętu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału) .

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie.

5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Podłoże  pod  nawierzchnię  placu  powinno  być  oczyszczone  ze  wszystkich  zanieczyszczeń,
wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania:
- ls>1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm,
- ls>0.97 na głębokości od 20 do 50cm.
Kostka  gr.  8cm  musi  być  wyprodukowana  ze  zwartą  strukturą  wolną  od  rys,  z  gładkimi
powierzchniami  bocznymi.  Kostka  powinna  być  wykonana  z  betonu  klasy  co  najmniej  25.
Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 5%.
piasek na podsypkę i  wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711,  zawartość gliny
<5%
warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa
Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być proste i równe. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości – dla długości
+8mm dla wysokości i szerokości +3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a
odporność na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość
nie powinna być większa niż 5%.
Cement do betonu powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108.
Woda do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić ze
źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości – jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:
- zgodność wykonania z dokumentacją,
- prawidłowość wytyczenia,
- rodzaj i stan gruntu,
- wymiary wykopów,
- stan zagęszczenia podłoża.

7. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie ze specyfikacją ST-0.
Jednostka podlegającą obmiarowi jest :
- 1 m3 objętości wykopanego gruntu .
- 1 m2 powierzchnie chodników betonowych.
- 1mb wykonanie obrzeży.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 .Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór ostateczny
- odbiór pogwarancyjny
badania  i  pomiary  do  odbioru  robót  zanikających  przeprowadza  Wykonawca  na  próbkach
pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz z ustaleniem



należnego wynagrodzenia.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym
sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach przez niego
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, od
czasu  przekazania  próbki  lub  zgłoszenia  do  pomiaru  do  laboratorium  Zamawiającego  wg
przyjętych norm i ustaleń.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogólne. .
PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Określenia .Symbole.Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-7/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia gruntów.
PN-88/B-30000 Cement do betonu.
PN-79/B-0673108  Piasek do betonu i zaprawy.
PN-88/B-32250 Woda do betonu.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nasadzeń  oraz  utrzymaniem  terenów
zielonych dla projektowanej wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz usługowo-
handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie:

- Przygotowanie podłoża pod nasadzenia krzewów i drzew 
- Przygotowanie podłoża pod nasadzenia bylin i traw 
- Przygotowanie podłoża pod trawnik z siewu 
- Ściółkowanie

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.

1.5. Określenia podstawowe

 Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.
 Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i pnączy, kwiatów jednorocznych i 

wieloletnich.
 Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na 

pewnej wysokości.
 Krzewy – wielopędowe zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia ani korony. Ich główne 

pędy powinny wyrastać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową
 Byliny - zielne rośliny wieloletnie, które posiadają zdolność do trwałego, wegetatywnego 

odnawiania się bez względu na długość życia ich organów podziemnych. Niektóre byliny 
tracą części nadziemne w zimę, a zimują w postaci takich organów, jak: trwałe korzenie, 
trwałe nasady pędów wraz z korzeniami, kłącza oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie 
tracą ulistnienia zimą.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 
określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów 
i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach zakładowych, bez 
wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie 
należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez 



uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, 
dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 
nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy i 
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez 
Projektanta lub Kierownika Budowy.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy 
zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc 
pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie istniejącego drzewostanu.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowaniu z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4 Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość 
pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 
być prawidłowo
uformowana i nie uszkodzona,
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. 
u form kulistych,
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
• praktycznie prosty przewodnik,
• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.
Wady niedopuszczalne:
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
• ślady żerowania szkodników,
• oznaki chorobowe,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
• martwice i pęknięcia kory,
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
• dwupędowe korony drzew formy piennej,
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.



2.5 Zastosowane materiały do sadzenia drzew, krzewów, bylin i traw
Wg wytycznych Inwestora oraz kosztorysu i przedmiaru robót.
• Komplet palików (trzy sztuki na drzewo) stabilizujących drzewo – średnica 8 cm, impregnowane 
ciśnieniowo, wysokość zależna od wysokości sadzonego drzewa, paliki zagłębia się w gruncie na 
1 m;
• Specjalna taśma przeznaczona do mocowania drzew (kolor czarny);
• Do zaprawy dołów: mieszanka gruntu i kompostu lub urodzajna ziemia ogrodnicza (każdy dół 
należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku)
• Żyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dołów.

2.6 Materiały zastosowane do zakładania trawników
Ziemia rozłożona pod trawnik powinna spełniać następujące parametry:
• wartość pH w wodzie: 5.5 – 6.5
• zasolenie w g KCl/l: poniżej 2.0
• postać frakcja sypka: 0-20 mm
• azot całkowity: 100 - 300
• fosfor: 100 - 300
• potas: 150 - 450
• zawartość metali ciężkich: poniżej normy
• zawartość substancji organicznej % obj: <25 %
• porowatość ogólna % ob:j <85%
• pojemność wodna % obj: <65 %
• pojemność powietrzna % obj: <20 %
Trawniki należy wykonać poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.
Mieszanka traw na trawnik parkowy:
• kostrzewa owcza - 10%
• kostrzewa czerwona rozłogowa- 40%
• kostrzewa czerwona półkępkowa - 10%
• życica trwała - 40%
Trawniki od pozostałej roślinności należy oddzielić obrzeżem syntetycznym. Obrzeże montuje się 
za pomocą gwoździ z tworzywa sztucznego (śr. 15 mm, dł. 250 mm). Wysokość obrzeża to 45 
mm, szerokość 80 mm, długość 1000mm, kolor: grafitowy.

2.7 Materiały zastosowane do ściółkowania
Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, 
odczyn obojętny,średnio rozdrobniona.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,



nie może być później zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzęt do zakładania zielni.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:
• glebogryzarki,
• kultywatora,
• brony,
• pługu,
• wału gładkiego do zakładania trawników,
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania jak w specyfikacji ST-0.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ
Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że 
podczas transportu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie 
transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i 
pędów, przed wyschnięciem i przemarznięciem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wy-
tycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM 
GRUNTU
Zalecenia ogólne:
1. Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwa-
stów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm.
2. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agrega-
tów glebowych).



3. Teren należy dokładnie odchwaścić.
4. Do wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację dotyczą-
cą m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich (rozporządzenie 
polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczące użyźniania i stosowania środków wzbogacają-
cych glebę, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych środków powinien
mieć akredytację Inspektoratu Ochrony Roś-lin i znajdować się na liście dostawców zatwierdzo-
nych przez Inspektorat.
Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew:
1. Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.
2. Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.
3. Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyj-
muje się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej 
sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda) i za-
prawić do głębokości gwarantującej utrzyma- nie dobrej kondycji roślin.
4. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 używając mieszanki gruntu i 
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla da-
nego gatunku).
5. Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien być zaprawiony ziemią urodzajną na 
głębokość 100 cm na powierzchni 100/100 cm.
Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewów:
1. Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z 
oczkami o średnicy 2,5cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowato-
ścią (zawartością agregatów glebowych).
2. Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.
3. Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyj-
muje się, że powinny mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej 
sadzonej rośliny. Dół należy zdrenować (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda).
4. Krzewy należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji 
rośliny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub 
urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku 
rośliny).
Przygotowanie gruntu do obsadzenia bylinami:
1. Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 20 cm.
2. Pod rabaty przy ścieżkach oraz pod parter przed dworem należy wymienić wierzchnią warstwę 
25 cm gleby na żyzną ziemię ogrodową o odczynie obojętnym.
Przygotowanie gruntu do zakładania trawników:
1. Gleba powinna być uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza się uprawę 
gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemności polowej wodnej dla gruntów
spoistych, a 90% pojemności polowej wodnej dla gruntów sypkich. Warstwa nośna powinna być 
porowata, aby rozwój korzeni nie był utrudniony przez glebę zbyt zbitą lub taka, z której woda 
odpływa zbyt wolno.
2. Wykonawca winien sprawdzić stopień uwilgocenia pdłoża i w razie potrzeby założyć odpowiedni
system rurek drenarskich odprowadzających nadmiar wody.
3. Optymalny skład podłoża gwarantującego prawidłowy wzrost i rozwój traw (w % wagowych): 35-
45% – piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% – drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% – frakcja
iłowa i pyłowa (0,02-0 mm), 3-5% – humus (substancja organiczna).
4. Po uprawie gleby należy ją zwałować wałem na krzyż i pozostawić na około 2 tygodnie. 
Pojawiające się chwasty niszczyć herbicydem.
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:
• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
• przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te mate-
riały które ulegają biodegradacji,
• rośliny z bryłą korzeniową należy podnosić za bryłę (niedopuszczalne jest podnoszenie za pień 
czy koronę, ze względu na ryzyko uszkodzenia drzewa),
• rośliny z bryłą korzeniową lub w pojemnikach należy sadzić tak, aby bryła przykryta warstwą zie-
mi o grubości 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce,



• wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 
3 cm należy zabezpieczyć fungicydem,
• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
• powierzchnię pod drzewem należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew 
iglastych,
• drzewo należy ustabilizować za pomocą trzech palików, wbitych poza obrysem bryły korzeniowej 
i specjalnej taśmy do stabilizacji drzew (taśmę mocować około 30cm od góry palika). Paliki nie 
mogą dotykać pnia ani korony drzewa. Muszą być sztywno osadzone. Mocowanie należy usunąć 
po trzech sezonach, lub wcześniej gdy drzewo szybko rośnie.
5.3.2. Pielęgnacja
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• nawożeniu,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• poprawianiu misek,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
• wymianie zniszczonych pali i wiązadeł,
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).
5.4. KRZEWY
5.4.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:
• miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
• przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie materia-
ły, które ulegają biodegradacji,
• rośliny z bryłą korzeniową lub w pojemnikach należy sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w
szkółce,
• wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 
3 cm należy zabezpieczyć fungicydem,
• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać.
• powierzchnię pod krzewami należy wyściółkować 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew 
iglastych.
5.4.2. PIELĘGNACJA
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• nawożeniu,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,
• przycięciu złamanych i chorych pędów (cięcia sanitarne).
• cięciu formującym,
• zabezpieczenie na zimę roślin w donicach.

Przed sadzeniem bylin należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te 
materiały, które ulegają
biodegradacji.
• Rośliny należy sadzić na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce.
• Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem. Rośliny należy umieścić w dole
i zasypać.
5.6.2. Pielęgnacja
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• nawożeniu,
• systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów,
• usuwanie pojawiających się chwastów,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,



• przycięciu złamanych i chorych pędów,
• wiosenne wycięcie suchych części traw,
• zabezpieczenie na zimę roślin w donicach.

TRAWNIKI
5.7.1. Wymagania dotyczące zakładania trawnika
Trawniki od pozostałej roślinności należy oddzielić obrzeżem syntetycznym. Wysokość obrzeża to 
45 mm, szerokość 80 mm, długość 1000 mm, kolor: grafitowy.
Osadzenie obrzeży syntetycznych:
• łączy się je za pomocą specjalnych wbudowanych złączy.
• obrzeża przymocowuje się do podłoża za pomocą specjalnych gwoździ z tworzywa sztucznego 
(śr. 16mm, dł. 250mm). Na 1 m należy stosować 3-5 gwoździ.
• w przypadku montażu obrzeży w temperaturze poniżej 5°C zaleca się zastosowanie przerwy 
dylatacyjnej ok. 1,5 ~ 2,0 cm co 5 mb.
Trawnik należy wykonywać poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzień. Gleba 
musi być lekko wilgotna. Należy ją chronić przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest 
wiosna od ustania mrozów do końca maja oraz sezon późnego lata i jesieni tj. od połowy sierpnia 
do końca września. Przed siewem należy zruszyć wierzchnią warstwę gleby (około 3-4 cm).
W celu otrzymania gęstego trawnika, należy stosować około 3 kg nasion na 100 m 2 powierzchni. 
Powyższa norma wysiewu jest orientacyjna i może ulec zmianie, jeżeli producent wybranej 
mieszanki zaleca inaczej. Nasiona wysiewać na krzyż tj. połowę nasion siać wzdłuż jednej osi 
trawnika a drugą w poprzek. Siać można ręcznie bądź przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion 
powierzchnię gleby należy zgrabić, a następnie docisnąć nasiona lekkim wałem (co dodatkowo 
ograniczy ewapotranspirację i zwiększy podsiąkanie wody). Przy drzewach istniejących prace 
należy wykonać ręcznie tak aby nie zagęścić zbytnio gleby i nie uszkodzić mechanicznie pni 
drzew. Glebę należy ostrożnie podlać, tak aby nie wypłukać nasion.
5.7.2. Pielęgnacja
• podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielęgnacji. Należy to robić tak, aby woda 
przenikała na głębokość 7-10 cm. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej.
• koszenie powinno być wykonywane regularnie, gdy wysokość roślin przekroczy 5 cm. Podczas 
upalnego lata dobrze jest kosić w godzinach popołudniowych i wyżej niż zwykle.
• nawożenie można przeprowadzić w dwóch ratach: wiosną, przed rozpoczęciem wzrostu, a resztę
w końcu IX lub na początku X i stosować dawkę nawozu wieloskładnikowego. Jeśli w ciągu dwóch 
dni po nawożeniu nie spadnie deszcz, trzeba podlać trawnik obficie tak, aby nawóz wraz z wodą 
dostał się do gleby.
• ponadto:
» odchwaszczanie,
» miejscowe dosiewanie trawy,
» wałowanie,
» napowietrzanie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości – jak w specyfikacji ST-0
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie.
Jednostką obmiarową jest 1 m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, roślin okrywowych i 
rabat bylinowych.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 .Ogólne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg uzgodnień z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.

Opracowanie: 
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