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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej pn.: „Koncepcja 

odbudowy korpusu drogi w m. Cierzpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 wraz z przygotowaniem Opisu 

Przedmiotu Zamówienia dla przyszłego postępowania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji 

projektowej” (dalej :koncepcja/opracowanie projektowe), która ma stanowić podstawę dla Zamawiającego do 

ustalenia i zaplanowania zakresu oraz kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Celem jest uzyskanie 

aktualnego obrazu stanu technicznego odcinka drogi wojewódzkiej oraz dobór odpowiedniego rozwiązania 

odbudowy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji odbudowy korpusu drogi w dwóch wariantach 

wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych, analizą warunków gruntowych i geotechnicznych, 

ustaleniem ewentualnych kolizji urządzeń infrastruktury, zakresu odbudowy i określeniem kosztów oraz 

porównaniem proponowanych wariantów. 

 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEGO ZADANIA 

2.1. Charakterystyka projektowanego zadania 

Przedmiot zadania  

a) Lokalizacja: województwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Gniew, obręb geodezyjny Kursztyn,  

dz.nr 43, DW 230 na odc. pomiędzy miejscowościami Kursztyn i Cierzpice w KM 22+775 – 

22+830, droga klasy Z. 

 

a) Opis stanu istniejącego  
Obecnie odcinek ten jest zabezpieczony przed dalszą degradacją poprzez wyłączenie jednego pasa ruchu na 

długości ok 50m poprzez odpowiednie oznakowanie. W przedmiotowej lokalizacji dochodzi do 

systematycznego od wielu lat osiadania nasypu drogowego (korpusu drogi) i/lub podłoża drogi 

wojewódzkiej. Osiadanie występuje na odcinku ok. 55m. Zaledwie kilka metrów za tym odcinkiem w 

kierunku DK91 (zgodnie z kilometrażem drogi) zlokalizowany jest przepust melioracyjny przechodzący 

prostopadle do jezdni. Odcinek drogi jest prosty, ale jego początek ma niewielki spadek podłużny. Jezdnia 

ma szerokość ok. 5,3-5,8m., a pobocza są obustronne gruntowe o szerokości 1,0-1,15 m. Droga na tym 

odcinku usytuowana jest na nasypie o wysokości ok. 4-5m.  W niewielkiej odległości przed opisywanym 

odcinkiem znajduje się przydrożna aleja dębowa, która wpisana jest do rejestru zabytków województwa 

pomorskiego pod numerem rejestru A-1989, której koniec określają współrzędne GPS 53.875858, 

18.777897.  

b) Zakres opracowania: 

 ocena istniejącego stanu technicznego drogi 

– szczegółowa inwentaryzacja stanu nawierzchni (parametry techniczne/geometryczne drogi); 

– lokalizacja i rozmiar powstałych uszkodzeń (pomiary) wraz z ich charakterystyką; 

– ocena stanu uszkodzeń wraz z analizą przyczyn i skutków oraz wnioskami; 

 dokumentacja geologiczna i geotechniczna 

– rozpoznanie warunków gruntowych dla zakładanych wariantów; 
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– analiza przydatności gruntów z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie odwodnienia drogi; 

– określenie kategorii geotechnicznej proponowanych rozwiązań;  

– określenie parametrów fizyczno-mechanicznych podłoża; 

– analiza stateczności istniejącego nasypu; 

– analiza warunków geologicznych w zakresie wzmocnienia podłoża; 

– opinia geologiczna; 

 koncepcja odbudowy 

– wykonanie wariantowej koncepcji projektowej (w planie i profilu) odbudowy korpusu drogi w 

min. 2 wariantach technologicznych na zaktualizowanej mapie zasadniczej; 

– analiza porównawcza wariantów (analiza wielokryterialna) wraz z wnioskami i rekomendacją 

wyboru wariantu najkorzystniejszego; 

– sporządzenie wskaźnikowych kosztorysów inwestorskich dla obu wariantów; 

 pozostałe kluczowe elementy opracowania 

– rozpoznanie i analiza kolizji oraz niezbędnego zakresu przebudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej; 

– określenie ewentualnego zakresu odbudowy obiektów budowlanych oraz pozostałych 

elementów infrastruktury technicznej (konstrukcja nawierzchni, przepusty, mury oporowe, 

odwodnienie drogi itd.); 

– analiza zajętości terenu pod planowane zadanie dla każdego z wariantów; 

– analiza w zakresie organizacji ruchu na czas naprawy korpusu drogi w zależności od wariantu 

oraz zmian w oznakowaniu docelowym z uwzględnieniem rozwiązań BRD; 

– przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przyszłego postępowania publicznego 

dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej 

2.2. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób 

zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z: 

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

b) zasadami wiedzy technicznej. 

c) stosować wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra właściwego do spraw 

transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M. 

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 

które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 

Wszystkie materiały możliwe do ponownego wbudowania, dopuszczone przepisami, należy 

wykorzystać w miarę możliwości na miejscu. 

2.3. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji technicznej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego, 

dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury 

technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

2.4.1. Obiekty drogowe 

1) klasy dróg – droga wojewódzka klasy Z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U.2022, poz. 1518); Zamawiający dopuszcza rozwiązania wynikające z 

przebudowy drogi w trudnych warunkach, o których mowa jest w art. 2, ust. 5 w/w 

rozporządzenia. 

2) prędkość projektowa i miarodajna – zgodnie z normatywem, 

3) dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 100/115 kN 

4) przekrój poprzeczny – zgodnie z normatywem, 
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5) pozostałe elementy zgodnie z normatywem, lecz jednak nie mniej niż wskazano w 

opracowaniu: „Wytyczne do projektowania na drogach wojewódzkich w Województwie 

Pomorskim”. 

2.4.2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą powinna zostać 

zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.4. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach technicznych zastosowanie takich nowoczesnych i 

innowacyjnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto 

Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania obiektów 

budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych specyfikacjach. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do zamówienia: 

Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji przedmiotowego odcinka drogi. 

Wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych na własny koszt oraz wykona mapę sytuacyjno-

wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 na własny koszt;  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie: 

 obowiązujące ustalenia właściwych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jeżeli 

niezbędne, 

 materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

 inne niezbędne materiały i warunki. 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.2.1. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

            Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie prowadzonych pomiarów i 

badań, w okresie ich trwania. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych w 

pasie drogowym, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym pasie 

drogowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na 

drogach wojewódzkich województwa pomorskiego projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 

pomiarowych i badawczych w okresie ich trwania. 

              Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, aby prowadzić pomiary i badania poza pasem drogowym, 

Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli lub zarządców nieruchomości, na terenie których prace 

będą wykonywane. 

              W czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych, a także zabezpieczenie nieruchomości. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

             Koszt projektu organizacji ruchu i jego wprowadzenia na drodze oraz koszt zabezpieczenia   terenu 

pomiarów i badań, a także koszt zgody właścicieli lub zarządców nieruchomości nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.    

 

3.2.2. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne 

przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych 

i badawczych. 

 



Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej pn.: „Koncepcja odbudowy korpusu drogi w m. 

Cierzpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 wraz z przygotowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia dla 

przyszłego postępowania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej” 

5 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców przyległych posesji wcześniej informując ich o przeprowadzanych pracach. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością 

Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i 

podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 

powiadomić odpowiednie władze, Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.2.3. Materiały do badań i prac projektowych 
 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w 

związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powstałe ubytki w miejscu prowadzonych badań i odwiertów w 

sposób zapewniający integralność naruszonej nawierzchni. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami umowy oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 

taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 

wykonywania opracowań. 

Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20, ust. 1 i 2 ustawy prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności 

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Dokumentacja techniczna powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla danego stadium 

dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano danemu opracowaniu oraz 

od rodzaju i złożoności zadania. Rozwiązania zamieszczane w materiałach służących do uzyskania 
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potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania .   

Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach i ustaleń własnych projektanta należy 

uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

4.2. Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 

opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 

umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 

zasadami określonymi w umowie i wskazaniami Zamawiającego. 

Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany 

i niedopuszczony do wykonywania prac. 

4.3 Szata graficzna 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści (zaleca się w części rysunkowej 

stosowanie skali: dla planów sytuacyjnych: koncepcja - 1:500,  dla profili 1:100/1000 oraz dla 

przekrojów normalnych 1:100 (1:200) , 

– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

– część opisowa wprowadzana i zapisywana w formie cyfrowej, 

– ilość arkuszy rysunkowych ograniczona do niezbędnego minimum, 

– rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

– każdy rysunek opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku (kilometraż, temat 

rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego, 

– tomy, części, rozdziały, akapity itd. podzielone, nazwane i ponumerowane w sposób logiczny  

i z zachowaniem właściwej kolejności, 

– każdy tom lub część dokumentacji trwale oprawione i zawierające spis treści, 

– poszczególne tomy lub części dokumentacji umieszczone w walizkach do dokumentacji projektowej, 

– na przedniej i bocznej ścianie każdej walizki należy umieścić metryczkę projektu zawierającą m.in.: 

nr drogi, kilometraż i nazwę odcinka, nazwę zadania, rok opracowania dokumentacji, a także nr 

walizki, spis zawartości, nr egzemplarza i inne niezbędne informacje, 

– wymiary walizek mają być dopasowane do zawartości. 

Ponadto wymaga się aby: 

– części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z „MS Word”, 

– obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z „MS Excel”, 

– rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami „AutoCAD” lub 

„MicroStation” (rozszerzenie dwg/dgn).  

Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową 

w wersji elektronicznej, zarchiwizowaną na płytach CD lub DVD w postaci: 

– edytowalnej w formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg, dxf 

– nieedytowalnej w formacie pdf. 

Wersja pdf dla każdego tomu opracowania musi odpowiadać zawartości wersji papierowej. Wykonawca 

projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 
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4.4 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 

używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe 

i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

4.5 Podstawowe części składowe dokumentacji 

Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia składa się z opracowań, których rodzaj i ilość 

wyszczególniono w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy na wykonanie 

przedmiotowej dokumentacji. 

4.5.1 Szczegółowa inwentaryzacja geodezyjna obszaru osiadania korpusu drogi.  

Inwentaryzacja ta musi uchwycić rozmiary i kubaturę osuwiska oraz obejmować uzbrojenie 

podziemne. Winna być wykonana na podstawie własnych pomiarów geodezyjnych i materiałów ze 

składnicy geodezyjnej oraz wywiadu branżowego u gestorów sieci. 

4.5.2 Dokumentacja geotechniczna.      

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte głównie na pracach kameralnych 

i terenowych, w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynieryjnych, hydrogeologicznych i 

geotechnicznych oraz określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budownictwa drogowego. 

Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczyć dane o podłożu potrzebne do przyjęcia 

założeń projektowych i określenia dalszych prac geotechnicznych oraz do opracowania raportu 

oddziaływania na środowisko.  

 

Dokumentacja geologiczna powinna zostać wykonana przez inżyniera geotechnika 

posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu. 
 

Należy przeprowadzić ocenę stopnia złożoności podłoża oraz zaliczyć obiekt budowlany do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie należy opracować dokumentację w 

postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badań podłoża gruntowego; projektu 

geotechnicznego. 

 

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20), 

2. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.2022.1072 t.j. z 

2022.05.20),  

3. Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000tj. z 

dnia 2022.09.27). 

4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 463),  

5. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),  

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),  

8. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania 

praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),  

9. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i 

udostępniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),  

10. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania 

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z 2011.12.30),  

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne,  
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12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego.  

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna z późniejszymi zmianami. 

 

Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

–  informacje ogólne (inwestor, wykonawca, lokalizacja), 

– ogólną charakterystykę terenu, rzeźby i sposobu użytkowania, 

– informacje z dostępnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych 

i hydrogeologicznych, 

– spis wykorzystanych materiałów archiwalnych, 

– mapę lokalizacji projektowanego obiektu – skala 1:25 000 lub 1:50 000, 

– mapę topograficzną (w skali 1:10 000 lub większej) z lokalizacją projektowanego obiektu oraz 

przedstawieniem zagadnień problemowych np.: zasięgu gruntów o małej nośności, obszarów 

czynnych osuwisk, 

– fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inżynierskiej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu 

projektowanego obiektu, 

– karty dokumentacyjne otworu, wartości charakterystyczne i współrzędne materiałowe określone 

wg obowiązujących przepisów, 

– przekroje geologiczno-inżynierskie z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu, 

– fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub większej) rejonu projektowanego obiektu, 

– określenie zgodnie z obowiązującymi przepisami parametrów fizycznych i mechanicznych 

gruntów niezbędnych do określenia: stanu podłoża poddanego projektowanym obiektem 

budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podłoża gruntowego lub wymiany gruntu jeżeli 

okaże się, że jego wzmocnienie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nieefektywne,  

– identyfikację istniejącej konstrukcji korpusu drogi poprzez wykonanie odwiertów w głąb gruntu z 

podaniem materiałów, grubości oraz stanu warstw.  

– wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i 

możliwości wykonania projektowanego obiektu. 

      Zakres i program badań geotechnicznych należy uzgodnić z Zamawiającym. 

W miejscach występowania: przepustów, zbiorników wodnych, cieków, bagien, wysokich skarp, zboczy 

osuwiskowych, roślinności wskazującej możliwość występowania odmiennych od pomierzonych w okolicy 

warunków gruntowych oraz w szczególnie złożonych warunkach budowy podłoża należy przewidzieć 

uzupełnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podłoża (wyrobiska, odwierty). Badania należy 

dodatkowo zagęścić podłużnie oraz poprzecznie względem osi drogi w celu zidentyfikowania zasięgu 

występowania gruntów słabonośnych (wymagających wymiany lub wzmocnienia inną technologią), 

wysokiego swobodnego/napiętego poziomu zwierciadła wody gruntowej lub gdy jest to niezbędne do 

zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wpływu podłoża na te 

uszkodzenia. W przypadku innych obiektów wymagających rozpoznania gruntów, w tym mury oporowe, 

rozstaw badań należy dostosować do obiektu. Ocena miejsc, o których mowa powyżej leży w gestii 

Wykonawcy. 

UWAGA!  

 

Zamawiający wymaga wykonania badań podłoża gruntowego w zakresie co najmniej: 

 wykonania łącznie min. 12 szt. odwiertów geotechnicznych co ok 10 m w poboczu po stronie L i P 

i podstawie nasypu, gdzie jest osunięcie (4 x 3 = 12); 

 wykonania badań sondą CPTU w celu określenia parametrów fizycznych gruntów niezbędnych do 

przyjęcia wzmocnienia podłoża; 

 wymagana głębokość odwiertów – min. 5 m w głąb gruntu nośnego. 

 

Badania należy tak zaplanować, aby dokumentacja geotechniczna dostarczyła wszelkie dane o podłożu 

potrzebne do wykonania analizy stateczności korpusu drogi i opracowania koncepcji odbudowy. 
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4.5.3 Analiza stateczności istniejącego korpusu drogi.                                                                    

 Analiza polegać będzie na obliczeniu za pomocą metod matematycznych współczynnika bezpieczeństwa F 

dla geometrii skarpy nasypu oraz jego geologii.  Obliczenia powinny być wykonane na wyinterpretowanych 

na podstawie przeprowadzonych przez specjalistów badań terenowych takich jakm.in. pomiary geodezyjne, 

sondowania oraz wiercenia. Do obliczeń należy wykorzystywać metody numeryczne i analityczne.                                                                          

4.5.4 Koncepcja odbudowy korpusu drogowego. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji, 

wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń 

ochrony środowiska i innych urządzeń niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej. 

 

Zakres wykonywanej  koncepcji: 

1. Koncepcja winna być wykonana na mapach syt. – wys. do celów projektowych w skali 1:500 lub 

większej. 

2. Koncepcję należy wykonać w min. 2 wariantach technologicznych. 

3. Plan orientacyjny na mapach topograficznych w skali 1:5000 (1:10000) 

4. Plan sytuacyjny - skala 1:500. 

5. Przekrój podłużny – skala 1:100/1000.  

6. Przekroje charakterystyczne – skala 1:100 (lub 1:200) 

7. Koncepcja ma obejmować pas terenu umożliwiający prawidłowe odbudowanie odcinka drogi 

wojewódzkiej.  

8. Określenie potrzeb terenowych dla odbudowy korpusu drogi przy uwzględnieniu wszystkich jego 

elementów. 

9. Określenie warunków gruntowych oraz warunków posadowienia obiektów budowlanych (w formie 

zgodnej z zależnością od kategorii obiektu i kategorii podłoża gruntowego).  

10. Wykonanie inwentaryzacji istniejącego drzewostanu wraz z określeniem niezbędnych wycinek, itp. – jeśli 

wymagana (w razie objęcia zakresem opracowania fragmentu zabytkowej alei dębowej). 

11. Określenie kosztów realizacji każdego z wariantów na podstawie wskaźnikowego kosztorysu 

inwestorskiego. 

12. Analiza porównawcza wariantów wraz z wnioskami i wskazanie wariantu rekomendowanego. 

4.5.5 Mapa do celów projektowych 

 Zakres mapy musi obejmować teren pod planowany pas drogowy dla każdego z wariantów w 

zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie odcinka drogi łącznie z przebudową lub budową 

urządzeń infrastruktury technicznej. Zakres mapy musi być ujęty z odpowiednim zapasem umożliwiającym 

prawidłowe rozwiązanie problemu, zarówno, jeśli chodzi o rozwiązania drogowe jak i inne elementy 

branżowe. 

4.5.6 Materiały dotyczące ewidencji gruntów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wyrysy i wypisy z ewidencji nieruchomości (gruntów) dla 

działek objętych przedmiotowym zadaniem. Wypisy z ewidencji powinny jednoznacznie wskazywać 

właściciela i użytkownika nieruchomości, jego adres, użytek, numer księgi wieczystej. 

 

4.5.7 Kosztorys inwestorski 

 Należy wykonać uproszczone wskaźnikowe kosztorysy inwestorskie dla każdego z wariantów na 

etapie  koncepcji . 

 

 4.5.9    Analiza porównawcza wariantów. 

 

Należy wykonać analizę porównawcza wszystkich wariantów. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy 

przedstawić wnioski oraz wskazać rekomendowaną technologię odbudowy korpusu drogi  oraz szczegółowy 

wskaźnikowy kosztorys inwestorski dla wariantu wybranego przez Zamawiającego. 
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 KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1 Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1 Spotkania w sprawie opracowań projektowym 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 

projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 

 

1. Wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizją w terenie, 

którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie Zamawiającego. Wizyty robocze mogą 

odbywać się z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 

Podczas spotkań Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych 

opracowań projektowych. Podczas spotkań powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie 

projektem oraz odpowiedni projektanci i autorzy opracowań projektowych, które będą kompetentne do 

udzielania wyjaśnień oraz otrzymywania instrukcji i uwag Zamawiającego. 

 

 

5.1.2. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy 

1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu opracowań projektowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy Harmonogram realizacji umowy w terminie 7 dni 

od daty podpisania Umowy. Harmonogram realizacji umowy będzie odpowiadał niżej wymienionym 

wymaganiom, z uwzględnieniem wymagań umowy, własnych możliwości Wykonawcy, a także 

wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. Harmonogram musi 

uwzględniać prace projektowe na poszczególnych branżach projektu. 

3. W Harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi: 

– poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

– kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, 

– terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 

ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, 

sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

– rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

– obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać 

Zamawiający. 

4. Wykonawca będzie wykonywał ewentualną aktualizację Harmonogramu realizacji umowy na swój koszt. 

Zatwierdzenie Harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań Umownych. Zamawiający w ciągu 14 dni odniesie się do przedstawionej aktualizacji 

harmonogramu. 

 

5.1.3. Raportowanie postępu opracowań projektowych  

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do comiesięcznego – do 5. każdego miesiąca 

raportowania postępu prac projektowych w formie pisemnej (pismo, fax,) na koniec każdego miesiąca. Raport 

ma na celu kontrolę prac projektowych, informowania o problemach w wykonaniu dokumentacji projektowej, 

itp. Załącznikiem do raportu jest postęp prac zaznaczony na harmonogramie realizacji umowy. 

5.2 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, 

sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

umowie. 



Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej pn.: „Koncepcja odbudowy korpusu drogi w m. 

Cierzpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 wraz z przygotowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia dla 

przyszłego postępowania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej” 

11 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 

ponosi Wykonawca. 

Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę. 

Na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 

elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 

opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. 

5.3  Dokumenty opracowań projektowych  

W trakcie wykonywania opracowań projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 

projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli 

przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 

1) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie opracowań projektowych, 

2) korespondencja Wykonawcy z Zamawiającym, obejmująca pisma, faksy i maile, 

3) korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 

4) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę. 

6 ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1 Skład dokumentacji do odbioru. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu opracowanie projektowe (sporządzoną dokumentację 

techniczną) pn. „Koncepcja odbudowy korpusu drogi w m. Cierzpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 wraz 

z przygotowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przyszłego postępowania publicznego dotyczącego 

opracowania dokumentacji projektowej” w 3 egzemplarzach oraz zarchiwizowane na płycie CD/ DVD w 

plikach edytowalnych oraz wersji PDF. Wersja elektroniczna opracowań musi być tożsama z wersją 

papierową.   

 

W skład opracowania projektowego wchodzą: Koncepcja, w tym opis stanu istniejącego, szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna, Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem, analiza zajętości terenu, opracowanie 

geotechniczne, część kosztowa, analiza porównawcza wariantów, analiza stateczności, Opis Przedmiotu 

Zamówienia dla przyszłego postępowania publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej 

oraz wszystkie inne opracowania powstałe w trakcie realizacji zamówienia niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania. 

 

6.2 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Dokumentacja projektowa podlega następującym odbiorom: częściowemu lub/i końcowemu. 

6.3 Odbiór koncepcji – opracowania projektowego 

6.3.1 Opracowania projektowe do odbioru koncepcji 

1) Odbiór częściowy jest wykonywany dla opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania 

zawarty w aktualnym harmonogramie realizacji umowy, wcześniejszy niż termin wykonania wg umowy. 

2) Odbiór końcowy jest wykonywany: 

 dla opracowań projektowych odebranych protokółem odbioru częściowego, w których w 

trakcie dalszych prac projektowych (po odbiorze częściowym) wprowadzono zmiany, 

uzupełnienia, 

 dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wg umowy, 

 dla wszystkich opracowań projektowych – w przypadku odstąpienia od umowy. 

6.3.2 Procedura odbioru koncepcji 

1) Koncepcja zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie wraz z protokołem przekazania w 

terminie i na zasadach określonych w umowie. Złożenie koncepcji w siedzibie Zamawiającego nie jest 

równoznaczne z dokonaniem odbioru koncepcji. 

2) Fakt przekazania koncepcji musi być potwierdzony protokołem przekazania opracowań projektowych, 

sporządzony wg punktu 6.3.3 i zarejestrowany w biurze podawczym Zamawiającego. 
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3) Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie do odbioru końcowego tylko jednego lub dwóch 

egzemplarzy opracowań projektowych (mniej niż określono w umowie, po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym) w celu dokonania oceny zgodności przekazanej dokumentacji projektowej z umową. 

Jeżeli Zamawiający nie wniesie uwag do przekazanej dokumentacji lub Wykonawca uzupełni 

dokumentację po wniesieniu uwag przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca dostarczy brakujące 

egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości zgodnej z umową. 

4) W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów odbioru oraz zgodność opracowań 

projektowych z wymaganiami umowy. 

5) W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji projektowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

wprowadzenia niezbędnych poprawek lub uzupełnień na zasadach określonych w umowie. 

6) W przypadku stwierdzenia, że dokumentacja została wykonana wadliwe lub niezgodnie z umową, 

Zamawiający nie dokona jej odbioru. 

7) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

6.3.3 Dokumenty do odbioru koncepcji 

Protokół przekazania powinien zawierać m.in.: 

– datę wystawienia protokołu, 

– nazwę opracowań projektowych i oznaczenie umowy, 

– nazwę strony Przekazującej: Wykonawca wraz ze wskazaniem osoby i miejscem na podpis, 

– nazwę strony Przyjmującej: Zamawiający wraz ze wskazaniem osoby i miejscem na podpis, 

– nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

– listę przedkładanych elementów, 

– pisemne oświadczenie, iż dostarczona koncepcja został wykonana z należytą starannością, przy 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny 

i spójny. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami 

(będącymi przedmiotem odbioru). 

 

Protokół odbioru częściowego lub końcowego powinien zawierać m.in.: 

– datę wystawienia protokołu, 

– nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy, 

– nazwę strony Przekazującej: Wykonawca wraz ze wskazaniem osoby i miejscem na podpis, 

– nazwę strony Odbierającej: Zamawiający wraz ze wskazaniem osoby i miejscem na podpis, 

– nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

– listę odbieranych elementów, 

– tabelę elementów rozliczeniowych  

– pisemne oświadczenie, iż dostarczona koncepcja została wykonana z należytą starannością, przy 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny 

i spójny. 
Wykonawca sporządzi protokół odbioru projektu w dwóch egzemplarzach. 

7 PŁATNOŚCI 

7.1 Ustalenia ogólne 

Terminy i sposób płatności wynagrodzenia określony jest w umowie. 

7.2 Warunki Umowy i wymagania ogólne: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań w sposób 

gwarantujący osiągnięcie celu umowy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy także: 

– organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów, 

na których zlokalizowane jest zadanie i innymi zainteresowanymi stronami), dotyczących spotkań 

informacyjnych i innych uzgodnień, jeżeli zajdzie taka konieczność; 

– uczestniczenie w wizytach roboczych organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego oraz 

innych spotkaniach na prośbę Zamawiającego. 
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– Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę koordynatora prac projektowych –projektanta 

branży drogowej. Koordynator prac projektowych – projektant branży drogowej odpowiedzialny jest za 

koordynację wszystkich prac projektowych oraz kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji 

zamówienia. 

 

Koszt dostosowania do wymagań warunków umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach ceny ofertowej. 

 

8 ZAŁĄCZNIKI 

 

1. „Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji no drogach wojewódzkich w Województwie 

Pomorskim" / v.3.32  

2. Warunki techniczne dla obiektów inżynierskich w ZDW Gdańsk 

 

 

 

 

 
 


