
KOSZTORYS ZEROWY

ADRES INWESTYCJI: ul. Królowej Jadwigi 12m.2, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane

NAZWA INWESTORA: Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz ul. Winiary 4b

DATA OPRACOWANIA: 06.11.2023

BRANŻE: budowlana

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70%R+70%S
Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

VAT [V] 8%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.11.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Remont mieszkania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.1 Prace przygotowawcze
przed odpowiednimi
pracami

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 Prace rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3 Prace budowlane (
bierzące + wykonanie
łazienki w mieszkaniu)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.1 Prace ścienne i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.2 Prace podłogowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4 Prace budowlane -
montaż nowych drzwi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5 Prace budowlane -
wykonanie i montaż
okien

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.6 Prace budowlane -
instalacja sanitarna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.7 Prace budowlane -
instalacja elektryczna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.8 Prace budowlane -
instalacja c.o.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.9 Prace budowlane -
komin spalinowy i
wentylacyjny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.10 Wyposażenie
mieszkania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont mieszkania

1.1 Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

46,22 m2 46,220

RAZEM 46,220

2
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

5,77 m2 5,770

RAZEM 5,770

1.2 Prace rozbiórkowe

3
d.1.2

KNNR 3
0901-02

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych
kaflami
1.74x0,77x0,55=0,65

m3

0,74 m3 0,740

RAZEM 0,740

4
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2
drzwi w pokoju
drzwi z pokoju na korytarz
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi do mieszkania

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

5
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

46,22 m2 46,220

RAZEM 46,220

6
d.1.2

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazeri drewnianej w kuchni
3,61x1,27+3,61x1,27+2,42x1,27 =12,23

m2

12,23 m2 12,230

RAZEM 12,230

7
d.1.2 kalk. własna

demontaż rury zapiecowej 2m kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1.2

KNR 4-04
0105-06
analogia

Rozebranie ścianki drewnianej w pokoju 3,94x2,62 m2

10,32 m2 10,320

RAZEM 10,320

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
ścianka dziełowa drewniana- 10,32m2 x 0,04 = 0,41
rozebranie boazeri- 12,23m2 x 0,01= 0,12
rura zapiecowa- 0,4m2x0,01= 0,004
drzwi drewniane - 4 x 1,6m2x0,03= 0,19
piec kaflowy = 0,74

m3

1,5 m3 1,500

RAZEM 1,500

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

1,5 m3 1,500

RAZEM 1,500

11
d.1.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

1,5 m3 1,500

RAZEM 1,500

1.3 Prace budowlane ( bierzące + wykonanie łazienki w mieszkaniu)

1.3.1 Prace ścienne i sufity
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.3.
1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni
pokój 1 - 38,16 m2
pokój 2 - 52,77m2
Kuchnia - 30,03m2

m2

120,96 m2 120,960

RAZEM 120,960

13
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do
5 m2 - 45 % powierzchni

m2

20,80 m2 20,800

RAZEM 20,800

14
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 45 % powierzchni

m2

54,43 m2 54,430

RAZEM 54,430

15
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

54,43 m2 54,430

RAZEM 54,430

16
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

120,96 m2 120,960

RAZEM 120,960

17
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

46,22 m2 46,220

RAZEM 46,220

18
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - wydzielająca z
pokoju łazienkę

m2

10,32 m2 10,320

RAZEM 10,320

19
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej
metodą zwykłą w łazience

m2

21,85 m2 21,850

RAZEM 21,850

20
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez
pasków - wyrównanie ścian i sufitów w drugim pokoju
ściana 34,08m2
sufit 15,76

m2

49,84 m2 49,840

RAZEM 49,840

21
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

46,22 m2 46,220

RAZEM 46,220
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.1.3.
1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku
kuchnia 30,03 m2
pokój 1 38,16 m2
pokój 2 34,08
łazienka 21,85
przedpokój 3,28

m2

127,4 m2 127,400

RAZEM 127,400

23
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

175,15 m2 175,150

RAZEM 175,150

24
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

25
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
pionowe

m2

127,4 m2 127,400

RAZEM 127,400

26
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
poziome

m2

46,22 m2 46,220

RAZEM 46,220

27
d.1.3.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
kuchnia, pokój 1, pokój 2, przedpokój, sufit w łazience
ściana:30,03+38,16+34,08+19,08=121,35
sufit: 4,3+8,74+13,33+24,15+3,28=53,8
Krotność = 2

m2

175,15 m2 175,150

RAZEM 175,150

28
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

53,8 m2 53,800

RAZEM 53,800

29
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

121,35 m2 121,350

RAZEM 121,350

30
d.1.3.

1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
- folia w płynie

m2

23,68 m2 23,680

RAZEM 23,680

31
d.1.3.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

32
d.1.3.

1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komórkowego 0,8x2,00x0,3

m3

0,48 m3 0,480

RAZEM 0,480
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.1.3.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
20,8x0,03=0,62
54,43x0,03=1,63

m3

2,25 m3 2,250

RAZEM 2,250

34
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

2,25 m3 2,250

RAZEM 2,250

35
d.1.3.

1

1122 Opłata za składowanie gruzu m3

2,25 m3 2,250

RAZEM 2,250

1.3.2 Prace podłogowe

36
d.1.3.

2

KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z płyt OSB
13,33+8,74+15,76+3,28= 41,11

m2

41,11 m2 41,110

RAZEM 41,110

37
d.1.3.

2

KNR AT-27
0401-03
analogia

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2

8,74 m2 8,740

RAZEM 8,740

38
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych
metodą kombinowaną
kuchnia 8,74
łazienka 4,31

m2

13,04 m2 13,040

RAZEM 13,040

39
d.1.3.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek w kuchni m

12,06 m 12,060

RAZEM 12,060

40
d.1.3.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
pokój I - 13,33
pokój II - 24,15
przedpokój - 3,28

m2

40,76 m2 40,760

RAZEM 40,760

1.4 Prace budowlane - montaż nowych drzwi

41
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z obróbką m2

6,4 m2 6,400

RAZEM 6,400

42
d.1.4 kalk. własna

Nowe drzwi w mieszkaniu kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

43
d.1.4

KNR 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne
jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 dwukrotnie
malowane na budowie

m2

7,2 m2 7,200

RAZEM 7,200

1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

44
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w pokoju szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.1.5 kalk. własna
wykonanie i montaz okna w kuchni szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

46
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

1.6 Prace budowlane - instalacja sanitarna

47
d.1.6 kalk. własna

wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna

48
d.1.7 kalk. własna

Wymiana instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.8 Prace budowlane - instalacja c.o.

49
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.9 Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny

50
d.1.9 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina spalinowego do mieszkania szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

51
d.1.9 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.10 Wyposażenie mieszkania

52
d.1.10

KNR 2-15
0220-03
analogia

Montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.1.10

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

54
d.1.10

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.1.10

KNR 0-35
0125-01

Kabiny natryskowe do kąpieli, czterościenne, kwadratowe,
z szybami ze szkła hartowanego

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

56
d.1.10 kalk. własna

montaż kuchenki gazowej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Remont mieszkania

1.1 Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 46,220 0,000

obmiar = 46,220 m2

-- R --

1* robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 2,6345 0,000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa
0,357 m2/m2

m2 16,5005 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 5,770 0,000

obmiar = 5,770 m2

-- R --

1* robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 0,6924 0,000 0,00

-- M --

2* folia ochronna
1,1 m2/m2

m2 6,3470 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Prace rozbiórkowe

3
d.1.2

KNNR 3
0901-02

Rozbiórka pieców i trzonów
kuchennych licowanych kaflami
1.74x0,77x0,55=0,65

m3 0,740 0,000

obmiar = 0,740 m3

-- R --

1* robocizna
13 r-g/m3

r-g 9,6200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do 2
m2
drzwi w pokoju
drzwi z pokoju na korytarz
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi do mieszkania

szt. 4,000 0,000

obmiar = 4,000 szt.

-- R --

1* robocizna
1,16 r-g/szt.

r-g 4,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 46,220 0,000

obmiar = 46,220 m2

-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 8,3196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.2

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazeri drewnianej w
kuchni
3,61x1,27+3,61x1,27+2,42x1,27
=12,23

m2 12,230 0,000

obmiar = 12,230 m2

-- R --

1* robocizna
0,42 r-g/m2

r-g 5,1366 0,000 0,00

-- M --

2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,005 m3/m2

m3 0,0612 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0367 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 1,9568 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.2 kalk. własna

demontaż rury zapiecowej 2m kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 4-04
0105-06
analogia

Rozebranie ścianki drewnianej w
pokoju 3,94x2,62

m2 10,320 0,000

obmiar = 10,320 m2

-- R --

1* robocizna
0,6 r-g/m2

r-g 6,1920 0,000 0,00

-- M --

2* materiały pomocnicze
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km
ścianka dziełowa drewniana-
10,32m2 x 0,04 = 0,41
rozebranie boazeri- 12,23m2 x
0,01= 0,12
rura zapiecowa- 0,4m2x0,01=
0,004
drzwi drewniane - 4 x
1,6m2x0,03= 0,19
piec kaflowy = 0,74

m3 1,500 0,000

obmiar = 1,500 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 1,2900 0,000 0,00

-- S --

2* samochód samowyładowczy do 5
t
0,5 m-g/m3

m-g 0,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3 1,500 0,000

obmiar = 1,500 m3

-- S --

1* samochód samowyładowczy do 5
t
0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3

m-g 0,1500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3 1,500 0,000

obmiar = 1,500 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace rozbiórkowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 Prace budowlane ( bierzące + wykonanie łazienki w mieszkaniu)

1.3.1 Prace ścienne i sufity

12
d.1.3.

1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach -
oczyszczenie powierzchni
pokój 1 - 38,16 m2
pokój 2 - 52,77m2
Kuchnia - 30,03m2

m2 120,960 0,000

obmiar = 120,960 m2
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* robocizna
0,55 r-g/m2

r-g 66,5280 0,000 0,00

-- M --

2* woda z rurociągu''
0,0064 m3/m2

m3 0,7741 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o
powierzchni odbicia do 5 m2 - 45
% powierzchni

m2 20,800 0,000

obmiar = 20,800 m2

-- R --

1* robocizna
0,62 r-g/m2

r-g 12,8960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
- 45 % powierzchni

m2 54,430 0,000

obmiar = 54,430 m2

-- R --

1* robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 17,9619 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2 54,430 0,000

obmiar = 54,430 m2

-- R --

1* robocizna
1,51 r-g/m2

r-g 82,1893 0,000 0,00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,2830 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 t/m2

t 0,2613 0,000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0266 m3/m2

m3 1,4478 0,000 0,00

5* woda z rurociągu'
0,0067 m3/m2

m3 0,3647 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t'
0,05 m-g/m2

m-g 2,7215 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 2,1772 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 120,960 0,000

obmiar = 120,960 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 9,6768 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 26,6112 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy'
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0363 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 46,220 0,000

obmiar = 46,220 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,7732 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 9,7062 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0139 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt
gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02 -
wydzielająca z pokoju łazienkę

m2 10,320 0,000

obmiar = 10,320 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
2,91 r-g/m2

r-g 30,0312 0,000 0,00

-- M --

2* płyty gipsowo-kartonowe'
4,12 m2/m2

m2 42,5184 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane
U'
0,76 m/m2

m 7,8432 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane
C'
2,05 m/m2

m 21,1560 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 41,8992 0,000 0,00

6* blachowkręty
0,04442 kg/m2

kg 0,4584 0,000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy'''
0,00282 t/m2

t 0,0291 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej'
1,03 m2/m2

m2 10,6296 0,000 0,00

9* taśma'
3,626 m/m2

m 37,4203 0,000 0,00

10* woda'''
0,00183 m3/m2

m3 0,0189 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

12* Wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 0,7224 0,000 0,00

13* środek transportowy'''
0,0523 m-g/m2

m-g 0,5397 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 40x40 cm na klej
metodą zwykłą w łazience

m2 21,850 0,000

obmiar = 21,850 m2

-- R --

1* robocizna
1,0118 r-g/m2

r-g 22,1078 0,000 0,00

-- M --

2* płytki ceramiczne i terakotowe
1,02 m2/m2

m2 22,2870 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'''
4,75 kg/m2

kg 103,7875 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy'''''
0,0275 m-g/m2

m-g 0,6009 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

20
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2008-01

Okładziny z płyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach
na zaprawie bez pasków -
wyrównanie ścian i sufitów w
drugim pokoju
ściana 34,08m2
sufit 15,76

m2 49,840 0,000

obmiar = 49,840 m2

-- R --

1* robocizna
0,6 r-g/m2

r-g 29,9040 0,000 0,00

-- M --

2* płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm
1,03 m2/m2

m2 51,3352 0,000 0,00

3* gips budowlany szpachlowy
0,00543 t/m2

t 0,2706 0,000 0,00

4* taśma
1,258 m/m2

m 62,6987 0,000 0,00

5* woda
0,00353 m3/m2

m3 0,1759 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

7* mieszarka do zapraw
0,005 m-g/m2

m-g 0,2492 0,000 0,00

8* środek transportowy'''''
0,0138 m-g/m2

m-g 0,6878 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

21
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2 46,220 0,000

obmiar = 46,220 m2

-- R --

1* robocizna
0,273 r-g/m2

r-g 12,6181 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy'
0,00336 t/m2

t 0,1553 0,000 0,00

3* woda'
0,00218 m3/m2

m3 0,1008 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* mieszarka do zapraw'
0,004 m-g/m2

m-g 0,1849 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,0033 m-g/m2

m-g 0,1525 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

22
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku
kuchnia 30,03 m2
pokój 1 38,16 m2
pokój 2 34,08
łazienka 21,85
przedpokój 3,28

m2 127,400 0,000

obmiar = 127,400 m2

-- R --

1* robocizna
0,243 r-g/m2

r-g 30,9582 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy''
0,00327 t/m2

t 0,4166 0,000 0,00

3* woda''
0,00213 m3/m2

m3 0,2714 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

m-g 0,5096 0,000 0,00

6* środek transportowy''
0,0032 m-g/m2

m-g 0,4077 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2 175,150 0,000

obmiar = 175,150 m2

-- R --

1* robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 107,0517 0,000 0,00

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 700,6000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 198,7953 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,9108 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem
metalowym

m 15,000 0,000

obmiar = 15,000 m

-- R --

1* robocizna
0,22 r-g/m

r-g 3,3000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m

kg 13,5000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
(dostawca: STO)
1,176 m/m

m 17,6400 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0075 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  - powierzchnie
pionowe

m2 127,400 0,000

obmiar = 127,400 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 10,1920 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 28,0280 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy'''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0382 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  - powierzchnie
poziome

m2 46,220 0,000

obmiar = 46,220 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 2,7732 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 9,7062 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0139 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

27
d.1.3.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach i sufitach
kuchnia, pokój 1, pokój 2,
przedpokój, sufit w łazience
ściana:30,03+38,16+34,08+
19,08=121,35
sufit:
4,3+8,74+13,33+24,15+3,28=53,8
Krotność = 2

m2 175,150 0,000

obmiar = 175,150 m2

-- R --

1* robocizna
0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2

r-g 147,8266 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 * 2 = 0,005 t/m2

t 0,8758 0,000 0,00

3* woda''''
0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2

m3 0,0701 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 53,800 0,000

obmiar = 53,800 m2

-- R --

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 6,4022 0,000 0,00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe'
0,298 dm3/m2

dm3 16,0324 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 121,350 0,000

obmiar = 121,350 m2

-- R --

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 14,4407 0,000 0,00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 34,7061 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

30
d.1.3.

1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia
w płynie

m2 23,680 0,000

obmiar = 23,680 m2

-- R --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,13 r-g/m2

r-g 3,0784 0,000 0,00

-- M --

2* folia w płynie
1,34 kg/m2

kg 31,7312 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.3.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 0,6800 0,000 0,00

-- M --

2* kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.3.

1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub
zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komórkowego
0,8x2,00x0,3

m3 0,480 0,000

obmiar = 0,480 m3

-- R --

1* robocizna
7,14 r-g/m3

r-g 3,4272 0,000 0,00

-- M --

2* bloczki z betonu komórkowego
autoklawizowanego odmiana 04-
07 o wym. 49x24x24 cm
34,5 szt/m3

szt 16,5600 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez
dodatków
0,01795 t/m3

t 0,0086 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0106 t/m3

t 0,0051 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,093 m3/m3

m3 0,0446 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,043 m3/m3

m3 0,0206 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,13 m-g/m3

m-g 0,0624 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

m-g 0,4320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

33
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km
20,8x0,03=0,62
54,43x0,03=1,63

m3 2,250 0,000

obmiar = 2,250 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 1,9350 0,000 0,00

-- S --

2* samochód samowyładowczy do 5
t
0,5 m-g/m3

m-g 1,1250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny
1 km

m3 2,250 0,000

obmiar = 2,250 m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 m-g/m3

m-g 0,0450 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.3.

1

1122 Opłata za składowanie gruzu m3 2,250 0,000

obmiar = 2,250 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 2,2500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace ścienne i sufity

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3.2 Prace podłogowe

36
d.1.3.

2

KNR 0-21
4007-03
analogia

Ślepa podłoga z płyt OSB
13,33+8,74+15,76+3,28= 41,11

m2 41,110 0,000

obmiar = 41,110 m2

-- R --

1* robocizna
0,25 r-g/m2

r-g 10,2775 0,000 0,00

-- M --

2* płyty OSB gr 22mm
1,1 m2/m2

m2 45,2210 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 4,1110 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4111 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

37
d.1.3.

2

KNR AT-27
0401-03
analogia

Pozioma izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana
ręcznie

m2 8,740 0,000

obmiar = 8,740 m2

-- R --

1* robocizna
0,15 r-g/m2

r-g 1,3110 0,000 0,00

-- M --

2* polimerowa masa uszczelniająca
(folia w płynie)
1,34 kg/m2

kg 11,7116 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* mieszarka do zapraw
0,02 m-g/m2

m-g 0,1748 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40
x 40 cm, układanych metodą
kombinowaną
kuchnia 8,74
łazienka 4,31

m2 13,040 0,000

obmiar = 13,040 m2

-- R --

1* robocizna
2,4312 r-g/m2

r-g 31,7028 0,000 0,00

-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych'
1,02 m2/m2

m2 13,3008 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'
5,2 kg/m2

kg 67,8080 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy'
0,0391 m-g/m2

m-g 0,5099 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

39
d.1.3.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek w kuchni m 12,060 0,000

obmiar = 12,060 m

-- R --

1* robocizna
0,5411 r-g/m

r-g 6,5257 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* płytki z kamieni sztucznych
0,155 m2/m

m2 1,8693 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca''
0,78 kg/m

kg 9,4068 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy''
0,0038 m-g/m

m-g 0,0458 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1.3.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych
pokój I - 13,33
pokój II - 24,15
przedpokój - 3,28

m2 40,760 0,000

obmiar = 40,760 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 22,0104 0,000 0,00

-- M --

2* panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 42,3904 0,000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 47,2816 0,000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 4,4836 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* środek transportowy''''''
0,018 m-g/m2

m-g 0,7337 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace podłogowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Prace budowlane ( bierzące + wykonanie łazienki w mieszkaniu)

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 Prace budowlane - montaż nowych drzwi

41
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z obróbką m2 6,400 0,000

obmiar = 6,400 m2

-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 3,2000 0,000 0,00

-- M --

2* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,1120 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''''
0,06 m-g/m2

m-g 0,3840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

42
d.1.4 kalk. własna

Nowe drzwi w mieszkaniu kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* drzwi wejściowe do mieszkania
zewnętrzne stalowe 0,9x2,00
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

2* drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2,
3 kpl./kpl.

kpl. 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

43
d.1.4

KNR 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne, wejściowe pełne
jednodzielne o powierzchni do 2,0
m2 dwukrotnie malowane na
budowie

m2 7,200 0,000

obmiar = 7,200 m2

-- R --

1* robocizna
1 r-g/m2

r-g 7,2000 0,000 0,00

-- M --

2* materiały pomocnicze
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - montaż nowych drzwi

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

44
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w
pokoju

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* wykonanie i montaż okna w
pokoju 1,1x1,42
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

45
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w
kuchni

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* wykonanie i montaż okna w
kuchni 0,86x1,2
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie i montaż okien w 2
pokoju

szt 2,000 0,000

obmiar = 2,000 szt

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* wykonanie i montaż okien w 2
pokoju 1,15x1,38
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.6 Prace budowlane - instalacja sanitarna

47
d.1.6 kalk. własna

wykonanie i naprawa instalcji
wodno kanalizacyjnej

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* wykonanie i naprawa instalacji
wodnokanalizacyjenj
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja sanitarna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna

48
d.1.7 kalk. własna

Wymiana instalacji elektrycznej kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wymiana instalacji elektrycznej w
mieszkaniu
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja elektryczna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.8 Prace budowlane - instalacja c.o.

49
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja c.o.

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.9 Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny

50
d.1.9 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina
spalinowego do mieszkania

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Wykonanie i montaż komina
spalinowego
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.9 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina
wentylacyjengo

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* Wykonanie i montaż komina
wentylacyjnego
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.10 Wyposażenie mieszkania

52
d.1.1

0

KNR 2-15
0220-03
analogia

Montaż zlewozmywaka szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.

r-g 2,4353 0,000 0,00

-- M --

2* zlewozmywak z szafką
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --

3* samochód dostawczy 0.9 t
0,44 m-g/szt.

m-g 0,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.1

0

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych
porcelanowych z syfonem

szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.

r-g 2,3111 0,000 0,00

-- M --

2* umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe
mosiężne,chromowane z
grzybkiem i dźwignią
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,06 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

54
d.1.1

0

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z
płuczkami z tworzyw sztucznych
lub porcelany 'kompakt'

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.

r-g 3,6863 0,000 0,00

-- M --

2* urządzenia sanitarne 'kompakt'
porcelanowe białe
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* sedesy typu 'kompakt' z
polistyrenu
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/kpl.

m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

55
d.1.1

0

KNR 0-35
0125-01

Kabiny natryskowe do kąpieli,
czterościenne, kwadratowe, z
szybami ze szkła hartowanego

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
4,2 r-g/kpl.

r-g 4,2000 0,000 0,00

-- M --

2* kabina natryskowa czterościenna
kwadratowa z szybami ze szkła
hartowanego
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* brodzik natryskowy akrylowy
wzmocniony pianką poliuretanową
kwadratowy
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

4* silikon wodoodporny z dodatkiem
środków grzybobójczych
0,22 kg/kpl.

kg 0,2200 0,000 0,00

-- S --

5* samochód dostawczy do 0,9 t
0,07 m-g/kpl.

m-g 0,0700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

56
d.1.1

0
kalk. własna

montaż kuchenki gazowej kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* kuchenka gazowa
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wyposażenie mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Remont mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Remont mieszkania 0,00

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
70%R+70%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+
15%(S+Kp(S))

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 754,1366 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
m3 0,0612 0,0000 0,0612 0,00 0,00

2 blachowkręty kg 0,4584 0,0000 0,4584 0,00 0,00

3 bloczki z betonu komórkowego
autoklawizowanego odmiana 04-07
o wym. 49x24x24 cm

szt 16,5600 0,0000 16,5600 0,00 0,00

4 brodzik natryskowy akrylowy
wzmocniony pianką poliuretanową
kwadratowy

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

5 cement portlandzki 35 bez
dodatków

t 0,0086 0,0000 0,0086 0,00 0,00

6 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2830 0,0000 0,2830 0,00 0,00

7 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,2613 0,0000 0,2613 0,00 0,00

8 deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II

m3 0,0367 0,0000 0,0367 0,00 0,00

9 drzwi wejściowe do mieszkania
zewnętrzne stalowe 0,9x2,00

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

10 drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2, kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 0,00 0,00

11 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 34,7061 0,0000 34,7061 0,00 0,00

12 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 16,0324 0,0000 16,0324 0,00 0,00

13 folia ochronna m2 6,3470 0,0000 6,3470 0,00 0,00

14 folia polietylenowa m2 16,5005 0,0000 16,5005 0,00 0,00

15 folia w płynie kg 31,7312 0,0000 31,7312 0,00 0,00

16 gips budowlany szpachlowy t 0,2706 0,0000 0,2706 0,00 0,00

17 gips budowlany szpachlowy' t 0,1553 0,0000 0,1553 0,00 0,00

18 gips budowlany szpachlowy'' t 0,4166 0,0000 0,4166 0,00 0,00

19 gips budowlany szpachlowy''' t 0,0291 0,0000 0,0291 0,00 0,00

20 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

t 0,8758 0,0000 0,8758 0,00 0,00

21 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,9568 0,0000 1,9568 0,00 0,00

22 gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane

kg 4,1110 0,0000 4,1110 0,00 0,00

23 kabina natryskowa czterościenna
kwadratowa z szybami ze szkła
hartowanego

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

24 kątownik aluminiowy ochronny m 17,6400 0,0000 17,6400 0,00 0,00

25 klej winylowy kg 4,4836 0,0000 4,4836 0,00 0,00

26 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 41,8992 0,0000 41,8992 0,00 0,00

27 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

28 kształtowniki stalowe profilowane C' m 21,1560 0,0000 21,1560 0,00 0,00

29 kształtowniki stalowe profilowane U' m 7,8432 0,0000 7,8432 0,00 0,00

30 kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

31 listwy przyścienne z drewna m 47,2816 0,0000 47,2816 0,00 0,00

32 Opłata za składowanie gruzu m3 3,7500 0,0000 3,7500 0,00 0,00

33 panele podłogowe m2 42,3904 0,0000 42,3904 0,00 0,00

34 pianka poliuretanowa dm3 2,1120 0,0000 2,1120 0,00 0,00

35 piasek do zapraw m3 0,0446 0,0000 0,0446 0,00 0,00

36 piasek do zapraw' m3 1,4478 0,0000 1,4478 0,00 0,00

37 płytki ceramiczne i terakotowe m2 22,2870 0,0000 22,2870 0,00 0,00

38 płytki z kamieni sztucznych m2 1,8693 0,0000 1,8693 0,00 0,00

39 płytki z kamieni sztucznych' m2 13,3008 0,0000 13,3008 0,00 0,00

40 płyty gipsowo-kartonowe' m2 42,5184 0,0000 42,5184 0,00 0,00

41 płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m2 51,3352 0,0000 51,3352 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
42 płyty OSB gr 22mm m2 45,2210 0,0000 45,2210 0,00 0,00

43 płyty z wełny mineralnej' m2 10,6296 0,0000 10,6296 0,00 0,00

44 polimerowa masa uszczelniająca
(folia w płynie)

kg 11,7116 0,0000 11,7116 0,00 0,00

45 preparat gruntujący dm3 74,0516 0,0000 74,0516 0,00 0,00

46 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

47 siatka z włókna szklanego m2 198,7953 0,0000 198,7953 0,00 0,00

48 silikon wodoodporny z dodatkiem
środków grzybobójczych

kg 0,2200 0,0000 0,2200 0,00 0,00

49 syfony umywalkowe
mosiężne,chromowane z grzybkiem
i dźwignią

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

50 taśma m 62,6987 0,0000 62,6987 0,00 0,00

51 taśma' m 37,4203 0,0000 37,4203 0,00 0,00

52 umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

53 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 714,1000 0,0000 714,1000 0,00 0,00

54 urządzenia sanitarne 'kompakt'
porcelanowe białe

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

55 wapno suchogaszone t 0,0051 0,0000 0,0051 0,00 0,00

56 woda m3 0,1759 0,0000 0,1759 0,00 0,00

57 woda' m3 0,1008 0,0000 0,1008 0,00 0,00

58 woda'' m3 0,2714 0,0000 0,2714 0,00 0,00

59 woda''' m3 0,0189 0,0000 0,0189 0,00 0,00

60 woda'''' m3 0,0701 0,0000 0,0701 0,00 0,00

61 woda z rurociągu m3 0,0206 0,0000 0,0206 0,00 0,00

62 woda z rurociągu' m3 0,3647 0,0000 0,3647 0,00 0,00

63 woda z rurociągu'' m3 0,7741 0,0000 0,7741 0,00 0,00

64 wsporniki do umywalek
porcelanowych

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

65 Wykonanie i montaż komina
spalinowego

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

66 Wykonanie i montaż komina
wentylacyjnego

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

67 wykonanie i montaż okien w 2
pokoju 1,15x1,38

szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

68 wykonanie i montaż okna w kuchni
0,86x1,2

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

69 wykonanie i montaż okna w pokoju
1,1x1,42

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

70 wykonanie i naprawa instalacji
wodnokanalizacyjenj

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

71 Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

72 Wymiana instalacji elektrycznej w
mieszkaniu

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

73 zaprawa klejąca' kg 67,8080 0,0000 67,8080 0,00 0,00

74 zaprawa klejąca'' kg 9,4068 0,0000 9,4068 0,00 0,00

75 zaprawa klejąca''' kg 103,7875 0,0000 103,7875 0,00 0,00

76 zlewozmywak z szafką szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

77 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,2396 0,00 0,00

2 mieszarka do zapraw m-g 0,7588 0,00 0,00

3 mieszarka do zapraw m-g 0,1748 0,00 0,00

4 mieszarka do zapraw' m-g 0,1849 0,00 0,00

5 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,5100 0,00 0,00

6 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,00 0,00

7 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 2,0250 0,00 0,00

8 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0450 0,00 0,00

9 środek transportowy m-g 1,3294 0,00 0,00

10 środek transportowy' m-g 0,1525 0,00 0,00

11 środek transportowy' m-g 0,0363 0,00 0,00

12 środek transportowy' m-g 0,5099 0,00 0,00

13 środek transportowy'' m-g 0,4077 0,00 0,00

14 środek transportowy'' m-g 0,0139 0,00 0,00

15 środek transportowy'' m-g 0,0458 0,00 0,00

16 środek transportowy''' m-g 0,5397 0,00 0,00

17 środek transportowy''' m-g 0,0382 0,00 0,00

18 środek transportowy'''' m-g 0,3840 0,00 0,00

19 środek transportowy'''' m-g 0,0139 0,00 0,00

20 środek transportowy''''' m-g 0,6878 0,00 0,00

21 środek transportowy''''' m-g 0,6009 0,00 0,00

22 środek transportowy'''''' m-g 0,7337 0,00 0,00

23 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t

m-g 0,4320 0,00 0,00

24 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t'

m-g 2,7215 0,00 0,00

25 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,50 t

m-g 0,7224 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>46,22</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>5,77</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

1.74x0,77x0,55=0,65
	Obmiar: <edit>0,74</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi w pokoju

drzwi z pokoju na korytarz

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi do mieszkania
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>46,22</edit>

	Pozycja: Rozebranie boazeri drewnianej w kuchni

3,61x1,27+3,61x1,27+2,42x1,27 =12,23
	Obmiar: <edit>12,23</edit>

	Pozycja: demontaż rury zapiecowej 2m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki drewnianej w pokoju 3,94x2,62
	Obmiar: <edit>10,32</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

ścianka dziełowa drewniana- 10,32m2 x 0,04 = 0,41

rozebranie boazeri- 12,23m2 x 0,01= 0,12

rura zapiecowa- 0,4m2x0,01= 0,004

drzwi drewniane - 4 x 1,6m2x0,03= 0,19

piec kaflowy = 0,74
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>1,5</edit>


	Dział:Prace budowlane ( bierzące + wykonanie łazienki w mieszkaniu) 
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

pokój 1 - 38,16 m2

pokój 2 - 52,77m2

Kuchnia - 30,03m2
	Obmiar: <edit>120,96</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 45 % powierzchni
	Obmiar: <edit>20,80</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 45 % powierzchni
	Obmiar: <edit>54,43</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>54,43</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>120,96</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>46,22</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - wydzielająca z pokoju łazienkę
	Obmiar: <edit>10,32</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar: <edit>21,85</edit>

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wyrównanie ścian i sufitów w drugim pokoju

ściana 34,08m2

sufit 15,76
	Obmiar: <edit>49,84</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>46,22</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

kuchnia 30,03 m2

pokój 1 38,16 m2

pokój 2 34,08

łazienka 21,85

przedpokój 3,28
	Obmiar: <edit>127,4</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>175,15</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>127,4</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>46,22</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

kuchnia, pokój 1, pokój 2, przedpokój, sufit w łazience

ściana:30,03+38,16+34,08+19,08=121,35

sufit: 4,3+8,74+13,33+24,15+3,28=53,8

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>175,15</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>53,8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>121,35</edit>

	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie
	Obmiar: <edit>23,68</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8x2,00x0,3
	Obmiar: <edit>0,48</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

20,8x0,03=0,62

54,43x0,03=1,63
	Obmiar: <edit>2,25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>2,25</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>2,25</edit>


	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB

13,33+8,74+15,76+3,28= 41,11
	Obmiar: <edit>41,11</edit>

	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar: <edit>8,74</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

kuchnia 8,74

łazienka 4,31
	Obmiar: <edit>13,04</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek w kuchni
	Obmiar: <edit>12,06</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój I - 13,33

pokój II - 24,15

przedpokój - 3,28
	Obmiar: <edit>40,76</edit>


	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja: Montaż drzwi z obróbką
	Obmiar: <edit>6,4</edit>

	Pozycja: Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 dwukrotnie malowane na budowie
	Obmiar: <edit>7,2</edit>


	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja: wykonanie i montaz okna w pokoju
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: wykonanie i montaz okna w kuchni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja sanitarna
	Pozycja: wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja: Wymiana instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja c.o.
	Pozycja: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
	Pozycja: Wykonanie i montaż komina spalinowego do mieszkania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja: Montaż zlewozmywaka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kabiny natryskowe do kąpieli, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż kuchenki gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:obmiar =  = 46,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:obmiar =  = 5,770 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia ochronna

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami

1.74x0,77x0,55=0,65
	Obmiar:obmiar =  = 0,740 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

13 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi w pokoju

drzwi z pokoju na korytarz

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi do mieszkania
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Obmiar:obmiar =  = 46,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie boazeri drewnianej w kuchni

3,61x1,27+3,61x1,27+2,42x1,27 =12,23
	Obmiar:obmiar =  = 12,230 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0,003 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:demontaż rury zapiecowej 2m
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianki drewnianej w pokoju 3,94x2,62
	Obmiar:obmiar =  = 10,320 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

ścianka dziełowa drewniana- 10,32m2 x 0,04 = 0,41

rozebranie boazeri- 12,23m2 x 0,01= 0,12

rura zapiecowa- 0,4m2x0,01= 0,004

drzwi drewniane - 4 x 1,6m2x0,03= 0,19

piec kaflowy = 0,74
	Obmiar:obmiar =  = 1,500 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 1,500 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 1,500 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane ( bierzące + wykonanie łazienki w mieszkaniu) 
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

pokój 1 - 38,16 m2

pokój 2 - 52,77m2

Kuchnia - 30,03m2
	Obmiar:obmiar =  = 120,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu''

0,0064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 45 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 20,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 45 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 54,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 54,430 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw'

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu'

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 120,960 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 46,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - wydzielająca z pokoju łazienkę
	Obmiar:obmiar =  = 10,320 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,91 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe'

4,12 m2/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane U'

0,76 m/m2
	RMSO:kształtowniki stalowe profilowane C'

2,05 m/m2
	RMSO:kołki do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2
	RMSO:blachowkręty

0,04442 kg/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy'''

0,00282 t/m2
	RMSO:płyty z wełny mineralnej'

1,03 m2/m2
	RMSO:taśma'

3,626 m/m2
	RMSO:woda'''

0,00183 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t

0,07 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'''

0,0523 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 21,850 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'''

4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''''

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - wyrównanie ścian i sufitów w drugim pokoju

ściana 34,08m2

sufit 15,76
	Obmiar:obmiar =  = 49,840 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm

1,03 m2/m2
	RMSO:gips budowlany szpachlowy

0,00543 t/m2
	RMSO:taśma

1,258 m/m2
	RMSO:woda

0,00353 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,005 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'''''

0,0138 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar:obmiar =  = 46,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy'

0,00336 t/m2
	RMSO:woda'

0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw'

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

kuchnia 30,03 m2

pokój 1 38,16 m2

pokój 2 34,08

łazienka 21,85

przedpokój 3,28
	Obmiar:obmiar =  = 127,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,243 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy''

0,00327 t/m2
	RMSO:woda''

0,00213 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy''

0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 175,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 15,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny (dostawca: STO)

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 127,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 46,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

kuchnia, pokój 1, pokój 2, przedpokój, sufit w łazience

ściana:30,03+38,16+34,08+19,08=121,35

sufit: 4,3+8,74+13,33+24,15+3,28=53,8

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 175,150 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
	RMSO:woda''''

0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 53,800 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 121,350 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie
	Obmiar:obmiar =  = 23,680 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8x2,00x0,3
	Obmiar:obmiar =  = 0,480 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

7,14 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

34,5 szt/m3
	RMSO:cement portlandzki 35 bez dodatków

0,01795 t/m3
	RMSO:wapno suchogaszone

0,0106 t/m3
	RMSO:piasek do zapraw

0,093 m3/m3
	RMSO:woda z rurociągu

0,043 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13 m-g/m3
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

0,9 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

20,8x0,03=0,62

54,43x0,03=1,63
	Obmiar:obmiar =  = 2,250 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 2,250 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 2,250 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja:Ślepa podłoga z płyt OSB

13,33+8,74+15,76+3,28= 41,11
	Obmiar:obmiar =  = 41,110 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty OSB gr 22mm

1,1 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar:obmiar =  = 8,740 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

kuchnia 8,74

łazienka 4,31
	Obmiar:obmiar =  = 13,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4312 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych'

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 12,060 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca''

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój I - 13,33

pokój II - 24,15

przedpokój - 3,28
	Obmiar:obmiar =  = 40,760 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''''

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja:Montaż drzwi z obróbką
	Obmiar:obmiar =  = 6,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wejściowe do mieszkania zewnętrzne stalowe 0,9x2,00

1 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnętrzne 3 sztuki 0,9x2,

3 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 dwukrotnie malowane na budowie
	Obmiar:obmiar =  = 7,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja:wykonanie i montaz okna w pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okna w pokoju 1,1x1,42

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:wykonanie i montaz okna w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okna w kuchni 0,86x1,2

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w 2 pokoju 1,15x1,38

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja sanitarna
	Pozycja:wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i naprawa instalacji wodnokanalizacyjenj

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja:Wymiana instalacji elektrycznej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja c.o.
	Pozycja:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
	Pozycja:Wykonanie i montaż komina spalinowego do mieszkania
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie i montaż komina spalinowego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie i montaż komina wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja:Montaż zlewozmywaka
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zlewozmywak z szafką

1 szt/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,44 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt./szt.
	RMSO:wsporniki do umywalek porcelanowych

1 szt./szt.
	RMSO:syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkiem i dźwignią

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl.
	RMSO:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

1 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kabiny natryskowe do kąpieli, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kabina natryskowa czterościenna kwadratowa z szybami ze szkła hartowanego

1 kpl./kpl.
	RMSO:brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową kwadratowy

1 szt/kpl.
	RMSO:silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych

0,22 kg/kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kuchenki gazowej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kuchenka gazowa

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu
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