
KOSZTORYS ZEROWY

ADRES INWESTYCJI: ul. Sarnowska 3m.1, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane

NAZWA INWESTORA: Gmina Rawicz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

ADRES INWESTORA: 63-900 Rawicz ul. Winiary 4b

DATA OPRACOWANIA: 06.11.2023

BRANŻE: budowlana

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70%R+70%S
Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+15%(S+Kp(S))

VAT [V] 8%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.11.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 12425  Użytkownik: ZUK
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszcz

one
Robocizn

a
Materiały Sprzęt Kp Z Razem Udział %

1 Remont mieszkania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.1 Prace przygotowawcze
przed odpowiednimi
pracami

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.2 Prace rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3 Prace budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.1 Prace ścienne i sufity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.2 Prace podłogowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.4 Prace budowlane -
montaż nowych drzwi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.5 Prace budowlane -
wykonanie i montaż
okien

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.6 Prace budowlane -
instalacja sanitarna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.7 Prace budowlane -
instalacja elektryczna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.8 Prace budowlane -
instalacja c.o.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.9 Prace budowlane -
komin spalinowy i
wentylacyjny

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.10 Prace budowlane -
renowacja schodów
wewnatrz mieszkania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.11 Wyposażenie
mieszkania

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 8% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Remont mieszkania

1.1 Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

63,64 m2 63,640

RAZEM 63,640

2
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

8,98 m2 8,980

RAZEM 8,980

1.2 Prace rozbiórkowe

3
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do łazienki
drzwi do mieszkania

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

4
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni m2

11,22 m2 11,220

RAZEM 11,220

5
d.1.2

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazeri w łazience m2

23,66 m2 23,660

RAZEM 23,660

6
d.1.2

KNR 4-01
0428-03
analogia

Rozebranie paneli podłogowych w pokojach
19,12m2+29,44m2=48,56m2

m2

48,56 m2 48,560

RAZEM 48,560

7
d.1.2

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie płytek podłogowych w łazience m2

3,86 m2 3,860

RAZEM 3,860

8
d.1.2

KNR 4-04
0105-06
analogia

Rozebranie ścianek g-k w pokoju
(4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x 2,93= 42,25m2

m2

42,25 m2 42,250

RAZEM 42,250

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
ścianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23
rozebranie boazeri- 23,66m2 x 0,01= 0,24
płytki - 3,86x0,03 =0,12
drzwi - 3,28x0,03=0,1
ościeżnice - 3,91x0,04=0,16

m3

4,85 m3 4,850

RAZEM 4,850

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

4,85 m3 4,850

RAZEM 4,850

11
d.1.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3

4,85 m3 4,850

RAZEM 4,850

1.3 Prace budowlane

1.3.1 Prace ścienne i sufity
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.3.
1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni
pokój 1 - 23,66 m2
pokój 2 -  64,28m2
Kuchnia - 41,55m2

m2

129,49 m2 129,490

RAZEM 129,490

13
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do
5 m2 - 10 % powierzchni

m2

6,36 m2 6,360

RAZEM 6,360

14
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni

m2

18,04 m2 18,040

RAZEM 18,040

15
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2

24,4 m2 24,400

RAZEM 24,400

16
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

180,41 m2 180,410

RAZEM 180,410

17
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

63,64 m2 63,640

RAZEM 63,640

18
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej
metodą zwykłą w łazience

m2

23,66 m2 23,660

RAZEM 23,660

19
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

63,64 m2 63,640

RAZEM 63,640

20
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

180,41 m2 180,410

RAZEM 180,410

21
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

244,05 m2 244,050

RAZEM 244,050

22
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

m

39 m 39,000

RAZEM 39,000

23
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
pionowe

m2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

156,75 m2 156,750

RAZEM 156,750

24
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
poziome

m2

63,64 m2 63,640

RAZEM 63,640

25
d.1.3.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
kuchnia, pokój 1, pokój 2, sufit w łazience
ściana: 50,92+41,55+64,28= 156,75
sufit: 19,12+11,22+3,86+29,44=63,64
Krotność = 2

m2

220,39 m2 220,390

RAZEM 220,390

26
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2

63,64 m2 63,640

RAZEM 63,640

27
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

156,75 m2 156,750

RAZEM 156,750

28
d.1.3.

1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
- folia w płynie w łazience
23,66m2

m2

23,66 m2 23,660

RAZEM 23,660

29
d.1.3.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

30
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
tynk: 6,36x0,01=0,06
        18,04x0,01=0,2

m3

0,26 m3 0,260

RAZEM 0,260

31
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

m3

0,26 m3 0,260

RAZEM 0,260

32
d.1.3.

1

1122 Opłata za składowanie gruzu m3

0,26 m3 0,260

RAZEM 0,260

1.3.2 Prace podłogowe

33
d.1.3.

2

KNR AT-27
0401-03
analogia

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm
z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2

3,86 m2 3,860

RAZEM 3,860

34
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych
metodą kombinowaną
kuchnia 11,22m2
łazienka 3,86m2

m2

15,08 m2 15,080

RAZEM 15,080
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.1.3.
2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek w kuchni m

14,04 m 14,040

RAZEM 14,040

36
d.1.3.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
pokój I - 19,12
pokój II - 29,44

m2

48,56 m2 48,560

RAZEM 48,560

1.4 Prace budowlane - montaż nowych drzwi

37
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z obróbką:
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do łazienki
drzwi do mieszkania

m2

7,2 m2 7,200

RAZEM 7,200

38
d.1.4 kalk. własna

Nowe drzwi w mieszkaniu kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

39
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w kuchni szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

40
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

1.6 Prace budowlane - instalacja sanitarna

41
d.1.6 kalk. własna

wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna

42
d.1.7 kalk. własna

Wymiana instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.8 Prace budowlane - instalacja c.o.

43
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

1.9 Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny

44
d.1.9 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.10 Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania

45
d.1.10

KNR 0-21
4007-03
analogia

Wzmocnienie i wyrównanie stopni przez nabicie płyt OSB
4sztx0,28x0,93=1,04
1sztx0,41x0,9=0,37

m2

1,41 m2 1,410

RAZEM 1,410

46
d.1.10

KNR 2-02
1112-03
analogia

Ułożenie wykładziny na stopniach m2

1,41 m2 1,410

RAZEM 1,410
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.1.10 kalk. własna
montaż kątowników na zakończeniu stopnia 40x20
wkręcany na śruby aluminiowy

m

4,53 m 4,530

RAZEM 4,530

48
d.1.10

KNR 2-02
1510-03
analogia

Malowanie farba olejną schodów drewnianych
1,14x1,14=1,3

m2

1,3 m2 1,300

RAZEM 1,300

1.11 Wyposażenie mieszkania

49
d.1.11

KNR 2-15
0220-03
analogia

Montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

50
d.1.11

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

51
d.1.11

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.1.11

KNR 0-35
0125-01
analogia

Montaż wanny z armaturą kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.1.11 kalk. własna

montaż kuchenki gazowej kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 Remont mieszkania

1.1 Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 63,640 0,000

obmiar = 63,640 m2

-- R --

1* robocizna
0,057 r-g/m2

r-g 3,6275 0,000 0,00

-- M --

2* folia polietylenowa
0,357 m2/m2

m2 22,7195 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

2
d.1.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 8,980 0,000

obmiar = 8,980 m2

-- R --

1* robocizna
0,12 r-g/m2

r-g 1,0776 0,000 0,00

-- M --

2* folia ochronna
1,1 m2/m2

m2 9,8780 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.2 Prace rozbiórkowe

3
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o powierzchni do 2
m2
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do łazienki
drzwi do mieszkania

szt. 4,000 0,000

obmiar = 4,000 szt.

-- R --

1* robocizna
1,16 r-g/szt.

r-g 4,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych w kuchni

m2 11,220 0,000

obmiar = 11,220 m2

-- R --

1* robocizna
0,18 r-g/m2

r-g 2,0196 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa

5
d.1.2

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie boazeri w łazience m2 23,660 0,000

obmiar = 23,660 m2

-- R --

1* robocizna
0,42 r-g/m2

r-g 9,9372 0,000 0,00

-- M --

2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II
0,005 m3/m2

m3 0,1183 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II
0,003 m3/m2

m3 0,0710 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 3,7856 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.1.2

KNR 4-01
0428-03
analogia

Rozebranie paneli podłogowych w
pokojach
19,12m2+29,44m2=48,56m2

m2 48,560 0,000

obmiar = 48,560 m2

-- R --

1* robocizna
0,28 r-g/m2

r-g 13,5968 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.1.2

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie płytek podłogowych w
łazience

m2 3,860 0,000

obmiar = 3,860 m2

-- R --

1* robocizna
1,38 r-g/m2

r-g 5,3268 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

8
d.1.2

KNR 4-04
0105-06
analogia

Rozebranie ścianek g-k w pokoju
(4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x
2,93= 42,25m2

m2 42,250 0,000

obmiar = 42,250 m2

-- R --

1* robocizna
0,6 r-g/m2

r-g 25,3500 0,000 0,00

-- M --

2* materiały pomocnicze
0,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km
ścianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23
rozebranie boazeri- 23,66m2 x
0,01= 0,24
płytki - 3,86x0,03 =0,12
drzwi - 3,28x0,03=0,1
ościeżnice - 3,91x0,04=0,16

m3 4,850 0,000

obmiar = 4,850 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 4,1710 0,000 0,00

-- S --

2* samochód samowyładowczy do 5
t
0,5 m-g/m3

m-g 2,4250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

10
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3 4,850 0,000

obmiar = 4,850 m3

-- S --

1* samochód samowyładowczy do 5
t
0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3

m-g 0,4850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.1.2 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu m3 4,850 0,000

obmiar = 4,850 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 4,8500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace rozbiórkowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3 Prace budowlane

1.3.1 Prace ścienne i sufity

12
d.1.3.

1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków
wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach -
oczyszczenie powierzchni
pokój 1 - 23,66 m2
pokój 2 -  64,28m2
Kuchnia - 41,55m2

m2 129,490 0,000

obmiar = 129,490 m2

-- R --

- 11 -
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* robocizna
0,55 r-g/m2

r-g 71,2195 0,000 0,00

-- M --

2* woda z rurociągu''
0,0064 m3/m2

m3 0,8287 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o
powierzchni odbicia do 5 m2 - 10
% powierzchni

m2 6,360 0,000

obmiar = 6,360 m2

-- R --

1* robocizna
0,62 r-g/m2

r-g 3,9432 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.1.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
- 10 % powierzchni

m2 18,040 0,000

obmiar = 18,040 m2

-- R --

1* robocizna
0,33 r-g/m2

r-g 5,9532 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

15
d.1.3.

1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 1 m2 w 1
miejscu)

m2 24,400 0,000

obmiar = 24,400 m2

-- R --

1* robocizna
1,51 r-g/m2

r-g 36,8440 0,000 0,00

-- M --

2* cement portlandzki z dodatkami
25
0,0052 t/m2

t 0,1269 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 t/m2

t 0,1171 0,000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0266 m3/m2

m3 0,6490 0,000 0,00

5* woda z rurociągu'
0,0067 m3/m2

m3 0,1635 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

7* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t'
0,05 m-g/m2

m-g 1,2200 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa
elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 0,9760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

16
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 180,410 0,000

obmiar = 180,410 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 14,4328 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 39,6902 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy'
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0541 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

17
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 63,640 0,000

obmiar = 63,640 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 3,8184 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 13,3644 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0191 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

18
d.1.3.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o
wymiarach 40x40 cm na klej
metodą zwykłą w łazience

m2 23,660 0,000

obmiar = 23,660 m2

-- R --

1* robocizna
1,0118 r-g/m2

r-g 23,9392 0,000 0,00

-- M --

2* płytki ceramiczne i terakotowe
1,02 m2/m2

m2 24,1332 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* zaprawa klejąca'''
4,75 kg/m2

kg 112,3850 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy'''''
0,0275 m-g/m2

m-g 0,6507 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

19
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2 63,640 0,000

obmiar = 63,640 m2

-- R --

1* robocizna
0,273 r-g/m2

r-g 17,3737 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy'
0,00336 t/m2

t 0,2138 0,000 0,00

3* woda'
0,00218 m3/m2

m3 0,1387 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* mieszarka do zapraw'
0,004 m-g/m2

m-g 0,2546 0,000 0,00

6* środek transportowy'
0,0033 m-g/m2

m-g 0,2100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

20
d.1.3.

1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne grubości 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2 180,410 0,000

obmiar = 180,410 m2

-- R --

1* robocizna
0,243 r-g/m2

r-g 43,8396 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy''
0,00327 t/m2

t 0,5899 0,000 0,00

3* woda''
0,00213 m3/m2

m3 0,3843 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2

m-g 0,7216 0,000 0,00

6* środek transportowy''
0,0032 m-g/m2

m-g 0,5773 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

21
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2 244,050 0,000

obmiar = 244,050 m2

-- R --

1* robocizna
0,6112 r-g/m2

r-g 149,1634 0,000 0,00

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
4 kg/m2

kg 976,2000 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 276,9968 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,2691 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

22
d.1.3.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi - system
STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem
metalowym

m 39,000 0,000

obmiar = 39,000 m

-- R --

1* robocizna
0,22 r-g/m

r-g 8,5800 0,000 0,00

-- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20
0,9 kg/m

kg 35,1000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy ochronny
(dostawca: STO)
1,176 m/m

m 45,8640 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,0195 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

23
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  - powierzchnie
pionowe

m2 156,750 0,000

obmiar = 156,750 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 12,5400 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,22 dm3/m2

dm3 34,4850 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

4* środek transportowy'''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0470 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

24
d.1.3.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami  - powierzchnie
poziome

m2 63,640 0,000

obmiar = 63,640 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 3,8184 0,000 0,00

-- M --

2* preparat gruntujący
0,21 dm3/m2

dm3 13,3644 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''''
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0191 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

25
d.1.3.

1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach i sufitach
kuchnia, pokój 1, pokój 2, sufit w
łazience
ściana: 50,92+41,55+64,28=
156,75
sufit:
19,12+11,22+3,86+29,44=63,64
Krotność = 2

m2 220,390 0,000

obmiar = 220,390 m2

-- R --

1* robocizna
0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2

r-g 186,0092 0,000 0,00

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,0025 * 2 = 0,005 t/m2

t 1,1020 0,000 0,00

3* woda''''
0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2

m3 0,0882 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

26
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 63,640 0,000

obmiar = 63,640 m2

-- R --

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 7,5732 0,000 0,00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe'
0,298 dm3/m2

dm3 18,9647 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

27
d.1.3.

1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 156,750 0,000

obmiar = 156,750 m2

-- R --

1* robocizna
0,119 r-g/m2

r-g 18,6533 0,000 0,00

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 44,8305 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

28
d.1.3.

1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia
w płynie w łazience
23,66m2

m2 23,660 0,000

obmiar = 23,660 m2

-- R --

1* robocizna
0,13 r-g/m2

r-g 3,0758 0,000 0,00

-- M --

2* folia w płynie
1,34 kg/m2

kg 31,7044 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

29
d.1.3.

1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 2,000 0,000

obmiar = 2,000 szt.

-- R --

1* robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 1,3600 0,000 0,00

-- M --

2* kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14
cm
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

30
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość
do 1 km
tynk: 6,36x0,01=0,06
        18,04x0,01=0,2

m3 0,260 0,000

obmiar = 0,260 m3

-- R --

1* robocizna
0,86 r-g/m3

r-g 0,2236 0,000 0,00

-- S --

2* samochód samowyładowczy do 5
t
0,5 m-g/m3

m-g 0,1300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

31
d.1.3.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny
1 km

m3 0,260 0,000

obmiar = 0,260 m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 m-g/m3

m-g 0,0052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

32
d.1.3.

1

1122 Opłata za składowanie gruzu m3 0,260 0,000

obmiar = 0,260 m3

-- M --

1* Opłata za składowanie gruzu
1 m3/m3

m3 0,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace ścienne i sufity

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.3.2 Prace podłogowe

33
d.1.3.

2

KNR AT-27
0401-03
analogia

Pozioma izolacja podpłytkowa
przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywana
ręcznie

m2 3,860 0,000

obmiar = 3,860 m2

-- R --

1* robocizna
0,15 r-g/m2

r-g 0,5790 0,000 0,00

-- M --

2* folia w płynie
1,34 kg/m2

kg 5,1724 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* mieszarka do zapraw
0,02 m-g/m2

m-g 0,0772 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

34
d.1.3.

2

KNR 0-12
1118-06

Posadzki z płytek o wymiarach 40
x 40 cm, układanych metodą
kombinowaną
kuchnia 11,22m2
łazienka 3,86m2

m2 15,080 0,000

obmiar = 15,080 m2

-- R --

1* robocizna
2,4312 r-g/m2

r-g 36,6625 0,000 0,00

-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych'
1,02 m2/m2

m2 15,3816 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca'
5,2 kg/m2

kg 78,4160 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy'
0,0391 m-g/m2

m-g 0,5896 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

35
d.1.3.

2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek w kuchni m 14,040 0,000

obmiar = 14,040 m

-- R --

1* robocizna
0,5411 r-g/m

r-g 7,5970 0,000 0,00

-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych
0,155 m2/m

m2 2,1762 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca''
0,78 kg/m

kg 10,9512 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy''
0,0038 m-g/m

m-g 0,0534 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

36
d.1.3.

2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli
podłogowych
pokój I - 19,12
pokój II - 29,44

m2 48,560 0,000

obmiar = 48,560 m2

-- R --

1* robocizna
0,54 r-g/m2

r-g 26,2224 0,000 0,00

-- M --

2* panele podłogowe
1,04 m2/m2

m2 50,5024 0,000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 56,3296 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 5,3416 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* środek transportowy''''''
0,018 m-g/m2

m-g 0,8741 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace podłogowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Prace budowlane

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.4 Prace budowlane - montaż nowych drzwi

37
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi z obróbką:
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do pokoju
drzwi z kuchni do łazienki
drzwi do mieszkania

m2 7,200 0,000

obmiar = 7,200 m2

-- R --

1* robocizna
0,5 r-g/m2

r-g 3,6000 0,000 0,00

-- M --

2* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,3760 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* środek transportowy''''
0,06 m-g/m2

m-g 0,4320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

38
d.1.4 kalk. własna

Nowe drzwi w mieszkaniu kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* drzwi wejściowe do mieszkania
zewnętrzne stalowe 1,0x2,00
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

2* drzwi wewnętrzne2 sztuki 0,9x2,
2 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,000 0,00

3* drzwi wewnętrzne 0,8x2,0
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - montaż nowych drzwi

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.5 Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

39
d.1.5 kalk. własna

wykonanie i montaz okna w
kuchni

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

1* wykonanie i montaż okna w
kuchni 1,1x1,65
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

40
d.1.5 kalk. własna

Wykonanie i montaż okien w 2
pokoju

szt 2,000 0,000

obmiar = 2,000 szt

-- M --

1* wykonanie i montaż okien w 2
pokoju 1,14x1,85
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - wykonanie i montaż okien

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.6 Prace budowlane - instalacja sanitarna

41
d.1.6 kalk. własna

wykonanie i naprawa instalcji
wodno kanalizacyjnej

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* wykonanie i naprawa instalacji
wodnokanalizacyjenj
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja sanitarna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.7 Prace budowlane - instalacja elektryczna

42
d.1.7 kalk. własna

Wymiana instalacji elektrycznej kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wymiana instalacji elektrycznej w
mieszkaniu
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja elektryczna

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.8 Prace budowlane - instalacja c.o.

43
d.1.8 kalk. własna

Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- M --

1* Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - instalacja c.o.

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.9 Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny

44
d.1.9 kalk. własna

Wykonanie i montaż komina
wentylacyjengo

szt 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt

-- M --

1* Wykonanie i montaż komina
wentylacyjnego
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.10 Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania

45
d.1.1

0

KNR 0-21
4007-03
analogia

Wzmocnienie i wyrównanie stopni
przez nabicie płyt OSB
4sztx0,28x0,93=1,04
1sztx0,41x0,9=0,37

m2 1,410 0,000

obmiar = 1,410 m2

-- R --

1* robocizna
0,25 r-g/m2

r-g 0,3525 0,000 0,00

-- M --

2* płyty OSB gr 22mm
1,1 m2/m2

m2 1,5510 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 0,1410 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0141 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

46
d.1.1

0

KNR 2-02
1112-03
analogia

Ułożenie wykładziny na stopniach m2 1,410 0,000

obmiar = 1,410 m2

-- R --

1* robocizna
0,4039 r-g/m2

r-g 0,5695 0,000 0,00

-- M --

2* wykładzina podłogowa
1,09 m2/m2

m2 1,5369 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,5 kg/m2

kg 0,7050 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,08 kg/m2

kg 0,1128 0,000 0,00
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,0066 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

47
d.1.1

0
kalk. własna

montaż kątowników na
zakończeniu stopnia 40x20
wkręcany na śruby aluminiowy

m 4,530 0,000

obmiar = 4,530 m

-- M --

1* kątownik
1 szt/m

szt 4,5300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

48
d.1.1

0

KNR 2-02
1510-03
analogia

Malowanie farba olejną schodów
drewnianych
1,14x1,14=1,3

m2 1,300 0,000

obmiar = 1,300 m2

-- R --

1* robocizna
0,123974 r-g/m2

r-g 0,1612 0,000 0,00

-- M --

2* farba olejna nawierzchniowa
0,011859 dm3/m2

dm3 0,0154 0,000 0,00

3* papier ścierny
0,066763 ark./m2

ark. 0,0868 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

1.11 Wyposażenie mieszkania

49
d.1.1

1

KNR 2-15
0220-03
analogia

Montaż zlewozmywaka szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.

r-g 2,4353 0,000 0,00

-- M --

2* zlewozmywak z szafką
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --

3* samochód dostawczy 0.9 t
0,44 m-g/szt.

m-g 0,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

50
d.1.1

1

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedynczych
porcelanowych z syfonem

szt. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 szt.

-- R --

1* robocizna
2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.

r-g 2,3111 0,000 0,00

-- M --

2* umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* wsporniki do umywalek
porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

4* syfony umywalkowe
mosiężne,chromowane z
grzybkiem i dźwignią
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* samochód dostawczy 0.9 t
0,06 m-g/szt.

m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

51
d.1.1

1

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z
płuczkami z tworzyw sztucznych
lub porcelany 'kompakt'

kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.

r-g 3,6863 0,000 0,00

-- M --

2* urządzenia sanitarne 'kompakt'
porcelanowe białe
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,000 0,00

3* sedesy typu 'kompakt' z
polistyrenu
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze(od M)
0,2 %

% 0,000 0,00

-- S --

5* samochód dostawczy 0.9 t
0,01 m-g/kpl.

m-g 0,0100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

52
d.1.1

1

KNR 0-35
0125-01
analogia

Montaż wanny z armaturą kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
4,2 r-g/kpl.

r-g 4,2000 0,000 0,00

-- M --

2* wanna z armaturą
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

-- S --
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* samochód dostawczy do 0,9 t
0,07 m-g/kpl.

m-g 0,0700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

53
d.1.1

1
kalk. własna

montaż kuchenki gazowej kpl. 1,000 0,000

obmiar = 1,000 kpl.

-- R --

1* robocizna
1 r-g/kpl.

r-g 1,0000 0,000 0,00

-- M --

2* kuchenka gazowa
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Wyposażenie mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

Razem dział: Remont mieszkania

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt
1 Remont mieszkania 0,00

Razem koszty 
bezpośrednie

0,00

Koszty pośrednie [Kp] 
70%R+70%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 15%(R+Kp(R))+
15%(S+Kp(S))

0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 771,4836 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

kl.II
m3 0,1183 0,0000 0,1183 0,00 0,00

2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1269 0,0000 0,1269 0,00 0,00

3 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,1171 0,0000 0,1171 0,00 0,00

4 deski iglaste obrzynane gr. 28-45
mm kl.II

m3 0,0710 0,0000 0,0710 0,00 0,00

5 drzwi wejściowe do mieszkania
zewnętrzne stalowe 1,0x2,00

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

6 drzwi wewnętrzne 0,8x2,0 kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

7 drzwi wewnętrzne2 sztuki 0,9x2, kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

8 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0154 0,0000 0,0154 0,00 0,00

9 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 44,8305 0,0000 44,8305 0,00 0,00

10 farby emulsyjne nawierzchniowe' dm3 18,9647 0,0000 18,9647 0,00 0,00

11 folia ochronna m2 9,8780 0,0000 9,8780 0,00 0,00

12 folia polietylenowa m2 22,7195 0,0000 22,7195 0,00 0,00

13 folia w płynie kg 36,8768 0,0000 36,8768 0,00 0,00

14 gips budowlany szpachlowy' t 0,2138 0,0000 0,2138 0,00 0,00

15 gips budowlany szpachlowy'' t 0,5899 0,0000 0,5899 0,00 0,00

16 gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy

t 1,1020 0,0000 1,1020 0,00 0,00

17 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,7856 0,0000 3,7856 0,00 0,00

18 gwoździe budowlane okrągłe
ocynkowane

kg 0,1410 0,0000 0,1410 0,00 0,00

19 kątownik szt 4,5300 0,0000 4,5300 0,00 0,00

20 kątownik aluminiowy ochronny m 45,8640 0,0000 45,8640 0,00 0,00

21 klej Butapren B kg 0,7050 0,0000 0,7050 0,00 0,00

22 klej winylowy kg 5,3416 0,0000 5,3416 0,00 0,00

23 kratki wentylacyjne z blachy
stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

24 kuchenka gazowa kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

25 listwy przyścienne z drewna m 56,3296 0,0000 56,3296 0,00 0,00

26 Opłata za składowanie gruzu m3 5,1100 0,0000 5,1100 0,00 0,00

27 panele podłogowe m2 50,5024 0,0000 50,5024 0,00 0,00

28 papier ścierny ark. 0,0868 0,0000 0,0868 0,00 0,00

29 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1128 0,0000 0,1128 0,00 0,00

30 pianka poliuretanowa dm3 2,3760 0,0000 2,3760 0,00 0,00

31 piasek do zapraw' m3 0,6490 0,0000 0,6490 0,00 0,00

32 płytki ceramiczne i terakotowe m2 24,1332 0,0000 24,1332 0,00 0,00

33 płytki z kamieni sztucznych m2 2,1762 0,0000 2,1762 0,00 0,00

34 płytki z kamieni sztucznych' m2 15,3816 0,0000 15,3816 0,00 0,00

35 płyty OSB gr 22mm m2 1,5510 0,0000 1,5510 0,00 0,00

36 preparat gruntujący dm3 100,9040 0,0000 100,9040 0,00 0,00

37 sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

38 siatka z włókna szklanego m2 276,9968 0,0000 276,9968 0,00 0,00

39 syfony umywalkowe
mosiężne,chromowane z grzybkiem
i dźwignią

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

40 umywalki prostokątne lub
trapezowe porcelanowe

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

41 uniwersalna zaprawa klejowa do
płyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

kg 1 011,3000 0,0000 1 011,3000 0,00 0,00

42 urządzenia sanitarne 'kompakt'
porcelanowe białe

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
43 wanna z armaturą kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

44 woda' m3 0,1387 0,0000 0,1387 0,00 0,00

45 woda'' m3 0,3843 0,0000 0,3843 0,00 0,00

46 woda'''' m3 0,0882 0,0000 0,0882 0,00 0,00

47 woda z rurociągu' m3 0,1635 0,0000 0,1635 0,00 0,00

48 woda z rurociągu'' m3 0,8287 0,0000 0,8287 0,00 0,00

49 wsporniki do umywalek
porcelanowych

szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

50 wykładzina podłogowa m2 1,5369 0,0000 1,5369 0,00 0,00

51 Wykonanie i montaż komina
wentylacyjnego

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

52 wykonanie i montaż okien w 2
pokoju 1,14x1,85

szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00

53 wykonanie i montaż okna w kuchni
1,1x1,65

szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

54 wykonanie i naprawa instalacji
wodnokanalizacyjenj

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

55 Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

56 Wymiana instalacji elektrycznej w
mieszkaniu

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

57 zaprawa klejąca' kg 78,4160 0,0000 78,4160 0,00 0,00

58 zaprawa klejąca'' kg 10,9512 0,0000 10,9512 0,00 0,00

59 zaprawa klejąca''' kg 112,3850 0,0000 112,3850 0,00 0,00

60 zlewozmywak z szafką szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00

61 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9760 0,00 0,00

2 mieszarka do zapraw m-g 0,7216 0,00 0,00

3 mieszarka do zapraw m-g 0,0772 0,00 0,00

4 mieszarka do zapraw' m-g 0,2546 0,00 0,00

5 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,5100 0,00 0,00

6 samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0700 0,00 0,00

7 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 3,0400 0,00 0,00

8 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0052 0,00 0,00

9 środek transportowy m-g 1,3027 0,00 0,00

10 środek transportowy m-g 0,0066 0,00 0,00

11 środek transportowy' m-g 0,0541 0,00 0,00

12 środek transportowy' m-g 0,2100 0,00 0,00

13 środek transportowy' m-g 0,5896 0,00 0,00

14 środek transportowy'' m-g 0,0191 0,00 0,00

15 środek transportowy'' m-g 0,5773 0,00 0,00

16 środek transportowy'' m-g 0,0534 0,00 0,00

17 środek transportowy''' m-g 0,0470 0,00 0,00

18 środek transportowy'''' m-g 0,0191 0,00 0,00

19 środek transportowy'''' m-g 0,4320 0,00 0,00

20 środek transportowy''''' m-g 0,6507 0,00 0,00

21 środek transportowy'''''' m-g 0,8741 0,00 0,00

22 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5
t'

m-g 1,2200 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Obmiar
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar: <edit>8,98</edit>


	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki

drzwi do mieszkania
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni
	Obmiar: <edit>11,22</edit>

	Pozycja: Rozebranie boazeri w łazience
	Obmiar: <edit>23,66</edit>

	Pozycja: Rozebranie paneli podłogowych w pokojach

19,12m2+29,44m2=48,56m2
	Obmiar: <edit>48,56</edit>

	Pozycja: Rozebranie płytek podłogowych w łazience
	Obmiar: <edit>3,86</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianek g-k w pokoju 

(4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x 2,93= 42,25m2
	Obmiar: <edit>42,25</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

ścianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23

rozebranie boazeri- 23,66m2 x 0,01= 0,24

płytki - 3,86x0,03 =0,12

drzwi - 3,28x0,03=0,1

ościeżnice - 3,91x0,04=0,16
	Obmiar: <edit>4,85</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>4,85</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>4,85</edit>


	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

pokój 1 - 23,66 m2

pokój 2 -  64,28m2

Kuchnia - 41,55m2
	Obmiar: <edit>129,49</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>6,36</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar: <edit>18,04</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>24,4</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>180,41</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar: <edit>23,66</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>180,41</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>244,05</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>39</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>156,75</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

kuchnia, pokój 1, pokój 2, sufit w łazience

ściana: 50,92+41,55+64,28= 156,75

sufit: 19,12+11,22+3,86+29,44=63,64

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>220,39</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>63,64</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>156,75</edit>

	Pozycja: Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie w łazience

23,66m2
	Obmiar: <edit>23,66</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

tynk: 6,36x0,01=0,06

        18,04x0,01=0,2
	Obmiar: <edit>0,26</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>0,26</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar: <edit>0,26</edit>


	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja: Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar: <edit>3,86</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

kuchnia 11,22m2

łazienka 3,86m2
	Obmiar: <edit>15,08</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek w kuchni
	Obmiar: <edit>14,04</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój I - 19,12

pokój II - 29,44
	Obmiar: <edit>48,56</edit>


	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja: Montaż drzwi z obróbką:

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki 

drzwi do mieszkania
	Obmiar: <edit>7,2</edit>

	Pozycja: Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja: wykonanie i montaz okna w kuchni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja sanitarna
	Pozycja: wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja: Wymiana instalacji elektrycznej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - instalacja c.o.
	Pozycja: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
	Pozycja: Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania
	Pozycja: Wzmocnienie i wyrównanie stopni przez nabicie płyt OSB

4sztx0,28x0,93=1,04

1sztx0,41x0,9=0,37
	Obmiar: <edit>1,41</edit>

	Pozycja: Ułożenie wykładziny na stopniach
	Obmiar: <edit>1,41</edit>

	Pozycja: montaż kątowników na zakończeniu stopnia 40x20 wkręcany na śruby aluminiowy
	Obmiar: <edit>4,53</edit>

	Pozycja: Malowanie farba olejną schodów drewnianych

1,14x1,14=1,3
	Obmiar: <edit>1,3</edit>


	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja: Montaż zlewozmywaka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wanny z armaturą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż kuchenki gazowej
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Kosztorys
	Dział:Remont mieszkania
	Dział:Prace przygotowawcze przed odpowiednimi pracami
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,057 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia polietylenowa

0,357 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie okien folią
	Obmiar:obmiar =  = 8,980 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,12 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia ochronna

1,1 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace rozbiórkowe
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki

drzwi do mieszkania
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,16 r-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 11,220 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie boazeri w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 23,660 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,42 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0,003 m3/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie paneli podłogowych w pokojach

19,12m2+29,44m2=48,56m2
	Obmiar:obmiar =  = 48,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie płytek podłogowych w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 3,860 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,38 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie ścianek g-k w pokoju 

(4,68m+4,68m+2,6m+2,46m) x 2,93= 42,25m2
	Obmiar:obmiar =  = 42,250 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

ścianki g-k - 42,25m2 x 0,1 = 4,23

rozebranie boazeri- 23,66m2 x 0,01= 0,24

płytki - 3,86x0,03 =0,12

drzwi - 3,28x0,03=0,1

ościeżnice - 3,91x0,04=0,16
	Obmiar:obmiar =  = 4,850 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar:obmiar =  = 4,850 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,02 * 5 = 0,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 4,850 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane  
	Dział:Prace ścienne i sufity
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach -  oczyszczenie powierzchni

pokój 1 - 23,66 m2

pokój 2 -  64,28m2

Kuchnia - 41,55m2
	Obmiar:obmiar =  = 129,490 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda z rurociągu''

0,0064 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 6,360 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,62 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -  - 10 % powierzchni
	Obmiar:obmiar =  = 18,040 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,33 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar:obmiar =  = 24,400 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,51 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0048 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw'

0,0266 m3/m2
	RMSO:woda z rurociągu'

0,0067 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'

0,05 m-g/m2
	RMSO:betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 180,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą w łazience
	Obmiar:obmiar =  = 23,660 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,0118 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'''

4,75 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''''

0,0275 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy'

0,00336 t/m2
	RMSO:woda'

0,00218 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw'

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy'

0,0033 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar:obmiar =  = 180,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,243 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy''

0,00327 t/m2
	RMSO:woda''

0,00213 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
	RMSO:środek transportowy''

0,0032 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar:obmiar =  = 244,050 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,6112 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

4 kg/m2
	RMSO:siatka z włókna szklanego

1,135 m2/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0052 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar:obmiar =  = 39,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

0,9 kg/m
	RMSO:kątownik aluminiowy ochronny (dostawca: STO)

1,176 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0005 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar:obmiar =  = 156,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,08 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach

kuchnia, pokój 1, pokój 2, sufit w łazience

ściana: 50,92+41,55+64,28= 156,75

sufit: 19,12+11,22+3,86+29,44=63,64

Krotność = 2
	Obmiar:obmiar =  = 220,390 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,422 * 2 = 0,844 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0025 * 2 = 0,005 t/m2
	RMSO:woda''''

0,0002 * 2 = 0,0004 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar:obmiar =  = 63,640 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe'

0,298 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar:obmiar =  = 156,750 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,119 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm - folia w płynie w łazience

23,66m2
	Obmiar:obmiar =  = 23,660 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,13 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,68 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

tynk: 6,36x0,01=0,06

        18,04x0,01=0,2
	Obmiar:obmiar =  = 0,260 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód samowyładowczy do 5 t

0,5 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
	Obmiar:obmiar =  = 0,260 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Opłata za składowanie gruzu
	Obmiar:obmiar =  = 0,260 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:Opłata za składowanie gruzu

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace podłogowe
	Pozycja:Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
	Obmiar:obmiar =  = 3,860 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,15 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia w płynie

1,34 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną

kuchnia 11,22m2

łazienka 3,86m2
	Obmiar:obmiar =  = 15,080 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,4312 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych'

1,02 m2/m2
	RMSO:zaprawa klejąca'

5,2 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy'

0,0391 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki z płytek w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 14,040 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5411 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
	RMSO:zaprawa klejąca''

0,78 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''

0,0038 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

pokój I - 19,12

pokój II - 29,44
	Obmiar:obmiar =  = 48,560 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,54 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:panele podłogowe

1,04 m2/m2
	RMSO:listwy przyścienne z drewna

1,16 m/m2
	RMSO:klej winylowy

0,11 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''''

0,018 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - montaż nowych drzwi
	Pozycja:Montaż drzwi z obróbką:

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do pokoju

drzwi z kuchni do łazienki 

drzwi do mieszkania
	Obmiar:obmiar =  = 7,200 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy''''

0,06 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nowe drzwi w mieszkaniu
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:drzwi wejściowe do mieszkania zewnętrzne stalowe 1,0x2,00

1 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnętrzne2 sztuki 0,9x2,

2 kpl./kpl.
	RMSO:drzwi wewnętrzne 0,8x2,0

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - wykonanie i montaż okien
	Pozycja:wykonanie i montaz okna w kuchni
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okna w kuchni 1,1x1,65

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie i montaż okien w 2 pokoju
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i montaż okien w 2 pokoju 1,14x1,85

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja sanitarna
	Pozycja:wykonanie i naprawa instalcji wodno kanalizacyjnej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykonanie i naprawa instalacji wodnokanalizacyjenj

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja elektryczna
	Pozycja:Wymiana instalacji elektrycznej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - instalacja c.o.
	Pozycja:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - komin spalinowy i wentylacyjny
	Pozycja:Wykonanie i montaż komina wentylacyjengo
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wykonanie i montaż komina wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace budowlane - renowacja schodów wewnatrz mieszkania
	Pozycja:Wzmocnienie i wyrównanie stopni przez nabicie płyt OSB

4sztx0,28x0,93=1,04

1sztx0,41x0,9=0,37
	Obmiar:obmiar =  = 1,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty OSB gr 22mm

1,1 m2/m2
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

0,1 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie wykładziny na stopniach
	Obmiar:obmiar =  = 1,410 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4039 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina podłogowa

1,09 m2/m2
	RMSO:klej Butapren B

0,5 kg/m2
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,08 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kątowników na zakończeniu stopnia 40x20 wkręcany na śruby aluminiowy
	Obmiar:obmiar =  = 4,530 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:kątownik

1 szt/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie farba olejną schodów drewnianych

1,14x1,14=1,3
	Obmiar:obmiar =  = 1,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,123974 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,011859 dm3/m2
	RMSO:papier ścierny

0,066763 ark./m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Wyposażenie mieszkania
	Pozycja:Montaż zlewozmywaka
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,55 * 0,955 = 2,43525 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:zlewozmywak z szafką

1 szt/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,44 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,42 * 0,955 = 2,3111 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt./szt.
	RMSO:wsporniki do umywalek porcelanowych

1 szt./szt.
	RMSO:syfony umywalkowe mosiężne,chromowane z grzybkiem i dźwignią

1 szt./szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,06 m-g/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl.
	RMSO:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

1 szt/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy 0.9 t

0,01 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wanny z armaturą
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,2 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wanna z armaturą

1 kpl./kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód dostawczy do 0,9 t

0,07 m-g/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:montaż kuchenki gazowej
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:kuchenka gazowa

1 kpl./kpl.
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu
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